

年度	所属名	見積日	工事(委託)名	工事(委託)概要	見積業者数	契約締結日	契約業者名	契約業者の所在	予定価格(税込)	契約金額(税込)	随意契約によることとした理由	審査会の有無	備考
1	上水道建設課	R1.6.28	松阪市上水道台帳補正業務委託	竣工図ファイリングデータ作成 482枚 配水管データ入力 24.2km 給水原簿ファイリングデータ加工 9,000枚 給水戸番図入力基図作成 2,700戸	1	R1.7.2	株式会社パスコ三重支店	津市栄町三丁目 222番地	16,464,800	14,135,000	上水道台帳システムは、配水管・給水管のデータや工事竣工図、また給水原簿のデータを更正入力することによって、管路位置情報等を視覚化し、全庁的に共有を図る。これまでこれらの作業は㈱パスコの技術開発により構築されたシステムにより行われており、松阪市の配水管台帳データを蓄積している。「松阪市統合型GIS」は、平成13年度に㈱パスコが著作権を有するシステムを導入しており、㈱パスコ以外の業者が業務を実施する場合、他業者では地理情報システムを新規導入するか、既存データを一旦その業者が扱えるデータ形式に変換したうえで㈱パスコのサポートを得て松阪市統合型GISにセットアップする必要等が生じてくることとなり、余計な工期と多大な経費がかかる等考えられる。このような理由から㈱パスコ三重支店と随意契約いたしたい。(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び6号)	有	
1	上水道建設課	R1.12.2	天王山配水池送水管布設替設計業務委託	設計協議 1式 詳細設計 設計計画 L=2,160m	1	R1.12.3	株式会社ナガサクコンサルタント	松阪市下村町 2345番地2	1,371,700	1,298,000	山下町地内における第一水源地から天王山配水池へ送水している管路について、策定中の基本計画により、将来において第二水源地からの送水計画が大幅に変更となるため、それにより今年度に布設工事を予定している送水管路の規格並びに天王山配水池への送水計画にも変更が伴うことから、早急に送水管路の再検討及び修正設計を行う必要があるため、既設設計業者で施設状況等に精通し熟知している株式会社ナガサクコンサルタントと随意契約いたしたい。(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号)	無	