年度	所属名	見積日	工事（委託）名	工事（委託）概要	見積業者数	契約締結日	契約業者名	契約業者の所在	予定価格（税込）	契約金額（税込）	随意契約によることとした理由	審査会の有無	備考
6	環境課	R6.10.17	篠田山斎場納骨堂耐震補強他改修工事設計業務委託	耐震補強工事及び内外装改修工事設計業務、鉄筋コンクリート造平屋建（265m2）	1	R6.10.22	株式会社　小林設計	松阪市星合町2198-2	2,915,000	2,299,000	本委託は、参加申請書を提出した業者が不在となったため入札不調となった案件で、応札可能業者である3社に聞き取りしたところ、本委託はすでに完了している耐震診断業務及び耐震補強計画を元に設計を行う業務であるため、2社が入札の意思がないこと、1社（株式会社小林設計）が工期的なもので参加を見送り、時期をずらせば参加の意思があることを確認したため、元設計者の「株式会社小林設計」から見積書を徴収し予定価格内にて地方自治法施行令第１６７条の２第1項第8号により随意契約とした。	無	