
松阪市 建設部 営繕課

工事設計書

工事名称 松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

工事場所 松阪市　嬉野下之庄町　地内

工事概要 校舎棟(RC造3F建て4,359㎡)の一部大規模改修
EV棟増築工事、美術室棟解体工事

備　　考 設計書の数量及び価格は参考とする

（ 工事価格 ）



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

電気設備工事    

1   
式

機械設備工事    

1   
式

昇降機設備工事  

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式
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松阪市 建設部 営繕課

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

本校舎棟        

1   
式

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事

1   
式

解体撤去工事    

1   
式

発生材処分費    

1   
式

計
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松阪市 建設部 営繕課

建築工事　科目別内訳 3

本校舎棟

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

躯体改修工事    

1   
式

防水改修工事    

1   
式

外壁改修工事    

1   
式

建具改修工事    

1   
式

内部改修工事    

1   
式

塗装改修工事    

1   
式

雑工事          

1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

建築工事　中科目別内訳 4

本校舎棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

躯体改修工事    内部            

1   
式

計

防水改修工事    外部            

1   
式

防水改修工事    内部            

1   
式

計

外壁改修工事    

1   
式

計

建具改修工事    ｱﾙﾐ製建具工事   

1   
式

建具改修工事    ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ工事

1   
式

建具改修工事    軽量鋼製建具工事

1   
式

建具改修工事    ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事     

1   
式

建具改修工事    ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ工事 

1   
式

建具改修工事    ｶﾞﾗｽ工事        

1   
式

計

内部改修工事    床              

1   
式

内部改修工事    巾木            

1   
式

内部改修工事    壁              

1   
式

内部改修工事    天井            

1   
式
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松阪市 建設部 営繕課

建築工事　中科目別内訳 5

本校舎棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

内部改修工事    その他          

1   
式

計

塗装改修工事    巾木            

1   
式

塗装改修工事    壁              

1   
式

塗装改修工事    天井            

1   
式

計

雑工事          家具(既製品)    

1   
式

雑工事          家具(造り付)    

1   
式

雑工事          実験台          

1   
式

雑工事          その他          

1   
式

雑工事          外部改修工事    

1   
式

計
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松阪市 建設部 営繕課

建築工事　細目別内訳 6

本校舎棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          

1   
式

養生            

1   
式

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

1   
式

防水改修部      転落防止仮設手摺                

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ持出足場 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｽﾀﾝｼｮﾝ、単管手摺         1   
式

防水用昇降足場  6m×6m　1ヵ月                   

階段・足場板・巾木共            1   
式

内部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下           -        1   
式

内部階段仕上足場

1   
式

整理清掃        

後片付け        1   
式

仮設材運搬      

1   
式

（渡り廊下）    

墨出し          

1   
式

養生            

1   
式

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

1   
式

棚足場          見上げ面塗装用　天井高さ3.3ｍ   

1   
式

整理清掃        

後片付け        1   
式

仮設材運搬      

1   
式

計
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松阪市 建設部 営繕課

建築工事　細目別内訳 7

本校舎棟 躯体改修工事 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(土間)          

砂利地業        再生切込砕石                    

土間下          13.5 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

71.2 
㎡

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC-18N×15×25                  

16.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

鉄筋            SD295A　D10＠200ﾀﾃﾖｺ            

異形棒鋼        0.42
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.42
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

0.42
ｔ

(壁躯体)        

壁              FC-24N×18×25                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ          8.7 
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     8.7 
-        -                      ｍ3

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入  試験費共                        

0.4 
ｍ3

型枠            耐震補強用打放合板型枠          

20.6 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

20.6 
㎡

無収縮モルタル  両面木製　運搬費共              

注入型枠        10.1 
ｍ

鉄筋            SD295A　D10                     

異形棒鋼        0.05
ｔ

鉄筋            SD295A　D13                     

異形棒鋼        0.2 
ｔ

鉄筋            SD295A　D16                     

異形棒鋼        0.02
ｔ

鉄筋            SD345　D19                      

異形棒鋼        0.02
ｔ

ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋      D6＠50-計100                    

20.9 
ｍ



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

建築工事　細目別内訳 8

本校舎棟 躯体改修工事 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.29
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

0.29
ｔ

接着系・金属系  金属系D10　D16                  

ｱﾝｶｰ            接着系D13 D19材工共             1   
式

計
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建築工事　細目別内訳 9

本校舎棟 防水改修工事 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(屋上）         

下地処理        ケレン・清掃                    

1,484   
㎡

下地処理        ポリマーセメント                

1,484   
㎡

塗膜防水(材工共) X-1 絶縁工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   

1,345   
㎡

塗膜防水(材工共) X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 

139   
㎡

脱気筒          ｽﾃﾝﾚｽ製　材工共                 

27   
か所

改修用ﾄﾞﾚｲﾝ     100φ                           

16   
か所

ｱﾙﾐ笠木         W300　ｼﾙﾊﾞｰ　材工共             

254   
ｍ

ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ     W300　ｼﾙﾊﾞｰ　材工共             

14   
か所

屋根EXP.J       ｽﾃﾝﾚｽ製　W350　耐火帯　材工共   

10.9 
ｍ

笠木下          X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          

塗膜防水(材工共) 61.1 
㎡

PH階ﾏﾝﾎｰﾙﾊｯﾁ    SUS製 600×600                  

結露受　材工共                  1   
か所

屋上ﾌｪﾝｽ        ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ                        

H=1500　ﾕﾆﾌｪﾝｽ　扉W900          1   
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設                  式

（南北面庇等）  

小庇・梁型面台  X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 

塗膜防水(材工共) 66.3 
㎡

（屋内運動場    

　　渡り廊下）  

耐候・防滑性    t=2.5　VP-2　ﾋﾞｭｰｼﾞｽﾀSAND同等品 

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       134   
㎡

階段部          t=3.9　VPS-2　蹴込一体          

耐候・防滑性    ﾋﾞｭｰｼﾞｽﾀSAND同等品              40.7 
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 防水下地       厚15      

81.5 
㎡

塗膜防水(材工共) X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   排水溝 

26.5 
㎡
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建築工事　細目別内訳 10

本校舎棟 防水改修工事 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

立上りﾓﾙﾀﾙ塗    金ｺﾃ　防水下地                  

26.5 
㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        100φ　SUS製                    

4   
か所

ｽﾃﾝﾚｽ手摺       SUS手摺・支柱φ30               

SUSﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ ｱﾝｸﾞﾙﾎﾞﾙﾄ止ﾒ      37   
ｍ

支柱埋め込み    φ100                           

穴あけ          74   
か所

SUS跨ぎ階段     SUS C.PL                        

1   
か所

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ        ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ押ｴ　50×50            

37   
ｍ

計
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建築工事　細目別内訳 11

本校舎棟 防水改修工事 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

便所            X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   

塗膜防水(材工共) 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ                   53.2 
㎡

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

建築工事　細目別内訳 12

本校舎棟 外壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

施工数量調査    ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修                

(外壁改修)      1,042   
㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    1,042   
下地調整費(C-1)共               ㎡

高圧水洗い      加圧力　30～50MPa               

1,042   
㎡

竪樋            100φ　取替                     

VPｶﾗｰ           ｽﾃﾝﾚｽ支持金物　材工共           76.5 
ｍ

外壁ひび割れ補修 自動式低圧樹脂注入工法          

ひび割れ巾0.5～1.0mm程度        271   
ｍ

外壁ひび割れ補修 Ｕｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ　可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂  

21   
ｍ

外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

16本/m2                         208   
㎡

軒天            ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 下塗1回･      

複層塗材 E      主材塗1回･                      145   
ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ         上塗2回 水系ｱｸﾘﾙつやあり        ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部補修 充填工法　ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化部ﾊﾂﾘ       

防錆処置、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 1   
式

耐震ｽﾘｯﾄ        既設ｼｰﾙ撤去　集積共             

ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え  変成ｼﾘｺﾝ系　W30                 1   
式

外壁目地        変成ｼﾘｺｰﾝ                       

ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え  1   
式

外壁EXP.J       ｽﾃﾝﾚｽ製　W350　耐火帯　材工共   

23.6 
ｍ

（屋内運動場    

　　　渡り廊下）

施工数量調査    ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修                

(外壁改修)      148   
㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    148   
下地調整費(C-1)共               ㎡

高圧水洗い      加圧力　30～50MPa               

148   
㎡

竪樋            100φ　取替                     

VPｶﾗｰ           14.4 
ｍ

外壁ひび割れ補修 自動式低圧樹脂注入工法          

ひび割れ巾0.5～1.0mm程度        76.9 
ｍ

外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

16本/m2                         51.2 
㎡

軒天            ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(見上)  

ＥＰ塗り        下地調整RB種(塗替え面)          252   
改修仕様        ㎡
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建築工事　細目別内訳 13

本校舎棟 外壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（西校舎・技術棟

　渡り廊下）    

渡り廊下柱・梁  下地調整RB種　錆止め塗料塗共    

ＤＰ塗装        3級ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料（C種）     384   
ｍ

渡り廊下屋根    下地調整RB種　錆止め塗料塗共    

ＤＰ塗装        3級ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料（C種）     397   
上裏面共                        ㎡

計
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建築工事　細目別内訳 14

本校舎棟 建具改修工事 ｱﾙﾐ製建具工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(ｶﾊﾞｰ工法)      

AW-1B           W2.970×H0.77　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁  

引き違いｱﾙﾐｻｯｼ  網戸　ｸﾚｾﾝﾄ　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｶﾊﾞｰ工法   3   
材工共                          か所

AW-3A           W2.970×H0.97　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁  

2連引き違い     網戸　ｸﾚｾﾝﾄ　方立　ｶﾊﾞｰ工法     8   
ｱﾙﾐｻｯｼ          材工共                          か所

AW-3C(事務室)   W2.97×H0.97　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁   

2連引き違い     網戸 ｸﾚｾﾝﾄ ｶﾊﾞｰ工法             1   
ｱﾙﾐｻｯｼ          材工共                          か所

AW-4A(校長室)   W3.57×H1.77　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁   

2連2段引き違い  網戸 ｸﾚｾﾝﾄ 方立 無目 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ    1   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｶﾊﾞｰ工法　材工共                か所

AW-4A　手摺付   W3.570×H1.770　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁 

2連2段引き違い  網戸 ｸﾚｾﾝﾄ 方立 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐ手摺 2   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｶﾊﾞｰ工法　材工共                か所

AW-4B           W3.570×H1.770　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁 

2連2段引き違い  網戸 ｸﾚｾﾝﾄ 方立 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         2   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｶﾊﾞｰ工法　材工共                か所

AW-4C　防火設備 W3.570×H1.770　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁 

2連2段引き違い  網戸 ｸﾚｾﾝﾄ 無目　方立           1   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｶﾊﾞｰ工法　材工共                か所

AW-5A　手摺付   W3.570×H1.770　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁 

2連2段引き違い  網戸 ｸﾚｾﾝﾄ 無目 方立 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ    7   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｱﾙﾐ手摺　ｶﾊﾞｰ工法　材工共       か所

AW-5B           W3.570×H1.770　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁 

2連2段引き違い  網戸 ｸﾚｾﾝﾄ 無目 方立            1   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｶﾊﾞｰ工法　材工共                か所

AW-5B　手摺付   W3.570×H1.770　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁 

2連2段引き違い  網戸 ｸﾚｾﾝﾄ 無目 方立            5   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｱﾙﾐ手摺　ｶﾊﾞｰ工法　材工共       か所

AW-5C　手摺付   W3.570×H1.770　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁 

防火設備2連2段  網戸 ｸﾚｾﾝﾄ 無目 方立            4   
引き違いｱﾙﾐｻｯｼ  ｱﾙﾐ手摺　ｶﾊﾞｰ工法　材工共       か所

AW-7A　手摺付   W2.970×H1.770　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁 

2連2段引き違い  網戸 ｸﾚｾﾝﾄ 無目 方立 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ    1   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｱﾙﾐ手摺　ｶﾊﾞｰ工法　材工共       か所

AW-8            W1.400×H0.77　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁  

引き違い        網戸 ｸﾚｾﾝﾄ                      2   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｶﾊﾞｰ工法　材工共                か所

AW-9A　手摺付   W1.725×H0.77　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁  

2段引き違い     網戸 ｸﾚｾﾝﾄ　無目　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ       1   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｶﾊﾞｰ工法　材工共        か所

AW-9B　手摺付   W1.725×H0.77　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁  

2段引き違い     網戸 ｸﾚｾﾝﾄ　無目                2   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｱﾙﾐ手摺　ｶﾊﾞｰ工法　材工共       か所

AW-9B　手摺付   W1.725×H0.77　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁  

防火設備2連2段  網戸 ｸﾚｾﾝﾄ　無目　ｱﾙﾐ手摺       2   
引き違いｱﾙﾐｻｯｼ  ｶﾊﾞｰ工法　材工共                か所

AW-10           W1.725×H0.97　ｱﾙﾐ水切　ｱﾙﾐ額縁 

引き違いｱﾙﾐｻｯｼ  網戸 ｸﾚｾﾝﾄ　ｶﾊﾞｰ工法            1   
材工共                          か所

AD-5            W3.57×H2.71　ｱﾙﾐ水切　ｱﾙﾐ額縁  

2連2段引き違い  ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ 網戸 ｸﾚｾﾝﾄ ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ     1   
ｱﾙﾐｻｯｼ          ｶﾊﾞｰ工法 材工共                 か所

AW-11           W1.2×H1.1　ｱﾙﾐ水切 ｱﾙﾐ額縁     

網戸 ｸﾚｾﾝﾄ                      1   
 材工共                         か所
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本校舎棟 建具改修工事 ｱﾙﾐ製建具工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(一般)          

AW-12           W0.6×H1.9 ｱﾙﾐ水切　ｱﾙﾐ額縁     

FIXｱﾙﾐｻｯｼ       無目　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ　材工共           3   
か所

AW-13A          W1.1×H1.2　ｱﾙﾐ水切　ｱﾙﾐ額縁    

突き出しｱﾙﾐｻｯｼ  ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ ALC用　材工共        1   
か所

AW-13B          W0.6×H1.2　ｱﾙﾐ水切　ｱﾙﾐ額縁    

突き出しｱﾙﾐｻｯｼ  ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ ALC用　材工共        3   
か所

AW-14           W1.1×H1.2　ｱﾙﾐ水切　ｱﾙﾐ額縁    

FIXｱﾙﾐｻｯｼ       ALC用　材工共                   2   
か所

AD-9            W0.75×1.818 ｱﾙﾐ水切額縁        

ｱﾙﾐ製折れ戸     半透明樹脂ﾊﾟﾈﾙ ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ       1   
住宅用　材工共                  か所

計
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本校舎棟 建具改修工事 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SP-1            W3.67×H2.665　粉体塗装 鎌錠    

SUSﾚｰﾙ　ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ　通し引手      5   
材工共                          か所

SP-2            W3.67×H2.665　粉体塗装 鎌錠    

SUSﾚｰﾙ　ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ　通し引手      5   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ　材工共                 か所

SP-3            W3.67×H2.665　粉体塗装 鎌錠    

SUSﾚｰﾙ　ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ　通し引手      1   
材工共                          か所

SP-4            W3.67×H2.665　粉体塗装 鎌錠    

SUSﾚｰﾙ　ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ　通し引手      1   
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ　材工共                 か所

SP-8            W3.67×H2.665　粉体塗装 鎌錠    

SUSﾚｰﾙ　ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ　通し引手      1   
材工共                          か所

計
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本校舎棟 建具改修工事 軽量鋼製建具工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LSD-1           W1.80×H2.72 粉体塗装           

丁番 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ ﾄﾞｱﾁｪｯｸ 戸当たり 1   
ﾌﾗﾝｽ落とし ｶﾞﾗﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 材工共  か所

LSD-2A          W1.80×H2.72 粉体塗装           

丁番 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ ﾄﾞｱﾁｪｯｸ 戸当たり 1   
ﾌﾗﾝｽ落とし ｶﾞﾗﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 材工共  か所

LSD-2B          W1.80×H2.72 粉体塗装           

丁番 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ ﾄﾞｱﾁｪｯｸ 戸当たり 2   
ﾌﾗﾝｽ落とし ｶﾞﾗﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 材工共  か所

LSD-4A          W0.85×H2.72 粉体塗装           

丁番 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ ﾄﾞｱﾁｪｯｸ 戸当たり 2   
ｶﾞﾗﾘ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 材工共            か所

LSD-5A          W0.85×H2.0 粉体塗装            

丁番 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ ﾄﾞｱﾁｪｯｸ 戸当たり 3   
ｶﾞﾗﾘ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 材工共            か所

LSD-5B          W0.85×H2.0 粉体塗装 丁番       

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ ﾄﾞｱﾁｪｯｸ 戸当たり      2   
ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 材工共         か所

LSD-6A          W0.75×H2.0 粉体塗装            

丁番 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ ﾄﾞｱﾁｪｯｸ 戸当たり 1   
ｶﾞﾗﾘ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 材工共            か所

LSD-7           W1.80×H2.0 粉体塗装            

丁番 ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ ﾄﾞｱﾁｪｯｸ 戸当たり 4   
ﾌﾗﾝｽ落とし ｶﾞﾗﾘｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 材工共  か所

LSD-8           W1.80×H2.0 粉体塗装            

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ ｶﾞｲﾄﾞ 大型引手 戸当たり 4   
ｶﾞﾗﾘ 材工共                     か所

LSD-9           W1.80×H2.0 粉体塗装　2枚連動   

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ ｶﾞｲﾄﾞ 大型引手 戸当たり 1   
ｶﾞﾗﾘ 表示錠 材工共              か所

計
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本校舎棟 建具改修工事 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

TB-5            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 既設部分化粧ｼｰﾄ貼  

既設ﾌﾞｰｽ改造    表示錠 取手　頭つなぎ　材工共   1   
か所

TB-6            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 既設部分化粧ｼｰﾄ貼  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 新設    表示錠 取手　頭つなぎ　材工共   1   
か所

TB-7            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 既設部分化粧ｼｰﾄ貼  

既設ﾌﾞｰｽ改造    表示錠 取手　頭つなぎ　材工共   2   
か所

TB-8            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 既設部分化粧ｼｰﾄ貼  

既設ﾌﾞｰｽ改造    表示錠 取手　頭つなぎ　材工共   2   
か所

計
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本校舎棟 建具改修工事 ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

生徒便所        W2.24×H1.5　枠・縦横桟         

ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ     ｱﾙﾐ型材　材工共                 3   
か所

計
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本校舎棟 建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

強化ｶﾞﾗｽ        ST-4                            

68   
㎡

型板強化ｶﾞﾗｽ    t=4                             

67.1 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        ST-4+A6+ST-4                    

91.5 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        ST-4+A6+PW-6.8                  

65.7 
㎡

網入磨き板ｶﾞﾗｽ  厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし    

(基準単価)      6   
㎡

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4 特寸 2.18㎡以下           

(基準単価)      5.7 
㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ      ｼﾘｺｰﾝ系　5×5                   

1,371   
ｍ

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

建築工事　細目別内訳 21

本校舎棟 内部改修工事 床

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り 厚2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS       

(無地)          一般床 熱溶接工法               814   
(基準単価)      ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       t=2.0　複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ            

抽象柄　超防汚消臭性　ﾉｰﾜｯｸｽ    89.3 
㎡

階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0                   

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS             91.3 
㎡

既設床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ   不陸調整                        

ｻﾝﾀﾞｰ掛け       454   
㎡

直貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15　ｸｯｼｮﾝ付　接着貼り         

UV塗装仕上                      454   
㎡

同上出入口      W=29　t=11                      

見切面木        39.9 
ｍ

直貼複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15　ｸｯｼｮﾝ付　接着貼り         

UV塗装仕上                      60.5 
㎡

畳敷き          標仕C種  畳表C2 柄へり  Ht      

畳床PS-C20 一畳                 6   
施工規模30枚以下程度            枚

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ     総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       

一般事務室用                    204   
全面接着工法(粘着はく離形接着剤) ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ下地調整  金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

床ｼｰﾄ貼替部     508   
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ下地調整 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

68.9 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

畳下地                          11.8 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

601   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 防水下地       厚15      

76   
㎡

床点検口        屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠   

ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無  450角           1   
か所

床見切り        SUS製　W40　材工共              

ｽﾃﾝﾚｽ製         7.1 
ｍ

床見切り        米ツガ　30×90　材工共          

畳周囲                          18   
ｍ

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ取替 ｽﾃﾝﾚｽ製　W35　ｺﾞﾑ入り           

79.8 
ｍ

計
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本校舎棟 内部改修工事 巾木

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

巾木　桧        H=100                           

506   
ｍ

人研ぎ巾木      ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ                         

38.2 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

78.8 
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ巾木       H=100                           

61.5 
ｍ

計
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本校舎棟 内部改修工事 壁

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

杉　羽目板      W105 t=9　上小節　本実加工      

244   
㎡

壁　杉板下地    厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        244   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      110   
石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5捨て貼           ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        35.7 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁　化粧けい酸  t=6　不燃                       

ｶﾙｼｳﾑ板張り     PBt=12.5捨て貼                  206   
㎡

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      50.7 
2重張り(GB-R)   下張GB-R      厚12.5共          ㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

内壁                    厚20    61.9 
㎡

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6　ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ                   

PBt=12.5捨て貼                  1   
式

ﾒﾗﾐﾝ化粧板      t=3　木目調                     

PBt=12.5捨て貼                  70.9 
㎡

壁　強化せっこう 厚21.0   不燃                   

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      141   
下張GB-F      厚21.0共          ㎡

耐火壁          1時間耐火　強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+ 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ9.5　両面2重貼         38.1 
シール処理　軽量鉄骨下地        ㎡

有孔しな合板    t=5.5                           

寒冷紗裏張共                    58.5 
㎡

木製ﾙｰﾊﾞｰ       桧　上小節　45×45＠70          

材工共                          267   
ｍ

木製ﾙｰﾊﾞｰ下地   胴縁組　杉一等　45×25＠450     

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ    ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=25　ｶﾞﾗｽｸﾛｽ巻    18.7 
㎡

階段室　手摺壁  ﾅﾗ積層材t=20　W190              

天板            18.8 
ｍ

壁手摺設置      音楽室　ｻｯｼ部転落防止           

ｽﾃﾝﾚｽ性φ34　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　材工共     26   
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

109   
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         

45.2 
㎡

軽量鉄骨壁下地  軽天25形                        

511   
㎡

軽量鉄骨壁      

開口部補強      1   
式
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本校舎棟 内部改修工事 壁

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

階段手摺        樹脂被服　壁付け　φ34          

支持金物ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ               41.4 
材工共                          ｍ

掲示板桧OSB     PBt=9.5下地　桧OSB合板t=6       

材工共                          133   
㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ         t=50　24kg/m2                   

159   
㎡

計
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本校舎棟 内部改修工事 天井

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          263   
張り(GB-D)      ㎡

化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄ t=9.5　準不燃                   

ﾞ               961   
㎡

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         

化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          35   
(DR)            ㎡

杉　羽目板      W105 t=9　上小節　本実加工      

66.7 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     1,223   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     102   
㎡

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        

下地            2.4 
ｍ

軽量鉄骨天井    

開口部補強      1   
式

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

705   
ｍ

天井廻縁　木    25×25                          

75.1 
ｍ

天井点検口      ｱﾙﾐ枠　450角                    

25   
か所

計
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本校舎棟 内部改修工事 その他

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁見切り　木    40×40                          

253   
ｍ

壁見切り　木    掲示板枠　30×60                

234   
ｍ

建具周囲        内部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        257   
ｍ

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        41   
ｍ

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          641   
ｍ

額縁            米ツガ　65×25                  

131   
ｍ

施工数量調査    ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修                

(内壁改修)      1   
式

計
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本校舎棟 塗装改修工事 巾木

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木材保護塗料塗  WP　木部　A種                   

素地A種                         498   
ｍ

計
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本校舎棟 塗装改修工事 壁

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＥＰ塗り        ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          856   
㎡

ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  

素地B種                         55   
㎡

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  

素地B種                         151   
㎡

ＥＰ塗り        ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

素地B種                         61.9 
㎡

木材保護塗料塗  WP　木部　A種                   

素地B種                         295   
㎡

木材保護塗料塗  額縁　WP　木部　A種             

素地A種　木製ﾙｰﾊﾞｰ・額縁        398   
ｍ

階段室手摺壁天板 額縁　WP　木部　A種             

木材保護塗料塗  素地A種　木製ﾙｰﾊﾞｰ・額縁        18.8 
ｍ

計
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本校舎棟 塗装改修工事 天井

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＥＰ塗り        ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(見上)  

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          81   
㎡

ＥＰ塗り        木毛ｾﾒﾝﾄ板面   工程B種(見上)    

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          26.9 
㎡

木材保護塗料塗  WP　木部　A種                   

素地B種                         66.7 
㎡

計
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本校舎棟 雑工事 家具(既製品)

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

K-04a           W1.5×H0.85×D0.45              

本棚            ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞﾒﾗﾐﾝ貼               1   
か所

K-04b           W1.8×H0.64×D0.395             

本棚            ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞﾒﾗﾐﾝ貼               2   
か所

K-04c           W0.6×H1.9×D0.3                

本棚            ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞﾒﾗﾐﾝ貼               1   
か所

K-04d           W0.8×H1.9×D0.3                

本棚            ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞﾒﾗﾐﾝ貼               1   
か所

K-05a           D0.5×H0.45 1/8円               

丸ﾍﾞﾝﾁ          杉 UC                           8   
か所

K-05b           W2.0×H0.6×D0.75               

長ﾍﾞﾝﾁ          杉 UC                           3   
か所

K-07a           W6.4×H1.1×D0.47               

ﾛｯｶｰ            天板：桧積層材 UC               4   
か所

K-07c           W2.54×H1.1×D0.47              

学習室ﾛｯｶｰ      天板：桧積層材 UC               2   
か所

K-08a           W0.6×H2.7×D0.45               

掃除具          7   
か所

K-08b           W0.6×H2.7×D0.6                

掃除具          1   
か所

K-08c           W0.6×H2.8×D0.45               

掃除具          3   
か所

K-11b           W3.6×H2.7×D0.6                

調理ﾊﾞｯｸ棚      1   
か所

K-13            W1.8×H2.7×D0.6                

被服準備棚      1   
か所

K-13            W1.8×H2.7×D0.6                

美術準備棚      1   
か所

K-19            W6.0×H2.7×D0.45               

校長室　ﾛｯｶｰ収納 1   
か所

K-20            W1.5×H0.8×D0.5                

校長室　腰下収納 1   
か所

K-21c           W1.5×H2.7×D0.45               

音楽準備室棚    2   
か所

K-28            W1.8×H1.9×D0.6                

保健室棚        1   
か所

K-29            W0.95×H2.7×D0.45              

調理側棚        1   
か所

K-30            W1.7×H2.7×D0.6                

調理側棚        1   
か所
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本校舎棟 雑工事 家具(既製品)

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

K-31            W3.6×H2.7×D0.6                

調理ﾊﾞｯｸ棚      1   
か所

K-32            W1.5×H2.75×D0.45              

被服側棚        1   
か所

K-33            W1.8×H2.7×D0.6                

被服ﾊﾞｯｸ棚      2   
か所

K-34            W0.9×H2.7×D0.6                

被服準備収納棚  1   
か所

K-35            W4.49×H0.88×D0.46             

事務室　腰収納  1   
か所

K-36            W4.7×H2.7×D0.45               

事務室　戸棚    1   
か所

K-37            W1.8×H0.9×D0.45               

美術ﾊﾞｯｸ棚      1   
か所

K-38            W1.8×H0.9×D0.6                

美術ﾊﾞｯｸ棚      1   
か所

K-39            W1.2×H2.7×D0.6                

美術準備棚      1   
か所

K-40            W1.8×H2.7×D0.6                

美術準備棚      1   
か所

K-41            W3.6×H1.0×D0.45               

美術室・美術準備 3   
棚              か所

K-46            W2.55×H0.9×D0.6               

音楽棚          2   
か所

K-47            W4.9×H2.4×D1.0                

音楽準備棚      楽器収納ﾗｯｸ                     1   
か所

K-48a           W2.3×H0.95×D0.5               

ｽﾃﾝ手洗い       ｽﾃﾝﾚｽ流し 可動ﾊﾟﾈﾙ              2   
か所

K-48b           W1.8×H0.95×D0.5               

ｽﾃﾝ手洗い       ｽﾃﾝﾚｽ流し 可動ﾊﾟﾈﾙ              4   
か所

K-48c           W1.2×H0.95×D0.5               

ｽﾃﾝ手洗い       ｽﾃﾝﾚｽ流し 可動ﾊﾟﾈﾙ              1   
か所

K-53            W3.6×H0.85×D0.5               

美術室流し台    ｽﾃﾝﾚｽ流し                       2   
か所

K-55            W3.6×H0.86×0.4                

調理ﾛｯｶｰ        1   
か所

K-59            W1.2×H2.7×D0.8                

保健室収納      1   
か所

K-60            W1.5×D0.3ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀｰ            

事務室　ｶｳﾝﾀｰ   W1.7×D0.3 受付ｶｳﾝﾀｰ            1   
か所
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本校舎棟 雑工事 家具(既製品)

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

F-11職員用運動場 W1.2×D0.4×H0.96               

下足入          ｽﾁｰﾙ製　鍵無し 扉付　内部棚     2   
か所

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

建築工事　細目別内訳 33

本校舎棟 雑工事 家具(造り付)

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

K-56a           既設人研ぎ調理台 ｽﾃﾝﾚｽ巻き      

調理ｽﾃﾝ巻       W7.2×ｄ0.53                    1   
か所

K-56a           建具枠 敷居ﾚｰﾙ共                

下収納建具      10   
か所

K-56b           既設人研ぎ調理台 ｽﾃﾝﾚｽ巻き      

調理ｽﾃﾝ巻       W5.9×ｄ0.53                    1   
か所

K-56b           建具枠 敷居ﾚｰﾙ共                

下収納建具      10   
か所

K-57            既設人研ぎ作業台 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼   

被服            W9.0×D0.53                     1   
ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼    か所

K-57            建具枠 敷居ﾚｰﾙ共                

下収納建具      8   
か所

K-57            棚板　方立                      

下収納棚板      1   
式

K-58            既設人研ぎ作業台 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼   

被服            W5.4×D0.53                     1   
ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼    か所

面台天板        W=150　t=20　垂付き             

ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板　材工共             11.6 
ｍ

生徒便所ｶｶﾞﾐ    W2.0×H0.6　材工共              

3   
か所

計
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本校舎棟 雑工事 実験台

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(調理室)        

F-06            W2255×H850×D1050              

教師用調理台    ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ　ﾄﾗｯﾌﾟ付き             1   
ｺﾝﾛ･ｵｰﾌﾞﾝ       ｶﾞｽｺﾝﾛ ｶﾞｽｵｰﾌﾞﾝ                 か所

F-06            実習教示ﾐﾗｰW2400×H900          

ﾐﾗｰ             吊下げ金具　材工共              1   
か所

F-07            W2100×H800×D800               

生徒用調理台    ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ　ｶﾞｽｺﾝﾛ　ｵﾘﾀﾀﾐ水栓     8   
ｺﾝﾛ             か所

(被服室)        

F-08            W1800×H800×D900               

教師用被服台    天板ﾒﾗﾐﾝ化粧板　ｺﾝｾﾝﾄ           1   
か所

F-05            W1477×H700×D900               

教師用ﾃｰﾌﾞﾙ     天板ﾒﾗﾐﾝ化粧板                  1   
脚ｽﾁｰﾙ                          か所

F-09            W1800×H760×D900               

生徒用被服台    転板ﾒﾗﾐﾝ化粧板                  9   
ｺﾝｾﾝﾄ                           か所

計
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本校舎棟 雑工事 その他

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

事務室          L=2100 H850　吊戸棚             

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ        ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ換気扇  IH2口ｺﾝﾛ        1   
排水ｾｯﾄ ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ 電気温水器12L  か所

事務室          W1.8×H1.75×D0.45              

ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ       収納ﾌﾛｱ　収納吊戸棚             1   
天井ﾌｨﾗｰ　ｼｴﾗ17                 か所

校長室          W0.75×H1.8×D0.5               

洗面台          本体　ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ                1   
か所

保健室          L=2100 H850　吊戸棚             

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ        ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ換気扇  IH2口ｺﾝﾛ        1   
排水ｾｯﾄ ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ                か所

保健室          0808 天井換気扇 ｽﾘﾑ照明         

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ        収納ﾊﾟﾈﾙ　ｻｰﾓ付き水栓           1   
ｽﾌﾟﾚｰﾌｯｸ                        か所

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ    3F学習室3　W7.0×H2.6　引分け　ﾚ

ｰﾙ                              1   
材工共                          式

ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ     保健室　W50　亜鉛メッキ焼付塗装 

方立・ﾚｰﾙ・巾木ｱﾙﾐ型材          1   
片引戸　付属金物一式　材工共    式

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｱﾙﾐ製　150×100　材工共         

125   
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け          

軽量用(10-60)                   128   
ｍ

ｶｰﾃﾝ・ﾚｰﾙ       医療用ｶｰﾃﾝ　H=2700              

(保健室)        吊下げｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ　付属品　材工共  26   
ｍ

消火器BOX       壁掛け扉ﾀｲﾌﾟ　ｽﾃﾝﾚｽ製           

W238×H600×D175　材工共        6   
か所

(ｻｲﾝ)           

①突出し　木製  250×60                         

16   
か所

②突出し　木製  250×250                        

8   
か所

③平付　木製    250×60                         

4   
か所

④              W0.6×H2.7                      

ｱﾙﾐ板ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 3   
か所

⑥ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ    250×60                         

9   
か所

⑦ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ    200×100                        

2   
か所

(黒板)          

a.平面黒板      4.5×1.2                        

4   
か所
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本校舎棟 雑工事 その他

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

b.平面黒板      3.6×1.2                        

6   
か所

c.平面黒板行事  1.8×0.9                        

7   
か所

e.平面白板      2.7×1.2                        

1   
か所

g.平面白板      1.8×1.2                        

5   
か所

h.平面白板行事  1.5×1.1                        

4   
か所

垂直式救助袋    袋長8.3m 認定品 取付金具        

降下口台共      持出入口金具　分解型ｽﾁｰﾙ格納箱  1   
取付調整、手続き試験立会共      台

計
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本校舎棟 雑工事 外部改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(玄関ｽﾛｰﾌﾟ      

　改修工事)     

根切り          小規模土工                      

-                               2.8 
ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

2.1 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   0.7 
 4.0㎞以下                      ｍ3

砂利地業        再生切込砕石                    

土間下          0.4 
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      FC-18N×15×25                  

0.1 
ｍ3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC-21N×15×25                  

0.4 
ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC-18N×15×25                  

0.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

普通型枠        小型構造物                      

0.9 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

0.9 
㎡

鉄筋            SD295A　D13                     

異形棒鋼        0.05
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.05
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

0.05
ｔ

ｽﾛｰﾌﾟ用         150角磁器質ﾀｲﾙ                  

150角磁器質ﾀｲﾙ貼 施釉　外部用　敷ﾓﾙﾀﾙ　材工共    2.7 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

2.7 
㎡

誘導ﾀｲﾙ         300×300                        

1   
ｍ

壁              

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 1.3 
㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 幅300                    

直均し仕上げ    5.9 
ｍ

手摺            ｽﾃﾝﾚｽ製                         

H=800　2段                      5.9 
ｍ
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本校舎棟 雑工事 外部改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(犬走)          

砂利地業        再生切込砕石                    

土間下          7   
ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC-18N×15×25                  

8.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

鉄筋            SD295A　D10＠200ﾀﾃﾖｺ            

異形棒鋼        0.4 
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.4 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

0.4 
ｔ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          69.8 
㎡

出隅補修        

46.5 
ｍ

(畑・菜園新設工 

事)             

客土            黒土                            

15   
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

人力積込     土砂 DID区間無し   15   
11.0㎞以下                      ｍ3

腐葉土すき込み  

5   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石      150×170×300×600              

砕石、敷ﾓﾙﾀﾙ　材工共            30   
ｍ

（運動場昇降口  

　外部土間）    

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

84.5 
㎡

目地入          W10                             

55.2 
ｍ

出隅補修        

28   
ｍ

（舗装改修工事）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      密粒度ｱｽｺﾝ                      

A-5-15(合材・再生路盤材)        434   
㎡
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本校舎棟 雑工事 外部改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾗｲﾝ引き         

1   
式

美術棟解体跡    小規模土工 山砂の類             

山砂敷き均し    土工機械運搬　ﾊﾞｯｸﾎｳ            1   
式

(ｽﾛｰﾌﾟ新設)     

根切り          小規模土工                      

-                               2.9 
ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

2.5 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   0.4 
 4.0㎞以下                      ｍ3

砂利地業        再生切込砕石                    

土間下          1.5 
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      FC-18N×15×25                  

0.1 
ｍ3

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC-21N×15×25                  

0.4 
ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ      FC-18N×15×25                  

2.6 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

普通型枠        小型構造物                      

5.6 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

5.6 
㎡

鉄筋            SD295A　D10＠200ﾀﾃﾖｺ            

異形棒鋼        0.12
ｔ

鉄筋            SD295A　D13                     

異形棒鋼        0.03
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            0.15
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

0.15
ｔ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

12.6 
㎡

壁              

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 5.7 
㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 幅300                    

直均し仕上げ    12.6 
ｍ
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本校舎棟 雑工事 外部改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

手摺            ｽﾃﾝﾚｽ製                         

H=800　2段                      12.6 
ｍ

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

土工            

1   
式

地業            

1   
式

鉄筋            

1   
式

コンクリート    

1   
式

型枠            

1   
式

鉄骨            

1   
式

既製コンクリート

1   
式

防水            

1   
式

木工            

1   
式

屋根及びとい    

1   
式

金属            

1   
式

左官            

1   
式

塗装            

1   
式

内外装          

1   
式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

土工            

1   
式

計

地業            地業            

1   
式

地業            鋼管杭          

1   
式

計

鉄筋            躯体            

1   
式

計

コンクリート    躯体            

1   
式

計

型枠            躯体            

1   
式

計

鉄骨            本体鉄骨        

1   
式

鉄骨            耐火被覆        

1   
式

計

既製コンクリート 押出成形ｾﾒﾝﾄ板  

1   
式

計

防水            外部            

1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

建築工事　中科目別内訳 43

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

木工            

1   
式

計

屋根及びとい    外部            

1   
式

計

金属            外部            

1   
式

金属            内部            

1   
式

計

左官            外部            

1   
式

左官            内部            

1   
式

計

塗装            内部            

1   
式

計

内外装          内部            

1   
式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            一 般                           

1   
式

墨出し          一 般  S造                      

地上階                          1   
式

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

1   
式

内部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下                    1   
運搬費共                        式

ｼｬﾌﾄ内足場      掛払い手間                      

1   
式

養生            一 般  S造                      

地上階                          1   
式

整理清掃        一 般  S造                      

後片付け        地上階                          1   
式

仮設材運搬      

1   
式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 土工

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    30.5 
ｍ3

埋戻し(B種)     -          発生土               

13   
ｍ3

盛土(B種)       発生土                          

2.2 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   1   
 4.0㎞以下                      式

土工機械運転    普通用   ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  4t積級        

(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)     1   
式

杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm       

4   
本

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 地業 地業

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

砂利地業        再生切込砕石                    

基礎下                          2.3 
ｍ3

砂利地業        再生切込砕石                    

土間下                          0.6 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

5.3 
㎡

土間下断熱材敷き 2種b 厚さ25㎜                   

5.3 
㎡

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 地業 鋼管杭

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

杭材料          

鋼管杭          φ216.3×8.2　L=6.0ｍ           

羽部Dw=450　Ts＝25　SM490A      4   
回転埋設工法                    本

管ﾌﾀ･取付金具   

4   
か所

資材運搬費      

1   
式

     小計

重機搬送費      

1   
式

施工費          

1   
式

施工管理費      

1   
式

杭頭処理        杭頭補強筋                      

1   
式

     小計

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

異形棒鋼        SD295A　D10                     

0.04
ｔ

異形棒鋼        SD295A　D13                     

0.89
ｔ

異形棒鋼        SD295A　D16                     

0.27
ｔ

異形棒鋼        SD345 　D19                     

0.5 
ｔ

鉄筋加工組立    S造                             

1.7 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

1.7 
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19 -D19                        

1   
式

鉄屑            ｽｸﾗｯﾌﾟ　H2　(減額)              

1   
式

溶接金網        D6×100×100                    

材工共                          9.1 
㎡

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

生ｺﾝｸﾘｰﾄ        捨てｺﾝ                          

　Fc-18N×15×20                1   
ｍ3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ        土間ｺﾝ                          

　Fc-21N×15×20                0.8 
ｍ3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ        鉄筋ｺﾝ                          

　Fc-24N×15×20                13   
ｍ3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ        ﾃﾞｯｷｺﾝ                          

　Fc-24N×15×20                2   
ｍ3

構造体強度補正  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

30m3/回程度        S15～S18     1   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回程度        S15～S18     0.8 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     13   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ        ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回程度        S15～S18     2   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 

基本料金        1   
式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       48.3 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

48.3 
㎡

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(鋼材）         

□-250×250×12 BCR295                          

0.65
ｔ

□-250×250×9  BCR295                          

1.5 
ｔ

□-200×200×12 BCR295                          

1   
ｔ

□-200×200×9  BCR295                          

0.4 
ｔ

H-350×175×7   SS400                           

×11            0.71
ｔ

H-300×150×6.5 SS400                           

×9             0.53
ｔ

H-250×125×6×9 SS400                           

0.33
ｔ

H-244×175×7×1 SS400                           

1               0.04
ｔ

H-200×100×5.5 SS400                           

×8             0.2 
ｔ

H-175×90×5×8 SS400                           

0.11
ｔ

[-100×50×5×7. SS400                           

5               0.06
ｔ

Ｌ-65×65×6    SS400                           

0.14
ｔ

M16             SS400                           

0.01
ｔ

PL-19           SN490C                          

0.33
ｔ

PL-16           SN490C                          

0.31
ｔ

PL-12           SS400                           

0.04
ｔ

PL-9            SS400                           

0.07
ｔ

PL-6            SS400                           

0.04
ｔ

HTB　S10T       M20                             

1   
式
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

HTB　S10T       M16                             

1   
式

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ       QL99-50-1.2                     

0.33
ｔ

(工事費)        

工場製作費      

6.9 
ｔ

工場溶接費      

1   
式

鉄骨現場建方    低層(標準) 建方機械別途         

6.79
ｔ

露出型柱脚      ﾍﾞｰｽﾊﾟﾂｸ程度                    

25-12V                          2   
か所

露出型柱脚      ﾍﾞｰｽﾊﾟﾂｸ程度                    

20-12V                          2   
か所

ﾄﾙｼｱ形          

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  1   
式

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷込み 

費              25.3 
㎡

錆止め塗料塗り  鉄鋼面(屋内外)         工程A種  

塗料A種      現場2回目          9.9 
1回目別途                       ㎡

柱底均しﾓﾙﾀﾙ    B 種 400角                      

4   
か所

鉄骨足場        単管吊り足場                    

33.6 
㎡

鉄骨運搬         6t車                           

6.8 
ｔ

鉄屑            ｽｸﾗｯﾌﾟ　H2　(減額)              

1   
式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 鉄骨 耐火被覆

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

耐火被覆        柱　1時間耐火                   

吹付ﾛｯｸｳｰﾙ　t=25                51.1 
㎡

耐火被覆        梁　1時間耐火                   

吹付ﾛｯｸｳｰﾙ　t=25                76.7 
㎡

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 既製コンクリート 押出成形ｾﾒﾝﾄ板

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

中空押出ｾﾒﾝﾄ板  外壁                            

117   
㎡

中空押出ｾﾒﾝﾄ板  間仕切り                        

25.9 
㎡

中空押出ｾﾒﾝﾄ板  出隅                            

22   
ｍ

開口補強・      通しｱﾝｸﾞﾙ・開口補強             

通しｱﾝｸﾞﾙ       ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ                       1   
福祉材          式

空目地ﾛｯｸｳｰﾙ充填

1   
式

目地ｺｰｷﾝｸﾞ外壁  

1   
式

二次防水工法    

1   
式

ﾊﾟﾈﾙ切断加工    

1   
式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 防水 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

塗膜防水(材工共) X-1 絶縁工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   

10.6 
㎡

塗膜防水(材工共) X-1 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り          

5.3 
㎡

脱気筒          ｽﾃﾝﾚｽ製　材工共                 

1   
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

建具廻り        15×10                          7.9 
ｍ

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 木工

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

巾木　桧        H=100                           

28.9 
ｍ

額縁            米ツガ　65×25                  

4   
ｍ

窓台天板        桧積層材 t=20　材工共           

1   
式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 屋根及びとい 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100　VP　ｶﾗｰ　支持金物        

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 材工共                          11.5 
ｍ

ｺｰﾅｰﾄﾞﾚﾝ        横形ろく屋根用 塗膜防水用       

100A   材工共                   1   
か所

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 金属 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ笠木         W=275　ｼﾙﾊﾞｰ                    

12.9 
ｍ

ｱﾙﾐ笠木 ｺｰﾅｰ    W=275　ｼﾙﾊﾞｰ                    

2   
か所

EXP.J           ｸﾘｱﾗﾝｽ150　耐火帯　材工共       

屋根　ｽﾃﾝ       3.3 
ｍ

EXP.J           ｸﾘｱﾗﾝｽ150　耐火帯　材工共       

外壁　ｽﾃﾝ       22.4 
ｍ

ｱﾙﾐ水切         t=2.0　出幅285                  

12.9 
ｍ

ｱﾙﾐ水切　ｺｰﾅｰ   出幅285                         

2   
か所

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ       ｽﾃﾝﾚｽ製       200φ             

1   
個

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

75.4 
㎡

軽量鉄骨壁      

開口部補強      1   
式

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     28.5 
㎡

軽量鉄骨天井    

開口部補強      1   
式

EXP.J           

天井　ｱﾙﾐ       9.4 
ｍ

EXP.J           

内壁　ｱﾙﾐ       16.2 
ｍ

EXP.J           

床　ｽﾃﾝ         6.2 
ｍ

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 左官 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて                          

外壁                    厚25    5.7 
㎡

防水形          ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    117   
下地調整費(C-1)共               ㎡

犬走ｺﾝｸﾘｰﾄ      校舎犬走、EV棟取り合い          

呼強度24　C-7-10                1   
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×100×100共         式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 左官 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

28.5 
㎡

ﾋﾟｯﾄ内          t=30                            

防水ﾓﾙﾀﾙ塗      19.8 
㎡

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木材保護塗料塗  WP　木部　A種                   

素地B種                         1.6 
㎡

ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  

素地B種                         74.4 
㎡

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5                   

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床      28.5 
熱溶接工法                      ㎡

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      74.4 
石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5捨て貼           ㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          28.5 
張り(GB-D)      ㎡

廻縁            塩ビ　突付                      

31.6 
ｍ

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           2   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

600角                           1   
か所

断熱材吹付      外壁面・屋上スラブ面            

ノンフロン不燃断熱材　t=30      120   
㎡

計
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解体撤去工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

本校舎棟　解体  

1   
式

美術室棟　解体  

1   
式

計
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解体撤去工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

本校舎棟　解体  解体            

1   
式

本校舎棟　解体  集積積込        

1   
式

本校舎棟　解体  発生材運搬      

1   
式

計

美術室棟　解体  直接仮設        

1   
式

美術室棟　解体  解体            

1   
式

美術室棟　解体  集積積込        

1   
式

美術室棟　解体  発生材運搬      

1   
式

計
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解体撤去工事 本校舎棟　解体 解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（外部撤去）    

駐車場          ｶｯﾀｰ切　集積共                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  1   
式

既存防水層撤去  屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層         

平面　立上り　集積共            1,485   
㎡

屋上ｽﾁｰﾙ手摺    H=1.2 基礎共                    

撤去            65   
ｍ

EXP.J金物撤去   屋根・外壁　ﾓﾙﾀﾙｶｯﾀｰ            

RC 20㎝ 集積共                  34.5 
ｍ

床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口  集積共                          

撤去            1   
か所

たてどい撤去    鋼管 集積共                     

76.5 
ｍ

ｱﾙﾐ笠木撤去     集積共                          

347   
ｍ

既設植栽        幹周40～60㎝未満 機械併用       

伐採伐根        H=7.0程度                       1   
式

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 運動場昇降口外部　集積共        

撤去            94.5 
㎡

（内部撤去）    

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体      室外機基礎　土間　手洗い場      

大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ            1   
　設備共　ｶﾞﾗ積込共             式

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          

202   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去   ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共               

35.2 
㎡

床・縁甲板      集積共                          

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     378   
㎡

畳撤去          一畳 集積共                     

4   
枚

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

198   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共                          

撤去            3.3 
㎡

廊下流し        SUS　集積共                     

床見切り撤去    7.4 
ｍ

床組撤去        つか立て 集積共                 

99   
㎡
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解体撤去工事 本校舎棟　解体 解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木製幅木撤去    集積共                          

300   
ｍ

階段            集積共                          

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去     79.8 
ｍ

階段            支持金物 切断                   

SUS手摺撤去     埋め込み部撤去 集積共           31.2 
ｍ

階段人研手摺撤去 W200                            

18.8 
ｍ

CB撤去          人力        集積共              

0.3 
ｍ3

壁下地撤去      集積共                          

53.8 
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   集積共                          

撤去            193   
㎡

掲示板・黒板    集積共                          

撤去            102   
㎡

建具撤去        アルミ製・鋼製・木製・TB        

建具周囲ハツリ　集積共          1   
式

天井ﾎﾞｰﾄﾞ       ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ     

撤去            集積共                          384   
㎡

天井ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有             

撤去            集積共                          137   
㎡

天井下地撤去    集積共                          

521   
㎡

家具撤去        人研戸棚、木製戸棚、木製ﾄﾞｱ     

木製ﾛｯｶｰ                        1   
式

調理教室・準備室 足場 ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ ｴｱｼｬﾜｰ 他器具      

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去      養生、ｱｽﾍﾞｽﾄ測定 粉塵飛散抑制   1   
飛散防止剤塗布 袋詰 処分        式

床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口  集積共                          

撤去            1   
か所

既設救助袋撤去  救助袋　格納箱　集積共          

1   
台

計
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解体撤去工事 本校舎棟　解体 集積積込

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    ｱｽﾌｧﾙﾄ     人力                 

21.7 
ｍ3

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               

36.1 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類・ﾌﾟﾗ・ｶﾞﾗｽ　人力   

70.8 
ｍ3

計
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解体撤去工事 本校舎棟　解体 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類           21.7 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       36.1 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             37.5 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      33.4 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

計
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解体撤去工事 美術室棟　解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            1   
式

防音ｼｰﾄ張り     

1   
式

仮設材運搬      

1   
式

（西校舎南面）  

墨出し          

1   
式

養生            

1   
式

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

1   
式

内部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下           -        1   
式

整理清掃        

後片付け        1   
式

仮設材運搬      

1   
式

計
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解体撤去工事 美術室棟　解体 解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄骨上屋解体    軽量鉄骨造　平屋建て            

屋根折板葺き、外壁角波鋼板      243   
㎡

鉄骨基礎解体    RC基礎　一部CB基礎              

243   
㎡

内部造作撤去    

243   
㎡

（西校舎        

　開口閉塞工事）

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    4.6 
下地調整費(C-1)共               ㎡

両開きｱﾙﾐﾄﾞｱ    W1.9×H2.59 ｽﾃﾝﾚｽ水切 ｱﾙﾐ額縁   

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ ﾄﾞｱﾁｪｯｸ　ﾌﾗﾝｽ落とし   1   
ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠　材工共                か所

強化ｶﾞﾗｽ        ST-4                            

2.4 
㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ      ｼﾘｺｰﾝ系　5×5                   

11.6 
ｍ

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        18.4 
ｍ

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          18.4 
ｍ

額縁            米ツガ　65×25                  

7.2 
ｍ

木材保護塗料塗  見切　WP　木部　A種             

素地A種                         7.2 
ｍ

計
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解体撤去工事 美術室棟　解体 集積積込

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               

26.7 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類・ﾌﾟﾗ・ｶﾞﾗｽ　人力   

21.5 
ｍ3

計
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解体撤去工事 美術室棟　解体 発生材運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       26.7 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             17   
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ﾌﾟﾗ・陶器類        0.3 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類           4.2 
DID区間無し 35.0㎞以下          ｍ3

計
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発生材処分費

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

発生材処分      

1   
式

計
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発生材処分費

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      本校舎棟        

1   
式

発生材処分      美術室棟        

1   
式

計
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発生材処分費 発生材処分 本校舎棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ                          

21.7 
ｍ3

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

36.1 
ｍ3

発生材処分      木材                            

37.5 
ｍ3

発生材処分      廃プラ                          

0.8 
ｍ3

発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         

8.5 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾎﾞｰﾄﾞ類             

0.7 
ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器                       

5.7 
ｍ3

発生材処分      ｽｸﾗｯﾌﾟ                          

17.6 
ｍ3

計
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発生材処分費 発生材処分 美術室棟

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

26.7 
ｍ3

発生材処分      木材                            

17   
ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶器                       

0.3 
ｍ3

発生材処分      ｽｸﾗｯﾌﾟ　躯体鉄骨                

17   
ｔ

発生材処分      ｽｸﾗｯﾌﾟ　ｱﾙﾐ等鉄くず             

1.8 
ｔ

計
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名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

本校舎          

1   
式

計
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本校舎

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   
式

動力設備        

1   
式

構内交換設備    

1   
式

情報表示設備    

1   
式

拡声設備        

1   
式

誘導支援設備    

1   
式

テレビ共同受信設備

1   
式

火災報知設備    

1   
式

構内配電線路    

1   
式

構内情報通信網設備

1   
式

計
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本校舎

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

電灯設備        電灯幹線        

1   
式

電灯設備        電灯分岐        

1   
式

電灯設備        コンセント分岐  

1   
式

計

動力設備        動力幹線        

1   
式

動力設備        動力分岐        

1   
式

計

構内交換設備    構内交換設備    

1   
式

計

情報表示設備    時計設備        

1   
式

計

拡声設備        拡声設備        

1   
式

計

誘導支援設備    インターホン設備

1   
式

計

テレビ共同受信設備 テレビ共同受信設備

1   
式

計

火災報知設備    火災報知設備    

1   
式

計

構内配電線路    構内配電線路    

1   
式
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本校舎

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

構内情報通信網設備

1   
式

計
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本校舎 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 54   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 管内                     

6   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

48   
ｍ

ねじなし電線管   E(51) 露出(塗装有)             

(E)             6   
ｍ

電灯盤          1L-1-1                          

1   
面

電灯盤          1L-1-2                          

1   
面

ハツリ貫通      

1   
式

計
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本校舎 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LED照明器具     LSS9       -4 -48  LN           

1   
個

LED照明器具     LSS9       -4 -65  LN           

122   
個

照明器具        （C)                            

15   
個

照明器具        （K)                            

29   
個

照明器具        （M)                            

4   
個

照明器具        （N)                            

10   
個

照明器具        （O)                            

25   
個

照明器具        （P)                            

18   
個

照明器具        （R)                            

3   
個

照明器具        （T)                            

1   
個

人感ｾﾝｻｰ        換気扇連動型                    

1   
個

人感ｾﾝｻｰ        親器                            

3   
個

人感ｾﾝｻｰ        子器                            

9   
個

人感ｾﾝｻｰ        子器　換気扇連動型              

3   
個

ｾﾝｻｰ用切替ｽｲｯﾁ  1連                             

3   
個

ｾﾝｻｰ用切替ｽｲｯﾁ  2連                             

4   
個

調光器          

1   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 3   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×3    ﾈｰﾑ無             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 3   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×4    ﾈｰﾑ無             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 7   
個
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本校舎 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×6    ﾈｰﾑ無             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 3   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P L 15A ×1  ﾈｰﾑ付             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 1   
個

ｽｲｯﾁ            1P15Ax1+1P15ALx1                

4   
個

ｽｲｯﾁ            1P15Ax3+1P15ALx1                

1   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W 15A ×1    ﾈｰﾑ無             

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 3   
個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×1                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -                               20   
125V                            個

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 657   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 935   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 231   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 162   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   0.9 ㎜-   1P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      7   
ｍ

金属線ぴ        

1   
式

ボックス類      

1   
式

ハツリ貫通      

1   
式

防火区画貫通処理

1   
式

撤去費          

1   
式

計
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本校舎 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 309   
(PF管内)        ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -                               49   
125V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×1                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    5   
125V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    71   
125V                            個

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ        水平高低調整形                  

19   
個

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 568   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 509   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

ねじなし電線管  露出配管(塗装有) 19㎜           

(E)             9   
ｍ

合成樹脂製可とう 露出配管         16㎜           

電線管 (PF単層) 103   
ｍ

配線器具        

1   
式

金属線ぴ        

1   
式

ボックス類      

1   
式

ハツリ貫通      

1   
式

撤去費          

1   
式

計
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本校舎 動力設備 動力幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 30   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 6   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

30   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      60mm2 管内                     

6   
ｍ

ねじなし電線管  露出配管(塗装有) 51㎜           

(E)             6   
ｍ

動力盤          ACM-1                           

1   
面

撤去費          

1   
式

計
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本校舎 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 4C 管内                 

4   
ｍ

耐衝撃性         (28) 地中                      

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 4   
ｍ

撤去費          

1   
式

計
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本校舎 構内交換設備 構内交換設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   0.65㎜-   2P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      68   
ｍ

金属線ぴ        

1   
式

ボックス類      

1   
式

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ        水平高低調整形                  

2   
個

撤去費          

1   
式

計
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本校舎 情報表示設備 時計設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      274   
ｍ

金属線ぴ        

1   
式

ｱﾅﾛｸﾞ子時計     SWR30  Gp    B1                 

13   
個

撤去費          

1   
式

計
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本校舎 拡声設備 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      415   
ｍ

金属線ぴ        

1   
式

ｽﾋﾟｰｶ           SW1Hi-1(3) V3                   

3   
個

ｽﾋﾟｰｶ           SW1Hi-1(3) V0                   

14   
個

ｱｯﾃﾈｰﾀ           3W S(金属製)                   

14   
個

撤去費          

1   
式

計
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本校舎 誘導支援設備 インターホン設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   5P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      95   
ｍ

金属線ぴ        

1   
式

配線器具        

1   
式

ｲﾝﾀｰﾎﾝ          親機　90局用                    

3   
台

撤去費          

1   
式

計
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本校舎 テレビ共同受信設備 テレビ共同受信設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去費          

1   
式

計
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本校舎 火災報知設備 火災報知設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      337   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      53   
ｍ

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   差動式 2種  露出                

31   
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 1種  防水                

5   
個

煙感知器        点検口付                        

1   
台

撤去費          

1   
式

(消火栓移設）   

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      10   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      10   
ｍ

計
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本校舎 構内配電線路 構内配電線路

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 管内                     

58   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 FEP内(PF･CD)             

96   
ｍ

ねじなし電線管   E(51) 露出(塗装有)             

(E)             15   
ｍ

ブレーカー      MCB3P50AF                       

1   
個

計
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本校舎 構内情報通信網設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（既設情報通信設 事務室設備移設                  

備仮設工事）    

UTPｹｰﾌﾞﾙ        CAT6    4P ﾋﾟｯﾄ・天井           

163   
ｍ

既設LAN設備     ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ再接続                 

改修費          既設HUB移設費                   1   
式

計
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名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

（一）機械設備工事

1   
式

計
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（一）機械設備工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

（1）空気調和設備工事

1   
式

（2）給排水衛生設備工事

1   
式

計
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（一）機械設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

（1）空気調和設備工事 1）機器設備工事 

1   
式

（1）空気調和設備工事 2）配管設備工事 

1   
式

（1）空気調和設備工事 3）換気設備工事 

1   
式

計

（2）給排水衛生設備工事 1）衛生器具設備工事

1   
式

（2）給排水衛生設備工事 2）屋外給水設備工事

1   
式

（2）給排水衛生設備工事 3）屋内給水設備工事

1   
式

（2）給排水衛生設備工事 4）屋内排水設備工事

1   
式

（2）給排水衛生設備工事 5）給湯設備工事 

1   
式

（2）給排水衛生設備工事 6）ｶﾞｽ設備工事  

1   
式

計
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（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 1）機器設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

RAC-1　ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  壁掛形　冷7.1kw/暖8.5kw　ワイヤ 

レスリモコン、他                2   
組

PAC-4　ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱ 天吊形　冷12.5kw/暖14.0kw　リモ 

ｺﾝ              コン、他一式共                  1   
組

基礎費          

1   
式

脱着費          

1   
式

ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ再充填 

費              1   
式

冷媒回収破壊処理

費              1   
式

搬出費          

1   
式

既設撤去費      

1   
式

発生材処分費    

1   
式

発生材運搬費    

1   
式

計
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（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 2）配管設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

冷媒用           6.35外径(  1/4B) 液管          

断熱材被覆銅管  厚8mm                           9   
改修            ｍ

冷媒用           9.52外径(  3/8B) 液管          

断熱材被覆銅管  厚8mm                           58   
改修            ｍ

冷媒用          19.05外径(  3/4B) 液管          

断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      23   
改修            ｍ

冷媒用          12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         

断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      9   
改修            ｍ

冷媒用          15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         

断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      27   
改修            ｍ

冷媒用          22.22外径(  7/8B) ｶﾞｽ管         

断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      32   
改修            ｍ

冷媒用          38.10外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管         

断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      23   
改修            ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        30A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      6   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        25A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      30   
(VP)改修        ｍ

ｶﾗｰVP           32A　屋内一般                   

8   
ｍ

ｶﾗｰVP           25A　屋内一般                   

53   
ｍ

ｶﾗｰVP           20A　屋内一般                   

4   
ｍ

ACﾄﾞﾚﾝ          25A　屋内一般                   

60   
ｍ

ACﾄﾞﾚﾝ          20A　屋内一般                   

2   
ｍ

掘方埋戻し費    

1   
式

保温工事費      

1   
式

二次側配線工事費

1   
式

配管切断費      

1   
式

はつり補修費    

1   
式

既設撤去費      

1   
式
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（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 2）配管設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分費    

1   
式

発生材運搬費    

1   
式

計
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（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 3）換気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

F-1　壁換気扇   窓枠据付け格子タイプ　電気式シャ

ッター付　1000㎥/h8Pa            4   
台

F-2　壁換気扇   窓枠据付け格子タイプ　電気式シャ

ッター付　750㎥/h14Pa            4   
台

F-3　壁換気扇   窓枠据付け格子タイプ　電気式シャ

ッター付　450㎥/h15Pa            12   
台

V-2　天井換気扇 低騒音形　250㎥/h30Pa            

3   
台

V-3　天井換気扇 低騒音形　140㎥/h40Pa            

2   
台

V-4　天井換気扇 SUS深形ﾌｰﾄﾞ100φのみ            

1   
台

RF-1　ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ  SUS深形ﾌｰﾄﾞ150φのみ            

2   
台

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜                   

(低圧ﾀﾞｸﾄ)      23   
ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜                   

(低圧ﾀﾞｸﾄ)      8   
ｍ

既設壁付扇設置  既設壁付扇　西校舎多目的室      

4   
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 100A                            

管(VU)          9   
ｍ

天井開口補強費  

1   
式

区画貫通処理費  

1   
式

はつり補修費    

1   
式

既設撤去費      

1   
式

発生材処分費    

1   
式

発生材運搬費    

1   
式

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 1）衛生器具設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

洋風便器        C-P25H,CF-T7114A(フラッシュバル 

ブ）,CF-39AT(普通便座）,CF-103BB 2   
,CF-115-1,CF-115-2,CF-51B       組

洋風便器        C-P25H,CF-T7114A(フラッシュバル 

ブ）,CF-103BB,CF-115-1,CF-115-2, 1   
K-T001A,CF-200S                 組

多機能トイレパッ PTWC-FC241R1A1AWWW（FV式　オスト

ク              メイト対応流し　洗面器　手洗器付

）CW-PC12-CK-UR-TU(温水便座）,KF

-3610AS 電気給湯器              

1   
組

ハイバックガード L-A955A2C(100V 自動単水栓　水石 

洗面器          けん）                          9   
組

掃除用流し      S-202A,LF-7E-19,SF-20SAF,SF-10E,

SF-202                          3   
組

棚付2連紙巻器   CF-63HST                        

5   
個

手すり（Ｌ型）  KF-920AE70D12J　固定金具        

2   
組

チェンジングボー AC-CB-01 固定金具               

ド              1   
個

洗濯機パン      PF-6464AC,TP-51(排水トラップ）  

1   
組

洗濯水栓        LF-WJ50KQA（緊急止水弁付）      

1   
個

横水栓          LF-7K-13                        

16   
個

自在水栓        LF-12F-13                       

14   
個

和風便器        C-852BM(掃除口付）,CF-T610B(フラ

ッシュバルブ）,CF-103BB         3   
組

洗面化粧台      FRVN-603R-M(単水栓）,MNS-451K-F(

１面鏡）                        1   
組

化粧鏡          KF-3545A                        

6   
枚

化粧鏡          KF-4510A                        

1   
枚

脱着費          

1   
式

既設撤去費      

1   
式

発生材処分費    

1   
式
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 1）衛生器具設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬費    

1   
式

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 2）屋外給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

給水・耐衝撃性  地中配管        50A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 8   
ｍ

給水・耐衝撃性  地中配管        20A             

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 10   
ｍ

配管切替用桝    量水器BOX　機 械 MC-3( 450H)    

1   
組

青銅仕切弁      10K(ねじ)  50A                  

1   
個

掘方埋戻し費    

1   
式

配管切断分岐費  

1   
式

埋設表示費      

1   
式

はつり補修費    

1   
式

搬出費          

1   
式

既設撤去費      

1   
式

発生材処分費    

1   
式

発生材運搬費    

1   
式

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 3）屋内給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            8   
(SGP-VD)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            1   
(SGP-VD)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            4   
(SGP-VD)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            7   
(SGP-VD)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            2   
(SGP-VD)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            10   
(SGP-VD)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            5   
(SGP-VD)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            5   
(SGP-VB)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       65A                            9   
(SGP-VB)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            16   
(SGP-VB)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            5   
(SGP-VB)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            10   
(SGP-VB)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            25   
(SGP-VB)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            20   
(SGP-VB)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            1   
(SGP-VD)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            32   
(SGP-VD)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            10   
(SGP-VB)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            6   
(SGP-VB)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋内一般        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            13   
(SGP-VB)改修    ｍ

逆止弁付BV20    

2   
個
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 3）屋内給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      20A               

2   
個

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁    10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)  65A                 

3   
個

仕切弁          10K(ねじ･給水用) 20A            

(管端防食ｺｱ)    1   
個

既設屋内消火栓  １号　　総合型　露出型          

移設            配管接続共                      1   
式

掘方埋戻し費    

1   
式

保温工事費      

1   
式

配管切断費      

1   
式

はつり補修費    

1   
式

区画貫通処理費  

1   
式

搬出費          

1   
式

既設撤去費      

1   
式

発生材処分費    

1   
式

発生材運搬費    

1   
式

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 4）屋内排水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

BT-1　ﾌﾞﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌ SUS製　床置き　パイプ接続       

ﾟ               2   
個

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所   100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      20   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    75A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      14   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    65A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    40A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      8   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所   100A             

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 42   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所    75A             

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 32   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所    65A             

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 13   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所    40A             

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 7   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        65A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        50A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      46   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        40A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 屋内一般        65A             

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 5   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 屋内一般        50A             

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 2   
(VP)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 屋内一般        40A             

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 11   
(VP)改修        ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    65A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      5   
(VP)改修        ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    50A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      11   
(VP)改修        ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ   機械室・便所    40A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   
(VP)改修        ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所  100A              

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 7   
(VP)改修        ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所   65A              

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 18   
(VP)改修        ｍ
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 4）屋内排水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所   50A              

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 13   
(VP)改修        ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所   40A              

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 2   
(VP)改修        ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 屋内一般      100A              

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 11   
(VP)改修        ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 屋内一般       50A              

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 4   
(VP)改修        ｍ

床上掃除口      COA 100A                        

(非防水形)      3   
個

床上掃除口      COA  80A                        

(非防水形)      2   
個

床上掃除口      COA  65A                        

(非防水形)      2   
個

床上掃除口      COA  50A                        

(非防水形)      2   
個

通気金具(ｶﾞﾗﾘ)  100VA2                          

2   
個

通気金具(ｶﾞﾗﾘ)   50VA2                          

1   
個

ﾐﾆﾄﾞﾙｺﾞ40       

2   
個

掘方埋戻し費    

1   
式

配管切断費      

1   
式

はつり補修費    

1   
式

区画貫通処理費  

1   
式

既設撤去費      

1   
式

発生材処分費    

1   
式

発生材運搬費    

1   
式

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 5）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

GW-1　ｶﾞｽ給湯器 屋外壁掛け形　エコジョーズ　24号

1   
台

GW-2　ｶﾞｽ給湯器 屋外壁掛け形　エコジョーズ　20号

1   
台

EH-1　小型電気温 据置形　低温出湯ﾀｲﾌﾟ　飲用可能  

水器            12L                             1   
台

水道用耐熱性硬質 ねじ無    20A                   

塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管  27   
(SGP-HVA)       ｍ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ   ﾍﾞﾛｰｽﾞ形      20A               

2   
個

掘方埋戻し費    

1   
式

保温工事費      

1   
式

はつり補修費    

1   
式

二次側配線工事費

1   
式

既設撤去費      

1   
式

発生材処分費    

1   
式

発生材運搬費    

1   
式

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 6）ｶﾞｽ設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶﾞｽ管　外面被覆 20A　地中配管                   

鋼管SGP-VS      3   
ｍ

ｶﾞｽ管　外面被覆 32A　屋内一般                   

鋼管SGP-VS      4   
ｍ

ｶﾞｽ管　外面被覆 25A　屋内一般                   

鋼管SGP-VS      20   
ｍ

ｶﾞｽ管　外面被覆 20A　屋内一般                   

鋼管SGP-VS      24   
ｍ

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋内一般         

炭素鋼鋼管(白)   32A                            2   
改修            ｍ

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋内一般         

炭素鋼鋼管(白)   20A                            15   
改修            ｍ

二口ｶﾞｽｺｯｸ      

13   
個

GC32            

2   
個

遮断弁ｺﾝﾄｰﾛｰﾗｰ  

1   
個

ｶﾞｽ遮断弁　32   

1   
個

ｶﾞｽ漏れ検知器   

4   
個

金属可とう管    

2   
個

ﾈｼﾞｶﾞｽ栓        

2   
個

掘方埋戻し費    

1   
式

塗装工事費      

1   
式

配管切断費      

1   
式

はつり補修費    

1   
式

既設撤去費      

1   
式

発生材処分費    

1   
式

発生材運搬費    

1   
式



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

機械設備工事　細目別内訳 112

（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 6）ｶﾞｽ設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計
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名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事     

1   
式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体     

1   
式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体     

1   
式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機械室ﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 材工共                          

1   
基

両引きﾄﾞｱ       遮煙性能                        

3   
か所

計
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本校舎棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          

1   
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        

1,823   
㎡

計

養生            

1   
式

養生(内部改修)  複合改修                        

1,823   
㎡

計

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            1   
式

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            1,871   
㎡

計

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間               -      1,871   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

供用1日賃料 修理費含む   -      1,871   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

基本料 修理費含む        -      1,871   
-                               ㎡

計
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本校舎棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

防水改修部      転落防止仮設手摺                

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ持出足場 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｽﾀﾝｼｮﾝ、単管手摺         1   
式

安全手すり      単管本足場用                    

掛払い手間                      129   
-                               ｍ

安全手すり      単管本足場用                    

基本料 修理費含む               129   
-                               ｍ

安全手すり      単管本足場用                    

供用1日賃料 修理費含む          129   
-                               ｍ

安全手摺ｽﾀﾝｼｮﾝ  

129   
ｍ

計

防水用昇降足場  6m×6m　1ヵ月                   

階段・足場板・巾木共            1   
式

荷揚げ棚足場    6m×6m　1ヵ月                   

階段・足場板・巾木共            216   
㎡

計

内部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下           -        1   
式

内部仕上足場    階高4.0m以下                    

(改修)          脚立足場   一般                 1,722   
-                               ㎡

計

内部階段仕上足場

1   
式

内部階段仕上足場 掛払い手間                      

168   
㎡

内部階段仕上足場 供用1日賃料 修理費含む          

168   
㎡

内部階段仕上足場 基本料 修理費含む               

168   
㎡

計
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本校舎棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

整理清掃        

後片付け        1   
式

整理清掃後片付け 複合改修                        

(内部改修)      1,823   
㎡

計

仮設材運搬      

1   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               

(枠組本足場)    1,793   
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    

(安全てすり)    142   
ｍ

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     1,793   
㎡

仮設材運搬      3階建                           

(内部仕上足場   1,722   
脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      

(内部階段       168   
仕上足場)       ㎡

計

墨出し          

1   
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        

150   
㎡

計

養生            

1   
式

養生(内部改修)  複合改修                        

150   
㎡

計
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本校舎棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            1   
式

くさび緊結式足場 建地巾900 2か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            218   
㎡

計

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間               -      218   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

供用1日賃料 修理費含む   -      218   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

基本料 修理費含む        -      218   
-                               ㎡

計

棚足場          見上げ面塗装用　天井高さ3.3ｍ   

1   
式

棚足場          天井高さ3.3ｍ                   

150   
㎡

計

整理清掃        

後片付け        1   
式

整理清掃後片付け 複合改修                        

(内部改修)      150   
㎡

計
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本校舎棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮設材運搬      

1   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               

(枠組本足場)    218   
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    

(安全てすり)    33   
ｍ

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     218   
㎡

仮設材運搬      3階建                           

(内部仕上足場   150   
脚立足場)       ㎡

計
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本校舎棟 躯体改修工事 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     16.1 
-        -                      ｍ3

計

接着系・金属系  金属系D10　D16                  

ｱﾝｶｰ            接着系D13 D19材工共             1   
式

金属拡張ｱﾝｶｰ    D10　L=450                      

150   
か所

接着系ｱﾝｶｰ      D13　L=620                      

114   
か所

金属拡張ｱﾝｶｰ    D16　L=750                      

12   
か所

接着系ｱﾝｶｰ      D19　L=960                      

6   
か所

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

建築工事　別紙明細 123

本校舎棟 防水改修工事 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

屋上ﾌｪﾝｽ        ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ                        

H=1500　ﾕﾆﾌｪﾝｽ　扉W900          1   
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設                  式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      4.9t吊り     ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            2   
日

屋上資材小運搬  荷揚げ位置よりフェンス設置      

搬送手間                        1   
式

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1500                          

材工共                          65   
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      W900　H1500　ﾕﾆﾌｪﾝｽ             

1   
か所

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり    床 厚30㎜ 集積共                

6.1 
㎡

基礎            FC-24N×18×25                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ          1.8 
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     1.8 
-        -                      ｍ3

普通型枠        小型構造物                      

18.4 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

18.4 
㎡

面木            

61.2 
ｍ

打放面ﾓﾙﾀﾙ補修  金ごて 厚5 既調合品             

11.6 
㎡

ﾎﾞｲﾄﾞ型枠       φ100                           

34   
か所

計
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本校舎棟 外壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部補修 充填工法　ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化部ﾊﾂﾘ       

防錆処置、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部    充填工法　ｺﾝｸﾘｰﾄ劣化部ﾊﾂﾘ       

充填工法        防錆処置、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 10   
か所

計

耐震ｽﾘｯﾄ        既設ｼｰﾙ撤去　集積共             

ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え  変成ｼﾘｺﾝ系　W30                 1   
式

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          

18   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

30×10                          12   
ｍ

計

外壁目地        変成ｼﾘｺｰﾝ                       

ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え  1   
式

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          

189   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｼﾘｺｰﾝ(1成分形)     SR-1 10×10  

(基準単価)      189   
ｍ

計
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本校舎棟 内部改修工事 壁

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6　ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ                   

PBt=12.5捨て貼                  1   
式

壁　化粧けい酸  t=6　不燃                       

ｶﾙｼｳﾑ板張り     PBt=12.5捨て貼                  6.6 
㎡

計

軽量鉄骨壁      

開口部補強      1   
式

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       900×2000㎜程度                8   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1800×2000㎜程度                6   
か所

計
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本校舎棟 内部改修工事 天井

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井    

開口部補強      1   
式

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 25   
か所

計
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本校舎棟 内部改修工事 その他

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

施工数量調査    ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修                

(内壁改修)      1   
式

施工数量調査    ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修                

(内壁改修)      856   
㎡

計
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本校舎棟 雑工事 家具(造り付)

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

K-57            棚板　方立                      

下収納棚板      1   
式

K-57　棚板      1000×440×30                   

8   
か所

K-57　方立      465×440×40                    

5   
か所

計
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本校舎棟 雑工事 外部改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.7 
-        -                      ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     8.4 
-        -                      ｍ3

計

ﾗｲﾝ引き         

1   
式

ライン引き      基本料                          

1   
式

ﾗｲﾝ引き         

80   
ｍ

計

美術棟解体跡    小規模土工 山砂の類             

山砂敷き均し    土工機械運搬　ﾊﾞｯｸﾎｳ            1   
式

埋戻し(A種)     小規模土工 山砂の類             

51   
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      

-                               1   
往復

計
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本校舎棟 雑工事 外部改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     3   
-        -                      ｍ3

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            一 般                           

1   
式

遣方            一 般                           

16.5 
㎡

計

墨出し          一 般  S造                      

地上階                          1   
式

墨出し          一 般  S造                      

地上階                          49.6 
㎡

計

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            1   
式

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            200   
㎡

計

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間               -      200   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

供用1日賃料 修理費含む   -      200   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

基本料 修理費含む        -      200   
-                               ㎡

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下                    1   
運搬費共                        式

内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        22.3 
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          

脚立足場                        22.3 
階高4.0m以下           －       ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               

脚立足場                        22.3 
階高4.0m以下           転用数 1 ㎡

計

ｼｬﾌﾄ内足場      掛払い手間                      

1   
式

ｼｬﾌﾄ内足場      掛払い手間                      

27.3 
㎡

ｼｬﾌﾄ内足場      供用1日賃料 修理費含む          

27.3 
㎡

ｼｬﾌﾄ内足場      基本料 修理費含む               

27.3 
㎡

計

養生            一 般  S造                      

地上階                          1   
式

養生            一 般  S造                      

地上階                          49.6 
㎡

計

整理清掃        一 般  S造                      

後片付け        地上階                          1   
式

整理清掃        一 般  S造                      

後片付け        地上階                          49.6 
㎡

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮設材運搬      

1   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               

(枠組本足場)    200   
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    

(安全てすり)    15.4 
ｍ

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     200   
㎡

仮設材運搬      

(内部仕上足場   22.3 
脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      

(ｼｬﾌﾄ内足場)    27.3 
㎡

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 土工

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   1   
 4.0㎞以下                      式

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   17.5 
 4.0㎞以下                      ｍ3

計

土工機械運転    普通用   ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  4t積級        

(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)     1   
式

土工機械運転    普通用   ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ  4t積級        

(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)     1   
運転日

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 地業 鋼管杭

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

杭頭処理        杭頭補強筋                      

1   
式

杭頭補強筋      7-D16　L=560+70　4ｾｯﾄ           

SD345                           28   
kg

現場溶接費      

1   
式

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19 -D19                        

1   
式

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19 -D19                        

4   
か所

計

鉄屑            ｽｸﾗｯﾌﾟ　H2　(減額)              

1   
式

鉄屑            ｽｸﾗｯﾌﾟ　H2　(減額)              

0.04
ｔ

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

構造体強度補正  

1   
式

構造体強度補正  

16.8 
ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 

基本料金        1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            

基本料金        4   
回

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 鉄骨 本体鉄骨

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

HTB　S10T       M20                             

1   
式

HTB　S10T       M20                             

171   
本

計

HTB　S10T       M16                             

1   
式

HTB　S10T       M16                             

668   
本

計

工場溶接費      

1   
式

工場溶接費      

91   
ｍ

計

ﾄﾙｼｱ形          

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け  1   
式

ﾄﾙｼｱ形          ﾋﾞﾙ鉄骨                         

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け   1,000本以上2,000本未満         839   
施工手間                        本

計

鉄屑            ｽｸﾗｯﾌﾟ　H2　(減額)              

1   
式

鉄屑            ｽｸﾗｯﾌﾟ　H2　(減額)              

0.22
ｔ

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 既製コンクリート 押出成形ｾﾒﾝﾄ板

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

開口補強・      通しｱﾝｸﾞﾙ・開口補強             

通しｱﾝｸﾞﾙ       ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ                       1   
福祉材          式

通しｱﾝｸﾞﾙ       L－50×50×6　材工共            

錆止め塗装                      54   
ｍ

通しｱﾝｸﾞﾙ       L-65×65×6　材工共             

錆止め塗装                      54   
ｍ

開口補強ｱﾝｸﾞﾙ   L-65×65×6　材工共             

錆止め塗装                      84   
ｍ

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ       FB-50×6                        

50   
か所

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ       L-50×50×6                     

40   
か所

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ       L-65×65×6                     

40   
か所

副資材          

1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

建築工事　別紙明細 140

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 木工

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

窓台天板        桧積層材 t=20　材工共           

1   
式

窓台天板        桧積層材 t=20 材工共            

3   
か所

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      

開口部補強      1   
式

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1800×2000㎜程度                3   
か所

軽量鉄骨壁       65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強       450× 900㎜程度                6   
(基準単価)      か所

計

軽量鉄骨天井    

開口部補強      1   
式

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   
か所

計
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ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 左官 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

犬走ｺﾝｸﾘｰﾄ      校舎犬走、EV棟取り合い          

呼強度24　C-7-10                1   
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×100×100共         式

犬走ｺﾝｸﾘｰﾄ      校舎犬走、EV棟取り合い          

呼強度24　C-7-10                2   
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×100×100共         ㎡

計
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解体撤去工事 本校舎棟　解体 解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

駐車場          ｶｯﾀｰ切　集積共                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  1   
式

外部            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  434   
㎡

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

58.6 
ｍ

計

既設植栽        幹周40～60㎝未満 機械併用       

伐採伐根        H=7.0程度                       1   
式

伐採            幹周40～60㎝未満 機械併用       

3   
本

植栽機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   
往復

植栽土工機械運転 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型     

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        0.13m3                          1   
運転日

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体      室外機基礎　土間　手洗い場      

大型ﾌﾞﾚｰｶ・ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ            1   
　設備共　ｶﾞﾗ積込共             式

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  土間　室外機基礎                

鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   11.5 
ｍ3

腰壁・手洗      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      12.7 
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           

374   
ｍ

計
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解体撤去工事 本校舎棟　解体 解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具撤去        アルミ製・鋼製・木製・TB        

建具周囲ハツリ　集積共          1   
式

鋼製戸撤去      片開き戸 枠共   集積共          

125   
㎡

鋼製戸撤去      ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ                     

片開き戸 枠共   集積共          23.5 
㎡

木製戸撤去      片開き戸 枠共   集積共          

27.5 
㎡

建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  

714   
ｍ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     集積共                          

98.9 
㎡

計

家具撤去        人研戸棚、木製戸棚、木製ﾄﾞｱ     

木製ﾛｯｶｰ                        1   
式

美術準備室      木製　W4.0×D0.45×H0.82　1台   

ﾛｯｶｰ・戸棚      SUS流しW3.9×D0.6×H0.7　1台    1   
SUS流し撤去     集積共                          か所

被服室・調理室  W6.0～7.0×H0.4                 

戸棚建具撤去    集積共                          3   
か所

保健室          人研ぎ棚W1.8×D0.6×H0.9        

人研棚 流し台   流し　W1.2×D0.6×H0.8          1   
撤去            か所

調理室・音楽室  調理室W7.2×D0.6×H2.0          

木製戸棚 撤去   　〃　W4.35×0.45×H2.0         1   
式

音楽準備室      W4.0×D0.6×H2.8                

戸棚撤去        1   
式

事務室　ｶｳﾝﾀｰ   木製　W4.0×D0.45×H0.82 1台    

戸棚・流し撤去  流しW1.8×D0.6×H0.8 1台        1   
ｶｳﾝﾀｰW1.2　集積共               か所

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

建築工事　別紙明細 145

解体撤去工事 本校舎棟　解体 解体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

調理教室・準備室 足場 ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ ｴｱｼｬﾜｰ 他器具      

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去      養生、ｱｽﾍﾞｽﾄ測定 粉塵飛散抑制   1   
飛散防止剤塗布 袋詰 処分        式

棚足場          天井高さ3.3ｍ                   

171   
㎡

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ         

1   
か所

ｴｱｰｼｬﾜｰ機       

1   
式

負圧除塵機      

1   
式

真空掃除機      ｴｱｰｽﾌﾟﾚｰ                        

1   
式

事前清掃        

171   
㎡

床養生          

171   
㎡

壁養生          

243   
㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ測定器    

25   
か所

粉塵飛散抑制剤  

散布            171   
㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去      

176   
㎡

袋詰め          

密封処理        6   
㎡

粉塵飛散防止剤  

吹付            419   
㎡

清掃片付け      

171   
㎡

廃石綿積込み    

運搬・処分      1   
式

届け出・書類作成 報告書作成                      

1   
式

計
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解体撤去工事 美術室棟　解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            1   
式

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            418   
㎡

計

防音ｼｰﾄ張り     

1   
式

防音ｼｰﾄ張り     掛払い手間               -      

-                               418   
㎡

防音ｼｰﾄ張り     供用1日賃料 修理費含む   -      

-                               418   
㎡

防音ｼｰﾄ張り     基本料 修理費含む        -      

-                               418   
㎡

計

仮設材運搬      

1   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               

(枠組本足場)    418   
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    

(安全てすり)    84   
ｍ

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     418   
㎡

計

墨出し          

1   
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        

4   
㎡

計
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解体撤去工事 美術室棟　解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            

1   
式

養生(内部改修)  複合改修                        

4   
㎡

計

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            1   
式

くさび緊結式足場 建地巾900 3か月                 

(手すり先行方式) 階段・足場板・巾木共            12   
㎡

計

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間               -      12   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

供用1日賃料 修理費含む   -      12   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

基本料 修理費含む        -      12   
-                               ㎡

計

内部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下           -        1   
式

内部仕上足場    階高4.0m以下                    

(改修)          脚立足場   一般                 4   
-                               ㎡

計
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解体撤去工事 美術室棟　解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

整理清掃        

後片付け        1   
式

整理清掃後片付け 複合改修                        

(内部改修)      4   
㎡

計

仮設材運搬      

1   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               

(枠組本足場)    12   
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    

(安全てすり)    4   
ｍ

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     12   
㎡

仮設材運搬      3階建                           

(内部仕上足場   4   
脚立足場)       ㎡

計
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本校舎 電灯設備 電灯幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ハツリ貫通      

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm  25mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所

計
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本校舎 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

金属線ぴ        

1   
式

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

18   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           

付属品          11   
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

付属品          10   
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)                     

23   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           

付属品          12   
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

付属品          12   
個

計

ボックス類      

1   
式

合成樹脂製      埋込 1個用                      

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 26   
)               個

計

ハツリ貫通      

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm  25mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   15   
配管用貫通口)   か所

計

防火区画貫通処理

1   
式

防火区画貫通処理 金属管用       (39)             

11   
か所

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 151

本校舎 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去費          

1   
式

電灯分岐        

撤去            1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 152

本校舎 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配線器具        

1   
式

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地端子付)                    1   
125V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           2P20Ax1　接地極付　200V         

2   
個

OAﾌﾛｱ用器具     ﾌﾛｱ内ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ                  

施工費          2   
個

ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ    ｺｰﾄﾞ3ｍ 2P15AE付×4(125V)       

(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)      -                               2   
個

計

金属線ぴ        

1   
式

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

312   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           

付属品          108   
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

付属品          113   
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)                     

15   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           

付属品          5   
個

計

ボックス類      

1   
式

樹脂製          大形 44                         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ     82   
個

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 153

本校舎 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ハツリ貫通      

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm  25mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所

手はつり        無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ   30× 30mm          

(溝はつり)      70   
ｍ

計

撤去費          

1   
式

コンセント分岐  

撤去            1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 154

本校舎 動力設備 動力幹線

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去費          

1   
式

動力幹線        

撤去            1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 155

本校舎 動力設備 動力分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去費          

1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 156

本校舎 構内交換設備 構内交換設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

金属線ぴ        

1   
式

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

6   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           

付属品          3   
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

付属品          3   
個

計

ボックス類      

1   
式

合成樹脂製      埋込 1個用                      

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 2   
)               個

計

撤去費          

1   
式

電話設備        

撤去            1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 157

本校舎 情報表示設備 時計設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

金属線ぴ        

1   
式

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

13   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           

付属品          12   
個

計

撤去費          

1   
式

時計設備        

撤去            1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 158

本校舎 拡声設備 拡声設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

金属線ぴ        

1   
式

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

16   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           

付属品          13   
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

付属品          13   
個

計

撤去費          

1   
式

放送設備        

撤去            1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 159

本校舎 誘導支援設備 インターホン設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

金属線ぴ        

1   
式

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

4   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           

付属品          2   
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

付属品          2   
個

計

配線器具        

1   
式

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ        水平高低調整形                  

1   
個

計

撤去費          

1   
式

ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備      

撤去            1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 160

本校舎 テレビ共同受信設備 テレビ共同受信設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去費          

1   
式

テレビ共聴設備  

撤去            1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 161

本校舎 火災報知設備 火災報知設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去費          

1   
式

火災報知設備    

撤去            1   
式

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

電気設備工事　別紙明細 162

本校舎 構内情報通信網設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設LAN設備     ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ再接続                 

改修費          既設HUB移設費                   1   
式

電工            

4   
人

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

機械設備工事　別紙明細 163

（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 1）機器設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

基礎費          

1   
式

ﾀｲｶﾞｰﾍﾞｰｽ       L=500                           

6   
個

計

脱着費          

1   
式

天吊　14kw      取外し                          

9   
台

天吊　14kw      再取付                          

9   
台

天吊　9kw       取外し                          

1   
台

天吊　9kw       再取付                          

1   
台

ﾘﾓｺﾝ            取外し                          

10   
個

ﾘﾓｺﾝ            再取付                          

10   
個

計

ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ再充填 

費              1   
式

室外機150kw     ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ再充填                 

1   
台

室外機136kw     ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ再充填                 

1   
台

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

機械設備工事　別紙明細 164

（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 1）機器設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

冷媒回収破壊処理

費              1   
式

室外機　10.0kw  冷媒回収破壊                    

1   
台

室外機　3.6kw   冷媒回収破壊                    

1   
台

計

搬出費          

1   
式

室外機　10kw    搬出                            

1   
台

計

既設撤去費      

1   
式

室内機　5kw　壁 撤去                            

掛              3   
台

室内機　3.6kw   撤去                            

壁掛            1   
台

室外機　10kw　壁 撤去                            

掛              1   
台

室外機　3.6kw   撤去                            

1   
台

計

発生材処分費    

1   
式

金属くず        

202.5 
Kg

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

機械設備工事　別紙明細 165

（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 1）機器設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬費    

1   
式

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.97
DID区間無し 12.0㎞以下          ｍ3

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

機械設備工事　別紙明細 166

（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 2）配管設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

掘方埋戻し費    

1   
式

山砂            

5   
ｍ3

根切り(人力)    

9   
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  

-                               9   
ｍ3

計

保温工事費      

1   
式

冷媒管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         18   
100A                            ｍ

冷媒管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        72   
100A                            ｍ

計

二次側配線工事費

1   
式

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C 管内                 

90   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ     1.25mm2-  2C                    

管内                            86   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

14   
ｍ

計

配管切断費      

1   
式

配管切断        配管切断 100A 保温有            

(鋼管類)        12   
･手間のみ       か所

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

機械設備工事　別紙明細 167

（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 2）配管設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

はつり補修費    

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 150㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  50㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

機械設備工事　別紙明細 168

（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 2）配管設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設撤去費      

1   
式

冷媒管　6.4φ   撤去                            

12   
ｍ

冷媒管　12.7φ  撤去                            

5   
ｍ

冷媒管　15.9φ  撤去                            

42   
ｍ

冷媒管　22.2φ  撤去                            

9   
ｍ

冷媒管　38.1φ  撤去                            

39   
ｍ

冷媒管　9.5φ   撤去                            

67   
ｍ

冷媒管　19.1φ  撤去                            

48   
ｍ

冷媒管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         24   
100A 再使用しない               ｍ

冷媒管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   86   
100A 再使用しない               ｍ

樹脂管　25A　一 撤去                            

般              98   
ｍ

樹脂管　20A　一 撤去                            

般              9   
ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   47   
 25A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   3   
 20A 再使用しない               ｍ

渡り配線        撤去                            

110   
ｍ

ﾘﾓｺﾝ配線        撤去                            

97   
ｍ

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

機械設備工事　別紙明細 169

（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 2）配管設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分費    

1   
式

金属くず        

141.66
Kg

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ       

46.83
Kg

保温材          

313.9 
Kg

計

発生材運搬費    

1   
式

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       8.02
DID区間無し 12.0㎞以下          ｍ3

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

機械設備工事　別紙明細 170

（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 3）換気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井開口補強費  

1   
式

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 300㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   
か所

計

区画貫通処理費  

1   
式

丸形貫通処理    φ150                           

(壁・床共用)    3   
か所

計

はつり補修費    

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 200㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 150㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所

計

既設撤去費      

1   
式

壁換気扇　300φ 撤去                            

5   
台

壁換気扇　250φ 撤去                            

9   
台

壁換気扇　200φ 撤去                            

1   
台

ﾌｰﾄﾞ            撤去                            

15   
個

計
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（一）機械設備工事 （1）空気調和設備工事 3）換気設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分費    

1   
式

金属くず        

75.1 
Kg

計

発生材運搬費    

1   
式

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.36
DID区間無し 12.0㎞以下          ｍ3

計
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機械設備工事　別紙明細 172

（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 1）衛生器具設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

脱着費          

1   
式

洋風便器（FV共） 取外し                          

15   
組

洋風便器（FV共） 再取付                          

15   
組

WS              取外し                          

1   
個

WS              再取付                          

1   
個

紙巻器          取外し                          

16   
個

紙巻器          再取付                          

16   
個

計

既設撤去費      

1   
式

手洗器撤去      再使用しない                    

9   
組

化粧棚 取付     450×150㎜程度､ｶﾞﾗｽ製､陶器製等  

(基準単価)      2   
個

鏡撤去          再使用しない                    

4   
枚

大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  

3   
組

紙巻器          撤去                            

5   
個

L型手すり       撤去                            

3   
組

和風便器撤去    洗浄弁式 再使用しない           

3   
組

水栓類          撤去                            

44   
個

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

機械設備工事　別紙明細 173

（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 1）衛生器具設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分費    

1   
式

金属くず        

51.72
Kg

陶器くず        

215.04
Kg

計

発生材運搬費    

1   
式

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.88
DID区間無し 12.0㎞以下          ｍ3

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 2）屋外給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

掘方埋戻し費    

1   
式

山砂            

11   
ｍ3

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      34   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      34   
ｍ3

計

配管切断分岐費  

1   
式

配管切断        配管切断  50A 保温無            

(樹脂管類)      1   
･手間のみ       か所

配管切断        配管切断  20A 保温無            

(樹脂管類)      1   
･手間のみ       か所

配管分岐        配管分岐  50A 保温無            

(樹脂管類)      1   
･手間のみ       か所

配管分岐        配管分岐  20A 保温無            

(樹脂管類)      1   
･手間のみ       か所

計

埋設表示費      

1   
式

地中埋設標      鉄 製                           

2   
個

埋設標識ﾃｰﾌﾟ    150幅                           

18   
ｍ

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 2）屋外給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

はつり補修費    

1   
式

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  120～150㎜ 125mm    

(配管貫通口)    2   
か所

計

搬出費          

1   
式

受水槽　SUS製　2 搬出                            

4㎥              1   
基

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ　3.7kw 搬出                            

2   
台

計



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 2）屋外給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設撤去費      

1   
式

受水槽　SUS製　2 撤去                            

4㎥              1   
基

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ　3.7kw 撤去                            

2   
台

給水管　100A　地 撤去                            

中              42   
ｍ

給水管　65A　地 撤去                            

中              5   
ｍ

給水管　50A　地 撤去                            

中              15   
ｍ

給水管　20A　地 撤去                            

中              9   
ｍ

給水管　100A　屋 撤去                            

外              6   
ｍ

給水管　65A　屋 撤去                            

外              9   
ｍ

給水管　50A　屋 撤去                            

外              5   
ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         6   
100A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         9   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         5   
 50A 再使用しない               ｍ

GV100           撤去                            

2   
個

GV65            撤去                            

4   
個

GV50            撤去                            

2   
個

CV65            撤去                            

2   
個

FJ100           撤去                            

2   
個

FJ65            撤去                            

2   
個

FJ40            撤去                            

2   
個
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 2）屋外給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設撤去費      

1   
式

BT40            撤去                            

2   
個

SV40            撤去                            

2   
個

計

発生材処分費    

1   
式

金属くず        

2,528.61
Kg

保温材          

34.23
Kg

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ       

168.81
Kg

計

発生材運搬費    

1   
式

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       26.06
DID区間無し 12.0㎞以下          ｍ3

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 3）屋内給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設屋内消火栓  １号　　総合型　露出型          

移設            配管接続共                      1   
式

既設屋内消火栓  １号　　総合型　露出型          

格納箱移設      1   
組

消火・配管用    ねじ接合                        

炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        50A             5   
改修            ｍ

計

掘方埋戻し費    

1   
式

山砂            

10   
ｍ3

根切り(人力)    

16.5 
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  

-                               16.5 
ｍ3

計
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機械設備工事　別紙明細 179

（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 3）屋内給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

保温工事費      

1   
式

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   4   
 80A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        1   
 80A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   7   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1        2   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   16   
 50A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   5   
 40A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   20   
 32A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   32   
 25A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         2   
 20A                            ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   31   
 20A                            ｍ

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 3）屋内給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管切断費      

1   
式

配管切断        配管切断 125A 保温有            

(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所

配管切断        配管切断  80A 保温無            

(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所

配管切断        配管切断  40A 保温有            

(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所

配管切断        配管切断  40A 保温無            

(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所

配管切断        配管切断  32A 保温無            

(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所

配管切断        配管切断  20A 保温無            

(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所

計

はつり補修費    

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 125㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  75㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   21   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  50㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   12   
配管用貫通口)   か所

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  120～150㎜ 150mm    

(配管貫通口)    4   
か所

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  120～150㎜ 125mm    

(配管貫通口)    5   
か所

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  120～150㎜ 100mm    

(配管貫通口)    1   
か所

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  120～150㎜  75mm    

(配管貫通口)    18   
か所

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 3）屋内給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

区画貫通処理費  

1   
式

給水管 保温     ﾛｯｸｳｰﾙ                          

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 80A                            ｍ

給水管 保温     ﾛｯｸｳｰﾙ                          

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 65A                            ｍ

給水管 保温     ﾛｯｸｳｰﾙ                          

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 50A                            ｍ

計

搬出費          

1   
式

高架水槽　FRP製 搬出                            

　8㎥            1   
基

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 3）屋内給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設撤去費      

1   
式

高架水槽　FRP製 撤去                            

　8㎥            1   
基

給水管　40A　便 撤去                            

所　土          1   
ｍ

給水管　32A　便 撤去                            

所　土          9   
ｍ

給水管　25A　便 撤去                            

所　土          8   
ｍ

給水管　20A　便 撤去                            

所　土          3   
ｍ

給水管　100A　便 撤去                            

所              51   
ｍ

給水管　80A　便 撤去                            

所              41   
ｍ

給水管　65A　便 撤去                            

所              16   
ｍ

給水管　50A　便 撤去                            

所              28   
ｍ

給水管　40A　便 撤去                            

所              52   
ｍ

給水管　32A　便 撤去                            

所              28   
ｍ

給水管　25A　便 撤去                            

所              36   
ｍ

給水管　20A　便 撤去                            

所              28   
ｍ

給水管　40A　一 撤去                            

般　土          6   
ｍ

給水管　32A　一 撤去                            

般　土          3   
ｍ

給水管　25A　一 撤去                            

般　土          10   
ｍ

給水管　20A　一 撤去                            

般　土          44   
ｍ

給水管　125A　一 撤去                            

般              36   
ｍ

給水管　80A　一 撤去                            

般              9   
ｍ



松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)

松阪市 建設部 営繕課

機械設備工事　別紙明細 183

（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 3）屋内給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設撤去費      

1   
式

給水管　65A　一 撤去                            

般              5   
ｍ

給水管　40A　一 撤去                            

般              14   
ｍ

給水管　32A　一 撤去                            

般              38   
ｍ

給水管　25A　一 撤去                            

般              37   
ｍ

給水管　20A　一 撤去                            

般              50   
ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           31   
125A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         6   
125A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   11   
100A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           40   
100A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         19   
 80A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   32   
 80A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ           7   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         4   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   4   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   7   
 65A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   14   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   14   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   21   
 40A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   46   
 40A 再使用しない               ｍ
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 3）屋内給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設撤去費      

1   
式

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   28   
 32A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   67   
 32A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         8   
 25A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   90   
 25A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   28   
 25A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   41   
 20A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   121   
 20A 再使用しない               ｍ

GV125           撤去                            

1   
個

GV80            撤去                            

2   
個

GV65            撤去                            

3   
個

GV50            撤去                            

5   
個

GV40            撤去                            

4   
個

GV32            撤去                            

1   
個

GV20            撤去                            

3   
個

BFV65           撤去                            

3   
個

FJ125           撤去                            

1   
個

FJ80            撤去                            

1   
個

FJ20            撤去                            

1   
個

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 3）屋内給水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分費    

1   
式

金属くず        

18,048.85
Kg

保温材          

671.34
Kg

計

発生材運搬費    

1   
式

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       30.26
DID区間無し 12.0㎞以下          ｍ3

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 4）屋内排水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

掘方埋戻し費    

1   
式

山砂            

18   
ｍ3

根切り(人力)    

26   
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  

-                               26   
ｍ3

計

配管切断費      

1   
式

配管切断        配管切断 100A 保温無            

(樹脂管類)      5   
･手間のみ       か所

配管切断        配管切断  75A 保温無            

(樹脂管類)      1   
･手間のみ       か所

配管切断        配管切断  65A 保温無            

(樹脂管類)      1   
･手間のみ       か所

配管切断        配管切断  50A 保温無            

(樹脂管類)      2   
･手間のみ       か所

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 4）屋内排水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

はつり補修費    

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 150㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   4   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 125㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   8   
配管用貫通口)   か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   5   
配管用貫通口)   か所

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  120～150㎜ 150mm    

(配管貫通口)    58   
か所

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  120～150㎜ 125mm    

(配管貫通口)    13   
か所

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  120～150㎜ 100mm    

(配管貫通口)    35   
か所

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  120～150㎜  75mm    

(配管貫通口)    22   
か所

計

区画貫通処理費  

1   
式

排水管 保温     ﾛｯｸｳｰﾙ                          

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
100A                            ｍ

排水管 保温     ﾛｯｸｳｰﾙ                          

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 6   
 65A                            ｍ

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 4）屋内排水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設撤去費      

1   
式

排水管　100A　便 撤去                            

所              94   
ｍ

排水管　80A　便 撤去                            

所              74   
ｍ

排水管　65A　便 撤去                            

所              2   
ｍ

排水管　50A　便 撤去                            

所              22   
ｍ

排水管　40A　便 撤去                            

所              30   
ｍ

排水管　125A　一 撤去                            

般              2   
ｍ

排水管　80A　一 撤去                            

般              1   
ｍ

排水管　65A　一 撤去                            

般              1   
ｍ

排水管　50A　一 撤去                            

般              42   
ｍ

排水管　40A　一 撤去                            

般              18   
ｍ

通気管　65A　便 撤去                            

所              36   
ｍ

通気管　50A　便 撤去                            

所              20   
ｍ

通気管　40A　便 撤去                            

所              3   
ｍ

通気管　100A　一 撤去                            

般              18   
ｍ

通気管　40A　一 撤去                            

般              5   
ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   61   
100A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   45   
 80A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   2   
 65A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   34   
 50A 再使用しない               ｍ
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 4）屋内排水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設撤去費      

1   
式

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   27   
 40A 再使用しない               ｍ

通気金物VC100   撤去                            

2   
個

通気金物VC40    撤去                            

1   
個

排水金物COA100  撤去                            

3   
個

排水金物COA80   撤去                            

2   
個

排水金物COA50   撤去                            

1   
個

排水金物COA40   撤去                            

1   
個

床排水ﾄﾗｯﾌﾟCOB10 撤去                            

0               6   
個

床排水ﾄﾗｯﾌﾟCOB80 撤去                            

2   
個

床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5A50 撤去                            

8   
個

床排水ﾄﾗｯﾌﾟT5B50 撤去                            

6   
個

床排水ﾄﾗｯﾌﾟT14AB 撤去                            

40              8   
個

計

発生材処分費    

1   
式

金属くず        

171.6 
Kg

保温材          

306.3 
Kg

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ       

746.37
Kg

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 4）屋内排水設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬費    

1   
式

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       9.88
DID区間無し 12.0㎞以下          ｍ3

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 5）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

掘方埋戻し費    

1   
式

山砂            

3   
ｍ3

根切り(人力)    

5   
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  

-                               5   
ｍ3

計

保温工事費      

1   
式

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         4   
 20A                            ｍ

給湯管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   3   
 20A                            ｍ

計

はつり補修費    

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  50㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   2   
配管用貫通口)   か所

計

二次側配線工事費

1   
式

ﾘﾓｺﾝ配線        

18   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

6   
ｍ

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 5）給湯設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設撤去費      

1   
式

ｶﾞｽ湯沸器　5号  撤去                            

3   
台

給湯管　20A　一 撤去                            

般              10   
ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         2   
 20A 再使用しない               ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   1   
 20A 再使用しない               ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2   4   
 20A 再使用しない               ｍ

計

発生材処分費    

1   
式

金属くず        

36.11
Kg

保温材          

4.48
Kg

計

発生材運搬費    

1   
式

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.26
DID区間無し 12.0㎞以下          ｍ3

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 6）ｶﾞｽ設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

掘方埋戻し費    

1   
式

屋外掘削        

1   
式

屋内掘削        

1   
式

計

屋外掘削        

1   
式

山砂            

1   
ｍ3

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      2   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      2   
ｍ3

計

屋内掘削        

1   
式

山砂            

7   
ｍ3

根切り(人力)    

11   
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  

-                               11   
ｍ3

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 6）ｶﾞｽ設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

塗装工事費      

1   
式

配管用          露 出     32A                   

炭素鋼鋼管(白管) 2   
塗装            ｍ

配管用          露 出     20A                   

炭素鋼鋼管(白管) 3   
塗装            ｍ

計

配管切断費      

1   
式

配管切断        配管切断  20A 保温無            

(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所

計

はつり補修費    

1   
式

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  75㎜                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   
配管用貫通口)   か所

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  120～150㎜ 100mm    

(配管貫通口)    1   
か所

手はつり        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ  120～150㎜  75mm    

(配管貫通口)    8   
か所

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 6）ｶﾞｽ設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設撤去費      

1   
式

ｶﾞｽ管　50A　地中 撤去                            

2   
ｍ

ｶﾞｽ管　40A　地中 撤去                            

1   
ｍ

ｶﾞｽ管　20A　地中 撤去                            

4   
ｍ

ｶﾞｽ管　40A　一般 撤去                            

18   
ｍ

ｶﾞｽ管　32A　一般 撤去                            

12   
ｍ

ｶﾞｽ管　25A　一般 撤去                            

24   
ｍ

ｶﾞｽ管　20A　一般 撤去                            

78   
ｍ

GC40            撤去                            

3   
個

GC20            撤去                            

4   
個

2口ｶﾞｽｺｯｸ       撤去                            

14   
個

ｶﾞｽ遮断弁       撤去                            

1   
個

遮断弁操作器    撤去                            

1   
個

ｶﾞｽ漏れ検知器   撤去                            

4   
個

計

発生材処分費    

1   
式

金属くず        

362.78
Kg

計
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（一）機械設備工事 （2）給排水衛生設備工事 6）ｶﾞｽ設備工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬費    

1   
式

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             

発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       0.15
DID区間無し 12.0㎞以下          ｍ3

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          鉄板成形鋼板　H=2.0m            

284   
ｍ

ｼﾞｬﾊﾞﾗｹﾞｰﾄ      W6.0m×1.8m                     

2   
か所

仮設間仕切り下地 A種 木下地                      

432   
㎡

揚重機械器具費  

1   
式

安全対策費      ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ　105人・日              

1   
式

化学物質濃度測定 24ヶ所　学校環境衛生基準        

パッシブ法                      1   
式

仮設鉄板敷      設置費  敷鉄板　撤去費          

1524×6096×22㎜ -              1   
式

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

揚重機械器具費  

1      
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            8      
日

計

安全対策費      ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ　105人・日              

1      
式

交通誘導員Ａ    

105      
人

計

化学物質濃度測定 24ヶ所　学校環境衛生基準        

パッシブ法                      1      
式

化学物質濃度測定 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞｼﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、        

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 24      
か所

計

仮設鉄板敷      設置費  敷鉄板　撤去費          

1524×6096×22㎜ -              1      
式

仮設鉄板敷      設置費      敷鉄板              

1524×6096×22㎜ -              108      
㎡

仮設鉄板敷      整備費      敷鉄板              

1524×6096×22㎜ -              108      
㎡

仮設鉄板敷      供用1日賃料 敷鉄板              

1524×6096×22㎜  3ヵ月以下     108      
㎡

仮設鉄板敷      撤去費      敷鉄板              

1524×6096×22㎜ -              108      
㎡

計


