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納入成果物一覧  

 

 

No. 成果物 概要 納入期限 

１ プロジェクト計画書 

全体のプロジェクト実施計画を

取りまとめた文書 

以下の項目を含めること 

 ・システム構築体制図 

 ・システム構築スケジュール 

 ・作業計画書 

契約締結後、プロジェクトキックオ

フまでに作成し納入する。 

２ 基本設計書 

広域情報ネットワークの概要を

説明したもの。 

なお、論理設計・物理設計・トポ

ロジー設計・冗長設計・配置設計

等の内容を含めること。 

広域情報ネットワーク機器調達ま

でに納入する。 

３ 詳細設計書 

広域情報ネットワークで使用す

る機器の設定情報を定義した資

料。 

広域情報ネットワーク構築業務完

了後に納入する。 

４ テスト計画書 

当業務で構築したシステムの品

質や機能を検査するために実施

するテスト内容について定義し

た資料。 

広域情報ネットワーク機器設置前

までに納入する。 

５ テスト結果報告書 
テスト計画書に基づき実施した

テスト結果をまとめた資料。 

広域情報ネットワーク構築業務完

了後に納入する。 

６ 運用手順書 

担当職員が把握しておくべき必

要な運用手順についてまとめた

資料。 

広域情報ネットワーク構築業務完

了後に納入する。追加作成物があれ

ばその都度作成し納入する。 

７ ハードウェア一覧表 

広域情報ネットワークで採用し

たハードウェアとその用途を一

覧に示したもの。 

広域情報ネットワーク構築業務完

了後に納入する。 

８ ソフトウェア一覧表 

広域情報ネットワークで採用し

たソフトウェアとその用途を一

覧に示したもの。 

広域情報ネットワーク構築業務完

了後に納入する。 

９ ライセンス一覧表 

広域情報ネットワークで調達し

たライセンスを一覧に示したも

の。 

広域情報ネットワーク構築業務完

了後に納入する。 

１０ 議事録 
広域情報ネットワークに関する

打合せ議事録 
打合せの都度作成し納入する 

１１  その他資料 
以上の成果物のいずれにも該当

しないが、作成が必要な成果物 

「１．プロジェクト計画書」にて定

義もしくはプロジェクト進行の中

で決定する。 


