
数　 量　 計　 算　 書

工区：１  基幹事業

工事名 ： 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　管路延長 φ150 ｍ 529.5 275.00 + 254.50

本 　管渠延長 φ150 ｍ 506.6 261.50 + 245.05

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 506.6 261.50 + 245.05

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ150×4000 本 146 76 + 70

  マンホール継手（可とう製） φ150 本 41 25 + 16

  マンホール継手（小口径用流入） φ150 本 13 7 + 6

　　〃　　　　　（小口径用流出） φ150 本 14 14

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ150 個

　落差インバート用支管 φ150 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ150 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ150 本 1 1

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　本管布設工 φ150 ｍ 506.6 261.50 + 245.05

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 580 373.40 + 209.20

本 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2 3 2.55

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 159 122.44 + 36.30

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2 86 36.31 + 50.07

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3 0 0.13

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 8 6.12 + 1.82

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3 4 1.82 + 2.50

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 12 7.94 + 4.45

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 45.95 + 118.46

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 513.62 + 70.42

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 87.18 + 104.50

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m2 105.49

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3 12.91

　人力掘削積込工 人力 m3

　砂基礎工 機械 m3 140 74.80 + 69.12

　砂基礎工 人力 m3
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 20.91 + 28.78 + -20.91 + -28.78

本 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 243.09 + 17.07 + -243.09 + -17.07

土 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 32.94 + 30.91 + -32.94 + -30.91

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 19.55 + -19.55

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3 0.08 + -0.08

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 16.15 + 59.48

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 176.86 + 35.79

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 35.02 + 49.49

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 57.13

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3 8.90

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　建設発生土運搬工Ａ DT  2t m3 110 22.74 + 86.51

　建設発生土運搬工Ｂ DT  4t m3 300 243.79 + 51.47

　建設発生土運搬工Ｃ DT 10t m3 120 50.62 + 70.19

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3 100 96.61

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ 142 141.70

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 180 79.30 + 100.30

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 81 81.40

留 　　　〃 H=3.5m ｍ 114 114.30

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 142 141.70

　　　〃 ２段 ｍ 375 275.00 + 100.30

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 248 158.75 + 88.92

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 248 158.75 + 88.92

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3 50 20.91 + 28.78

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3 260 243.09 + 17.07

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3 60 32.94 + 30.91

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3 20 19.63

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3
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数　量　総　括　表 << 矢板数量計算 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ200 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ 43.2 43.20

　　　〃 H=2.5m ｍ 28.5 28.50

管 　　　〃 H=3.0m ｍ 19.6 19.60

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 14.1 14.10

φ150 　　　〃 H=2.5m ｍ 85.9 57.30 + 28.60

　　　〃 H=3.0m ｍ 41.1 41.10

　　　〃 H=3.5m ｍ 114.3 114.30

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 28.4 28.40

　　　〃 H=2.5m ｍ 52.5 22.00 + 30.50

　　　〃 H=3.0m ｍ 20.7 20.70

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 56.0 56.00

　　　〃 H=2.5m ｍ 12.7 12.70

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 141.7 141.70

　　　〃 ２段 ｍ 375.3 275.00 + 100.30

　　　〃 ３段 ｍ
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数　量　総　括　表 << 矢板数量計算 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

取 　　　〃 H=2.0m ｍ 11.0 1.36 + 9.68

　　　〃 H=2.5m ｍ

付 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

管 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 25.5 22.20 + 3.29

工 　　　〃 H=2.5m ｍ 15.3 15.31

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 17.8 7.21 + 10.61

　　　〃 H=2.5m ｍ 13.8 13.82

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 54.3 30.76 + 23.58

　　　〃 ２段 ｍ 29.1 29.13

　　　〃 ３段 ｍ
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数　量　総　括　表 << １号マンホール >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 １号 箇所 8 8

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組 2 2

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 6 6

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 9 9

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 6 6

材 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1 1

　調整リング　　 600×50 個 1 1

　　　〃　　　　 600×100 個 5 5

　　　〃　　　　 600×150 個 3 3

　斜壁ブロック　 600×900×300 １号 個 3 3

　　　〃　　　　 600×900×450 １号 個 6 6

　　　〃　　　　 600×900×600 １号 個

　直壁ブロック　 900×300 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×600 １号 個 3 3

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個

　　　〃 (踊り場付) 900×600 １号 個

　躯体ブロック　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個 8 8

　底版ブロック　 有効高 130 １号 個 9 9

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 １号 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 １号 箇所 12 12

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 １号 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 １号 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 １号 箇所 9 9

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 3.0m以下 １号 箇所 9 9

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0～4.0m １号 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 4.0～5.0m １号 箇所

置

工
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数　量　総　括　表 << マンホール副管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ150 個

管 　90°曲管 φ150 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150 本

　接着受口カラー φ150 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ100 個

管 　90°曲管 φ100 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本

　接着受口カラー φ100 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

内 　特殊作業員 人

副 　世話役 人

管 　90°曲管 φ200 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200 本

　接着受口カラー φ200 個

　内副管固定バンド φ200 個

　普通作業員 人 0.21 0.21

内 　特殊作業員 人 0.21 0.21

副 　世話役 人 0.21 0.21

管 　90°曲管 φ100 個 1.00 1

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本 0.22 0.2

　接着受口カラー φ100 個 1.00 1

　内副管固定バンド φ100 個 2.00 2
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数　量　総　括　表 << 楕円マンホール >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 楕円 箇所 11 11

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 11 11

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 11 11

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 10 10

材 　　　〃 12.5kg 袋

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組

　調整リング　　 600×50 個 5 5

　　　〃　　　　 600×100 個 1 1

　　　〃　　　　 600×150 個 5 5

　斜壁ブロック　 600×900×300 楕円 個 8 8

　　　〃　　　　 600×900×450 楕円 個 3 3

　　　〃　　　　 600×900×600 楕円 個

　直壁ブロック　 900×300 楕円 個 3 3

　　　〃　　　　 900×600 楕円 個 4 4

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 9 9

　躯体ブロック　 900×600 楕円 個

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 11 11

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 楕円 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 楕円 箇所 13 13

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 楕円 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 楕円 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 楕円 箇所 11 11

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 2.0m以下 楕円 箇所 5 5

ル 　　　〃　　　 人孔深 2.0～3.0m 楕円 箇所 3 3

設 　　　〃　　　 人孔深 3.0～5.0m 楕円 箇所 3 3

置

工
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数　量　総　括　表 << 小口径マンホール >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 小口径φ300 箇所 14 14

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ300 梯子なし 組 1 1

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ300 梯子なし 組 13 13

ン

ホ 　調整部材 M12用 組 14 14

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 2 2

ル 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ300用 組 1 1

料

　調整リング　　 300×50 小口径φ300 個 14 14

　斜壁ブロック　 300×200 小口径φ300 個 14 14

　直壁ブロック　 300×100 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×150 小口径φ300 個 10 10

　　　〃　　　　 300×300 小口径φ300 個 4 4

　　　〃　　　　 300×400 小口径φ300 個 1 1

　　　〃　　　　 300×500 小口径φ300 個 9 9

　　　〃　　　　 300×600 小口径φ300 個 3 3

　　　〃　　　　 300×900 小口径φ300 個 15 15

　躯体ブロック　 300×370 φ150流出用 個 14 14

　　　〃　　　　 300×370 φ200流出用 個

　基礎板　　　　 560×70 小口径φ300 個 14 14

マ 　据付工　　　 人孔深 1.0m以下 小口径φ300 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 1.5m以下 小口径φ300 箇所 1 1

ホ 　　　〃　　　 人孔深 2.0m以下 小口径φ300 箇所 5 5

| 　　　〃　　　 人孔深 2.5m以下 小口径φ300 箇所 2 2

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0m以下 小口径φ300 箇所 5 5

設 　　　〃　　　 人孔深 3.5m以下 小口径φ300 箇所 9 9

置 　　　〃　　　 人孔深 4.0m以下 小口径φ300 箇所

工

　マンホール基礎工Ａ 小口径φ300 箇所 3 3

　マンホール基礎工Ｂ 小口径φ300 箇所 6 6

　マンホール基礎工Ｃ 小口径φ300 箇所 1 1

　マンホール基礎工Ｄ 小口径φ300 箇所 4 4
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　桝設置及び取付管布設工 箇所 43 27 + 16

桝

設 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 102.7 68.62 + 34.08

置 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150×4000 本

及 　　　〃 φ100×4000 本 21 + 12

び 　塩ビ管用90°支管 φ150 個

取 　　　〃 φ100 個 27 + 16

付 　ゴム輪受口自在短管（下水道用） φ150×800 本

管 　　　〃 φ100×800 本 27 + 16

布 　接着受口カラー φ150 個

設 　　　〃 φ100 個 32 + 8

工 　60°自在曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 27 + 16

　ゴム輪受口片受短管（下水道用） φ150×800 本

　　　〃 φ100×800 本 38 + 4

　塩ビ製小口径公共汚水桝　標準型 100-150-200 個

　　　〃　　　　　　　　　標準型 100-100-200 個 12 + 15

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-150-200 個

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-100-200 個 15 + 1

　公共汚水桝蓋一式　塩ビ内はめ型 φ200 標準地用 組 27 + 16

　　　〃　　　　　　塩ビ内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 標準地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-8　 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-14 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-25 組

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200×4000 本 7.2 + 4.4

　　　〃 φ150×4000 本

　　　〃 φ100×4000 本 2.2 + 0.1

　90°曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 15 + 1

　仮止めキャップ（ＶＵ） φ150 本

　　　〃 φ100 本

　汚水桝設置工（塩ビ製） 桝径φ200 箇所 43 27 + 16

　取付管布設工 φ150 ｍ

　　　〃　　 φ100 ｍ 68.62 + 34.08

　支管取付工 φ350-φ150 箇所

　　　〃 φ150-φ100 箇所 27 + 16

　取付管布設及び支管取付工 箇所 43 27 + 16

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 87 64.02 + 23.12

取 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

付 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

管 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

土 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 16 13.23 + 2.44

工 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2 19 12.36 + 6.87

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 1 0.66 + 0.12

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3 1 0.62 + 0.34

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 2 1.28 + 0.47

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 0.83 + 5.72

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 34.32 + 3.88

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 23.92 + 10.60

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3 1.17

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 0.30

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3 70 49.52 + 24.65

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 機械 m3 9.25 + 3.51

　　　　　　　　　　（のり切り） 機械 m3 0.33

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 人力 m3 8.06 + 4.33

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 0.50

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 0.20 + 1.09 + -0.20 + -1.09

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 9.03 + 0.45 + -9.03 + -0.45

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 6.48 + 2.22 + -6.48 + -2.22

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3 0.09 + -0.09

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.06m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3 0.02 + -0.02

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3 14.35 + 3.96 + -14.35 + -3.96

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 0.45 + 3.29

取 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

付 　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 17.91 + 2.44

管 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

土 　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 12.36 + 5.94

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3 0.80

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3 0.21

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3 26.73 + 14.35

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 1.43

　建設発生土処分工Ａ DT  2t m3 12 1.59 + 10.29

　建設発生土処分工Ｂ DT  4t m3 54 46.76 + 7.35

　建設発生土処分工Ｃ DT 10t m3 46 26.88 + 19.01

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3 1 0.98

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

取 　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

付 　　　〃 H=2.0m ｍ 54 30.76 + 23.58

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 29 29.13

土 　　　〃 H=3.0m ｍ

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 54 30.76 + 23.58

　　　〃 ２段 ｍ 29 29.13

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 35 25.60 + 9.31

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 35 25.60 + 9.31

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3 1 0.20 + 1.09

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3 9 9.03 + 0.45

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3 9 6.48 + 2.31

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3 0 0.02

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3 20 14.35 + 3.96

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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流　用　土　数　量　計　算　表

工区 ：１　 工事名： 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
単位　：　m3

掘 削 工 掘 削 残 土 振 り 分 け

（現場）

本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計 本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計

(道路内) (道路内) (道路内) (宅地内) 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用 処分

(宅地内) (宅地内) 対象 対象

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ 6.9 173.4 6.9 － 173.4 －

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 25.7 645.7 25.7 － 645.7 －

 積込 BH0.45m3

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 13.1 243.1 13.1 243.1

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ 0.7 121.0 0.7 － 121.0 －

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 23.7 － 23.7 －

計 46.3 1,206.9 33.2 13.1 963.7 243.1

単位　：　m3

単位　：　m3

※　運　搬　工

（現場～仮置場） 流用対象土の内、処分土量（地山土量）

L= 2.0 km （仮置場～処理場）

本管部 取付管部 (本管部) (取付管部) 運搬土量

本管φ200 本管φ150 計 対象土量－流用土量 対象土量－ (本管部) (取付管部)

φ200部 φ150部 流用土量 φ200部 φ150部

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ 170.0 160.0 11.9

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 650.0 変化率Ｌ 変化率Ｃ １/Ｃ Ｌ/Ｃ 580.0 54.1

 積込 BH0.45m3 ﾚｷ質土 1.20 0.90 1.11 1.33 860.0 100.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 砂質土 1.20 0.90 1.11 1.33 -0.0 -7.3

 積込 BH0.06m3 粘性土 1.25 0.90 1.11 1.39

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ 121.0 120.0 1.0

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 20.0 44.0

計 960.0 860.0 100.0 860.0 100.0

単位　：　m3

流　　　用　　　土 処　　　分　　　土

※　積　込　工 ※　運　搬　工 埋　戻　工 ※　積　込　工 ※　運　搬　工 ※　運　搬　工

（仮置場内） （仮置場～現場） （現場） （仮置場内） （仮置場～処理場） （現場～処理場）

L= 2.0 km L= 6.0 km L= 8.0 km

本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部 計 本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部

φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 φ200 φ150 φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 本管φ200 本管φ150 計

 積込 BH0.13m3  積込 BH0.80m3  積込 BH0.80m3  運搬 DT  10ｔ

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ -0.0 1.5 1.5 -0.0 1.4 1.4  積込 BH0.80m3 －　

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ -0.0 11.6 11.6 -0.0 10.4 10.4 －　

 積込 BH0.45m3 -0.0 -0.0 860.0 100.0 960.0 860.0 100.0 960.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 0.0 7.3 7.3 0.0 6.5 6.5 240.0

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ －　

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ -20.3 -20.3 -18.3 -18.3 －　

計 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 860.0 100.0 960.0 860.0 100.0 960.0 240.0190.0

860.0

－　

50.0

23.7

110.5

50.0

－　

－　

－　

－　

190.0

－　

－　

－　

100.0

－　

－　

－　

－　

160.0

20.0

580.0

120.0 1.0

70.5

10.0

70.0

40.0

(道路内)

860.0 190.0

－

－

0.3

－ 23.7

(道路内)

－

－

40.0

(道路内)

6.6

40.0

190.0

－

(道路内)

－

－

160.0

580.0

120.0－

－

(道路内)

－

－

(道路内)

40.0

40.0

1,050.0

6.6

0.3

190.0

120.0

160.0

580.0
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　機械掘削積込工Ａ BH 0.13m3 m3

路 　機械掘削積込工Ｂ BH 0.28m3 m3

盤 　機械掘削積込工Ｃ BH 0.45m3 m3

工 　機械掘削積込工Ｄ BH 0.06m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　建設発生土処分工Ａ DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ DT  4t m3

　建設発生土処分工Ｃ DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　路盤整正工　起こし有 車道 m2 2870 666.13 + 640.37 + 1562.47

　　　〃　　　起こし有 車道(小型) m2

　　　〃　　　起こし有 歩道 m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　下層路盤工（t=14cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=14cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=14cm） 歩道 m2

　上層路盤工（t=10cm）　車道 車道 m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 歩道 m2

　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2 20 4.50 + 15.41

路 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 1090 468.97 + 129.80 + 495.60

面 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

本 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2 1760 197.16 + 294.87 + 1265.46

復 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

旧 　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

工 　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3 1 0.23 + 0.79

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 55 23.45 + 6.49 + 24.79

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3 88 9.86 + 14.74 + 63.27

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 144 33.31 + 21.46 + 88.85

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M8-1 楕円 0.45 0.525

8 M16-1 楕円 150 4.60 0.45 3.70 1 1 2 3.70 1 0.525 3.55 1.03 1.03

M8-2 小口径 0.15 0.210

8 M8-1 楕円 150 9.30 0.45 8.70 1 1 2 8.70 3 0.525 8.57 2.48 2.48

M8-3 １号 0.45 0.525

8 M8-2 小口径 150 23.90 0.15 23.30 1 1 2 23.30 6 0.210 23.17 6.70 6.70

M8-4 小口径 0.15 0.210

8 M8-3 １号 150 6.20 0.45 5.60 1 1 2 5.60 2 0.525 5.47 1.58 1.58

M8-5 １号 0.45 0.525

8 M8-4 小口径 150 16.70 0.15 16.10 1 1 2 16.10 5 0.210 15.97 4.62 4.62

M6-1 小口径 0.15 0.210

6 M8-5 １号 150 15.30 0.45 14.70 1 1 2 14.70 4 0.525 14.57 4.21 4.21

M6-2 １号 0.45 0.525

6 M6-1 小口径 150 6.20 0.15 5.60 1 1 2 5.60 2 0.210 5.47 1.58 1.58

M1-37-1 楕円 0.45 0.525

1-37 M6-2 １号 150 11.40 0.45 10.50 1 1 2 10.50 3 0.525 10.35 2.99 2.99

M1-37-2 小口径 0.15 0.210

1-37 M1-37-1 楕円 150 6.10 0.45 5.50 1 1 2 5.50 2 0.525 5.37 1.55 1.55

M1-37-3 楕円 0.45 0.525

1-37 M1-37-2 小口径 150 13.50 0.15 12.90 1 1 2 12.90 4 0.210 12.77 3.69 3.69

M1-37-4 小口径 0.15 0.210

1-37 M1-37-3 楕円 150 57.30 0.45 56.70 1 1 2 56.70 15 0.525 56.57 16.35 16.35

M17-1 小口径 0.15 0.210

17 M16-1 楕円 150 4.70 0.45 4.10 1 1 2 4.10 2 0.525 3.97 1.15 1.15

M17-2 楕円 0.45 0.525

17 M17-1 小口径 150 6.90 0.15 6.30 1 1 2 6.30 2 0.210 6.17 1.78 1.78

M17-3 小口径 0.15 0.210

17 M17-2 楕円 150 20.50 0.45 19.90 1 1 2 19.90 5 0.525 19.77 5.71 5.71

M17-4 楕円 0.45 0.525

17 M17-3 小口径 150 7.80 0.15 7.20 1 1 2 7.20 2 0.210 7.07 2.04 2.04

M17-5 １号 0.45 0.525

17 M17-4 楕円 150 21.90 0.45 21.00 1 1 2 21.00 6 0.525 20.85 6.03 6.03

M19-3-1 小口径 0.15 0.210

19-3 M17-5 １号 150 11.70 0.45 11.10 1 1 2 11.10 3 0.525 10.97 3.17 3.17

M19-2-1 １号 0.45 0.525

19-2 M19-3-1 小口径 150 9.00 0.15 8.40 1 1 2 8.40 3 0.210 8.27 2.39 2.39

M21-1 １号 0.45 0.525

21 M19-2-1 １号 150 17.30 0.45 16.40 1 1 2 16.40 5 0.525 16.25 4.70 4.70

M18-1 １号 0.45 0.525

18 M17-5 １号 150 4.70 0.45 3.80 1 1 2 3.80 1 0.525 3.65 1.05 1.05

合計 275.00 13.50 261.50 12 13 8 7 40 261.50 76 258.80 74.80

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　基層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

路 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

面 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

本

復

旧 　表層工（t=4cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

工 　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2 1080 23.40 + 215.70 + 842.45

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2 1790 642.73 + 424.67 + 723.62

　表層工（t=5cm）　　　車道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=3cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=4cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　区画線工 W=15cm ｍ

　区画線工 W=30cm ｍ

　区画線工 W=45cm ｍ

　区画線工 矢印･記号･文字 ｍ

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M8-1 2.87

8 M16-1 150 4.60 4.30 2.87 2.870 3.135 0.05 3.09 0.85 12.06 3.91 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 3.53 1.62 0.850 5.71 5.72

M8-2 2.79

8 M8-1 150 9.30 4.30 2.85 2.820 3.085 0.05 3.04 0.85 23.99 7.91 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 7.65 1.57 0.850 12.01 10.66

M8-3 2.78

8 M8-2 150 23.90 4.05 2.78 2.780 3.045 0.05 3.00 0.85 60.84 20.32 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 20.06 1.53 0.850 30.69 26.77

M8-4 2.77

8 M8-3 150 6.20 4.05 2.76 2.765 3.030 0.05 2.98 0.85 15.70 5.27 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 5.02 1.52 0.850 7.62 7.24

M8-5 2.76

8 M8-4 150 16.70 4.05 2.76 2.760 3.025 0.05 2.98 0.85 42.23 14.20 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 13.94 1.51 0.850 21.05 18.86

M6-1 2.76

6 M8-5 150 15.30 4.00 2.74 2.750 3.015 0.05 2.97 0.85 38.56 13.01 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 12.75 1.50 0.850 19.13 17.33

M6-2 2.75

6 M6-1 150 6.20 4.00 2.75 2.750 3.015 0.05 2.97 0.85 15.63 5.27 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 5.02 1.50 0.850 7.52 7.28

M1-37-1 2.60

1-37 M6-2 150 11.40 3.00 2.73 2.665 2.930 2.93 0.85 28.39 9.69 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 9.31 1.47 0.850 13.68 13.21

M1-37-2 2.51

1-37 M1-37-1 150 6.10 2.00 2.58 2.545 2.810 2.81 0.85 14.57 5.19 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 4.93 1.35 0.850 6.66 7.18

M1-37-3 2.44

1-37 M1-37-2 150 13.50 2.00 2.50 2.470 2.735 2.74 0.85 31.38 11.48 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 11.22 1.27 0.850 14.25 15.56

M1-37-4 1.98

1-37 M1-37-3 150 57.30 3.15 2.42 2.200 2.465 2.47 0.85 120.06 48.71 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 48.45 1.00 0.850 48.45 66.28

M17-1 2.98

17 M16-1 150 4.70 4.05 3.01 2.995 3.260 0.05 3.21 0.85 12.82 4.00 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 3.74 1.75 0.850 6.55 5.55

M17-2 2.95

17 M17-1 150 6.90 4.05 2.97 2.960 3.225 0.05 3.18 0.85 18.62 5.87 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 5.61 1.71 0.850 9.59 7.98

M17-3 2.76

17 M17-2 150 20.50 4.05 2.93 2.845 3.110 0.05 3.06 0.85 53.32 17.43 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 17.17 1.60 0.850 27.47 22.83

M17-4 2.69

17 M17-3 150 7.80 4.65 2.75 2.720 2.985 0.05 2.94 0.85 19.46 6.63 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 6.38 1.47 0.850 9.37 9.06

M17-5 2.48

17 M17-4 150 21.90 4.65 2.67 2.575 2.840 0.05 2.79 0.85 51.94 18.62 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 18.23 1.33 0.850 24.25 25.02

M19-3-1 2.32

19-3 M17-5 150 11.70 6.08 2.46 2.390 2.655 0.05 2.61 0.85 25.91 9.95 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 9.69 1.14 0.850 11.05 13.64

M19-2-1 2.24

19-2 M19-3-1 150 9.00 6.08 2.31 2.275 2.540 0.05 2.49 0.85 19.05 7.65 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 7.40 1.03 0.850 7.62 10.59

M21-1 2.04

21 M19-2-1 150 17.30 6.08 2.03 2.035 2.300 0.05 2.25 0.85 33.09 14.71 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 14.32 0.79 0.850 11.31 20.54

M18-1 2.02

18 M17-5 150 4.70 6.07 2.12 2.070 2.335 0.05 2.29 0.85 9.13 4.00 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 3.61 0.82 0.850 2.96 5.84

合計 275.00 646.75 228.03 296.94 317.15

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 附帯工 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

附 　土間復旧工Ａ As舗装 箇所 1 1

帯 　土間復旧工Ｂ Co舗装 箇所 11 8 + 3

工 　土間復旧工Ｃ ﾀｲﾙ張り 箇所 1 1

　ガードパイプ撤去復旧工 H=0.7ｍ ｍ

　地下埋設物調査試掘工 箇所

地

下 　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ

埋 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

設 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

物 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

調 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2

査 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

試 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

掘 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3

　機械掘削積込工Ａ　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ BH 0.06m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　砂基礎工 機械 m3

　砂基礎工 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） 人力 m3

　建設発生土処分工Ａ（のり切り） DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ（のり切り） DT  4t m3

　建設発生土処分工Ｃ（のり切り） DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2

　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞30 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M8-1 3.91

8 M16-1 4.30 9.20 12.06 3.53 5.71 5.72 0.20

M8-2 7.91

8 M8-1 4.30 18.60 23.99 7.65 12.01 10.66 0.40

M8-3 20.32

8 M8-2 4.05 47.80 60.84 20.06 30.69 26.77 1.02

M8-4 5.27

8 M8-3 4.05 12.40 15.70 5.02 7.62 7.24 0.26

M8-5 14.20

8 M8-4 4.05 33.40 42.23 13.94 21.05 18.86 0.71

M6-1 13.01

6 M8-5 4.00 30.60 38.56 12.75 19.13 17.33 0.65

M6-2 5.27

6 M6-1 4.00 12.40 15.63 5.02 7.52 7.28 0.26

M1-37-1

1-37 M6-2 3.00 28.39 9.31 13.68 13.21

M1-37-2

1-37 M1-37-1 2.00 14.57 4.93 6.66 7.18

M1-37-3

1-37 M1-37-2 2.00 31.38 11.22 14.25 15.56

M1-37-4

1-37 M1-37-3 3.15 120.06 48.45 48.45 66.28

M17-1 4.00

17 M16-1 4.05 9.40 12.82 3.74 6.55 5.55 0.20

M17-2 5.87

17 M17-1 4.05 13.80 18.62 5.61 9.59 7.98 0.29

M17-3 17.43

17 M17-2 4.05 41.00 53.32 17.17 27.47 22.83 0.87

M17-4 6.63

17 M17-3 4.65 15.60 19.46 6.38 9.37 9.06 0.33

M17-5 18.62

17 M17-4 4.65 43.80 51.94 18.23 24.25 25.02 0.93

M19-3-1 9.95

19-3 M17-5 6.08 23.40 25.91 9.95 9.69 11.05 13.64 0.50

M19-2-1 7.65

19-2 M19-3-1 6.08 18.00 19.05 7.65 7.40 7.62 10.59 0.38

M21-1 14.71

21 M19-2-1 6.08 34.60 33.09 14.71 14.32 11.31 20.54 0.74

M18-1 4.00

18 M17-5 6.07 9.40 9.13 4.00 3.61 2.96 5.84 0.20

36.31 122.44

合計 373.40 87.18 36.31 35.02 32.94 50.62 1.82 513.62 176.86 243.09 243.79 6.12 45.95 16.15 20.91 22.74

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M8-1

8 M16-1 4.30

M8-2

8 M8-1 4.30

M8-3

8 M8-2 4.05

M8-4

8 M8-3 4.05

M8-5

8 M8-4 4.05

M6-1

6 M8-5 4.00

M6-2

6 M6-1 4.00

M1-37-1

1-37 M6-2 3.00

M1-37-2

1-37 M1-37-1 2.00

M1-37-3

1-37 M1-37-2 2.00

M1-37-4

1-37 M1-37-3 3.15

M17-1

17 M16-1 4.05

M17-2

17 M17-1 4.05

M17-3

17 M17-2 4.05

M17-4

17 M17-3 4.65

M17-5

17 M17-4 4.65

M19-3-1

19-3 M17-5 6.08

M19-2-1

19-2 M19-3-1 6.08

M21-1

21 M19-2-1 6.08

M18-1

18 M17-5 6.07

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M8-1

8 M16-1 4.60 3.135 0.85 4.60 4.60

M8-2

8 M8-1 9.30 3.085 0.85 9.30 9.30

M8-3

8 M8-2 23.90 3.045 0.85 23.90 23.90

M8-4

8 M8-3 6.20 3.030 0.85 6.20 6.20

M8-5

8 M8-4 16.70 3.025 0.85 16.70 16.70

M6-1

6 M8-5 15.30 3.015 0.85 15.30 15.30

M6-2

6 M6-1 6.20 3.015 0.85 6.20 6.20

M1-37-1

1-37 M6-2 11.40 2.930 0.85 11.40 11.40

M1-37-2

1-37 M1-37-1 6.10 2.810 0.85 6.10 6.10

M1-37-3

1-37 M1-37-2 13.50 2.735 0.85 13.50 13.50

M1-37-4

1-37 M1-37-3 57.30 2.465 0.85 57.30 57.30

M17-1

17 M16-1 4.70 3.260 0.85 4.70 4.70

M17-2

17 M17-1 6.90 3.225 0.85 6.90 6.90

M17-3

17 M17-2 20.50 3.110 0.85 20.50 20.50

M17-4

17 M17-3 7.80 2.985 0.85 7.80 7.80

M17-5

17 M17-4 21.90 2.840 0.85 21.90 21.90

M19-3-1

19-3 M17-5 11.70 2.655 0.85 11.70 11.70

M19-2-1

19-2 M19-3-1 9.00 2.540 0.85 9.00 9.00

M21-1

21 M19-2-1 17.30 2.300 0.85 17.30 17.30

M18-1

18 M17-5 4.70 2.335 0.85 4.70 4.70

合計 275.00 17.30 62.00 34.20 47.20 114.30 275.00

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M8-1

8 M16-1 4.60 3.135 0.85 4.60

M8-2

8 M8-1 9.30 3.085 0.85 9.30

M8-3

8 M8-2 23.90 3.045 0.85 23.90

M8-4

8 M8-3 6.20 3.030 0.85 6.20

M8-5

8 M8-4 16.70 3.025 0.85 16.70

M6-1

6 M8-5 15.30 3.015 0.85 15.30

M6-2

6 M6-1 6.20 3.015 0.85 6.20

M1-37-1

1-37 M6-2 11.40 2.930 0.85 11.40

M1-37-2

1-37 M1-37-1 6.10 2.810 0.85

M1-37-3

1-37 M1-37-2 13.50 2.735 0.85

M1-37-4

1-37 M1-37-3 57.30 2.465 0.85 57.30

M17-1

17 M16-1 4.70 3.260 0.85 4.70

M17-2

17 M17-1 6.90 3.225 0.85 6.90

M17-3

17 M17-2 20.50 3.110 0.85 20.50

M17-4

17 M17-3 7.80 2.985 0.85 7.80

M17-5

17 M17-4 21.90 2.840 0.85 21.90

M19-3-1

19-3 M17-5 11.70 2.655 0.85 11.70

M19-2-1

19-2 M19-3-1 9.00 2.540 0.85 9.00

M21-1

21 M19-2-1 17.30 2.300 0.85 17.30

M18-1

18 M17-5 4.70 2.335 0.85 4.70

275.00 17.30 4.70 20.70 57.30 41.10 114.30

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類
2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段1段

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）
5.00 ≦Ｗ

1段 2段

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M8-1

8 M16-1 4.60 3.135 0.85 4.60

M8-2

8 M8-1 9.30 3.085 0.85 9.30

M8-3

8 M8-2 23.90 3.045 0.85 23.90

M8-4

8 M8-3 6.20 3.030 0.85 6.20

M8-5

8 M8-4 16.70 3.025 0.85 16.70

M6-1

6 M8-5 15.30 3.015 0.85 15.30

M6-2

6 M6-1 6.20 3.015 0.85 6.20

M1-37-1

1-37 M6-2 11.40 2.930 0.85 11.40

M1-37-2

1-37 M1-37-1 6.10 2.810 0.85 6.10 6.10

M1-37-3

1-37 M1-37-2 13.50 2.735 0.85 13.50 13.50

M1-37-4

1-37 M1-37-3 57.30 2.465 0.85 57.30

M17-1

17 M16-1 4.70 3.260 0.85 4.70

M17-2

17 M17-1 6.90 3.225 0.85 6.90

M17-3

17 M17-2 20.50 3.110 0.85 20.50

M17-4

17 M17-3 7.80 2.985 0.85 7.80

M17-5

17 M17-4 21.90 2.840 0.85 21.90

M19-3-1

19-3 M17-5 11.70 2.655 0.85 11.70

M19-2-1

19-2 M19-3-1 9.00 2.540 0.85 9.00

M21-1

21 M19-2-1 17.30 2.300 0.85 17.30

M18-1

18 M17-5 4.70 2.335 0.85 4.70

275.00 13.50 6.10 275.00

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

矢板長

1段 2段

道路幅員（Ｗ）による分類
Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40

掘削深による矢板分類（ｍ）

 軽量支保工
ｗ=800㎜

1段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M8-1 右

8 M16-1 左

M8-2 右

8 M8-1 左

M8-3 右 1 2.55 0.245 2.31 2.31 1 1.64 2.78 1.14 2 1 2 0.43 1.09 1 1 1 1.20 1.20 1 1

8 M8-2 左 1 2.50 0.245 2.26 2.26 1 1.80 2.78 0.98 2 1 2 0.43 1.04 1 1 1 0.80 0.80 1 0.72 1 1

M8-4 右 1 2.55 0.245 2.31 2.31 1 1.64 2.77 1.13 2 1 2 0.43 1.09 1 1 1 1.20 1.20 1 1

8 M8-3 左

M8-5 右 1 2.55 0.245 2.31 2.31 1 1.64 2.76 1.12 2 1 2 0.43 1.09 1 1 1 1.20 1.20 1 1

8 M8-4 左 1 2.50 0.245 2.26 2.26 1 1.80 2.76 0.96 2 1 2 0.43 1.04 1 1 1 0.80 0.80 1 0.72 1 1

M6-1 右

6 M8-5 左 1 2.70 0.245 2.46 2.46 1 1.81 2.75 0.94 2 1 2 0.43 1.24 1 1 1 0.90 0.90 1 0.62 1 1

M6-2 右 2 2.30 0.245 2.06 4.12 2 1.70 2.75 1.05 4 2 4 0.43 1.68 1 2 2 1.60 3.20 2 2

6 M6-1 左 1 2.70 0.245 2.46 2.46 1 1.81 2.75 0.94 2 1 2 0.43 1.24 1 1 1 0.80 0.80 1 0.72 1 1

M1-37-1 右

1-37 M6-2 左

M1-37-2 右

1-37 M1-37-1 左

M1-37-3 右 1 1.65 0.245 1.41 1.41 1 1.64 2.47 0.83 1 1 1 0.43 0.19 1 1 1 0.80 0.80 1 0.42 1 1

1-37 M1-37-2 左

M1-37-4 右 2 2.00 0.245 1.76 3.52 2 1.64 2.20 0.56 2 2 0.43 1.08 1 2 2 1.10 2.20 2 1 1

1-37 M1-37-3 左 3 2.15 0.245 1.91 5.73 3 1.64 2.20 0.56 3 3 0.43 2.07 1 3 3 1.23 3.69 3 3

M17-1 右

17 M16-1 左

M17-2 右

17 M17-1 左

M17-3 右 1 2.05 0.245 1.81 1.81 1 1.70 2.85 1.15 2 1 1 0.43 0.59 1 1 1 0.80 0.80 1 0.62 1 1

17 M17-2 左 1 3.00 0.245 2.76 2.76 1 2.11 2.85 0.74 1 1 1 0.43 1.54 1 1 1 1.40 1.40 1 0.42 1 1

M17-4 右 1 2.40 0.245 2.16 2.16 1 1.64 2.72 1.08 2 1 2 0.43 0.94 1 1 1 0.80 0.80 1 0.52 1 1

17 M17-3 左

M17-5 右

17 M17-4 左 2 3.25 0.245 3.01 6.02 2 1.91 2.58 0.67 2 2 2 0.43 3.58 1 2 2 0.85 1.70 2 1.54 2 2

M19-3-1 右 1 3.00 0.245 2.76 2.76 1 1.64 2.39 0.75 1 1 1 0.43 1.54 1 1 1 1.20 1.20 1 1

19-3 M17-5 左 1 4.08 0.245 3.84 3.84 1 1.82 2.39 0.57 1 1 1 0.43 2.62 1 1 1 0.80 0.80 1 0.72 1 1

M19-2-1 右

19-2 M19-3-1 左 3 4.08 0.245 3.84 11.52 3 1.82 2.28 0.46 3 3 3 0.43 7.86 2 3 3 1.07 3.21 3 1.36 3 1 2

M21-1 右 1 3.00 0.245 2.76 2.76 1 1.64 2.04 0.40 1 1 1 0.43 1.54 1 1 1 1.10 1.10 1 1

21 M19-2-1 左 1 4.08 0.245 3.84 3.84 1 1.64 2.04 0.40 1 1 1 0.43 2.62 1 1 1 0.80 0.80 1 0.52 1 1

M18-1 右

18 M17-5 左

右

左

右

左

合計 27 68.62 27 38 27 32 35.68 21 27 27 28.60 12 15 8.90 15 1 8 1 17

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M8-1 右

8 M16-1 左

M8-2 右

8 M8-1 左

M8-3 右 1 2.55 2.55 2.78 0.85 2.43 0.80 0.48 1.28 1.15 0.05 1.500 1.706 1.890 1.695 1.60 1.75 0.80 0.80 0.80 0.80 1.64 1.61 0.92 0.314 0.15

8 M8-2 左 1 2.50 2.50 2.78 0.85 2.38 0.80 0.48 1.28 1.10 0.05 2.000 2.027 2.050 2.025 2.01 1.99 0.80 0.80 0.80 0.80 2.06 1.75 0.88 0.314 0.15

M8-4 右 1 2.55 2.55 2.77 0.85 2.43 0.80 0.48 1.28 1.15 0.05 1.500 1.706 1.890 1.695 1.60 1.75 0.80 0.80 0.80 0.80 1.64 1.61 0.92 0.314 0.15

8 M8-3 左

M8-5 右 1 2.55 2.55 2.76 0.85 2.43 0.80 0.48 1.28 1.15 0.05 1.500 1.706 1.890 1.695 1.60 1.75 0.80 0.80 0.80 0.80 1.64 1.61 0.92 0.314 0.15

8 M8-4 左 1 2.50 2.50 2.76 0.85 2.38 0.80 0.48 1.28 1.10 0.05 2.000 2.027 2.050 2.025 2.01 1.99 0.80 0.80 0.80 0.80 2.06 1.75 0.88 0.314 0.15

M6-1 右

6 M8-5 左 1 2.70 2.70 2.75 0.85 2.58 0.80 0.48 1.28 1.30 0.05 2.000 2.030 2.060 2.030 2.02 2.00 0.80 0.80 0.80 0.80 2.07 2.08 1.04 0.314 0.15

M6-2 右 2 2.30 4.60 2.75 0.85 2.18 0.80 0.48 1.28 0.90 0.05 1.900 1.929 1.950 1.925 1.91 1.89 0.80 0.80 0.80 0.80 3.91 2.72 1.44 0.314 0.15

6 M6-1 左 1 2.70 2.70 2.75 0.85 2.58 0.80 0.48 1.28 1.30 0.05 2.000 2.030 2.060 2.030 2.02 2.00 0.80 0.80 0.80 0.80 2.07 2.08 1.04 0.314 0.15

M1-37-1 右

1-37 M6-2 左

M1-37-2 右

1-37 M1-37-1 左

M1-37-3 右 1 1.65 1.65 2.47 0.85 1.53 0.80 0.17 0.97 0.56 1.700 1.821 1.890 1.795 1.76 1.86 0.80 0.80 0.80 0.80 1.37 0.83 0.45 0.314 0.10

1-37 M1-37-2 左

M1-37-4 右 2 2.00 4.00 2.20 0.85 1.88 0.80 0.80 1.08 1.400 1.609 1.890 1.645 1.50 1.75 0.80 0.80 0.80 0.80 1.92 3.02 1.73 0.314 0.10

1-37 M1-37-3 左 3 2.15 6.45 2.20 0.85 2.03 0.80 0.80 1.23 1.530 1.672 1.890 1.710 1.60 1.78 0.80 0.80 0.80 0.80 3.07 5.25 2.95 0.314 0.10

M17-1 右

17 M16-1 左

M17-2 右

17 M17-1 左

M17-3 右 1 2.05 2.05 2.85 0.85 1.93 0.80 0.80 1.13 0.05 1.900 1.921 1.950 1.925 1.91 1.89 0.80 0.80 0.80 0.80 1.22 1.71 0.90 0.314 0.15

17 M17-2 左 1 3.00 3.00 2.85 0.85 2.88 0.80 0.60 1.40 1.48 0.05 2.300 2.329 2.360 2.330 2.31 2.29 0.80 0.80 0.80 0.80 2.59 2.71 1.18 0.314 0.15

M17-4 右 1 2.40 2.40 2.72 0.85 2.28 0.80 1.05 1.85 0.43 0.05 1.800 1.873 1.890 1.845 1.84 1.83 0.80 0.80 0.80 0.80 2.72 0.63 0.34 0.314 0.15

17 M17-3 左

M17-5 右

17 M17-4 左 2 3.25 6.50 2.58 0.85 3.13 0.80 0.60 1.40 1.73 0.05 2.100 2.127 2.160 2.130 2.11 2.09 0.80 0.80 0.80 0.80 4.73 5.79 2.77 0.314 0.15

M19-3-1 右 1 3.00 3.00 2.39 0.85 2.88 0.80 1.00 1.80 1.08 0.05 1.500 1.744 1.890 1.695 1.62 1.77 0.80 0.80 0.80 0.80 2.33 1.53 0.86 0.314 0.15

19-3 M17-5 左 1 4.08 4.08 2.39 0.85 3.96 0.80 0.50 1.30 2.66 0.05 2.000 2.023 2.070 2.035 2.01 2.00 0.80 0.80 0.80 0.80 2.09 4.26 2.13 0.314 0.15

M19-2-1 右

19-2 M19-3-1 左 3 4.08 12.24 2.28 0.85 3.96 0.80 0.50 1.30 2.66 0.05 2.000 2.023 2.070 2.035 2.01 2.00 0.80 0.80 0.80 0.80 6.27 12.77 6.38 0.314 0.15

M21-1 右 1 3.00 3.00 2.04 0.85 2.88 0.80 1.00 1.80 1.08 0.05 1.400 1.707 1.890 1.645 1.55 1.75 0.80 0.80 0.80 0.80 2.23 1.51 0.86 0.314 0.15

21 M19-2-1 左 1 4.08 4.08 2.04 0.85 3.96 0.80 0.50 1.30 2.66 0.05 1.800 1.830 1.890 1.845 1.82 1.81 0.80 0.80 0.80 0.80 1.89 3.85 2.13 0.314 0.15

M18-1 右

18 M17-5 左

右

左

右

左

合計 27 75.10 25.76 26.93 49.52 59.07 30.72

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M8-1 右

8 M16-1 左

M8-2 右

8 M8-1 左

M8-3 右 1 1.00 0.29 1.00 0.34 0.800 0.800 1.02 0.29 0.92 0.31 2.30 0.800 1.28 0.31 0.31 0.800 1.15 0.28 0.28

8 M8-2 左 1 1.00 0.70 1.00 0.58 0.800 0.800 1.02 0.71 0.88 0.51 2.20 0.800 1.28 0.31 0.31 0.800 1.10 0.27 0.27

M8-4 右 1 1.00 0.29 1.00 0.34 0.800 0.800 1.02 0.29 0.92 0.31 2.30 0.800 1.28 0.31 0.31 0.800 1.15 0.28 0.28

8 M8-3 左

M8-5 右 1 1.00 0.29 1.00 0.34 0.800 0.800 1.02 0.29 0.92 0.31 2.30 0.800 1.28 0.31 0.31 0.800 1.15 0.28 0.28

8 M8-4 左 1 1.00 0.70 1.00 0.58 0.800 0.800 1.02 0.71 0.88 0.51 2.20 0.800 1.28 0.31 0.31 0.800 1.10 0.27 0.27

M6-1 右

6 M8-5 左 1 1.00 0.71 1.00 0.59 0.800 0.800 1.02 0.72 1.04 0.61 2.60 0.800 1.28 0.31 0.31 0.800 1.30 0.31 0.31

M6-2 右 2 1.00 0.60 1.00 0.48 0.800 0.800 2.05 1.22 1.44 0.69 3.60 0.800 2.56 0.62 0.62 0.800 1.80 0.43 0.43

6 M6-1 左 1 1.00 0.71 1.00 0.59 0.800 0.800 1.02 0.72 1.04 0.61 2.60 0.800 1.28 0.31 0.31 0.800 1.30 0.31 0.31

M1-37-1 右

1-37 M6-2 左

M1-37-2 右

1-37 M1-37-1 左

M1-37-3 右 1 1.00 0.45 1.00 0.45 0.800 0.800 0.78 0.35 0.45 0.20 0.800 0.97 0.23 0.23 0.800 0.56 0.13 0.13

1-37 M1-37-2 左

M1-37-4 右 2 1.00 0.19 1.00 0.34 0.800 0.800 1.28 0.24 1.73 0.59 0.800 1.60 0.39 0.39 0.800 2.16 0.52 0.52

1-37 M1-37-3 左 3 1.00 0.29 1.00 0.37 0.800 0.800 1.92 0.55 2.95 1.09 0.800 2.40 0.58 0.58 0.800 3.69 0.89 0.89

M17-1 右

17 M16-1 左

M17-2 右

17 M17-1 左

M17-3 右 1 1.00 0.60 1.00 0.48 0.800 0.800 0.64 0.38 0.90 0.43 2.26 0.800 0.80 0.19 0.19 0.800 1.13 0.27 0.27

17 M17-2 左 1 1.00 1.00 1.00 0.88 0.800 0.800 1.12 1.12 1.18 1.04 2.96 0.800 1.40 0.34 0.34 0.800 1.48 0.36 0.36

M17-4 右 1 1.00 0.53 1.00 0.42 0.800 0.800 1.48 0.78 0.34 0.14 0.86 0.800 1.85 0.45 0.45 0.800 0.43 0.10 0.10

17 M17-3 左

M17-5 右

17 M17-4 左 2 1.00 0.80 1.00 0.68 0.800 0.800 2.24 1.78 2.77 1.88 6.92 0.800 2.80 0.67 0.67 0.800 3.46 0.83 0.83

M19-3-1 右 1 1.00 0.31 1.00 0.36 0.800 0.800 1.44 0.44 0.86 0.31 2.16 0.800 1.80 0.43 0.43 0.800 1.08 0.26 0.26

19-3 M17-5 左 1 1.00 0.70 1.00 0.59 0.800 0.800 1.04 0.72 2.13 1.26 5.32 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 2.66 0.64 0.64

M19-2-1 右

19-2 M19-3-1 左 3 1.00 0.70 1.00 0.59 0.800 0.800 3.12 2.17 6.38 3.77 15.96 0.800 3.90 0.94 0.94 0.800 7.98 1.92 1.92

M21-1 右 1 1.00 0.24 1.00 0.34 0.800 0.800 1.44 0.34 0.86 0.29 2.16 0.800 1.80 0.43 0.43 0.800 1.08 0.26 0.26

21 M19-2-1 左 1 1.00 0.51 1.00 0.40 0.800 0.800 1.04 0.53 2.13 0.85 5.32 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 2.66 0.64 0.64

M18-1 右

18 M17-5 左

右

左

右

左

合計 27 26.73 14.35 30.72 15.71 64.02 8.06 8.06 9.25 9.25

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M8-1 右

8 M16-1 左

M8-2 右

8 M8-1 左

M8-3 右

8 M8-2 左

M8-4 右

8 M8-3 左

M8-5 右

8 M8-4 左

M6-1 右

6 M8-5 左

M6-2 右

6 M6-1 左

M1-37-1 右

1-37 M6-2 左

M1-37-2 右

1-37 M1-37-1 左

M1-37-3 右

1-37 M1-37-2 左

M1-37-4 右

1-37 M1-37-3 左

M17-1 右

17 M16-1 左

M17-2 右

17 M17-1 左

M17-3 右

17 M17-2 左

M17-4 右

17 M17-3 左

M17-5 右

17 M17-4 左

M19-3-1 右

19-3 M17-5 左

M19-2-1 右

19-2 M19-3-1 左

M21-1 右

21 M19-2-1 左

M18-1 右

18 M17-5 左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M8-1 右

8 M16-1 左

M8-2 右

8 M8-1 左

M8-3 右 1 4.05 1.61 0.92 0.31 2.58 0.92 0.05

8 M8-2 左 1 4.05 1.75 0.88 0.51 2.46 0.88 0.04

M8-4 右 1 4.05 1.61 0.92 0.31 2.58 0.92 0.05

8 M8-3 左

M8-5 右 1 4.05 1.61 0.92 0.31 2.58 0.92 0.05

8 M8-4 左 1 4.05 1.75 0.88 0.51 2.46 0.88 0.04

M6-1 右

6 M8-5 左 1 4.00 2.08 1.04 0.61 2.67 1.04 0.05

M6-2 右 2 4.00 2.72 1.44 0.69 4.51 1.44 0.07

6 M6-1 左 1 4.00 2.08 1.04 0.61 2.67 1.04 0.05

M1-37-1 右

1-37 M6-2 左

M1-37-2 右

1-37 M1-37-1 左

M1-37-3 右 1 2.00 0.83 0.45 0.20 1.59

1-37 M1-37-2 左

M1-37-4 右 2 3.15 3.02 1.73 0.59 4.02

1-37 M1-37-3 左 3 3.15 5.25 2.95 1.09 6.50

M17-1 右

17 M16-1 左

M17-2 右

17 M17-1 左

M17-3 右 1 4.05 1.71 0.90 0.43 2.03 0.90 0.05

17 M17-2 左 1 4.05 2.71 1.18 1.04 2.90 1.18 0.06

M17-4 右 1 4.65 0.63 0.34 0.14 2.33 0.34 0.02

17 M17-3 左

M17-5 右

17 M17-4 左 2 4.65 5.79 2.77 1.88 6.46 2.77 0.14

M19-3-1 右 1 6.08 1.53 0.86 0.31 3.03 0.86 0.04

19-3 M17-5 左 1 6.08 4.26 2.13 1.26 4.15 2.13 0.11

M19-2-1 右

19-2 M19-3-1 左 3 6.08 12.77 6.38 3.77 12.45 6.38 0.32

M21-1 右 1 6.08 1.51 0.86 0.29 3.04 0.86 0.04

21 M19-2-1 左 1 6.08 3.85 2.13 0.85 4.21 2.13 0.11

M18-1 右

18 M17-5 左

右

左

右

左

合計 27 23.92 12.36 6.48 26.88 12.36 0.62 34.32 17.91 9.03 46.76 13.23 0.67 0.83 0.45 0.20 1.59

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M8-1 右

8 M16-1 左

M8-2 右

8 M8-1 左

M8-3 右 1 1.95 1.695 0.80 1.95 1.95

8 M8-2 左 1 1.90 2.025 0.80 1.90 1.90

M8-4 右 1 1.95 1.695 0.80 1.95 1.95

8 M8-3 左

M8-5 右 1 1.95 1.695 0.80 1.95 1.95

8 M8-4 左 1 1.90 2.025 0.80 1.90 1.90

M6-1 右

6 M8-5 左 1 2.10 2.030 0.80 2.10 2.10

M6-2 右 2 1.70 1.925 0.80 3.39 3.39

6 M6-1 左 1 2.10 2.030 0.80 2.10 2.10

M1-37-1 右

1-37 M6-2 左

M1-37-2 右

1-37 M1-37-1 左

M1-37-3 右 1 1.36 1.795 0.80 1.36 1.36

1-37 M1-37-2 左

M1-37-4 右 2 1.88 1.645 0.80 3.75 3.75

1-37 M1-37-3 左 3 2.03 1.710 0.80 6.08 6.08

M17-1 右

17 M16-1 左

M17-2 右

17 M17-1 左

M17-3 右 1 1.93 1.925 0.80 1.93 1.93

17 M17-2 左 1 2.28 2.330 0.80 2.28 2.28

M17-4 右 1 1.23 1.845 0.80 1.23 1.23

17 M17-3 左

M17-5 右

17 M17-4 左 2 2.53 2.130 0.80 5.05 5.05

M19-3-1 右 1 1.88 1.695 0.80 1.88 1.88

19-3 M17-5 左 1 3.46 2.035 0.80 3.46 3.46

M19-2-1 右

19-2 M19-3-1 左 3 3.46 2.035 0.80 10.37 10.37

M21-1 右 1 1.88 1.645 0.80 1.88 1.88

21 M19-2-1 左 1 3.46 1.845 0.80 3.46 3.46

M18-1 右

18 M17-5 左

右

左

右

左

合計 27 42.83 20.77 10.00 26.85 2.28 30.76 29.13

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M8-1 右

8 M16-1 左

M8-2 右

8 M8-1 左

M8-3 右 1 1.95 1.695 0.80 1.95

8 M8-2 左 1 1.90 2.025 0.80 1.90

M8-4 右 1 1.95 1.695 0.80 1.95

8 M8-3 左

M8-5 右 1 1.95 1.695 0.80 1.95

8 M8-4 左 1 1.90 2.025 0.80 1.90

M6-1 右

6 M8-5 左 1 2.10 2.030 0.80 2.10

M6-2 右 2 1.70 1.925 0.80 3.39

6 M6-1 左 1 2.10 2.030 0.80 2.10

M1-37-1 右

1-37 M6-2 左

M1-37-2 右

1-37 M1-37-1 左

M1-37-3 右 1 1.36 1.795 0.80

1-37 M1-37-2 左

M1-37-4 右 2 1.88 1.645 0.80 3.75

1-37 M1-37-3 左 3 2.03 1.710 0.80 6.08

M17-1 右

17 M16-1 左

M17-2 右

17 M17-1 左

M17-3 右 1 1.93 1.925 0.80 1.93

17 M17-2 左 1 2.28 2.330 0.80 2.28

M17-4 右 1 1.23 1.845 0.80 1.23

17 M17-3 左

M17-5 右

17 M17-4 左 2 2.53 2.130 0.80 5.05

M19-3-1 右 1 1.88 1.695 0.80 1.88

19-3 M17-5 左 1 3.46 2.035 0.80 3.46

M19-2-1 右

19-2 M19-3-1 左 3 3.46 2.035 0.80 10.37

M21-1 右 1 1.88 1.645 0.80 1.88

21 M19-2-1 左 1 3.46 1.845 0.80 3.46

M18-1 右

18 M17-5 左

右

左

右

左

59.07 27 42.83 3.75 3.46 13.82 15.66 6.54 13.03 2.28

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

5.00 ≦Ｗ

矢板長

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M8-1 右

8 M16-1 左

M8-2 右

8 M8-1 左

M8-3 右 1 1.95 1.695 0.80 1.95

8 M8-2 左 1 1.90 2.025 0.80 1.90

M8-4 右 1 1.95 1.695 0.80 1.95

8 M8-3 左

M8-5 右 1 1.95 1.695 0.80 1.95

8 M8-4 左 1 1.90 2.025 0.80 1.90

M6-1 右

6 M8-5 左 1 2.10 2.030 0.80 2.10

M6-2 右 2 1.70 1.925 0.80 3.39

6 M6-1 左 1 2.10 2.030 0.80 2.10

M1-37-1 右

1-37 M6-2 左

M1-37-2 右

1-37 M1-37-1 左

M1-37-3 右 1 1.36 1.795 0.80 1.36 1.36

1-37 M1-37-2 左

M1-37-4 右 2 1.88 1.645 0.80 3.75

1-37 M1-37-3 左 3 2.03 1.710 0.80 6.08

M17-1 右

17 M16-1 左

M17-2 右

17 M17-1 左

M17-3 右 1 1.93 1.925 0.80 1.93

17 M17-2 左 1 2.28 2.330 0.80 2.28

M17-4 右 1 1.23 1.845 0.80 1.23

17 M17-3 左

M17-5 右

17 M17-4 左 2 2.53 2.130 0.80 5.05

M19-3-1 右 1 1.88 1.695 0.80 1.88

19-3 M17-5 左 1 3.46 2.035 0.80 3.46

M19-2-1 右

19-2 M19-3-1 左 3 3.46 2.035 0.80 10.37

M21-1 右 1 1.88 1.645 0.80 1.88

21 M19-2-1 左 1 3.46 1.845 0.80 3.46

M18-1 右

18 M17-5 左

右

左

右

左

27 42.83 1.36 30.76 29.13

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

2段 2段1段

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類

1.70 ≦Ｗ＜ 2.40

道路幅員（Ｗ）による分類

Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

ｗ=800㎜

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

1段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M8-1 右 3.91

8 M16-1 4.60 3.23 4.30 0.05 0.05 0.05 0.85 4.60 3.23 左 14.86 14.86 3.91 3.91 10.95 0.20

M8-2 右 7.91

8 M8-1 9.30 3.23 4.30 0.05 0.05 0.05 0.85 9.30 3.23 左 30.04 30.04 7.91 7.91 22.13 0.40

M8-3 右 1 1.15 0.80 22.12

8 M8-2 23.90 3.09 4.05 0.05 0.05 0.05 0.85 23.90 3.09 左 1 1.10 0.80 73.85 73.85 20.32 1.80 22.12 51.73 1.11

M8-4 右 1 1.15 0.80 6.19

8 M8-3 6.20 3.09 4.05 0.05 0.05 0.05 0.85 6.20 3.09 左 19.16 19.16 5.27 0.92 6.19 12.97 0.31

M8-5 右 1 1.15 0.80 16.00

8 M8-4 16.70 3.09 4.05 0.05 0.05 0.05 0.85 16.70 3.09 左 1 1.10 0.80 51.60 51.60 14.20 1.80 16.00 35.60 0.80

M6-1 右 14.05

6 M8-5 15.30 3.04 4.00 0.05 0.05 0.05 0.85 15.30 3.04 左 1 1.30 0.80 46.51 46.51 13.01 1.04 14.05 32.46 0.70

M6-2 右 2 0.90 0.80 7.75

6 M6-1 6.20 3.04 4.00 0.05 0.05 0.05 0.85 6.20 3.04 左 1 1.30 0.80 18.85 18.85 5.27 2.48 7.75 11.10 0.39

M1-37-1 右

1-37 M6-2 11.40 3.00 3.00 0.85 11.40 3.00 左 34.20 9.69 24.51

M1-37-2 右

1-37 M1-37-1 6.10 3.00 2.00 0.85 6.10 3.00 左 18.30 5.19 13.11

M1-37-3 右 1 0.56 0.80

1-37 M1-37-2 13.50 3.00 2.00 0.85 13.50 3.00 左 40.50 11.93 28.57

M1-37-4 右 2 1.08 0.80

1-37 M1-37-3 57.30 3.00 3.15 0.85 57.30 3.00 左 3 1.23 0.80 171.90 53.39 118.51

M17-1 右 4.00

17 M16-1 4.70 3.45 4.05 0.05 0.05 0.05 0.85 4.70 3.45 左 16.22 16.22 4.00 4.00 12.22 0.20

M17-2 右 5.87

17 M17-1 6.90 3.45 4.05 0.05 0.05 0.05 0.85 6.90 3.45 左 23.81 23.81 5.87 5.87 17.94 0.29

M17-3 右 1 1.13 0.80 19.52

17 M17-2 20.50 3.45 4.05 0.05 0.05 0.05 0.85 20.50 3.45 左 1 1.48 0.80 70.73 70.73 17.43 2.09 19.52 51.21 0.98

M17-4 右 1 0.43 0.80 6.97

17 M17-3 7.80 3.00 4.65 0.05 0.05 0.05 0.85 7.80 3.00 左 23.40 23.40 6.63 0.34 6.97 16.43 0.35

M17-5 右 21.39

17 M17-4 21.90 3.65 4.65 0.05 0.05 0.05 0.85 21.90 3.65 左 2 1.73 0.80 79.94 79.94 18.62 2.77 21.39 58.55 1.07

M19-3-1 右 1 1.08 0.80 12.94

19-3 M17-5 11.70 4.58 6.08 0.05 0.05 0.05 0.85 11.70 4.58 左 1 2.66 0.80 53.59 53.59 9.95 2.99 12.94 40.65 0.65

M19-2-1 右 14.03

19-2 M19-3-1 9.00 4.58 6.08 0.05 0.05 0.05 0.85 9.00 4.58 左 3 2.66 0.80 41.22 41.22 7.65 6.38 14.03 27.19 0.70

M21-1 右 1 1.08 0.80 17.70

21 M19-2-1 17.30 4.58 6.08 0.05 0.05 0.05 0.85 17.30 4.58 左 1 2.66 0.80 79.23 79.23 14.71 2.99 17.70 61.53 0.89

M18-1 右 4.00

18 M17-5 4.70 4.92 6.07 0.05 0.05 0.05 0.85 4.70 4.92 左 23.12 23.12 4.00 4.00 19.12 0.20

右

左

右

左

48.67 135.68

合計 275.00 666.13 158.75 25.60 264.55 666.48 2.44 6.80

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M3-1 小口径 0.15 0.210

3 M6-2 １号 150 14.10 0.45 13.50 1 1 2 13.00 4 0.525 13.37 3.86 3.86

M3-2 １号 0.45 0.525

3 M3-1 小口径 150 28.60 0.15 28.00 1 1 2 28.00 7 0.210 27.87 8.05 8.05

M1-37-5 楕円 0.45 0.525

1-37 M1-37-4 小口径 150 12.70 0.15 12.10 1 1 2 12.10 4 0.210 11.97 3.46 3.46

M1-37-6 小口径 0.15 0.210

1-37 M1-37-5 楕円 150 8.00 0.45 7.40 1 1 2 7.40 2 0.525 7.27 2.10 2.10

M1-37-7 楕円 0.45 0.525

1-37 M1-37-6 小口径 150 16.20 0.15 15.60 1 1 2 15.60 4 0.210 15.47 4.47 4.47

M1-37-8 小口径 0.15 0.210

1-37 M1-37-7 楕円 150 11.90 0.45 11.30 1 1 2 11.30 3 0.525 11.17 3.23 3.23

M1-37-9 楕円 0.45 0.525

1-37 M1-37-8 小口径 150 5.70 0.15 5.10 1 1 2 5.10 2 0.210 4.97 1.44 1.44

M1-37-10 小口径 0.15 0.210

1-37 M1-37-9 楕円 150 7.30 0.45 6.70 1 1 2 6.70 2 0.525 6.57 1.90 1.90

M1-37-11 楕円 0.45 0.525

1-37 M1-37-10 小口径 150 15.30 0.15 14.70 1 1 2 14.70 4 0.210 14.57 4.21 4.21

+28.5

1-35 M1-37-11 楕円 150 28.50 0.45 28.05 1 1 28.05 8 0.525 27.98 8.09 8.09

M1-36-1 小口径 0.15 0.210

1-36 M1-37-11 楕円 150 25.30 0.45 24.70 1 1 2 24.70 7 0.525 24.57 7.10 7.10

M1-36-2 楕円 0.45 0.525

1-36 M1-36-1 小口径 150 6.50 0.15 5.90 1 1 2 5.90 2 0.210 5.77 1.67 1.67

+12.5

1-36 M1-36-2 楕円 150 12.50 0.45 12.05 1 1 12.05 4 0.525 11.98 2.31 2.31

+21.6

23 M21-1 １号 150 21.60 0.45 21.15 1 1 21.15 6 0.525 21.08 6.09 6.09

+8.9

18 M18-1 １号 150 8.90 0.45 8.45 1 1 8.45 3 0.525 8.38 2.42 2.42

+28.4

22 M21-1 １号 150 28.40 0.45 27.95 1 1 27.95 7 0.525 27.88 8.06 8.06

M26-1-1 小口径 0.15 0.210

26-1 既M27-2 １号 150 3.00 0.45 2.40 1 1 2 2.40 1 0.525 2.27 0.66 0.66

合計 254.50 9.45 245.05 6 10 6 6 1 29 244.55 70 243.14 69.12 66.81 2.31

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M3-1 1.70

3 M6-2 150 14.10 4.00 1.69 1.695 1.960 0.05 1.91 0.85 22.89 11.99 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 11.73 0.45 0.850 5.28 17.03

M3-2 1.79

3 M3-1 150 28.60 4.00 1.69 1.740 2.005 0.05 1.96 0.85 47.53 24.31 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 24.06 0.49 0.850 11.79 34.44

M1-37-5 1.79

1-37 M1-37-4 150 12.70 1.50 1.97 1.880 2.145 2.15 0.85 23.16 10.80 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 10.54 0.68 0.850 7.17 15.20

M1-37-6 1.65

1-37 M1-37-5 150 8.00 1.50 1.77 1.710 1.975 1.98 0.85 13.43 6.80 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 6.55 0.51 0.850 3.34 9.72

M1-37-7 1.49

1-37 M1-37-6 150 16.20 1.50 1.64 1.565 1.830 1.83 0.85 25.20 13.77 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 13.52 0.37 0.850 5.00 19.65

M1-37-8 1.51

1-37 M1-37-7 150 11.90 1.80 1.47 1.490 1.755 1.76 0.85 17.75 10.12 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 9.86 0.29 0.850 2.86 14.58

M1-37-9 1.50

1-37 M1-37-8 150 5.70 1.80 1.50 1.500 1.765 1.77 0.85 8.55 4.85 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 4.59 0.30 0.850 1.38 7.02

M1-37-10 1.61

1-37 M1-37-9 150 7.30 1.80 1.48 1.545 1.810 1.81 0.85 11.23 6.21 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 5.95 0.35 0.850 2.08 8.92

M1-37-11 1.78

1-37 M1-37-10 150 15.30 1.80 1.60 1.690 1.955 1.96 0.85 25.42 13.01 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 12.75 0.49 0.850 6.25 18.48

+28.5 1.91

1-35 M1-37-11 150 28.50 1.80 1.76 1.835 2.100 2.10 0.85 50.87 24.23 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 24.03 0.64 0.850 15.38 33.80

M1-36-1 1.26

1-36 M1-37-11 150 25.30 1.48 1.50 1.380 1.645 1.65 0.85 35.38 21.51 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 21.25 0.18 0.850 3.83 31.13

M1-36-2 1.23

1-36 M1-36-1 150 6.50 1.48 1.25 1.240 1.505 1.51 0.85 8.32 5.53 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 5.27 0.04 0.850 0.21 8.09

+12.5 1.22

1-36 M1-36-2 150 12.50 1.48 1.21 1.215 1.480 1.48 0.55 12.91 6.88 0.10 0.365 0.623 1.00 0.825 8.90 0.01 0.625 0.08 12.82

+21.6 2.03

23 M21-1 150 21.60 6.82 2.02 2.025 2.290 0.05 2.24 0.85 41.13 18.36 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 18.17 0.78 0.850 14.17 25.40

+8.9 1.91

18 M18-1 150 8.90 6.07 2.00 1.955 2.220 0.05 2.17 0.85 16.42 7.57 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 7.37 0.71 0.850 5.24 10.60

+28.4 1.74

22 M21-1 150 28.40 6.00 1.72 1.730 1.995 0.05 1.95 0.85 46.95 24.14 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 23.95 0.48 0.850 11.50 34.19

M26-1-1 1.59

26-1 既M27-2 150 3.00 2.14 1.62 1.605 1.870 0.05 1.82 0.85 4.64 2.55 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 2.30 0.36 0.850 0.83 3.72

合計 254.50 411.78 210.79 96.39 304.79

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M3-1 11.99

3 M6-2 4.00 28.20 22.89 11.73 5.28 17.03 0.60

M3-2 24.31

3 M3-1 4.00 57.20 47.53 24.06 11.79 34.44 1.22

M1-37-5

1-37 M1-37-4 1.50 23.16 10.54 7.17 15.20

M1-37-6

1-37 M1-37-5 1.50 13.43 6.55 3.34 9.72

M1-37-7

1-37 M1-37-6 1.50 25.20 13.52 5.00 19.65

M1-37-8

1-37 M1-37-7 1.80 17.75 9.86 2.86 14.58

M1-37-9

1-37 M1-37-8 1.80 8.55 4.59 1.38 7.02

M1-37-10

1-37 M1-37-9 1.80 11.23 5.95 2.08 8.92

M1-37-11

1-37 M1-37-10 1.80 25.42 12.75 6.25 18.48

+28.5

1-35 M1-37-11 1.80 50.87 24.03 15.38 33.80

M1-36-1

1-36 M1-37-11 1.48 35.38 21.25 3.83 31.13

M1-36-2

1-36 M1-36-1 1.48 8.32 5.27 0.21 8.09

+12.5

1-36 M1-36-2 1.48

+21.6 18.36

23 M21-1 6.82 43.20 41.13 18.36 18.17 14.17 25.40 0.92

+8.9 7.57

18 M18-1 6.07 17.80 16.42 7.57 7.37 5.24 10.60 0.38

+28.4 24.14

22 M21-1 6.00 56.80 46.95 24.14 23.95 11.50 34.19 1.21

M26-1-1 2.55

26-1 既M27-2 2.14 6.00 4.64 2.30 0.83 3.72 0.13

50.07 36.30 2.55

合計 209.20 104.50 50.07 49.49 30.91 70.19 2.51 70.42 35.79 17.07 51.47 1.82 118.46 59.48 28.78 86.51 0.13 105.49 57.13 19.55 83.79

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M3-1

3 M6-2 4.00

M3-2

3 M3-1 4.00

M1-37-5

1-37 M1-37-4 1.50

M1-37-6

1-37 M1-37-5 1.50

M1-37-7

1-37 M1-37-6 1.50

M1-37-8

1-37 M1-37-7 1.80

M1-37-9

1-37 M1-37-8 1.80

M1-37-10

1-37 M1-37-9 1.80

M1-37-11

1-37 M1-37-10 1.80

+28.5

1-35 M1-37-11 1.80

M1-36-1

1-36 M1-37-11 1.48

M1-36-2

1-36 M1-36-1 1.48

+12.5

1-36 M1-36-2 1.48 12.91 8.90 0.08 12.82

+21.6

23 M21-1 6.82

+8.9

18 M18-1 6.07

+28.4

22 M21-1 6.00

M26-1-1

26-1 既M27-2 2.14

合計 12.91 8.90 0.08 12.82

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M3-1

3 M6-2 14.10 1.960 0.85 14.10 14.10

M3-2

3 M3-1 28.60 2.005 0.85 28.60 28.60

M1-37-5

1-37 M1-37-4 12.70 2.145 0.85 12.70 12.70

M1-37-6

1-37 M1-37-5 8.00 1.975 0.85 8.00 8.00

M1-37-7

1-37 M1-37-6 16.20 1.830 0.85 16.20 16.20

M1-37-8

1-37 M1-37-7 11.90 1.755 0.85 11.90 11.90

M1-37-9

1-37 M1-37-8 5.70 1.765 0.85 5.70 5.70

M1-37-10

1-37 M1-37-9 7.30 1.810 0.85 7.30 7.30

M1-37-11

1-37 M1-37-10 15.30 1.955 0.85 15.30 15.30

+28.5

1-35 M1-37-11 28.50 2.100 0.85 28.50 28.50

M1-36-1

1-36 M1-37-11 25.30 1.645 0.85 25.30 25.30

M1-36-2

1-36 M1-36-1 6.50 1.505 0.85 6.50 6.50

+12.5

1-36 M1-36-2 12.50 1.480 0.55

+21.6

23 M21-1 21.60 2.290 0.85 21.60 21.60

+8.9

18 M18-1 8.90 2.220 0.85 8.90 8.90

+28.4

22 M21-1 28.40 1.995 0.85 28.40 28.40

M26-1-1

26-1 既M27-2 3.00 1.870 0.85 3.00 3.00

合計 254.50 49.40 92.30 100.30 141.70 100.30

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M3-1

3 M6-2 14.10 1.960 0.85 14.10

M3-2

3 M3-1 28.60 2.005 0.85 28.60

M1-37-5

1-37 M1-37-4 12.70 2.145 0.85

M1-37-6

1-37 M1-37-5 8.00 1.975 0.85

M1-37-7

1-37 M1-37-6 16.20 1.830 0.85

M1-37-8

1-37 M1-37-7 11.90 1.755 0.85

M1-37-9

1-37 M1-37-8 5.70 1.765 0.85

M1-37-10

1-37 M1-37-9 7.30 1.810 0.85

M1-37-11

1-37 M1-37-10 15.30 1.955 0.85

+28.5

1-35 M1-37-11 28.50 2.100 0.85

M1-36-1

1-36 M1-37-11 25.30 1.645 0.85

M1-36-2

1-36 M1-36-1 6.50 1.505 0.85

+12.5

1-36 M1-36-2 12.50 1.480 0.55

+21.6

23 M21-1 21.60 2.290 0.85 21.60

+8.9

18 M18-1 8.90 2.220 0.85 8.90

+28.4

22 M21-1 28.40 1.995 0.85 28.40

M26-1-1

26-1 既M27-2 3.00 1.870 0.85

254.50 28.40 30.50 14.10 28.60

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00
道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M3-1

3 M6-2 14.10 1.960 0.85 14.10

M3-2

3 M3-1 28.60 2.005 0.85 28.60

M1-37-5

1-37 M1-37-4 12.70 2.145 0.85 12.70 12.70

M1-37-6

1-37 M1-37-5 8.00 1.975 0.85 8.00 8.00

M1-37-7

1-37 M1-37-6 16.20 1.830 0.85 16.20 16.20

M1-37-8

1-37 M1-37-7 11.90 1.755 0.85 11.90 11.90

M1-37-9

1-37 M1-37-8 5.70 1.765 0.85 5.70 5.70

M1-37-10

1-37 M1-37-9 7.30 1.810 0.85 7.30 7.30

M1-37-11

1-37 M1-37-10 15.30 1.955 0.85 15.30 15.30

+28.5

1-35 M1-37-11 28.50 2.100 0.85 28.50 28.50

M1-36-1

1-36 M1-37-11 25.30 1.645 0.85 25.30 25.30

M1-36-2

1-36 M1-36-1 6.50 1.505 0.85 6.50 6.50

+12.5

1-36 M1-36-2 12.50 1.480 0.55

+21.6

23 M21-1 21.60 2.290 0.85 21.60

+8.9

18 M18-1 8.90 2.220 0.85 8.90

+28.4

22 M21-1 28.40 1.995 0.85 28.40

M26-1-1

26-1 既M27-2 3.00 1.870 0.85 3.00 3.00

254.50 17.60 25.60 28.50 31.80 24.20 12.70 141.70 100.30

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M3-1 右 1 2.25 0.245 2.01 2.01 1 1.45 1.70 0.25 1 1 0.070 1.14 1 1 1 1.20 1.20 1 1

3 M6-2 左 1 2.75 0.245 2.51 2.51 1 1.45 1.70 0.25 1 1 0.070 1.64 1 1 1 1.00 1.00 1 1

M3-2 右 1 2.25 0.245 2.01 2.01 1 1.49 1.74 0.25 1 1 0.070 1.14 1 1 1 1.20 1.20 1 1

3 M3-1 左

M1-37-5 右

1-37 M1-37-4 左

M1-37-6 右

1-37 M1-37-5 左

M1-37-7 右 1 1.20 0.245 0.96 0.96 1 1.32 1.57 0.25 1 0.070 0.09 1 1 1 0.80 0.80 1 1

1-37 M1-37-6 左

M1-37-8 右

1-37 M1-37-7 左

M1-37-9 右

1-37 M1-37-8 左

M1-37-10 右

1-37 M1-37-9 左

M1-37-11 右

1-37 M1-37-10 左 1 1.65 0.245 1.41 1.41 1 1.44 1.69 0.25 1 0.070 0.54 1 1 1 1.20 1.20 1 1

+28.5 右 2 1.15 0.245 0.91 1.82 2 1.59 1.84 0.25 2 0.070 0.08 1 2 2 0.90 1.80 2 2

1-35 M1-37-11 左 4 1.65 0.245 1.41 5.64 4 1.59 1.84 0.25 4 0.070 2.16 1 4 4 1.20 4.80 4 4

M1-36-1 右

1-36 M1-37-11 左

M1-36-2 右

1-36 M1-36-1 左

+12.5 右

1-36 M1-36-2 左

+21.6 右 3 4.30 0.245 4.06 12.18 3 1.64 2.03 0.39 3 3 3 0.43 8.52 3 3 3 1.23 3.69 3 2 1

23 M21-1 左 1 3.52 0.245 3.28 3.28 1 1.64 2.03 0.39 1 1 1 0.43 2.06 1 1 1 1.00 1.00 1 0.32 1 1

+8.9 右

18 M18-1 左

+28.4 右 1 2.50 0.245 2.26 2.26 1 1.48 1.73 0.25 1 1 0.070 1.39 1 1 1 0.80 0.80 1 1

22 M21-1 左

M26-1-1 右

26-1 既M27-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 16 34.08 16 4 16 8 18.76 12 16 16 17.49 15 1 0.32 1 3 13

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M3-1 右 1 2.25 2.25 1.70 0.85 2.13 0.80 0.48 1.28 0.85 0.05 1.500 1.620 1.700 1.600 1.56 1.61 0.80 0.80 0.80 0.80 1.60 1.09 0.68 0.314 0.15

3 M6-2 左 1 2.75 2.75 1.70 0.85 2.63 0.80 0.48 1.28 1.35 0.05 1.300 1.495 1.700 1.500 1.40 1.55 0.80 0.80 0.80 0.80 1.43 1.67 1.08 0.314 0.15

M3-2 右 1 2.25 2.25 1.74 0.85 2.13 0.80 0.48 1.28 0.85 0.05 1.500 1.645 1.740 1.620 1.57 1.64 0.80 0.80 0.80 0.80 1.61 1.12 0.68 0.314 0.15

3 M3-1 左

M1-37-5 右

1-37 M1-37-4 左

M1-37-6 右

1-37 M1-37-5 左

M1-37-7 右 1 1.20 1.20 1.57 0.85 1.08 0.80 0.80 0.28 1.100 1.450 1.570 1.335 1.28 1.51 0.55 0.81 0.55 0.85 0.70 0.30 0.15 0.314 0.10

1-37 M1-37-6 左

M1-37-8 右

1-37 M1-37-7 左

M1-37-9 右

1-37 M1-37-8 左

M1-37-10 右

1-37 M1-37-9 左

M1-37-11 右

1-37 M1-37-10 左 1 1.65 1.65 1.69 0.85 1.53 0.80 0.80 0.73 1.500 1.600 1.690 1.595 1.55 1.65 0.80 0.80 0.80 0.80 0.99 0.96 0.58 0.314 0.10

+28.5 右 2 1.15 2.30 1.84 0.85 1.03 0.80 0.80 0.23 1.200 1.700 1.840 1.520 1.45 1.77 0.80 0.80 0.80 0.80 1.86 0.65 0.37 0.314 0.10

1-35 M1-37-11 左 4 1.65 6.60 1.84 0.85 1.53 0.80 0.80 0.73 1.500 1.678 1.840 1.670 1.59 1.76 0.80 0.80 0.80 0.80 4.07 4.11 2.34 0.314 0.10

M1-36-1 右

1-36 M1-37-11 左

M1-36-2 右

1-36 M1-36-1 左

+12.5 右

1-36 M1-36-2 左

+21.6 右 3 4.30 12.90 2.03 0.85 4.18 0.80 1.77 2.57 1.61 0.05 1.530 1.752 1.890 1.710 1.64 1.77 0.80 0.80 0.80 0.80 10.12 6.84 3.86 0.314 0.15

23 M21-1 左 1 3.52 3.52 2.03 0.85 3.40 0.80 0.80 2.60 0.05 1.800 1.821 1.890 1.845 1.81 1.81 0.80 0.80 0.80 0.80 1.16 3.76 2.08 0.314 0.15

+8.9 右

18 M18-1 左

+28.4 右 1 2.50 2.50 1.73 0.85 2.38 0.80 0.50 1.30 1.08 0.05 1.100 1.445 1.730 1.415 1.27 1.54 0.55 0.80 0.55 0.86 1.11 1.17 0.59 0.314 0.15

22 M21-1 左

M26-1-1 右

26-1 既M27-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 16 37.92 11.71 10.31 24.65 21.67 12.41

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M3-1 右 1 1.00 0.25 1.00 0.20 0.800 0.800 1.02 0.25 0.68 0.14 1.70 0.800 1.28 0.31 0.31 0.800 0.85 0.20 0.20

3 M6-2 左 1 1.00 0.09 1.00 0.14 0.800 0.800 1.02 0.09 1.08 0.15 2.70 0.800 1.28 0.31 0.31 0.800 1.35 0.33 0.33

M3-2 右 1 1.00 0.26 1.00 0.23 0.800 0.800 1.02 0.26 0.68 0.16 1.70 0.800 1.28 0.31 0.31 0.800 0.85 0.20 0.20

3 M3-1 左

M1-37-5 右

1-37 M1-37-4 左

M1-37-6 右

1-37 M1-37-5 左

M1-37-7 右 1 0.97 1.00 0.10 0.613 0.613 0.55 0.21 0.02 0.613 0.80 0.19 0.19 0.613 0.28 0.07 0.07

1-37 M1-37-6 左

M1-37-8 右

1-37 M1-37-7 左

M1-37-9 右

1-37 M1-37-8 左

M1-37-10 右

1-37 M1-37-9 左

M1-37-11 右

1-37 M1-37-10 左 1 1.00 0.24 1.00 0.24 0.800 0.800 0.64 0.15 0.58 0.14 0.800 0.80 0.19 0.19 0.800 0.73 0.18 0.18

+28.5 右 2 1.00 0.14 1.00 0.36 0.800 0.800 1.28 0.17 0.37 0.13 0.800 1.60 0.39 0.39 0.800 0.46 0.11 0.11

1-35 M1-37-11 左 4 1.00 0.28 1.00 0.35 0.800 0.800 2.56 0.71 2.34 0.82 0.800 3.20 0.77 0.77 0.800 2.92 0.70 0.70

M1-36-1 右

1-36 M1-37-11 左

M1-36-2 右

1-36 M1-36-1 左

+12.5 右

1-36 M1-36-2 左

+21.6 右 3 1.00 0.33 1.00 0.36 0.800 0.800 6.17 2.01 3.86 1.39 9.66 0.800 7.71 1.86 1.86 0.800 4.83 1.16 1.16

23 M21-1 左 1 1.00 0.50 1.00 0.40 0.800 0.800 0.64 0.32 2.08 0.83 5.20 0.800 0.80 0.19 0.19 0.800 2.60 0.63 0.63

+8.9 右

18 M18-1 左

+28.4 右 1 0.96 1.00 0.13 0.613 0.613 0.88 0.80 0.09 2.16 0.613 1.30 0.31 0.31 0.613 1.08 0.26 0.26

22 M21-1 左

M26-1-1 右

26-1 既M27-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 16 14.35 3.96 1.43 12.68 3.87 23.12 4.83 4.33 0.50 3.84 3.51 0.33

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M3-1 右

3 M6-2 左

M3-2 右

3 M3-1 左

M1-37-5 右

1-37 M1-37-4 左

M1-37-6 右

1-37 M1-37-5 左

M1-37-7 右 1 1.50 0.30 0.21 0.02 0.98

1-37 M1-37-6 左

M1-37-8 右

1-37 M1-37-7 左

M1-37-9 右

1-37 M1-37-8 左

M1-37-10 右

1-37 M1-37-9 左

M1-37-11 右

1-37 M1-37-10 左

+28.5 右

1-35 M1-37-11 左

M1-36-1 右

1-36 M1-37-11 左

M1-36-2 右

1-36 M1-36-1 左

+12.5 右

1-36 M1-36-2 左

+21.6 右

23 M21-1 左

+8.9 右

18 M18-1 左

+28.4 右 1 6.00 1.17 0.80 0.09 2.18 0.93 0.05

22 M21-1 左

M26-1-1 右

26-1 既M27-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 2 1.17 0.80 0.09 2.18 0.93 0.05 0.30 0.21 0.02 0.98

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M3-1 右 1 4.00 1.09 0.68 0.14 2.26 0.68 0.03

3 M6-2 左 1 4.00 1.67 1.08 0.15 2.83 1.08 0.05

M3-2 右 1 4.00 1.12 0.68 0.16 2.26 0.68 0.03

3 M3-1 左

M1-37-5 右

1-37 M1-37-4 左

M1-37-6 右

1-37 M1-37-5 左

M1-37-7 右

1-37 M1-37-6 左

M1-37-8 右

1-37 M1-37-7 左

M1-37-9 右

1-37 M1-37-8 左

M1-37-10 右

1-37 M1-37-9 左

M1-37-11 右

1-37 M1-37-10 左 1 1.80 0.96 0.58 0.14 1.63

+28.5 右 2 1.80 0.65 0.37 0.13 2.18

1-35 M1-37-11 左 4 1.80 4.11 2.34 0.82 6.48

M1-36-1 右

1-36 M1-37-11 左

M1-36-2 右

1-36 M1-36-1 左

+12.5 右

1-36 M1-36-2 左

+21.6 右 3 6.82 6.84 3.86 1.39 13.19 3.86 0.19

23 M21-1 左 1 6.82 3.76 2.08 0.83 3.64 2.08 0.10

+8.9 右

18 M18-1 左

+28.4 右

22 M21-1 左

M26-1-1 右

26-1 既M27-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 14 10.60 5.94 2.22 16.83 5.94 0.29 3.88 2.44 0.45 7.35 2.44 0.11 5.72 3.29 1.09 10.29

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M3-1 右 1 1.65 1.600 0.80 1.65 1.65

3 M6-2 左 1 2.15 1.500 0.80

M3-2 右 1 1.65 1.620 0.80 1.65 1.65

3 M3-1 左

M1-37-5 右

1-37 M1-37-4 左

M1-37-6 右

1-37 M1-37-5 左

M1-37-7 右

1-37 M1-37-6 左

M1-37-8 右

1-37 M1-37-7 左

M1-37-9 右

1-37 M1-37-8 左

M1-37-10 右

1-37 M1-37-9 左

M1-37-11 右

1-37 M1-37-10 左 1 1.53 1.595 0.80 1.53 1.53

+28.5 右 2 1.03 1.520 0.80 2.05 2.05

1-35 M1-37-11 左 4 1.53 1.670 0.80 6.10 6.10

M1-36-1 右

1-36 M1-37-11 左

M1-36-2 右

1-36 M1-36-1 左

+12.5 右

1-36 M1-36-2 左

+21.6 右 3 2.41 1.710 0.80 7.22 7.22

23 M21-1 左 1 3.40 1.845 0.80 3.40 3.40

+8.9 右

18 M18-1 左

+28.4 右

22 M21-1 左

M26-1-1 右

26-1 既M27-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 14 15.31 20.18 3.40 23.58

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M3-1 右 1 1.65 1.600 0.80 1.65

3 M6-2 左 1 2.15 1.500 0.80

M3-2 右 1 1.65 1.620 0.80 1.65

3 M3-1 左

M1-37-5 右

1-37 M1-37-4 左

M1-37-6 右

1-37 M1-37-5 左

M1-37-7 右

1-37 M1-37-6 左

M1-37-8 右

1-37 M1-37-7 左

M1-37-9 右

1-37 M1-37-8 左

M1-37-10 右

1-37 M1-37-9 左

M1-37-11 右

1-37 M1-37-10 左 1 1.53 1.595 0.80

+28.5 右 2 1.03 1.520 0.80

1-35 M1-37-11 左 4 1.53 1.670 0.80

M1-36-1 右

1-36 M1-37-11 左

M1-36-2 右

1-36 M1-36-1 左

+12.5 右

1-36 M1-36-2 左

+21.6 右 3 2.41 1.710 0.80 7.22

23 M21-1 左 1 3.40 1.845 0.80 3.40

+8.9 右

18 M18-1 左

+28.4 右

22 M21-1 左

M26-1-1 右

26-1 既M27-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

21.67 14 15.31 7.22 3.40 3.29

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M3-1 右 1 1.65 1.600 0.80 1.65

3 M6-2 左 1 2.15 1.500 0.80

M3-2 右 1 1.65 1.620 0.80 1.65

3 M3-1 左

M1-37-5 右

1-37 M1-37-4 左

M1-37-6 右

1-37 M1-37-5 左

M1-37-7 右

1-37 M1-37-6 左

M1-37-8 右

1-37 M1-37-7 左

M1-37-9 右

1-37 M1-37-8 左

M1-37-10 右

1-37 M1-37-9 左

M1-37-11 右

1-37 M1-37-10 左 1 1.53 1.595 0.80 1.53 1.53

+28.5 右 2 1.03 1.520 0.80 2.05 2.05

1-35 M1-37-11 左 4 1.53 1.670 0.80 6.10 6.10

M1-36-1 右

1-36 M1-37-11 左

M1-36-2 右

1-36 M1-36-1 左

+12.5 右

1-36 M1-36-2 左

+21.6 右 3 2.41 1.710 0.80 7.22

23 M21-1 左 1 3.40 1.845 0.80 3.40

+8.9 右

18 M18-1 左

+28.4 右

22 M21-1 左

M26-1-1 右

26-1 既M27-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

14 15.31 9.68 23.58

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

2段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

1段2段1段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M3-1 右 1 0.85 0.80 13.75

3 M6-2 14.10 3.04 4.00 0.05 0.05 0.05 0.85 14.10 3.04 左 1 1.35 0.80 42.86 42.86 11.99 1.76 13.75 29.11 0.69

M3-2 右 1 0.85 0.80 24.99

3 M3-1 28.60 3.04 4.00 0.05 0.05 0.05 0.85 28.60 3.04 左 86.94 86.94 24.31 0.68 24.99 61.95 1.25

M1-37-5 右

1-37 M1-37-4 12.70 2.00 1.50 0.05 0.85 12.70 2.00 左 25.40 25.40 10.80 14.60

M1-37-6 右

1-37 M1-37-5 8.00 2.00 1.50 0.05 0.85 8.00 2.00 左 16.00 16.00 6.80 9.20

M1-37-7 右 1 0.28 0.85

1-37 M1-37-6 16.20 2.00 1.50 0.05 0.85 16.20 2.00 左 32.40 32.40 14.01 18.39

M1-37-8 右

1-37 M1-37-7 11.90 2.00 1.80 0.05 0.85 11.90 2.00 左 23.80 23.80 10.12 13.68

M1-37-9 右

1-37 M1-37-8 5.70 2.00 1.80 0.05 0.85 5.70 2.00 左 11.40 11.40 4.85 6.55

M1-37-10 右

1-37 M1-37-9 7.30 2.00 1.80 0.05 0.85 7.30 2.00 左 14.60 14.60 6.21 8.39

M1-37-11 右

1-37 M1-37-10 15.30 2.00 1.80 0.05 0.85 15.30 2.00 左 1 0.73 0.80 30.60 30.60 13.59 17.01

+28.5 右 2 0.23 0.80

1-35 M1-37-11 28.50 2.00 1.80 0.05 0.85 28.50 2.00 左 4 0.73 0.80 57.00 57.00 26.93 30.07

M1-36-1 右

1-36 M1-37-11 25.30 1.48 0.85 25.30 左 21.51 -21.51

M1-36-2 右

1-36 M1-36-1 6.50 1.48 0.85 6.50 左 5.53 -5.53

+12.5 右

1-36 M1-36-2 12.50 1.48 0.83 12.50 左 10.38 -10.38

+21.6 右 3 1.61 0.80 24.30

23 M21-1 21.60 5.05 6.82 0.05 0.05 0.05 0.85 21.60 5.05 左 1 2.60 0.80 109.08 109.08 18.36 5.94 24.30 84.78 1.22

+8.9 右 7.57

18 M18-1 8.90 4.92 6.07 0.05 0.05 0.05 0.85 8.90 4.92 左 43.79 43.79 7.57 7.57 36.22 0.38

+28.4 右 1 1.08 0.86 25.07

22 M21-1 28.40 5.00 6.00 0.05 0.05 0.05 0.85 28.40 5.00 左 142.00 142.00 24.14 0.93 25.07 116.93 1.25

M26-1-1 右 2.55

26-1 既M27-2 3.00 1.50 2.14 0.05 0.05 0.05 0.85 3.00 1.50 左 4.50 4.50 2.55 2.55 1.95 0.13

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

56.94 38.74 2.55

合計 254.50 640.37 88.92 9.31 228.96 411.41 2.85 1.94 0.13

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 350 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14
 1  1  1  1  1  1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  2  5  8  6  9  2  5  8  1
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3

M8-3 3.39 2.941 150 0.449 150 0.469 20 169 1 1 31 1 1 1 1 1 1

M8-5 3.47 2.922 150 0.548 150 0.568 20 184 1 1 12 1 1 1 1 1 1

150 1.703 1060 186 100 1060 186 -1 1
M6-2 3.55 2.907 150 0.643 150 0.663 20 262 1 1 47 1 1 1 1 1 1

M3-2 3.79 1.949 150 1.841 150 2.007 166 167 1 1 39 1 1 1 1 1

150 0.773 361 90 1
M17-5 3.05 2.638 150 0.412 150 0.432 20 170 1 1 28 1 1 1 1 1 1

M19-2-1 2.90 2.396 150 0.504 150 0.708 204 168 1 1 36 1 1 1 1 1

150 1.082 322 265 1
M21-1 2.96 2.200 150 0.760 150 0.780 20 173 1 1 40 1 1 1 1 1

M18-1 2.96 2.173 150 0.787 150 0.807 20 142 1 1 13 1 1 1 1 1

既27-2 3.10 2.368 150 0.732 150 1.319 587 88 1 8 1 1 1 1 1

小計 12 2 6 254 9 1 5 3 3 6 1 3 1 8 9

 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  6  9
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0

150 0.305 158 252 1
M16-1 3.33 3.183 150 0.147 150 0.167 20 173 1 1 23 1 1 1 2 1

M8-1 3.35 3.031 150 0.319 150 0.339 20 214 1 1 21 1 1 1 2 1

M1-37-1 3.45 2.753 150 0.697 150 0.717 20 173 1 1 43 1 1 1 1 1 1

M1-37-3 3.38 2.595 150 0.785 150 0.805 20 171 1 1 35 1 1 1 1 1 1

M1-37-5 2.97 1.945 150 1.025 150 1.045 20 185 1 1 35 1 1 1 1 1

M1-37-7 2.78 1.652 150 1.128 150 1.148 20 163 1 1 42 1 1 1 1 1

M1-37-9 2.87 1.659 150 1.211 150 1.231 20 169 1 1 49 1 1 1 1 1

150 1.595 286 79 1
M1-37-11 3.25 1.941 150 1.309 150 1.329 20 168 1 1 31 1 1 1 1 1

M1-36-2 3.09 1.390 150 1.700 150 1.720 20 280 1 1 30 1 1 1 1

M17-2 3.32 3.108 150 0.212 150 0.232 20 172 1 1 48 1 1 1 2 1

M17-4 3.17 2.844 150 0.326 150 0.346 20 188 1 1 34 1 1 1 1 1 1

合計 13 11 391 11 5 1 5 8 3 3 4 9 11

 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版 考

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 2  2 2.5 4.5 5 5 7 7

M8-2 3.31 2.943 4.050 150 0.367 150 0.377 10.0 147 1 1 33 1 1 1 1 1 2 1 1

M8-4 3.42 2.932 4.050 150 0.488 150 0.498 10.0 191 1 1 22 1 1 1 1 1 2 1 1

M6-1 3.53 2.916 4.000 150 0.614 150 0.624 10.0 188 1 1 6 1 1 1 1 1 2 1 1

M3-1 3.60 1.855 4.000 150 1.745 150 1.755 10.0 175 1 1 45 1 1 1 1 2 1 1

M1-37-2 3.40 2.665 1.680 150 0.735 150 0.745 10.0 177 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1

M1-37-4 3.11 2.133 1.500 150 0.977 150 0.987 10.0 172 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1

M1-37-6 2.88 1.811 1.500 150 1.069 150 1.079 10.0 186 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

M1-37-8 2.85 1.666 1.800 150 1.184 150 1.194 10.0 155 1 1 6 1 1 1 2 1 1

M1-37-10 3.02 1.767 1.800 150 1.253 150 1.263 10.0 178 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1

M1-36-1 3.09 1.419 1.480 150 1.671 150 1.681 10.0 89 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1

M17-1 3.32 3.139 4.050 150 0.181 150 0.191 10.0 138 1 1 29 1 1 1 1 1 2 1 1

M17-3 3.21 2.917 4.050 150 0.293 150 0.303 10.0 199 1 1 7 1 1 1 1 1 2 1 1

M19-3-1 2.94 2.473 6.080 150 0.467 150 0.477 10.0 167 1 1 13 1 1 1 2 1 1

M26-1-1 3.08 1.752 2.140 150 1.328 150 1.803 475.0 180 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1

合計 14 1 13 248 2 12 14 14 10 4 1 9 3 15 14 14

 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 副 管 取 付 工 数 量 計 算 書 本管径 150 ㎜ 工区：１　

人 流　出　管 流　入　管 落 副 外　副　管　工 内　副　管　工 普　通
管

孔 管 管 管 管 差 種 副管用 カ ９０度 ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄ 焼゙きなまし ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型 基　礎 内副管用 カ ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ 固定 作業員
底 底 別 ９０度 ラ 曲　管 直　管 番　線 高 量 枠 砕　石 継　手 ラ 直　管 バンド

番 径 高 径 高 ［ｈ］ 支　管 ー ［Ｌ］ ［Ｈ］ t=20cm ー ［Ｌ］

号 mm ｍ mm ｍ ｍ 外：１ 個 個 個 ｍ 本 ｍ m3 ㎡ m3 個 個 ｍ 個 人
内：２

M6-2 150 0.643 150 1.703 1.060 2 1 1 0.883 2 0.21

合計 1 1 0.883 2 0.21

 副 管 取 付 工 数 量　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　 量　 計　 算　 書

工区：２  市費

工事名 ： 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　管路延長 φ150 ｍ 132.0 132.00

本 　管渠延長 φ150 ｍ 129.5 129.45

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 129.5 129.45

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ150×4000 本 36 36

  マンホール継手（可とう製） φ150 本 3 3

  マンホール継手（小口径用流入） φ150 本 2 2

　　〃　　　　　（小口径用流出） φ150 本 6 6

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ150 個

　落差インバート用支管 φ150 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ150 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ150 本

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　本管布設工 φ150 ｍ 129.5 129.45

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 260 264.00

本 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2 14 13.86

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 10 10.12

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2 51 50.59

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2 37 37.27

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3 1 0.69

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 1 0.51

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3 3 2.53

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3 2 1.86

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 6 5.59

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 29.65

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 24.98

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 105.23

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m2 36.24

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3 15.16

　人力掘削積込工 人力 m3

　砂基礎工 機械 m3 40 35.76

　砂基礎工 人力 m3

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 9.88 + -9.88

本 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 9.96 + -9.96

土 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 31.27 + -31.27

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 1.22 + -1.22

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3 0.10 + -0.10

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 13.54

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 9.86

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 50.38

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 24.40

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3 11.04

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　建設発生土運搬工Ａ DT  2t m3 20 18.68

　建設発生土運搬工Ｂ DT  4t m3 10 13.92

　建設発生土運搬工Ｃ DT 10t m3 70 70.52

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3 50 49.93

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ 29 29.00

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 76 75.80

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 12 11.90

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 29 29.00

　　　〃 ２段 ｍ 88 87.70

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 61 60.71

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 61 60.71

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3 10 9.88

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3 10 9.96

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3 30 31.27

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3 1 1.32

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ200 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ 16.3 16.30

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ150 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ 11.9 11.90

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ 59.5 59.50

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 29.0 29.00

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 29.0 29.00

　　　〃 ２段 ｍ 87.7 87.70

　　　〃 ３段 ｍ

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

取 　　　〃 H=2.0m ｍ 5.6 5.60

　　　〃 H=2.5m ｍ

付 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

管 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 2.1 2.15

工 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 22.8 22.76

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 30.5 30.51

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 楕円マンホール >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 楕円 箇所 2 2

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 2 2

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 2 2

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1 1

材 　　　〃 12.5kg 袋

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1 1

　調整リング　　 600×50 個

　　　〃　　　　 600×100 個

　　　〃　　　　 600×150 個 2 2

　斜壁ブロック　 600×900×300 楕円 個

　　　〃　　　　 600×900×450 楕円 個 2 2

　　　〃　　　　 600×900×600 楕円 個

　直壁ブロック　 900×300 楕円 個

　　　〃　　　　 900×600 楕円 個 1 1

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個

　躯体ブロック　 900×600 楕円 個

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 2 2

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 楕円 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 楕円 箇所

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 楕円 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 楕円 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 楕円 箇所 2 2

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 2.0m以下 楕円 箇所 1 1

ル 　　　〃　　　 人孔深 2.0～3.0m 楕円 箇所 1 1

設 　　　〃　　　 人孔深 3.0～5.0m 楕円 箇所

置

工

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 小口径マンホール >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 小口径φ300 箇所 6 6

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ300 梯子なし 組 3 3

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ300 梯子なし 組 3 3

ン

ホ 　調整部材 M12用 組 6 6

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 2 2

ル 　　　〃 12.5kg 袋

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ300用 組 1 1

料

　調整リング　　 300×50 小口径φ300 個 6 6

　斜壁ブロック　 300×200 小口径φ300 個 6 6

　直壁ブロック　 300×100 小口径φ300 個 1 1

　　　〃　　　　 300×150 小口径φ300 個 2 2

　　　〃　　　　 300×300 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×400 小口径φ300 個 1 1

　　　〃　　　　 300×500 小口径φ300 個 3 3

　　　〃　　　　 300×600 小口径φ300 個 4 4

　　　〃　　　　 300×900 小口径φ300 個 4 4

　躯体ブロック　 300×370 φ150流出用 個 6 6

　　　〃　　　　 300×370 φ200流出用 個

　基礎板　　　　 560×70 小口径φ300 個 6 6

マ 　据付工　　　 人孔深 1.0m以下 小口径φ300 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 1.5m以下 小口径φ300 箇所 1 1

ホ 　　　〃　　　 人孔深 2.0m以下 小口径φ300 箇所 2 2

| 　　　〃　　　 人孔深 2.5m以下 小口径φ300 箇所 2 2

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0m以下 小口径φ300 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 3.5m以下 小口径φ300 箇所 1 1

置 　　　〃　　　 人孔深 4.0m以下 小口径φ300 箇所

工

　マンホール基礎工Ａ 小口径φ300 箇所 1 1

　マンホール基礎工Ｂ 小口径φ300 箇所 1 1

　マンホール基礎工Ｃ 小口径φ300 箇所 3 3

　マンホール基礎工Ｄ 小口径φ300 箇所 1 1

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　桝設置及び取付管布設工 箇所 16 16

桝

設 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 40.4 40.44

置 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150×4000 本

及 　　　〃 φ100×4000 本 10

び 　塩ビ管用90°支管 φ150 個

取 　　　〃 φ100 個 16

付 　ゴム輪受口自在短管（下水道用） φ150×800 本

管 　　　〃 φ100×800 本 16

布 　接着受口カラー φ150 個

設 　　　〃 φ100 個 11

工 　60°自在曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 16

　ゴム輪受口片受短管（下水道用） φ150×800 本

　　　〃 φ100×800 本 6

　塩ビ製小口径公共汚水桝　標準型 100-150-200 個

　　　〃　　　　　　　　　標準型 100-100-200 個 16

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-150-200 個

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-100-200 個

　公共汚水桝蓋一式　塩ビ内はめ型 φ200 標準地用 組 16

　　　〃　　　　　　塩ビ内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 標準地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-8　 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-14 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-25 組

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200×4000 本 4.4

　　　〃 φ150×4000 本

　　　〃 φ100×4000 本

　90°曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　　　〃 φ100 本

　汚水桝設置工（塩ビ製） 桝径φ200 箇所 16 16

　取付管布設工 φ150 ｍ

　　　〃　　 φ100 ｍ 40.44

　支管取付工 φ200-φ150 箇所

　　　〃 φ150-φ100 箇所 16

　取付管布設及び支管取付工 箇所 16 16

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 45 44.82

取 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

付 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

管 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2 2 1.93

土 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 1 1.08

工 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2 15 14.98

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2 0 0.06

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3 0 0.10

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 0 0.05

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3 1 0.75

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3 0 0.00

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 1 0.90

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 3.39

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 1.85

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 21.61

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3 2.38

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 0.06

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3 20 23.39

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 機械 m3 4.87

　　　　　　　　　　（のり切り） 機械 m3 0.54

m3

m3

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 人力 m3 3.99

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 0.82

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 0.77 + -0.77

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 0.32 + -0.32

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 3.13 + -3.13

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3 0.20 + -0.20

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.06m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3 3.06 + -3.06

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3 1.93

取 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

付 　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 1.08

管 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

土 　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 13.12

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3 1.60

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3 0.05

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3 13.24

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 2.33

　建設発生土処分工Ａ（溝掘り） DT  2t m3 6 5.80

　建設発生土処分工Ｂ（溝掘り） DT  4t m3 3 2.82

　建設発生土処分工Ｃ（溝掘り） DT 10t m3 35 35.07

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3 1 0.68

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

取 　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

付 　　　〃 H=2.0m ｍ 31 30.51

管 　　　〃 H=2.5m ｍ

土 　　　〃 H=3.0m ｍ

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 31 30.51

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 16 16.06

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 16 16.06

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3 1 0.77

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3 0 0.32

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3 3 3.33

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3 3 3.06

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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流　用　土　数　量　計　算　表

工区 ：２　 工事名： 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
単位　：　m3

掘 削 工 掘 削 残 土 振 り 分 け

（現場）

本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計 本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計

(道路内) (道路内) (道路内) (宅地内) 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用 処分

(宅地内) (宅地内) 対象 対象

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ 3.3 36.7 3.3 － 36.7 －

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 1.2 23.1 1.2 － 23.1 －

 積込 BH0.45m3

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 17.3 147.3 17.3 147.3

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ 0.6 50.7 0.6 － 50.7 －

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ -2.5 － -2.5 －

計 22.5 255.3 5.2 17.3 108.0 147.3

単位　：　m3

単位　：　m3

※　運　搬　工

（現場～仮置場） 流用対象土の内、処分土量（地山土量）

L= 2.0 km （仮置場～処理場）

本管部 取付管部 (本管部) (取付管部) 運搬土量

本管φ200 本管φ150 計 対象土量－流用土量 対象土量－ (本管部) (取付管部)

φ200部 φ150部 流用土量 φ200部 φ150部

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ 36.7 30.0 5.8

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 23.1 変化率Ｌ 変化率Ｃ １/Ｃ Ｌ/Ｃ 20.0 2.8

 積込 BH0.45m3 ﾚｷ質土 1.20 0.90 1.11 1.33 100.0 8.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 砂質土 1.20 0.90 1.11 1.33 -2.2

 積込 BH0.06m3 粘性土 1.25 0.90 1.11 1.39

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ 50.7 50.0 0.7

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ -2.5 0.9

計 108.0 100.0 8.0 100.0 8.0

単位　：　m3

流　　　用　　　土 処　　　分　　　土

※　積　込　工 ※　運　搬　工 埋　戻　工 ※　積　込　工 ※　運　搬　工 ※　運　搬　工

（仮置場内） （仮置場～現場） （現場） （仮置場内） （仮置場～処理場） （現場～処理場）

L= 2.0 km L= 6.0 km L= 8.0 km

本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部 計 本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部

φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 φ200 φ150 φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 本管φ200 本管φ150 計

 積込 BH0.13m3  積込 BH0.80m3  積込 BH0.80m3  運搬 DT  10ｔ

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ 0.9 0.9 0.8 0.8  積込 BH0.80m3 －　

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 0.2 0.2 0.2 0.2 －　

 積込 BH0.45m3 100.0 8.0 108.0 100.0 8.0 108.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 2.2 2.2 2.0 2.0 150.0

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ －　

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ -3.4 -3.4 -3.1 -3.1 －　

計 100.0 8.0 110.0 100.0 8.0 110.0 150.0110.0 40.0

－　 －　 －　

－　 －　 －　

110.0 40.0

－　 －　 －　

－　 －　 －　

100.0 8.0

-2.5

50.0 0.7

20.0 3.1

30.0 6.7

20.0210.0 22.8 100.0 110.0 2.8

－ -2.5 －-2.5 －

－50.0 0.1 － 50.0 0.1 －

110.0 20.0

20.0 1.9 － 20.0 － 1.9 －

30.0 3.4 － 30.0 － 3.4 －

(道路内) (道路内) (道路内) (道路内) (道路内)(道路内)

110.0 20.0
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　機械掘削積込工Ａ BH 0.13m3 m3

路 　機械掘削積込工Ｂ BH 0.28m3 m3

盤 　機械掘削積込工Ｃ BH 0.45m3 m3

工 　機械掘削積込工Ｄ BH 0.06m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　建設発生土処分工Ａ DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ DT  4t m3

　建設発生土処分工Ｃ DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　路盤整正工　起こし有 車道 m2 429 332.82 + 96.45

　　　〃　　　起こし有 車道(小型) m2

　　　〃　　　起こし有 歩道 m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　下層路盤工（t=14cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=14cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=14cm） 歩道 m2

　上層路盤工（t=10cm）　車道 車道 m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 歩道 m2

　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

路 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 295 36.18 + 258.94

面 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

本 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦10㎝ BH 0.45m3 m2 133 296.64 + -163.49

復 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.45m3 m2

旧 　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

工 　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 15 1.81 + 12.95

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3 7 14.83 + -8.12

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 21 16.64 + 4.83

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M2-1 小口径 0.15 0.210

2 M3-2 １号 150 11.90 0.45 11.30 1 1 2 11.30 3 0.525 11.17 3.23 3.23

M1-35-1 小口径 0.15 0.210

1-35 +28.5 150 6.70 6.55 1 1 6.55 2 6.49 1.88 1.88

M1-35-2 楕円 0.45 0.525

1-35 M1-35-1 小口径 150 9.60 0.15 9.00 1 1 2 9.00 3 0.210 8.87 2.56 2.56

M1-36-3 小口径 0.15 0.210

1-36 +12.5 150 15.30 15.15 1 1 15.15 4 15.09 2.91 2.91

M1-36-4 楕円 0.45 0.525

1-36 M1-36-3 小口径 150 29.00 0.15 28.40 1 1 2 28.40 8 0.210 28.27 8.17 8.17

M23-1 小口径 0.15 0.210

23 +21.6 150 19.90 19.75 1 1 19.75 5 19.69 5.69 5.69

M18-2 小口径 0.15 0.210

18 +8.9 150 23.30 23.15 1 1 23.15 6 23.09 6.67 6.67

M22-1 小口径 0.15 0.210

22 +28.4 150 16.30 16.15 1 1 16.15 5 16.09 4.65 4.65

合計 132.00 2.55 129.45 2 1 6 2 11 129.45 36 128.76 35.76 32.85 2.91

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　基層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

路 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

面 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

本

復

旧 　表層工（t=4cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

工 　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2 166 165.80

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2 263 332.82 + -69.35

　表層工（t=3cm）　　　車道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　車道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=3cm）　　　車道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=3cm）　　　歩道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=4cm）　　　歩道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　歩道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　TK 3.0＜W m2

　区画線工 W=15cm ｍ

　区画線工 W=30cm ｍ

　区画線工 W=45cm ｍ

　区画線工 矢印･記号･文字 ｍ

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M2-1 2.88

2 M3-2 150 11.90 4.00 1.63 2.255 2.520 0.05 2.47 0.85 24.98 10.12 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 9.86 1.01 0.850 9.96 13.92

M1-35-1 1.80 1.94

1-35 +28.5 150 6.70 1.80 1.91 1.925 2.190 0.05 2.14 0.85 12.19 5.70 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 5.63 0.73 0.850 4.11 7.63

M1-35-2 1.80 1.92

1-35 M1-35-1 150 9.60 1.80 1.93 1.925 2.190 0.05 2.14 0.85 17.46 8.16 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 7.91 0.73 0.850 5.77 11.06

M1-36-3 1.48 1.21

1-36 +12.5 150 15.30 1.48 1.22 1.215 1.480 0.05 1.43 0.55 15.16 8.42 0.10 0.365 0.623 1.00 0.825 11.04 0.01 0.625 0.10 15.05

M1-36-4 1.48 1.31

1-36 M1-36-3 150 29.00 1.48 1.20 1.255 1.520 0.05 1.47 0.85 36.24 24.65 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 24.40 0.05 0.850 1.22 34.89

M23-1 6.82 2.04

23 +21.6 150 19.90 6.82 2.03 2.035 2.300 0.05 2.25 0.85 38.06 16.92 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 16.85 0.79 0.850 13.31 23.29

M18-2 6.07 1.70

18 +8.9 150 23.30 6.07 1.91 1.805 2.070 0.05 2.02 0.85 40.01 19.81 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 19.74 0.56 0.850 11.06 27.73

M22-1 6.00 1.75

22 +28.4 150 16.30 6.00 1.74 1.745 2.010 0.05 1.96 0.85 27.16 13.86 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 13.79 0.50 0.850 6.90 19.50

合計 132.00 211.26 109.22 52.43 153.06

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 附帯工 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

附 　土間復旧工Ａ As舗装 箇所 1 1

帯 　土間復旧工Ｂ Co舗装 箇所 4 4

工 　土間復旧工Ｃ ﾀｲﾙ張り 箇所

　地下埋設物調査試掘工 箇所 15 15

地

下 　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 90 90.00

埋 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

設 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

物 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

調 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 34 33.75

査 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

試 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

掘 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 2 1.65

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人 m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 2 1.65

　機械掘削積込工Ａ　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（のり切り） BH 0.28m3 m3 22 21.90

　機械掘削積込工Ｃ　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ BH 0.06m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3 17 16.95

　砂基礎工 機械 m3 10 10.20

　砂基礎工 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 25 25.35

　砕石埋戻工Ｃ　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） 人 m3

　建設発生土処分工Ａ（のり切り） DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ（のり切り） DT  4t m3 39 38.85

　建設発生土処分工Ｃ（のり切り） DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人 m3

　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 34 33.75

　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 34 33.75

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M2-1 10.12

2 M3-2 4.00 23.80 24.98 9.86 9.96 13.92 0.51

M1-35-1 1.80 5.70

1-35 +28.5 1.80 13.40 12.19 5.63 4.11 7.63 0.29

M1-35-2 1.80 8.16

1-35 M1-35-1 1.80 19.20 17.46 7.91 5.77 11.06 0.41

M1-36-3 1.48

1-36 +12.5 1.48

M1-36-4 1.48 24.65

1-36 M1-36-3 1.48 58.00 36.24 24.40 1.22 34.89 1.23

M23-1 6.82 16.92

23 +21.6 6.82 39.80 38.06 16.92 16.85 13.31 23.29 0.85

M18-2 6.07 19.81

18 +8.9 6.07 46.60 40.01 19.81 19.74 11.06 27.73 0.99

M22-1 6.00 13.86

22 +28.4 6.00 32.60 27.16 13.86 13.79 6.90 19.50 0.69

50.59 10.12 13.86 24.65

合計 233.40 105.23 50.59 50.38 31.27 70.52 2.53 24.98 9.86 9.96 13.92 0.51 29.65 13.54 9.88 18.68 0.70 36.24 24.40 1.22 34.89 1.23

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M2-1

2 M3-2 4.00

M1-35-1 1.80

1-35 +28.5 1.80

M1-35-2 1.80

1-35 M1-35-1 1.80

M1-36-3 1.48 12.62

1-36 +12.5 1.48 30.60 15.16 11.04 0.10 15.05 0.63

M1-36-4 1.48

1-36 M1-36-3 1.48

M23-1 6.82

23 +21.6 6.82

M18-2 6.07

18 +8.9 6.07

M22-1 6.00

22 +28.4 6.00

12.62

合計 30.60 15.16 11.04 0.10 15.05 0.63

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M2-1

2 M3-2 11.90 2.520 0.85 11.90 11.90

M1-35-1

1-35 +28.5 6.70 2.190 0.85 6.70 6.70

M1-35-2

1-35 M1-35-1 9.60 2.190 0.85 9.60 9.60

M1-36-3

1-36 +12.5 15.30 1.480 0.55

M1-36-4

1-36 M1-36-3 29.00 1.520 0.85 29.00 29.00

M23-1

23 +21.6 19.90 2.300 0.85 19.90 19.90

M18-2

18 +8.9 23.30 2.070 0.85 23.30 23.30

M22-1

22 +28.4 16.30 2.010 0.85 16.30 16.30

合計 132.00 29.00 75.80 11.90 29.00 87.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M2-1

2 M3-2 11.90 2.520 0.85 11.90

M1-35-1

1-35 +28.5 6.70 2.190 0.85

M1-35-2

1-35 M1-35-1 9.60 2.190 0.85

M1-36-3

1-36 +12.5 15.30 1.480 0.55

M1-36-4

1-36 M1-36-3 29.00 1.520 0.85

M23-1

23 +21.6 19.90 2.300 0.85 19.90

M18-2

18 +8.9 23.30 2.070 0.85 23.30

M22-1

22 +28.4 16.30 2.010 0.85 16.30

132.00 59.50 11.90

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M2-1

2 M3-2 11.90 2.520 0.85 11.90

M1-35-1

1-35 +28.5 6.70 2.190 0.85 6.70 6.70

M1-35-2

1-35 M1-35-1 9.60 2.190 0.85 9.60 9.60

M1-36-3

1-36 +12.5 15.30 1.480 0.55

M1-36-4

1-36 M1-36-3 29.00 1.520 0.85 29.00 29.00

M23-1

23 +21.6 19.90 2.300 0.85 19.90

M18-2

18 +8.9 23.30 2.070 0.85 23.30

M22-1

22 +28.4 16.30 2.010 0.85 16.30

132.00 16.30 29.00 29.00 87.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M2-1 右

2 M3-2 左 1 2.75 0.245 2.51 2.51 1 1.64 2.26 0.62 1 1 1 0.43 1.29 1 1 1 1.10 1.10 1 1

M1-35-1 右

1-35 +28.5 左 1 1.65 0.245 1.41 1.41 1 1.64 1.93 0.29 1 1 0.43 0.19 1 1 1 1.20 1.20 1 1

M1-35-2 右 1 1.15 0.245 0.91 0.91 1 1.64 1.93 0.29 1 1 0.43 1 1 1.40 1.40 1 1

1-35 M1-35-1 左 2 1.65 0.245 1.41 2.82 2 1.64 1.93 0.29 2 2 0.43 0.38 1 2 2 1.20 2.40 2 1 1

M1-36-3 右

1-36 +12.5 左

M1-36-4 右 1 1.00 0.245 0.76 0.76 1 1.01 1.26 0.25 1 0.070 1 1 0.80 0.80 1 1

1-36 M1-36-3 左

M23-1 右 1 4.30 0.245 4.06 4.06 1 1.64 2.04 0.40 1 1 1 0.43 2.84 1 1 1 1.30 1.30 1 1

23 +21.6 左

M18-2 右 3 2.33 0.245 2.09 6.27 3 1.56 1.81 0.25 3 3 0.070 3.66 1 3 3 0.90 2.70 3 1 2

18 +8.9 左 2 4.57 0.245 4.33 8.66 2 1.56 1.81 0.25 2 2 0.070 6.92 2 2 2 1.20 2.40 2 1 1

M22-1 右 2 2.50 0.245 2.26 4.52 2 1.50 1.75 0.25 2 2 0.070 2.78 1 2 2 0.85 1.70 2 2

22 +28.4 左 2 4.50 0.245 4.26 8.52 2 1.50 1.75 0.25 2 2 0.070 6.78 2 2 2 1.20 2.40 2 1 1

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 16 40.44 16 6 16 11 24.84 10 16 16 17.40 16 1 4 11

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M2-1 右

2 M3-2 左 1 2.75 2.75 2.26 0.85 2.63 0.80 0.48 1.28 1.35 0.05 1.400 1.639 1.890 1.645 1.52 1.71 0.80 0.80 0.80 0.80 1.56 1.85 1.08 0.314 0.15

M1-35-1 右

1-35 +28.5 左 1 1.65 1.65 1.93 0.85 1.53 0.80 0.80 0.73 0.05 1.500 1.705 1.890 1.695 1.60 1.75 0.80 0.80 0.80 0.80 1.02 1.02 0.58 0.314 0.10

M1-35-2 右 1 1.15 1.15 1.93 0.85 1.03 0.80 0.80 0.23 0.05 1.700 1.848 1.890 1.795 1.77 1.82 0.80 0.80 0.80 0.80 1.13 0.33 0.18 0.314 0.10

1-35 M1-35-1 左 2 1.65 3.30 1.93 0.85 1.53 0.80 0.80 0.73 0.05 1.500 1.705 1.890 1.695 1.60 1.75 0.80 0.80 0.80 0.80 2.05 2.04 1.17 0.314 0.10

M1-36-3 右

1-36 +12.5 左

M1-36-4 右 1 1.00 1.00 1.26 0.85 0.88 0.80 0.80 0.08 0.05 1.100 1.246 1.260 1.180 1.17 1.20 0.55 0.78 0.55 0.79 0.62 0.06 0.04 0.314 0.10

1-36 M1-36-3 左

M23-1 右 1 4.30 4.30 2.04 0.85 4.18 0.80 1.77 2.57 1.61 0.05 1.600 1.779 1.890 1.745 1.69 1.78 0.80 0.80 0.80 0.80 3.47 2.29 1.29 0.314 0.15

23 +21.6 左

M18-2 右 3 2.33 6.99 1.81 0.85 2.21 0.80 0.60 1.40 0.81 0.05 1.200 1.587 1.810 1.505 1.39 1.65 0.80 0.80 0.80 0.80 4.67 3.21 1.94 0.314 0.15

18 +8.9 左 2 4.57 9.14 1.81 0.85 4.45 0.80 0.55 1.35 3.10 0.05 1.500 1.594 1.810 1.655 1.55 1.65 0.80 0.80 0.80 0.80 3.35 8.18 4.96 0.314 0.15

M22-1 右 2 2.50 5.00 1.75 0.85 2.38 0.80 0.50 1.30 1.08 0.05 1.150 1.478 1.750 1.450 1.31 1.56 0.55 0.81 0.55 0.86 2.32 2.38 1.19 0.314 0.15

22 +28.4 左 2 4.50 9.00 1.75 0.85 4.38 0.80 0.50 1.30 3.08 0.05 1.500 1.574 1.750 1.625 1.54 1.61 0.80 0.80 0.80 0.80 3.20 7.93 4.93 0.314 0.15

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 16 44.28 12.40 12.80 23.39 29.29 17.36

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M2-1 右

2 M3-2 左 1 1.00 0.21 1.00 0.30 0.800 0.800 1.02 0.21 1.08 0.32 2.70 0.800 1.28 0.31 0.31 0.800 1.35 0.33 0.33

M1-35-1 右

1-35 +28.5 左 1 1.00 0.29 1.00 0.39 0.800 0.800 0.64 0.18 0.58 0.23 1.46 0.800 0.80 0.19 0.19 0.800 0.73 0.18 0.18

M1-35-2 右 1 1.00 0.46 1.00 0.46 0.800 0.800 0.64 0.29 0.18 0.08 0.46 0.800 0.80 0.19 0.19 0.800 0.23 0.06 0.06

1-35 M1-35-1 左 2 1.00 0.29 1.00 0.39 0.800 0.800 1.28 0.37 1.17 0.46 2.92 0.800 1.60 0.39 0.39 0.800 1.46 0.35 0.35

M1-36-3 右

1-36 +12.5 左

M1-36-4 右 1 0.86 0.84 0.613 0.613 0.48 0.05 0.16 0.613 0.80 0.19 0.19 0.613 0.08 0.02 0.02

1-36 M1-36-3 左

M23-1 右 1 1.00 0.38 1.00 0.37 0.800 0.800 2.06 0.77 1.29 0.48 3.22 0.800 2.57 0.62 0.62 0.800 1.61 0.39 0.39

23 +21.6 左

M18-2 右 3 1.00 0.08 1.00 0.24 0.800 0.800 3.36 0.26 1.94 0.47 4.86 0.800 4.20 1.01 1.01 0.800 2.43 0.59 0.59

18 +8.9 左 2 1.00 0.24 1.00 0.24 0.800 0.800 2.16 0.51 4.96 1.19 12.40 0.800 2.70 0.65 0.65 0.800 6.20 1.49 1.49

M22-1 右 2 1.00 1.00 0.15 0.613 0.613 1.85 1.60 0.20 4.32 0.613 2.60 0.63 0.63 0.613 2.16 0.52 0.52

22 +28.4 左 2 1.00 0.23 1.00 0.20 0.800 0.800 2.08 0.47 4.93 0.99 12.32 0.800 2.60 0.63 0.63 0.800 6.16 1.48 1.48

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 16 13.24 3.06 2.33 17.78 4.42 44.82 4.81 3.99 0.82 5.41 4.87 0.54

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M2-1 右

2 M3-2 左

M1-35-1 右

1-35 +28.5 左

M1-35-2 右

1-35 M1-35-1 左

M1-36-3 右

1-36 +12.5 左

M1-36-4 右 1 1.48 0.06 0.05 0.68 0.06

1-36 M1-36-3 左

M23-1 右

23 +21.6 左

M18-2 右

18 +8.9 左

M22-1 右 2 6.00 2.38 1.60 0.20 4.48 1.86 0.09

22 +28.4 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 3 2.38 1.60 0.20 4.48 1.86 0.09 0.06 0.05 0.68 0.06

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M2-1 右

2 M3-2 左 1 4.00 1.85 1.08 0.32 2.82 1.08 0.05

M1-35-1 右

1-35 +28.5 左 1 1.80 1.02 0.58 0.23 1.58 0.58 0.03

M1-35-2 右 1 1.80 0.33 0.18 0.08 1.05 0.18 0.01

1-35 M1-35-1 左 2 1.80 2.04 1.17 0.46 3.17 1.17 0.06

M1-36-3 右

1-36 +12.5 左

M1-36-4 右

1-36 M1-36-3 左

M23-1 右 1 6.82 2.29 1.29 0.48 4.37 1.29 0.06

23 +21.6 左

M18-2 右 3 6.07 3.21 1.94 0.47 7.07 1.94 0.10

18 +8.9 左 2 6.07 8.18 4.96 1.19 9.64 4.96 0.25

M22-1 右

22 +28.4 左 2 6.00 7.93 4.93 0.99 9.51 4.93 0.25

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 13 21.61 13.12 3.13 30.59 13.12 0.66 1.85 1.08 0.32 2.82 1.08 0.05 3.39 1.93 0.77 5.80 1.93 0.10

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M2-1 右

2 M3-2 左 1 2.15 1.645 0.80 2.15 2.15

M1-35-1 右

1-35 +28.5 左 1 1.53 1.695 0.80 1.53 1.53

M1-35-2 右 1 1.03 1.795 0.80 1.03 1.03

1-35 M1-35-1 左 2 1.53 1.695 0.80 3.05 3.05

M1-36-3 右

1-36 +12.5 左

M1-36-4 右

1-36 M1-36-3 左

M23-1 右 1 2.41 1.745 0.80 2.41 2.41

23 +21.6 左

M18-2 右 3 1.61 1.505 0.80 4.82 4.82

18 +8.9 左 2 3.90 1.655 0.80 7.79 7.79

M22-1 右

22 +28.4 左 2 3.88 1.625 0.80 7.75 7.75

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 13 18.00 30.51 30.51

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M2-1 右

2 M3-2 左 1 2.15 1.645 0.80 2.15

M1-35-1 右

1-35 +28.5 左 1 1.53 1.695 0.80

M1-35-2 右 1 1.03 1.795 0.80

1-35 M1-35-1 左 2 1.53 1.695 0.80

M1-36-3 右

1-36 +12.5 左

M1-36-4 右

1-36 M1-36-3 左

M23-1 右 1 2.41 1.745 0.80 2.41

23 +21.6 左

M18-2 右 3 1.61 1.505 0.80 4.82

18 +8.9 左 2 3.90 1.655 0.80 7.79

M22-1 右

22 +28.4 左 2 3.88 1.625 0.80 7.75

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

29.29 13 18.00 22.76 2.15

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

5.00 ≦Ｗ

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M2-1 右

2 M3-2 左 1 2.15 1.645 0.80 2.15

M1-35-1 右

1-35 +28.5 左 1 1.53 1.695 0.80 1.53 1.53

M1-35-2 右 1 1.03 1.795 0.80 1.03 1.03

1-35 M1-35-1 左 2 1.53 1.695 0.80 3.05 3.05

M1-36-3 右

1-36 +12.5 左

M1-36-4 右

1-36 M1-36-3 左

M23-1 右 1 2.41 1.745 0.80 2.41

23 +21.6 左

M18-2 右 3 1.61 1.505 0.80 4.82

18 +8.9 左 2 3.90 1.655 0.80 7.79

M22-1 右

22 +28.4 左 2 3.88 1.625 0.80 7.75

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

13 18.00 5.60 30.51

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段

掘削深による矢板分類（ｍ）

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

1段1段 2段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M2-1 右 11.20

2 M3-2 11.90 3.04 4.00 0.05 0.05 0.05 0.85 11.90 3.04 左 1 1.35 0.80 36.18 36.18 10.12 1.08 11.20 24.98 0.56

M1-35-1 右

1-35 +28.5 6.70 1.80 0.05 0.85 6.70 左 1 0.73 0.80 6.28 -6.28

M1-35-2 右 1 0.23 0.80

1-35 M1-35-1 9.60 1.80 0.05 0.85 9.60 左 2 0.73 0.80 9.51 -9.51

M1-36-3 右

1-36 +12.5 15.30 1.48 0.05 0.83 15.30 左 12.70 -12.70

M1-36-4 右 1 0.08 0.79

1-36 M1-36-3 29.00 1.48 0.05 0.85 29.00 左 24.71 -24.71

M23-1 右 1 1.61 0.80 18.21

23 +21.6 19.90 5.05 6.82 0.05 0.05 0.05 0.85 19.90 5.05 左 100.50 100.50 16.92 1.29 18.21 82.29 0.91

M18-2 右 3 0.81 0.80 26.71

18 +8.9 23.30 4.92 6.07 0.05 0.05 0.05 0.85 23.30 4.92 左 2 3.10 0.80 114.64 114.64 19.81 6.90 26.71 87.93 1.34

M22-1 右 2 1.08 0.86 20.65

22 +28.4 16.30 5.00 6.00 0.05 0.05 0.05 0.85 16.30 5.00 左 2 3.08 0.80 81.50 81.50 13.86 6.79 20.65 60.85 1.03

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

65.57 11.20

合計 132.00 332.82 60.71 16.06 129.97 202.85 3.28 0.56

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　  市費

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  6  9
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0

M1-35-2 3.55 2.076 150 1.474 1 16 1 1 1 1 1

M1-36-4 3.37 1.470 150 1.900 1 10 1 1 1 1

合計 2 26 2 2 2 1 2

 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　  市費

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版 考

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 2  2 2.5 4.5 5 5 7 7

M2-1 5.08 3.037 4.000 150 2.043 1 27 1 1 1 1 1 2 1 1

M1-35-1 3.53 2.095 1.800 150 1.435 150 1.445 10 186 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1

M1-36-3 3.17 1.367 1.480 150 1.803 150 1.813 10 181 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1

M23-1 3.15 2.196 6.820 150 0.954 1 36 1 1 1 1 1 1 1

M18-2 2.76 1.856 6.070 150 0.904 1 46 1 1 1 1 2 1 1

M22-1 3.12 1.904 6.000 150 1.216 1 44 1 1 1 2 1 1

合計 2 3 3 195 6 6 6 1 2 1 3 4 4 6 6

 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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 試　掘　工　数　量　計　算　書 工区：２　 工区：２　

　付 道 掘 掘 箇 現 施 舗 舗 装 版 直 接 掘 削 積 込 掘削工（機械部分） 　掘 残土処分工 砂基礎工 砕石埋戻工 仮
又近 路 削 削 所 況 工 装 取 取 取 取 機 機 機 機 　削 残 残 残 残 砂 機 機 機 機 舗
はの 幅 延 幅 数 舗 舗 切 壊 壊 壊 壊 械 械 械 械 人工 土 土 土 土 基 械 械 械 械 装
路Ｍ 員 長 装 装 断 処 処 処 処 掘 掘 掘 掘 力　 処 処 処 処 礎 埋 埋 埋 埋 工
線Ｈ 厚 厚 工 分 分 分 分 削 削 削 削 部　 分 分 分 分 工 戻 戻 戻 戻 人力

t≦15 t＞15 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 分　 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｂ Ｃ Ｄ t=3cm
ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2

1 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

2 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

3 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

4 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

5 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

6 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

7 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

8 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

9 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

10 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

11 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

12 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

13 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

14 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

15 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 1.46 1.13 2.59 0.68 1.69 2.25

合計 15 90.00 0.00 0.00 0.00 33.75 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.90 0.00 0.00 16.95 0.00 38.85 0.00 0.00 10.20 0 0 0 0.00 25.35 0.00 0.00 33.75

 試  掘  工  数  量 第1処理分区　2号外汚水、3号雨水管渠工事
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基幹　　開削部 集計表

ウ 設 ヘッダーパイプ ｍ 275.0 275.0

エ 置

ル ・ ポンプ設置撤去 組 1 1

ポ 撤

イ 去 ウエルポイント 延長 ｍ 275.0 275.0

ン 工

ト 本数 本 139 139 2.0ｍ間隔

運 実日数

転

日 ポンプ運転管理 開削部（積算資料参照） 日 26.2 26.2

数

・ ジェット運転 ウエルポイント本数/1日当り施工本数 日 3.5 3.5 40本

供

用

日 供用日数 実日数×1.5

数

ポンプ運転管理 日 44.6 44.6

ジェット運転 日 6.0 6.0

工種 種別 細     別 規         格
合　計

数  　　　量

基幹
単位 摘      要
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基幹　　開削部 集計表

土 設  舗装版切断工 As t=5cm ｍ 182 182

工 置  舗装版切断工 As t=10cm ｍ

時  舗装版切断工 Co ｍ

 舗装取壊Ｂ As t=5cm ｍ2 73 73

 舗装取壊Ｂ As t=10cm ｍ2

 舗装取壊Ｂ Co t=20cm ｍ2

 As塊処分Ｂ ｍ3 4 4

 As塊処分Ｂ ｍ3

 As塊処分Ｂ Co ｍ3

 As処分量 ｍ3 4 4

 Co処分量 ｍ3

 機械掘削Ａ ｍ3

 機械掘削Ｂ ｍ3 51 51

 機械掘削Ｃ ｍ3

 機械掘削Ｄ ｍ3

 機械埋戻Ａ(砕石) RC-40 ｍ3

 機械埋戻Ｂ(砕石) RC-40 ｍ3 16 16

 機械埋戻Ｃ(砕石) RC-40 ｍ3

 機械埋戻Ｄ(砕石) RC-40 ｍ3

 機械埋戻Ａ(砕石) RC-40 ｍ3

 機械埋戻Ｂ(砕石) RC-40 ｍ3 34 34

 機械埋戻Ｃ(砕石) RC-40 ｍ3

 機械埋戻Ｄ(砕石) RC-40 ｍ3

　残土処分Ａ ｍ3

　残土処分Ｂ ｍ3 51 51

　残土処分Ｃ ｍ3

　残土処分Ｄ ｍ3

 仮復旧 再生ｱｽｺﾝ13 t=5cm ｍ2 73 73

摘      要
合　計

数  　　　量

工種 種別 細     別 規         格 単位
基幹
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基幹　　開削部 各種計算表

土 撤  舗装取壊Ａ As t=3cm ｍ2

工 去  舗装取壊Ｂ As t=3cm ｍ2 73 73

時  舗装取壊Ｃ As t=3cm ｍ2

 舗装取壊Ｄ As t=3cm ｍ2

 As塊処分Ａ ｍ3

 As塊処分Ｂ ｍ3 4 4

 As塊処分Ｃ ｍ3

 As塊処分Ｄ ｍ3

 As処分量 ｍ3 4 4

 機械掘削Ａ ｍ3

 機械掘削Ｂ ｍ3 51 51

 機械掘削Ｃ ｍ3

 機械掘削Ｄ ｍ3

 機械埋戻Ａ(砕石) 流用土 ｍ3

 機械埋戻Ｂ(砕石) 流用土 ｍ3 51 51

 機械埋戻Ｃ(砕石) 流用土 ｍ3

 機械埋戻Ｄ(砕石) 流用土 ｍ3

　残土処分Ａ ｍ3

　残土処分Ｂ ｍ3

　残土処分Ｃ ｍ3

　残土処分Ｄ ｍ3

 仮復旧 As t=5cm ｍ2 73 73

合　計

数  　　　量

摘      要工種 種別 細     別 規         格 単位
基幹
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基幹

1式当り

名　 　称     数  　量

設置時

ヘッダーパイプ = 275.00 275.00 m

ウエルポイント = 275.00 275.00 m

= 138.5 139

139 本

舗装版切断工 = 182.0 182 m

（As版・t=5cm）

舗装版直接掘削積込工B = 72.8 73 m2

産業廃棄物処分工B = 3.6 4 m3

産業廃棄物処分量 = 3.6 4 m3

As塊

機械掘削積込工B = 32.8 33 m3

機械掘削積込工B = 17.7 18 m3

計 = 51

砕石埋戻工B = 10.9 11 m3

砕石埋戻工B = 5.3 5 m3

計 = 16

砕石埋戻工B = 21.8 22 m3

砕石埋戻工B = 12.3 12 m3

計 = 34

仮舗装工 = 72.8 73 m2

再生ｱｽｺﾝ13・t=5cm

182×0.40

182×0.3×0.4－0.075×0.075×π

88.3×0.4×0.50

88.3×0.35×0.4－0.075×0.075×π

88.3×0.15×0.4

182×0.15×0.4

計

275

275／2.0＋1

      数   量   計   算   書

計　　　　算　　　　式

275

182×0.40

182

3.6

182×0.4×0.45

72.8×0.05
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基幹

1式当り

名　 　称     数  　量

撤去時

ヘッダーパイプ = 275.00 275.00 m

ウエルポイント = 275.00 275.00 m

= 138.5 139

139 本

舗装版直接掘削積込工B = 72.8 73 m2

産業廃棄物処分工B = 3.6 4 m3

産業廃棄物処分量 = 3.6 4 m3

As塊

機械掘削積込工B = 32.8 33 m3

機械掘削積込工B = 17.7 18 m3

計 = 51

砕石埋戻工B = 32.8 33 m3

砕石埋戻工B = 17.7 18 m3

計 = 51

仮舗装工 = 72.8 73 m2

再生ｱｽｺﾝ13・t=3cm

72.8×0.05

182×0.45×0.4

      数   量   計   算   書

計　　　　算　　　　式

275

計

182×0.45×0.4

275

275／2.0＋1

182×0.40

3.6

88.3×0.5×0.4

182×0.40

88.3×0.5×0.4
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注入本数 本 30

１本当り注入長 粘性土 0≦Ｎ＜4 ｍ

粘性土 4≦Ｎ＜8 〃

砂質土 0≦Ｎ＜10 〃 1.700

砂質土 10≦Ｎ＜30 〃

砂質土 30≦Ｎ 〃

砂礫土 Ｎ＜50 〃 0.600

砂礫土 50≦Ｎ 〃

合　　　計 ｍ 2.300

１本当り注入量 ℓ

１次注入 〃 419

２次注入 〃 485

総注入量 kℓ 27.135

１孔当りﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ長 粘性土 ｍ

砂質土 〃 1.700

砂礫土 〃 1.100

合　　　計 〃 2.800

注入本数 本

１本当り注入長 粘性土 0≦Ｎ＜4 ｍ

粘性土 4≦Ｎ＜8 〃

砂質土 0≦Ｎ＜10 〃

砂質土 10≦Ｎ＜30 〃

砂質土 30≦Ｎ 〃

砂礫土 Ｎ＜50 〃

砂礫土 50≦Ｎ 〃

合　　　計 ｍ

１本当り注入量 ℓ

１次注入 〃

２次注入 〃

総注入量 kℓ

１孔当りﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ長 粘性土 ｍ

砂質土 〃

砂礫土 〃

合　　　計 〃

（二重管ストレ－ナ複相方式）薬　液　注　入　工　数　量　集　計　表

名　　　　称 規　　　　格

名　　　　称 規　　　　格 単位

単位

開削工

91



ブロック積工

土工

構造物取壊し 無筋コンクリート m3 5

床掘 土砂 m3 60

発生土運搬 現場～仮置場 m3 50

積込 m3 50

発生土運搬 仮置場～処分場 m3 50

埋戻し(1) 流用土 m3 10

埋戻し(2) RC-40 m3 10

コンクリート埋戻し 18-8-25BB m3 1

ブロック積工

裏込砕石 RC-40 m3 9

間知ブロック積 m2 59

コンクリート工 m 31.9

目地工 m2 3

ブ　ロ　ッ　ク　積　工　数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　　要
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名　　　称 規　　　格 数　　　量 単位 摘　　　要

構造物取壊し 無筋コンクリート 5 m3
CBブロック

張りコンクリート

床掘 土砂 60 m3

発生土運搬 現場～仮置場 50 m3

積込 50 m3

発生土運搬 仮置場～処分場 50 m3

埋戻し(1) 流用土 10 m3

埋戻し(2) RC-40 10 m3

コンクリート埋戻し 18-8-25BB 1 m3

土　　工　　集　　計　　表 （1.0式当り）
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測     点 距     離 面      積 平均面積 立      積 摘      要

（ｍ） （m2） （m2） （m3）

ANo.0 0.201

9.400 0.20 1.9

No.0+9.4 0.208

No.0+9.4(同所) 0.193

8.100 0.18 1.5

No.0+17.5 0.164

No.0+17.5(同所) 0.164

12.500 0.14 1.8

No.0+30.0 0.106

No.0+30.0(同所) 0.101

1.900 0.10 0.2

No.0+31.9 0.092

合　計 5.4

構 造 物 取 壊 し 工 計 算 書
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測     点 距     離 面      積 平均面積 立      積 摘      要

（ｍ） （m2） （m2） （m3）

ANo.0 2.028

9.400 2.00 18.8

No.0+9.4 1.966

No.0+9.4(同所) 1.814

8.100 1.98 16.0

No.0+17.5 2.143

No.0+17.5(同所) 1.640

12.500 1.88 23.5

No.0+30.0 2.110

No.0+30.0(同所) 1.290

1.900 1.16 2.2

No.0+31.9 1.033

合　計 60.5

床 掘 工 計 算 書
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測     点 距     離 面      積 平均面積 立      積 摘      要

（ｍ） （m2） （m2） （m3）

ANo.0 0.224

9.400 0.25 2.4

No.0+9.4 0.268

No.0+9.4(同所) 0.224

8.100 0.29 2.3

No.0+17.5 0.358

No.0+17.5(同所) 0.224

12.500 0.34 4.3

No.0+30.0 0.452

No.0+30.0(同所) 0.224

1.900 0.22 0.4

No.0+31.9 0.224

合　計 9.4

埋 戻 し (1) 工 計 算 書

96



測     点 距     離 面      積 平均面積 立      積 摘      要

（ｍ） （m2） （m2） （m3）

ANo.0 0.274

9.400 0.30 2.8

No.0+9.4 0.334

No.0+9.4(同所) 0.274

8.100 0.37 3.0

No.0+17.5 0.464

No.0+17.5(同所) 0.274

12.500 0.44 5.5

No.0+30.0 0.606

No.0+30.0(同所) 0.274

1.900 0.27 0.5

No.0+31.9 0.274

合　計 11.8

埋 戻 し (2) 工 計 算 書
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測     点 距     離 面      積 平均面積 立      積 摘      要

（ｍ） （m2） （m2） （m3）

ANo.0 0.034

9.400 0.05 0.5

No.0+9.4 0.067

No.0+9.4(同所) 0.073

8.100 0.05 0.4

No.0+17.5 0.029

No.0+17.5(同所) 0.041

12.500 0.03 0.4

No.0+30.0 0.019

No.0+30.0(同所) 0.024

1.900 0.04 0.1

No.0+31.9 0.047

合　計 1.4

コ ン ク リ ー ト 埋 戻 し 工 計 算 書
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名　　　称 規　　　格 数　　　量 単位 摘　　　要

裏込砕石 RC-40 9 m3

間知ブロック積 無筋コンクリート 59 m2

コンクリート工 31.9 m

目地工 3 m2

ブ　ロ　ッ　ク　積　工　集　計　表 （1.0式当り）
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測     点 距     離 面      積 平均面積 立      積 摘      要

（ｍ） （m2） （m2） （m3）

ANo.0 0.368

9.400 0.35 3.3

No.0+9.4 0.338

No.0+9.4(同所) 0.353

8.100 0.31 2.5

No.0+17.5 0.264

No.0+17.5(同所) 0.300

12.500 0.23 2.9

No.0+30.0 0.158

No.0+30.0(同所) 0.193

1.900 0.19 0.4

No.0+31.9 0.193

合　計 9.1

裏 込 砕 石 工 計 算 書
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測     点 距     離 延      長 平均延長 面      積 摘      要

（ｍ） （m） （m） （m2）

ANo.0 2.088

9.400 2.09 19.6

No.0+9.4 2.088

No.0+9.4(同所) 1.984

8.100 1.98 16.0

No.0+17.5 1.984

No.0+17.5(同所) 1.670

12.500 1.67 20.9

No.0+30.0 1.670

No.0+30.0(同所) 1.148

1.900 1.15 2.2

No.0+31.9 1.148

合　計 31.9 58.7

間 知 ブ ロ ッ ク 積 工 計 算 書
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L=31.9m

名　　　　称 単位 数　　量

均しコンクリート 0.64×0.10×10 ＝ 0.64 m3 0.64

(18-8-25BB)

同上型枠 0.10×2×10 ＝ 2.00 m2 2.00

(均しコンクリート)

基礎コンクリート ｛(0.10＋0.20)/2×0.34

(18-8-40BB) 　　　　　　　　＋(0.10×0.20)｝×10 ＝ 0.71 m3 0.71

同上型枠 (0.10＋0.20)×10 ＝ 3.00 m2 3.00

(小型構造物)

天端コンクリート (0.34×0.10)/2×10 ＝ 0.17 m3 0.17

(18-8-25BB)

同上型枠 0.10×10 ＝ 1.00 m2 1.00

(小型構造物)

コ　ン　ク　リ　ー　ト　工　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

（10m当り）
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市道

(車道As)

基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費

1-17 ① 6.00 4.94 4.99 61.08 ( 4.94 ＋ 4.99 ) /2 × 61.08 303.26 303.26 303.26

61.08 303.26 303.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

② 6.00 4.99 4.95 75.27 ( 4.99 ＋ 4.95 ) /2 × 75.27 374.09 374.09 374.09

③ 6.00 12.33 0.00 4.53 ( 12.33 ＋ 0.00 ) /2 × 4.53 27.93 27.93 27.93

④ 6.00 13.98 0.00 4.88 ( 13.98 ＋ 0.00 ) /2 × 4.88 34.11 34.11 34.11

84.68 436.13 436.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

⑤ 3.35 5.04 5.01 0.97 ( 5.04 ＋ 5.01 ) /2 × 0.97 4.87 　 4.87 4.87

⑥ 3.35 5.01 0.00 1.12 ( 5.01 ＋ 0.00 ) /2 × 1.12 2.81 　 2.81 2.81

⑦ 3.35 0.87 0.00 0.44 ( 0.87 ＋ 0.00 ) /2 × 0.44 0.19 　 0.19 0.19

⑧ 3.35 1.44 3.04 1.87 ( 1.44 ＋ 3.04 ) /2 × 1.87 4.19 　 4.19 4.19

⑨ 3.35 3.04 4.00 36.09 ( 3.04 ＋ 4.00 ) /2 × 36.09 127.04 　 127.04 127.04

⑩ 6.00 5.21 0.00 2.43 ( 5.21 ＋ 0.00 ) /2 × 2.43 6.33 6.33 6.33

⑪ 6.00 5.21 0.00 3.18 ( 5.21 ＋ 0.00 ) /2 × 3.18 8.28 8.28 8.28

⑫ 6.00 3.48 0.00 0.81 ( 3.48 ＋ 0.00 ) /2 × 0.81 1.41 1.41 1.41

46.91 155.12 16.02 0.00 139.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

⑬ 6.00 2.81 6.04 4.86 ( 2.81 ＋ 6.04 ) /2 × 4.86 21.51 21.51 21.51

⑭ 6.00 9.50 0.00 3.38 ( 9.50 ＋ 0.00 ) /2 × 3.38 16.06 16.06 16.06

⑮ 6.00 13.28 0.00 3.10 ( 13.28 ＋ 0.00 ) /2 × 3.10 20.58 20.58 20.58

⑯ 6.00 1.21 1.73 0.56 ( 1.21 ＋ 1.73 ) /2 × 0.56 0.82 0.82 0.82

⑰ 6.00 1.73 1.71 0.64 ( 1.73 ＋ 1.71 ) /2 × 0.64 1.10 1.10 1.10

⑱ 6.00 1.83 1.80 1.00 ( 1.83 ＋ 1.80 ) /2 × 1.00 1.82 1.82 1.82

13.54 61.89 61.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

① 4.30 3.18 3.38 4.20 ( 3.18 ＋ 3.38 ) /2 × 4.20 13.78 　 13.78 13.78

② 4.30 2.51 2.63 1.80 ( 2.51 ＋ 2.63 ) /2 × 1.80 4.63 　 4.63 　 4.63

③ 4.30 2.80 3.01 3.26 ( 2.80 ＋ 3.01 ) /2 × 3.26 9.47 　 9.47 　 9.47

④ 4.30 3.01 0.00 0.68 ( 3.01 ＋ 0.00 ) /2 × 0.68 1.02 　 1.02 　 1.02

⑤ 4.30 2.04 0.00 2.42 ( 2.04 ＋ 0.00 ) /2 × 2.42 2.47 　 2.47 　 2.47

⑥ 4.30 2.04 2.53 0.39 ( 2.04 ＋ 2.53 ) /2 × 0.39 0.89 　 0.89 　 0.89

⑦ 4.30 2.53 2.63 4.65 ( 2.53 ＋ 2.63 ) /2 × 4.65 12.00 　 12.00 　 12.00

⑧ 4.30 2.63 2.92 1.40 ( 2.63 ＋ 2.92 ) /2 × 1.40 3.89 　 3.89 　 3.89

⑨ 4.30 4.64 0.00 2.31 ( 4.64 ＋ 0.00 ) /2 × 2.31 5.36 　 5.36 5.36

⑩ 4.30 4.64 0.00 2.41 ( 4.64 ＋ 0.00 ) /2 × 2.41 5.59 　 5.59 5.59

23.52 59.10 0.00 0.00 59.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.73 0.00 34.37 0.00 0.00 0.00

⑪ 4.00 3.75 0.00 0.68 ( 3.75 ＋ 0.00 ) /2 × 0.68 1.28 　 1.28 1.28

⑫ 4.00 3.75 2.89 8.00 ( 3.75 ＋ 2.89 ) /2 × 8.00 26.56 　 26.56 26.56

⑬ 4.00 2.89 2.30 22.17 ( 2.89 ＋ 2.30 ) /2 × 22.17 57.53 　 57.53 　 57.53

⑭ 4.00 2.30 2.61 3.50 ( 2.30 ＋ 2.61 ) /2 × 3.50 8.59 　 8.59 　 8.59

⑮ 4.00 2.61 2.52 26.31 ( 2.61 ＋ 2.52 ) /2 × 26.31 67.49 　 67.49 　 67.49

⑯ 4.00 6.43 0.00 2.24 ( 6.43 ＋ 0.00 ) /2 × 2.24 7.20 　 7.20 　 7.20

⑰ 4.00 6.43 0.00 2.94 ( 6.43 ＋ 0.00 ) /2 × 2.94 9.45 　 9.45 9.45

⑱ 4.00 5.95 0.00 2.93 ( 5.95 ＋ 0.00 ) /2 × 2.93 8.72 　 8.72 8.72

68.77 186.82 0.00 0.00 185.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.73 0.00 140.81 0.00 0.00 0.00

路線番号

路面本復旧工

計算式 Ｗ＜1.402.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.705.00≦Ｗ

舗装復旧工（舗装復旧平面図①）汚水

1-
14-1

小計

小計

水
道
影
響
部

小計

舗装版直接掘削積込工

小計

舗装
面積

(ｍ2)

3.00＜Ｗ 1.40≦Ｗ≦3.00
道路
幅員

舗装幅
舗装
延長

1-22

小計

1-16

小計

1-
14-2
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名称 数量

目地工 0.83＋0.79＋0.68＋0.68 ＝ 2.98 ｍ2 3.0

目 地 工 計 算 書

計算式
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市道

(車道As)

基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費

⑩ 5.02 7.92 0.00 1.93 ( 7.92 ＋ 0.00 ) /2 × 1.93 7.64 7.64 　 7.64

⑪ 5.02 15.37 0.00 1.57 ( 15.37 ＋ 0.00 ) /2 × 1.57 12.07 12.07 　 12.07

⑫ 5.02 15.37 0.00 0.82 ( 15.37 ＋ 0.00 ) /2 × 0.82 6.30 6.30 　 6.30

⑬ 5.02 7.76 0.00 2.10 ( 7.76 ＋ 0.00 ) /2 × 2.10 8.15 8.15 　 8.15

6.42 34.16 34.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.16 0.00 0.00 0.00

⑭ 5.08 39.33 0.00 2.25 ( 39.33 ＋ 0.00 ) /2 × 2.25 44.25 44.25 　 44.25

⑮ 5.08 39.16 0.00 1.69 ( 39.16 ＋ 0.00 ) /2 × 1.69 33.09 33.09 　 33.09

⑯ 5.08 39.16 0.00 0.82 ( 39.16 ＋ 0.00 ) /2 × 0.82 16.06 16.06 　 16.06

4.76 93.40 93.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.40 0.00 0.00 0.00

⑰ 5.43 45.91 0.00 1.69 ( 45.91 ＋ 0.00 ) /2 × 1.69 38.79 38.79 　 38.79

⑱ 5.43 45.85 0.00 2.39 ( 45.85 ＋ 0.00 ) /2 × 2.39 54.79 54.79 　 54.79

⑲ 5.43 45.91 0.00 1.62 ( 45.91 ＋ 0.00 ) /2 × 1.62 37.19 37.19 　 37.19

⑳ 5.43 2.66 0.00 0.27 ( 2.66 ＋ 0.00 ) /2 × 0.27 0.36 0.36 　 0.36

㉑ 5.43 2.59 0.00 0.11 ( 2.59 ＋ 0.00 ) /2 × 0.11 0.14 0.14 　 0.14

㉒ 5.43 1.41 1.41 0.18 ( 1.41 ＋ 1.41 ) /2 × 0.18 0.25 0.25 　 0.25

㉓ 5.43 1.71 0.66 2.38 ( 1.71 ＋ 0.66 ) /2 × 2.38 2.82 2.82 　 2.82

㉔ 5.43 0.29 0.64 0.55 ( 0.29 ＋ 0.64 ) /2 × 0.55 0.26 0.26 　 0.26

9.19 134.60 134.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.60 0.00 0.00 0.00

① 3.93 1.55 1.55 20.05 ( 1.55 ＋ 1.55 ) /2 × 20.05 31.08 　 31.08 　 31.08

② 3.93 1.55 1.52 9.69 ( 1.55 ＋ 1.52 ) /2 × 9.69 14.87 　 14.87 　 14.87

③ 3.93 1.52 1.73 9.08 ( 1.52 ＋ 1.73 ) /2 × 9.08 14.76 　 14.76 　 14.76

④ 3.93 1.61 0.00 0.47 ( 1.61 ＋ 0.00 ) /2 × 0.47 0.38 　 0.38 　 0.38

⑤ 3.93 1.61 0.00 0.41 ( 1.61 ＋ 0.00 ) /2 × 0.41 0.33 　 0.33 　 0.33

⑥ 3.93 1.24 0.00 0.12 ( 1.24 ＋ 0.00 ) /2 × 0.12 0.07 　 0.07 　 0.07

⑦ 3.93 0.16 0.22 1.39 ( 0.16 ＋ 0.22 ) /2 × 1.39 0.26 　 0.26 　 0.26

⑧ 3.93 3.27 0.00 1.62 ( 3.27 ＋ 0.00 ) /2 × 1.62 2.65 　 2.65 　 2.65

⑨ 3.93 3.27 0.00 1.55 ( 3.27 ＋ 0.00 ) /2 × 1.55 2.53 　 2.53 　 2.53

44.38 66.93 0.00 0.00 66.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.93 0.00 0.00 0.00

① 4.00 2.92 0.00 0.31 ( 2.92 ＋ 0.00 ) /2 × 0.31 0.45 　 0.45 　 0.45

② 4.00 2.92 2.80 19.93 ( 2.92 ＋ 2.80 ) /2 × 19.93 57.00 　 57.00 　 57.00

③ 4.00 3.44 0.00 1.60 ( 3.44 ＋ 0.00 ) /2 × 1.60 2.75 　 2.75 　 2.75

④ 4.00 3.44 0.00 1.74 ( 3.44 ＋ 0.00 ) /2 × 1.74 2.99 　 2.99 　 2.99

⑤ 4.00 2.55 0.00 1.08 ( 2.55 ＋ 0.00 ) /2 × 1.08 1.38 　 1.38 　 1.38

24.66 64.57 0.00 0.00 0.00 64.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.57 0.00 0.00

① 3.96 0.03 0.08 1.40 ( 0.03 ＋ 0.08 ) /2 × 1.40 0.08 　 0.08 　 0.08

② 3.96 1.40 1.43 0.56 ( 1.40 ＋ 1.43 ) /2 × 0.56 0.79 　 0.79 　 0.79

③ 3.96 1.72 1.55 30.57 ( 1.72 ＋ 1.55 ) /2 × 30.57 49.98 　 49.98 　 49.98

32.53 50.85 0.00 0.00 50.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.85 0.00 0.00 0.00

① 4.00 3.64 0.00 3.02 ( 3.64 ＋ 0.00 ) /2 × 3.02 5.50 　 5.50 5.50

② 4.00 9.82 0.00 3.35 ( 9.82 ＋ 0.00 ) /2 × 3.35 16.45 　 16.45 16.45

③ 4.00 9.82 0.00 2.74 ( 9.82 ＋ 0.00 ) /2 × 2.74 13.45 　 13.45 13.45

④ 4.00 14.89 0.00 2.93 ( 14.89 ＋ 0.00 ) /2 × 2.93 21.81 　 21.81 21.81

⑤ 4.00 14.89 0.00 3.20 ( 14.89 ＋ 0.00 ) /2 × 3.20 23.82 　 23.82 23.82

⑥ 4.00 7.51 0.00 3.34 ( 7.51 ＋ 0.00 ) /2 × 3.34 12.54 　 12.54 12.54

⑦ 4.00 7.51 0.00 3.08 ( 7.51 ＋ 0.00 ) /2 × 3.08 11.57 　 11.57 11.57

21.66 105.14 0.00 0.00 0.00 105.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.14 0.00 0.00 0.00 0.00

小計

16

小計

路線番号
道路
幅員

舗装復旧工（舗装復旧平面図①）汚水
舗装版直接掘削積込工

Ｗ＜1.405.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70 3.00＜Ｗ

15

小計

1.40≦Ｗ≦3.00
舗装
面積

(ｍ2)

路面本復旧工

舗装幅
舗装
延長

計算式

14

小計

小計

12

小計

10

1-15

9

小計
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　数　量　総　括　表　≪舗装復旧≫汚水基幹

幹線市道 一般市道 幹線市道 一般市道

車道(As) ｍ
2 2872.47 1912.65 959.82

車道(Co) ｍ
2

歩道(As) ｍ
2

BH0.13ｍ
3

ｍ
2 20.41 0.00 20.41

BH0.28ｍ
3

ｍ
2 1094.60 588.43 506.17

BH0.28ｍ
3

ｍ
2

BH0.45ｍ
3

ｍ
2 1757.46 1324.22 433.24

BH0.45ｍ
3

ｍ
2

BH0.06ｍ
3

ｍ
2

DT　2ｔ ｍ
3 1.02 1.02

DT　4ｔ ｍ
3 54.73 29.42 25.31

DT　10ｔ ｍ
3 87.87 66.21 21.66

DT　2ｔ ｍ
3

ｍ
3 143.62 95.63 47.99

W＜1.4 ｍ
2 0.00 0.00

1.4≦W≦3.0 ｍ
2 1081.45 631.06 450.39

3.0＜W ｍ
2 1791.02 1281.59 509.43

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

車道(As) ｍ
2

DT　10ｔ ｍ
3

　路盤整正工　起こし有
　　　　〃　　　　起こし有
　　　　〃　　　　起こし有

路
盤
工

　舗装版破砕工Ａ
　舗装版直接掘削積込工Ｂ ｔ≦10cm

　　　　　〃　　　　　　　　　10cm＜ｔ
　舗装版直接掘削積込工Ｃ ｔ≦10cm

路
面
本
復
旧
工

　　　　　〃　　　　　　　　　10cm＜ｔ
　舗装版直接掘削積込工Ｄ
　産業廃棄物処分工Ａ (As塊)

　産業廃棄物処分工Ｄ (As塊)
　産業廃棄物処分量計 (As塊)

　表層工（t=5cm)　車道　PK

　産業廃棄物処分工Ｂ (As塊)
　産業廃棄物処分工Ｃ (As塊)

　表層工（t=5cm)　車道　PK
　表層工（t=5cm)　車道　PK

上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK

　表層工（t=5cm)　車道  PK
　表層工（t=5cm)　車道  PK
　表層工（t=5cm)　車道  PK

　中間層工（t=5cm)　車道  PK
　中間層工（t=5cm)　車道  PK
　中間層工（t=5cm)　車道  PK

　基層工（t=5cm)　車道  PK
　基層工（t=5cm)　車道  PK
　基層工（t=5cm)　車道  PK

上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK

上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK

　切削オーバーレイ工　 t=5cm
　廃材運搬処分工

規格 単位 数量
舗装復旧平面図① 舗装復旧平面図②

工種 名称
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市道

(車道As)

基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費

⑧ 4.00 4.63 0.00 2.28 ( 4.63 ＋ 0.00 ) /2 × 2.28 5.28 　 5.28 5.28

⑨ 4.00 4.63 0.00 2.46 ( 4.63 ＋ 0.00 ) /2 × 2.46 5.69 　 5.69 5.69

4.74 10.97 0.00 0.00 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

① 3.77 4.73 0.00 2.42 ( 4.73 ＋ 0.00 ) /2 × 2.42 5.72 　 5.72 　 5.72

② 3.77 2.84 2.91 0.50 ( 2.84 ＋ 2.91 ) /2 × 0.50 1.44 　 1.44 　 1.44

③ 3.77 3.10 3.12 1.93 ( 3.10 ＋ 3.12 ) /2 × 1.93 6.00 　 6.00 6.00

④ 3.77 3.02 2.96 16.63 ( 3.02 ＋ 2.96 ) /2 × 16.63 49.72 　 49.72 　 49.72

⑤ 3.77 3.36 2.73 2.83 ( 3.36 ＋ 2.73 ) /2 × 2.83 8.62 　 8.62 8.62

⑥ 3.77 2.47 0.00 0.55 ( 2.47 ＋ 0.00 ) /2 × 0.55 0.68 　 0.68 　 0.68

⑦ 3.77 2.97 0.00 1.08 ( 2.97 ＋ 0.00 ) /2 × 1.08 1.60 　 1.60 　 1.60

⑧ 3.52 5.96 0.00 2.07 ( 5.96 ＋ 0.00 ) /2 × 2.07 6.17 　 6.17 　 6.17

⑨ 3.52 4.34 0.00 2.07 ( 4.34 ＋ 0.00 ) /2 × 2.07 4.49 　 4.49 　 4.49

⑩ 3.52 2.55 2.52 4.80 ( 2.55 ＋ 2.52 ) /2 × 4.80 12.17 　 12.17 　 12.17

34.88 96.61 0.00 0.00 0.00 96.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.62 0.00 81.99 0.00 0.00

⑪ 3.52 2.52 2.50 9.62 ( 2.52 ＋ 2.50 ) /2 × 9.62 24.15 　 24.15 　 24.15

⑫ 3.52 2.50 2.43 17.22 ( 2.50 ＋ 2.43 ) /2 × 17.22 42.45 　 42.45 　 42.45

⑬ 3.52 2.43 2.22 1.97 ( 2.43 ＋ 2.22 ) /2 × 1.97 4.58 　 4.58 　 4.58

⑭ 3.52 2.56 0.00 1.32 ( 2.56 ＋ 0.00 ) /2 × 1.32 1.69 　 1.69 　 1.69

⑮ 3.52 1.16 1.24 2.56 ( 1.16 ＋ 1.24 ) /2 × 2.56 3.07 　 3.07 　 3.07

32.69 75.94 0.00 0.00 75.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.94 0.00 0.00 0.00

① 4.00 5.16 2.98 2.35 ( 5.16 ＋ 2.98 ) /2 × 2.35 9.56 　 9.56 9.56

② 4.00 2.98 2.99 3.71 ( 2.98 ＋ 2.99 ) /2 × 3.71 11.07 　 11.07 　 11.07

③ 4.00 3.47 0.00 1.51 ( 3.47 ＋ 0.00 ) /2 × 1.51 2.62 　 2.62 　 2.62

④ 4.00 5.16 0.00 2.15 ( 5.16 ＋ 0.00 ) /2 × 2.15 5.55 　 5.55 　 5.55

⑤ 6.00 5.12 0.00 0.72 ( 5.12 ＋ 0.00 ) /2 × 0.72 1.84 1.84 1.84

⑥ 6.00 5.07 5.03 26.20 ( 5.07 ＋ 5.03 ) /2 × 26.20 132.31 132.31 132.31

36.64 162.95 0.00 134.15 0.00 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143.71 0.00 19.24 0.00 0.00

⑦ 6.00 5.03 5.05 19.35 ( 5.03 ＋ 5.05 ) /2 × 19.35 97.52 97.52 97.52

⑧ 6.00 11.39 0.00 4.53 ( 11.39 ＋ 0.00 ) /2 × 4.53 25.80 25.80 25.80

⑨ 6.00 11.39 0.00 5.19 ( 11.39 ＋ 0.00 ) /2 × 5.19 29.56 29.56 29.56

⑩ 6.00 9.62 5.55 3.56 ( 9.62 ＋ 5.55 ) /2 × 3.56 27.00 27.00 27.00

⑪ 6.00 5.55 5.59 7.78 ( 5.55 ＋ 5.59 ) /2 × 7.78 43.33 43.33 43.33

⑫ 6.00 5.59 5.92 0.32 ( 5.59 ＋ 5.92 ) /2 × 0.32 1.84 1.84 1.84

⑬ 6.00 5.92 5.22 2.63 ( 5.92 ＋ 5.22 ) /2 × 2.63 14.65 14.65 14.65

⑭ 6.00 5.59 0.00 1.81 ( 5.59 ＋ 0.00 ) /2 × 1.81 5.06 5.06 5.06

45.17 244.76 244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

13

13

588.43 230.55 631.06 101.23

11

9

小計

1281.59 263.47

小計

小計

一般市道 1324.22 134.15

路面本復旧工

5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70 3.00＜Ｗ 1.40≦Ｗ≦3.00 Ｗ＜1.40

舗装復旧工（舗装復旧平面図①）汚水

路線番号
道路
幅員

舗装幅
舗装
延長

計算式
舗装
面積

(ｍ2)

私　　道

合計

0.00 0.00

舗装版直接掘削積込工

小計

11

小計

0.00 64.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.57 0.00 0.00
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　数　量　総　括　表　≪舗装復旧≫汚水市費

私道 一般市道 私道 一般市道

車道(As) ｍ
2 429.27 64.57 364.70

車道(Co) ｍ
2

歩道(As) ｍ
2

BH0.13ｍ
3

ｍ
2 0.00 0.00 0.00

BH0.28ｍ
3

ｍ
2 295.12 64.57 230.55

BH0.28ｍ
3

ｍ
2

BH0.45ｍ
3

ｍ
2 134.15 0.00 134.15

BH0.45ｍ
3

ｍ
2

BH0.08ｍ
3

ｍ
2

DT　2ｔ ｍ
3 0.00 0.00 0.00

DT　4ｔ ｍ
3 14.76 3.23 11.53

DT　10ｔ ｍ
3 6.71 0.00 6.71

DT　2ｔ ｍ
3

ｍ
3 21.46 3.23 18.24

DT　2ｔ ｍ
3

W＜1.4 ｍ
2 0.00 0.00 0.00

1.4≦W≦3.0 ｍ
2 165.80 64.57 101.23

3.0＜W ｍ
2 263.47 0.00 263.47

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

車道(As) ｍ
2

DT　10ｔ ｍ
3

　中間層工（t=5cm)　車道  PK
　中間層工（t=5cm)　車道  PK

　産業廃棄物処分工Ａ (As塊)
　産業廃棄物処分工Ｂ (As塊)

路
盤
工

　路盤整正工　起こし有
　　　　〃　　　　起こし有
　　　　〃　　　　起こし有

　産業廃棄物処分工Ａ (Co塊)

路
面
本
復
旧
工

　舗装版破砕工Ａ
　舗装版直接掘削積込工Ｂ ｔ≦10cm

　　　　　〃　　　　　　　　　10cm＜ｔ
　舗装版直接掘削積込工Ｃ ｔ≦10cm

　　　　　〃　　　　　　　　　10cm＜ｔ
　舗装版直接掘削積込工Ｄ

　表層工（t=5cm)　車道  PK
　表層工（t=5cm)　車道  PK
　表層工（t=5cm)　車道  PK

　産業廃棄物処分工Ｃ (As塊)
　産業廃棄物処分工Ｄ (As塊)
　産業廃棄物処分量計 (As塊)

　表層工（t=5cm)　車道　PK
　表層工（t=5cm)　車道　PK

　基層工（t=5cm)　車道  PK

上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK
上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK
上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK

　切削オーバーレイ工　 t=5cm
　廃材運搬処分工

　中間層工（t=5cm)　車道  PK

　基層工（t=5cm)　車道  PK
　基層工（t=5cm)　車道  PK

　表層工（t=5cm)　車道　PK

工種 名称 規格 単位 数量
舗装復旧平面図① 舗装復旧平面図②
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市道

(車道As)

基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費

① 6.08 3.61 0.00 0.27 ( 3.61 ＋ 0.00 ) /2 × 0.27 0.49 0.49 0.49

② 6.08 3.61 3.66 4.50 ( 3.61 ＋ 3.66 ) /2 × 4.50 16.36 16.36 16.36

③ 6.08 7.90 0.00 3.47 ( 7.90 ＋ 0.00 ) /2 × 3.47 13.71 13.71 13.71

④ 6.08 7.90 0.00 3.17 ( 7.90 ＋ 0.00 ) /2 × 3.17 12.52 12.52 12.52

11.41 43.08 43.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

⑤ 4.65 9.22 0.00 3.41 ( 9.22 ＋ 0.00 ) /2 × 3.41 15.72 　 15.72 15.72

⑥ 4.65 9.22 0.00 2.69 ( 9.22 ＋ 0.00 ) /2 × 2.69 12.40 　 12.40 12.40

⑦ 4.65 7.65 0.00 2.59 ( 7.65 ＋ 0.00 ) /2 × 2.59 9.91 　 9.91 9.91

⑧ 4.65 7.65 0.00 1.44 ( 7.65 ＋ 0.00 ) /2 × 1.44 5.51 　 5.51 　 5.51

⑨ 4.65 4.14 0.00 2.88 ( 4.14 ＋ 0.00 ) /2 × 2.88 5.96 　 5.96 　 5.96

⑩ 4.65 6.22 0.00 2.85 ( 6.22 ＋ 0.00 ) /2 × 2.85 8.86 　 8.86 　 8.86

⑪ 4.65 5.67 0.00 2.46 ( 5.67 ＋ 0.00 ) /2 × 2.46 6.97 　 6.97 　 6.97

⑫ 4.65 6.97 0.00 2.58 ( 6.97 ＋ 0.00 ) /2 × 2.58 8.99 　 8.99 　 8.99

⑬ 4.65 6.97 0.00 1.79 ( 6.97 ＋ 0.00 ) /2 × 1.79 6.24 　 6.24 　 6.24

⑭ 4.65 2.46 0.00 2.22 ( 2.46 ＋ 0.00 ) /2 × 2.22 2.73 　 2.73 　 2.73

⑮ 4.65 2.46 0.00 1.79 ( 2.46 ＋ 0.00 ) /2 × 1.79 2.20 　 2.20 　 2.20

⑯ 4.65 3.38 0.00 1.97 ( 3.38 ＋ 0.00 ) /2 × 1.97 3.33 　 3.33 　 3.33

⑰ 4.65 5.11 0.00 2.10 ( 5.11 ＋ 0.00 ) /2 × 2.10 5.37 　 5.37 　 5.37

30.77 94.19 0.00 0.00 94.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.03 0.00 56.16 0.00 0.00 0.00

⑱ 4.05 3.63 0.00 1.86 ( 3.63 ＋ 0.00 ) /2 × 1.86 3.38 　 3.38 　 3.38

⑲ 4.05 3.93 0.00 1.76 ( 3.93 ＋ 0.00 ) /2 × 1.76 3.46 　 3.46 　 3.46

⑳ 4.05 3.93 0.00 2.01 ( 3.93 ＋ 0.00 ) /2 × 2.01 3.95 　 3.95 　 3.95

㉑ 4.05 2.36 2.85 10.42 ( 2.36 ＋ 2.85 ) /2 × 10.42 27.14 　 27.14 　 27.14

㉒ 4.05 2.85 4.13 1.61 ( 2.85 ＋ 4.13 ) /2 × 1.61 5.62 　 5.62 5.62

㉓ 4.05 4.13 4.96 4.62 ( 4.13 ＋ 4.96 ) /2 × 4.62 21.00 　 21.00 21.00

㉔ 4.05 5.15 0.00 4.00 ( 5.15 ＋ 0.00 ) /2 × 4.00 10.30 　 10.30 10.30

㉕ 4.05 5.28 0.00 0.47 ( 5.28 ＋ 0.00 ) /2 × 0.47 1.24 　 1.24 1.24

㉖ 4.05 4.57 0.00 2.06 ( 4.57 ＋ 0.00 ) /2 × 2.06 4.71 　 4.71 　 4.71

㉗ 4.05 2.64 0.00 1.91 ( 2.64 ＋ 0.00 ) /2 × 1.91 2.52 　 2.52 　 2.52

㉘ 4.05 2.31 0.00 0.24 ( 2.31 ＋ 0.00 ) /2 × 0.24 0.28 　 0.28 　 0.28

㉙ 4.05 2.31 1.98 2.16 ( 2.31 ＋ 1.98 ) /2 × 2.16 4.63 　 4.63 　 4.63

㉚ 3.96 1.98 1.88 0.67 ( 1.98 ＋ 1.88 ) /2 × 0.67 1.29 　 1.29 　 1.29

㉛ 3.96 1.50 1.50 0.41 ( 1.50 ＋ 1.50 ) /2 × 0.41 0.62 　 0.62 　 0.62

㉜ 3.96 0.10 0.14 1.41 ( 0.10 ＋ 0.14 ) /2 × 1.41 0.17 　 0.17 　 0.17

35.61 90.31 0.00 0.00 90.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.16 0.00 52.15 0.00 0.00 0.00

18 ① 6.00 4.92 4.94 24.22 ( 4.92 ＋ 4.94 ) /2 × 24.22 119.40 119.40 119.40

24.22 119.40 0.00 119.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.40 0.00 0.00 0.00 0.00

② 6.00 11.05 4.52 4.94 ( 11.05 ＋ 4.52 ) /2 × 4.94 38.46 38.46 38.46

③ 6.00 9.92 0.00 4.23 ( 9.92 ＋ 0.00 ) /2 × 4.23 20.98 20.98 20.98

④ 6.00 13.75 0.00 2.20 ( 13.75 ＋ 0.00 ) /2 × 2.20 15.13 15.13 15.13

11.37 74.57 74.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 ① 5.70 3.86 3.86 21.33 ( 3.86 ＋ 3.86 ) /2 × 21.33 82.33 82.33 82.33

21.33 82.33 0.00 82.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.33 0.00 0.00 0.00 0.00

23 ② 5.70 3.86 4.05 21.60 ( 3.86 ＋ 4.05 ) /2 × 21.60 85.43 85.43 85.43

21.60 85.43 85.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 ③ 6.08 4.05 3.75 17.14 ( 4.05 ＋ 3.75 ) /2 × 17.14 66.85 66.85 66.85

17.14 66.85 66.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

舗装復旧工（舗装復旧平面図②）汚水

路線番号
道路
幅員

舗装幅
舗装
延長

計算式
舗装
面積

(ｍ
2
)

舗装版直接掘削積込工 路面本復旧工

5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70 3.00＜Ｗ 1.40≦Ｗ≦3.00 Ｗ＜1.40

19-3

小計

17

小計

17

小計

小計

18

小計

小計

小計

小計
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市道

(車道As)

基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費

19-2 ④ 6.08 3.75 3.62 8.66 ( 3.75 ＋ 3.62 ) /2 × 8.66 31.91 31.91 31.91

8.66 31.91 31.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 ① 6.00 4.96 4.96 17.60 ( 4.96 ＋ 4.96 ) /2 × 17.60 87.30 87.30 87.30

17.60 87.30 0.00 87.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.30 0.00 0.00 0.00 0.00

② 6.00 4.96 4.95 22.11 ( 4.96 ＋ 4.95 ) /2 × 22.11 109.56 109.56 109.56

③ 6.00 4.95 8.17 3.33 ( 4.95 ＋ 8.17 ) /2 × 3.33 21.84 21.84 21.84

25.44 131.40 131.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

① 2.20 2.69 0.00 1.41 ( 2.69 ＋ 0.00 ) /2 × 1.41 1.90 　 　 1.90 　 1.90

② 2.20 2.69 0.00 1.30 ( 2.69 ＋ 0.00 ) /2 × 1.30 1.75 　 　 1.75 　 1.75

③ 2.20 1.52 1.63 3.94 ( 1.52 ＋ 1.63 ) /2 × 3.94 6.21 　 　 6.21 　 6.21

④ 2.20 1.70 0.00 0.39 ( 1.70 ＋ 0.00 ) /2 × 0.39 0.33 　 　 0.33 　 0.33

⑤ 2.20 1.78 0.00 0.89 ( 1.78 ＋ 0.00 ) /2 × 0.89 0.79 　 　 0.79 　 0.79

⑥ 2.20 2.88 0.00 0.82 ( 2.88 ＋ 0.00 ) /2 × 0.82 1.18 　 　 1.18 　 1.18

⑦ 2.20 2.75 2.75 3.00 ( 2.75 ＋ 2.75 ) /2 × 3.00 8.25 　 　 8.25 　 8.25

11.75 20.41 0.00 0.00 0.00 0.00 20.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.41 0.00 0.00 0.00

① 4.00 8.07 0.00 3.15 ( 8.07 ＋ 0.00 ) /2 × 3.15 12.71 　 12.71 12.71

② 4.00 2.65 0.00 0.48 ( 2.65 ＋ 0.00 ) /2 × 0.48 0.64 　 0.64 0.64

③ 4.00 0.22 3.08 4.70 ( 0.22 ＋ 3.08 ) /2 × 4.70 7.76 　 7.76 7.76

④ 4.00 3.08 3.13 4.49 ( 3.08 ＋ 3.13 ) /2 × 4.49 13.94 　 13.94 13.94

⑤ 4.00 2.93 2.91 0.83 ( 2.93 ＋ 2.91 ) /2 × 0.83 2.42 　 2.42 　 2.42

⑥ 4.00 3.00 2.98 0.71 ( 3.00 ＋ 2.98 ) /2 × 0.71 2.12 　 2.12 　 2.12

⑦ 4.00 3.79 0.00 1.69 ( 3.79 ＋ 0.00 ) /2 × 1.69 3.20 　 3.20 　 3.20

⑧ 4.00 3.79 0.00 1.71 ( 3.79 ＋ 0.00 ) /2 × 1.71 3.24 　 3.24 　 3.24

17.76 46.03 0.00 0.00 0.00 46.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.05 0.00 10.98 0.00 0.00

⑨ 4.00 3.35 0.00 1.37 ( 3.35 ＋ 0.00 ) /2 × 1.37 2.29 　 2.29 　 2.29

⑩ 4.00 3.35 0.00 0.88 ( 3.35 ＋ 0.00 ) /2 × 0.88 1.47 　 1.47 　 1.47

⑪ 4.00 3.68 0.00 1.81 ( 3.68 ＋ 0.00 ) /2 × 1.81 3.33 　 3.33 　 3.33

⑫ 4.00 3.68 0.00 1.76 ( 3.68 ＋ 0.00 ) /2 × 1.76 3.24 　 3.24 　 3.24

⑬ 4.00 2.64 2.64 22.66 ( 2.64 ＋ 2.64 ) /2 × 22.66 59.82 　 59.82 　 59.82

⑭ 4.00 6.19 0.00 2.34 ( 6.19 ＋ 0.00 ) /2 × 2.34 7.24 　 7.24 　 7.24

⑮ 4.00 6.19 0.00 2.24 ( 6.19 ＋ 0.00 ) /2 × 2.24 6.93 　 6.93 　 6.93

⑯ 4.00 2.43 2.44 5.83 ( 2.43 ＋ 2.44 ) /2 × 5.83 14.20 　 14.20 　 14.20

⑰ 4.00 3.87 0.00 1.89 ( 3.87 ＋ 0.00 ) /2 × 1.89 3.66 　 3.66 　 3.66

⑱ 4.00 3.87 0.00 1.97 ( 3.87 ＋ 0.00 ) /2 × 1.97 3.81 　 3.81 　 3.81

⑲ 4.00 2.45 2.47 0.83 ( 2.45 ＋ 2.47 ) /2 × 0.83 2.04 　 2.04 　 2.04

⑳ 4.00 2.76 0.00 1.03 ( 2.76 ＋ 0.00 ) /2 × 1.03 1.42 　 1.42 　 1.42

㉑ 4.00 2.76 0.00 0.91 ( 2.76 ＋ 0.00 ) /2 × 0.91 1.26 　 1.26 　 1.26

45.52 110.71 0.00 0.00 110.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.71 0.00 0.00 0.00

㉒ 4.00 3.06 0.00 1.45 ( 3.06 ＋ 0.00 ) /2 × 1.45 2.22 　 2.22 　 2.22

㉓ 4.00 3.06 0.00 1.27 ( 3.06 ＋ 0.00 ) /2 × 1.27 1.94 　 1.94 　 1.94

㉔ 4.00 5.17 0.00 2.22 ( 5.17 ＋ 0.00 ) /2 × 2.22 5.74 　 5.74 　 5.74

㉕ 4.00 5.17 0.00 2.16 ( 5.17 ＋ 0.00 ) /2 × 2.16 5.58 　 5.58 　 5.58

㉖ 4.00 2.65 2.65 15.53 ( 2.65 ＋ 2.65 ) /2 × 15.53 41.15 　 41.15 　 41.15

22.63 56.63 0.00 0.00 56.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.63 0.00 0.00 0.00

舗装復旧工（舗装復旧平面図②）汚水

路線番号
道路
幅員

舗装幅
舗装
延長

計算式
舗装
面積

(ｍ
2
)

舗装版直接掘削積込工 路面本復旧工

5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70 3.00＜Ｗ 1.40≦Ｗ≦3.00 Ｗ＜1.40

小計

小計

22

小計

26-1

小計

2

小計

3

小計

6

小計
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市道

(車道As)

基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費

㉗ 4.05 2.65 2.65 13.97 ( 2.65 ＋ 2.65 ) /2 × 13.97 37.02 　 37.02 　 37.02

㉘ 4.05 2.65 2.57 12.62 ( 2.65 ＋ 2.57 ) /2 × 12.62 32.94 　 32.94 　 32.94

㉙ 4.05 2.57 2.68 15.14 ( 2.57 ＋ 2.68 ) /2 × 15.14 39.74 　 39.74 　 39.74

㉚ 4.05 6.18 0.00 2.31 ( 6.18 ＋ 0.00 ) /2 × 2.31 7.14 　 7.14 　 7.14

㉛ 4.05 6.18 0.00 2.27 ( 6.18 ＋ 0.00 ) /2 × 2.27 7.01 　 7.01 　 7.01

㉜ 4.05 5.03 0.00 2.41 ( 5.03 ＋ 0.00 ) /2 × 2.41 6.06 　 6.06 　 6.06

㉝ 4.05 8.68 0.00 1.37 ( 8.68 ＋ 0.00 ) /2 × 1.37 5.95 　 5.95 　 5.95

㉞ 4.05 10.06 0.00 2.97 ( 10.06 ＋ 0.00 ) /2 × 2.97 14.94 　 14.94 　 14.94

㉟ 4.05 4.03 0.00 1.32 ( 4.03 ＋ 0.00 ) /2 × 1.32 2.66 　 2.66 　 2.66

㊱ 4.05 3.82 3.75 0.23 ( 3.82 ＋ 3.75 ) /2 × 0.23 0.87 　 0.87 　 0.87

54.61 154.33 0.00 0.00 154.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.33 0.00 0.00 0.00

舗装復旧工（舗装復旧平面図②）汚水

路線番号
道路
幅員

舗装幅
舗装
延長

計算式
舗装
面積

(ｍ
2
)

舗装版直接掘削積込工 路面本復旧工

5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70 3.00＜Ｗ 1.40≦Ｗ≦3.00 Ｗ＜1.40

8

小計

合計 一般市道 433.24 289.03 506.17 46.03 20.41 0.00 0.00 0.00 509.43 324.08 450.39 10.98 0.00 0.00
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総　　括　　表 （基幹）

工　種 種　目 形状・寸法 単位 1000型 900型 500型 400型 計 備考

As

土 工 舗装切断 t≦15cm ｍ 3.60 66.82 124.59 181.65 376.66

As

舗装掘削 t≦15cm ㎡ 6.48 73.50 88.69 162.07 330.74

バックホウ

機械掘削 0.28㎥ ㎥ 13.03 177.10 156.62 280.49 627.23

バックホウ

0.45㎥ ㎥ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人力掘削 ㎥ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

残塊処理 As塊 ㎥ 0.32 3.67 4.45 8.10 16.54

Co塊 ㎥ 0.00 11.21 24.60 18.43 54.24

残土処理 ㎥ 13.03 177.10 156.62 280.49 627.24

不陸整正 ㎡ 6.48 113.59 155.74 321.78 597.59

再生砕石

機械埋戻し (RC-40) ㎥ 3.99 48.17 73.80 117.86 243.82

再生砕石

(RC-40) ㎥ 0.00 14.60 8.21 19.40 42.21

管 布 設 工 ｍ 3.60 3.60

横断用G付

H=1.600m L=2.000m 本 1 1

長 L=1.080m

短 L=0.554m 本 1 1

長 L=0.867m

短 L=0.687m 本 1 1

ｍ 66.82 66.82

H=1.500m L=2.000m 本 5 5

L=1.000m 本 1 1

長 L=1.529m

短 L=1.154m 本 1 1

長 L=1.424m

短 L=1.103m 本 1 1

長 L=0.927m

短 L=0.606m 本 1 1

H=1.400m L=2.000m 本 6 6

L=0.992m 本 1 1

H=1.300m L=2.000m 本 4 4

L=0.992m 本 1 1

長 L=0.955m

短 L=0.871m 本 1 1

長 L=1.081m

短 L=0.997m 本 2 2

長 L=1.239m

短 L=1.154m 本 1 1

H=1.200m L=2.000m 本 7 7

H=1.100m L=2.000m 本 6 6

塩浜排水区

可変側溝1000
型

可変側溝900
型
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工　種 種　目 形状・寸法 単位 1000型 900型 500型 400型 計 備考

ｍ 124.59 124.59

H=1.200m L=2.000m 本 15 15

L=1.500m 本 6 6

H=1.100m L=2.000m 本 6 6

L=1.500m 本 9 9

H=1.000m L=2.000m 本 2 2

L=1.500m 本 5 5

長 L=1.072m

短 L=0.597m 本 1 1

長 L=1.097m

短 L=0.734m 本 2 2

長 L=0.851m

短 L=0.733m 本 1 1

長 L=0.832m

短 L=0.714m 本 1 1

H=0.700m L=1.500m 本 2 2

H=0.600m L=1.500m 本 2 2

H=0.500m L=2.000m 本 17 17

L=1.500m 本 2 2

L=0.989m 本 1 1

ｍ 265.93 265.93

H=1.000m L=2.000m 本 3 3

長 L=1.762m

短 L=1.638m 本 1 1

H=0.900m L=2.000m 本 3 3

L=1.500m 本 4 4

H=0.800m L=2.000m 本 13 13

L=1.500m 本 3 16

H=0.700m L=2.000m 本 8 8

長 L=1.762m

短 L=1.638m 本 1 1

H=0.600m L=2.000m 本 59 59

L=1.500m 本 21 21

L=1.000m 本 1 1

長 L=1.164m

短 L=0.787m 本 1 1

長 L=1.761m

短 L=1.587m 本 1 1

可変側溝500
型

可変側溝400
型
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工　種 種　目 形状・寸法 単位 1000型 900型 500型 400型 計 備考

長 L=0.962m

短 L=0.788m 本 1 1

H=0.500m L=2.000m 本 20 20

長 L=1.878m

短 L=1.722m 本 2 2

側溝1000型
グレーチング蓋 L=0.50ｍ 組 0 0

側溝900型

L=0.50ｍ 組 16 16

側溝500型

L=0.50ｍ 組 26 26

側溝400型

L=0.50ｍ 組 54 54

側溝1000型
コンクリート蓋 L=0.50ｍ 枚 0 0

側溝900型

L=0.50ｍ 枚 38 38

側溝500型

L=0.50ｍ 枚 80 80

側溝400型

L=0.50ｍ 枚 187 187

基礎

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 0.47 8.02 9.34 18.88 36.71

型　　枠 ㎡ 0.72 13.36 24.92 53.19 92.19

インバート

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 0.99 12.48 13.30 24.74 51.51

ｔ＝0.150m

基礎砕石 (RC-40) ㎡ 4.68 80.18 84.86

ｔ＝0.100m

(RC-40) ㎡ 93.44 188.81 282.25
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工　種 種　目 形状・寸法 単位 1000型 900型 500型 400型 計 備考

角 型 桝 1500形 箇所 1 1

設 置 工

上部 h=900mm 個 1 1

下部 h=900mm 個 1 1

基礎砕石 RC-40 m2 4.00 4.00

現場打床版

コンクリート ㎥ 0.30 0.30

型　　枠 ㎡ 3.76 3.76

差筋アンカー D13 本 19 19

グレーチング蓋 T-25 組 1 1

路盤厚=0.10

舗 装 工 仮復旧工 合材厚=0.05 ㎡ 2.16 30.86 65.47 83.36 181.85

Co舗装

t=10cm ㎡ 0.00 9.25 7.64 25.63 42.52

土 留 工 軽量鋼矢板 2.0ｍ以下 ｍ 0.00 66.82 39.08 0.00 105.90

2.5ｍ以下 ｍ 3.60 0.00 0.00 0.00 3.60

支保工 1段 ｍ 0.00 66.82 39.08 0.00 105.90

2段 ｍ 3.60 0.00 0.00 0.00 3.60

付 帯 工 区画線復旧 実線 W=15cm ｍ 25.64 25.64

実線 W=30cm ｍ 1.90 1.90
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As As 舗装厚=0.05 Co舗装

t≦15cm t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 購入土 再生砕石 路盤厚=0.10 舗装厚=0.10 2.0ｍ以下 2.5ｍ以下 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

3.60 6.48 13.03 0.32 6.48 3.99 13.03 2.16 3.60 3.60

3.60 6.48 13.03 0.00 0.00 0.32 0.00 6.48 3.99 0.00 13.03 2.16 0.00 0.00 3.60 0.00 3.60

ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

計

備　　　考

4-1
M8+0.90m～
M8+4.50m

残土処理 舗装 軽量鋼矢板 支保工

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削深

路
線
番
号

付帯工 土留工

舗装切断 舗装掘削 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 機械埋戻し
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号 4-1 ⩌ 1000×1600

M8+0.90m～M8+4.50m 幅= 1.200 m

高さ= 1.810 m

市道 対象区間

M8+0.90m～M8+4.50m : 3.60 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 3.600 ＝ 3.600 3.60 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.800 × 3.600 ＝ 6.480 6.48 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.800 × 3.600 × 2.010 ＝ 13.025 13.03 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 6.480 × 0.050 ＝ 0.324 0.32 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.800 × 3.600 ＝ 6.480 6.48 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.800 － 1.200 )　× 1.890

（購入土）
－ 0.050 × 0.250 × 2 ) × 3.600 ＝ 3.992 3.99 ㎥

残  土  処  理 13.025 ＝ 13.025 13.03 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

( 1.800 － 1.200 )　× 3.600 ＝ 2.160 2.16 ㎡

本　復　旧

官民側

－

0.28m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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P.2

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    3.60 ｍ

L=

支　保　工 3.60 ｍ

2 段

2.50m
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As As 舗装厚=0.03 Co舗装

t≦15cm t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 購入土 再生砕石 路盤厚=0.14 舗装厚=0.10 2.0ｍ以下 2.5ｍ以下 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

14.38 15.82 43.12 0.79 2.16 24.45 11.37 3.82 43.12 6.47 2.16 14.38 14.38

13.10 14.41 37.05 0.72 1.97 22.27 9.77 3.29 37.05 5.90 1.97 13.10 13.10

13.30 14.63 34.96 0.73 2.39 22.61 9.74 2.70 34.96 6.25 1.73 13.30 13.30

14.00 15.40 34.42 0.77 2.52 23.80 9.60 2.66 34.42 6.58 1.82 14.00 14.00

12.04 13.24 27.55 0.66 2.17 20.47 7.69 2.13 27.55 5.66 1.57 12.04 12.04

66.82 73.50 177.10 0.00 0.00 3.67 11.21 113.59 48.17 14.60 177.10 30.86 9.25 66.82 0.00 66.82 0.00

ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

計

備　　　考

3
M9+41.70m～
M9+55.70m

3
M9+55.70m～
M9+67.74m

3
M9+0.92m～
M9+15.30m

3
M9+15.30m～
M9+28.40m

3
M9+28.40m～
M9+41.70m

残土処理 舗装 軽量鋼矢板 支保工

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削深

路
線
番
号

付帯工 土留工

舗装切断 舗装掘削 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 機械埋戻し
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号 3 ⩌ 900×1500

M9+0.92m～M9+15.30m 幅= 1.100 m

高さ= 1.705 m

市道 対象区間

M9+0.92m～M9+15.30m : 14.38 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×200 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.450 m

官民側 B= 0.150 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 14.380 ＝ 14.380 14.38 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 0.600 )　× 14.380 ＝ 15.818 15.82 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 14.380 × 1.905 ＝ 46.570

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.600 × 0.400 × 14.380 ＝ 3.451⩌
46.570 － 3.451 ＝ 43.119 43.12 ㎥

残  塊  処  理

As 15.818 × 0.050 ＝ 0.791 0.79 ㎥

2

Co ( 0.600 × 0.400 － 0.300 )　× 14.380 ＝ 2.157 2.16 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 14.380 ＝ 24.446 24.45 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.450 × 1.785 － 0.050 × 0.250 )　×

（購入土）

14.380 ＝ 11.371 11.37 ㎥

（再生砕石） ( 0.150 × 1.855 － 0.050 × 0.250 )　×

14.380 ＝ 3.821 3.82 ㎥

残  土  処  理 43.119 ＝ 43.119 43.12 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.450 × 14.380 ＝ 6.471 6.47 ㎡

本　復　旧

官民側

0.150 × 14.380 ＝ 2.157 2.16 ㎡

取り壊し構造物

300×200

As ｔ=3cm

0.28m3

Co ｔ=10cm
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P.2

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    14.38 ｍ

L=

支　保　工 14.38 ｍ

2.00m

1 段
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土　　　　　　  工
P.3

路線番号 3 ⩌ 900×1400

M9+15.30m～M9+28.40m 幅= 1.100 m

高さ= 1.605 m

市道 対象区間

M9+15.30m～M9+28.40m : 13.10 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×200 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.450 m

官民側 B= 0.150 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 13.100 ＝ 13.100 13.10 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 0.600 )　× 13.100 ＝ 14.410 14.41 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 13.100 × 1.805 ＝ 40.197

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.600 × 0.400 × 13.100 ＝ 3.144⩌
40.197 － 3.144 ＝ 37.053 37.05 ㎥

残  塊  処  理

As 14.410 × 0.050 ＝ 0.721 0.72 ㎥

2

Co ( 0.600 × 0.400 － 0.300 )　× 13.100 ＝ 1.965 1.97 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 13.100 ＝ 22.270 22.27 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.450 × 1.685 － 0.050 × 0.250 )　×

（購入土）

13.100 ＝ 9.769 9.77 ㎥

（再生砕石） ( 0.150 × 1.755 － 0.050 × 0.250 )　×

13.100 ＝ 3.285 3.29 ㎥

残  土  処  理 37.053 ＝ 37.053 37.05 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.450 × 13.100 ＝ 5.895 5.90 ㎡

本　復　旧

官民側

0.150 × 13.100 ＝ 1.965 1.97 ㎡

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3

300×200
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P.4

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    13.10 ｍ

L=

支　保　工 13.10 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.5

路線番号 3 ⩌ 900×1300

M9+28.40m～M9+41.70m 幅= 1.100 m

高さ= 1.505 m

市道 対象区間

M9+28.40m～M9+41.70m : 13.30 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×250 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.470 m

官民側 B= 0.130 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 13.300 ＝ 13.300 13.30 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 0.600 )　× 13.300 ＝ 14.630 14.63 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 13.300 × 1.705 ＝ 38.550

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.600 × 0.450 × 13.300 ＝ 3.591⩌
38.550 － 3.591 ＝ 34.959 34.96 ㎥

残  塊  処  理

As 14.630 × 0.050 ＝ 0.732 0.73 ㎥

2

Co ( 0.600 × 0.450 － 0.300 )　× 13.300 ＝ 2.394 2.39 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 13.300 ＝ 22.610 22.61 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.470 × 1.585 － 0.050 × 0.250 )　×

（購入土）

13.300 ＝ 9.742 9.74 ㎥

（再生砕石） ( 0.130 × 1.655 － 0.050 × 0.250 )　×

13.300 ＝ 2.695 2.70 ㎥

残  土  処  理 34.959 ＝ 34.959 34.96 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.470 × 13.300 ＝ 6.251 6.25 ㎡

本　復　旧

官民側

0.130 × 13.300 ＝ 1.729 1.73 ㎡

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3

300×250

取り壊し構造物
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P.6

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    13.30 ｍ

L=

支　保　工 13.30 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.7

路線番号 3 ⩌ 900×1200

M9+41.70m～M9+55.70m 幅= 1.100 m

高さ= 1.405 m

市道 対象区間

M9+41.70m～M9+55.70m : 14.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×250 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.470 m

官民側 B= 0.130 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 14.000 ＝ 14.000 14.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 0.600 )　× 14.000 ＝ 15.400 15.40 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 14.000 × 1.605 ＝ 38.199

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.600 × 0.450 × 14.000 ＝ 3.780⩌
38.199 － 3.780 ＝ 34.419 34.42 ㎥

残  塊  処  理

As 15.400 × 0.050 ＝ 0.770 0.77 ㎥

2

Co ( 0.600 × 0.450 － 0.300 )　× 14.000 ＝ 2.520 2.52 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 14.000 ＝ 23.800 23.80 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.470 × 1.485 － 0.050 × 0.250 )　×

（購入土）

14.000 ＝ 9.596 9.60 ㎥

（再生砕石） ( 0.130 × 1.555 － 0.050 × 0.250 )　×

14.000 ＝ 2.655 2.66 ㎥

残  土  処  理 34.419 ＝ 34.419 34.42 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.470 × 14.000 ＝ 6.580 6.58 ㎡

本　復　旧

官民側

0.130 × 14.000 ＝ 1.820 1.82 ㎡

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3

300×250

取り壊し構造物

126



P.8

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    14.00 ｍ

L=

支　保　工 14.00 ｍ

2.00m

1 段
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土　　　　　　  工
P.9

路線番号 3 ⩌ 900×1100

M9+55.70m～M9+67.74m 幅= 1.100 m

高さ= 1.305 m

市道 対象区間

M9+55.70m～M9+67.74m : 12.04 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×250 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.470 m

官民側 B= 0.130 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 12.040 ＝ 12.040 12.04 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 0.600 )　× 12.040 ＝ 13.244 13.24 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 12.040 × 1.505 ＝ 30.804

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.600 × 0.450 × 12.040 ＝ 3.251⩌
30.804 － 3.251 ＝ 27.553 27.55 ㎥

残  塊  処  理

As 13.244 × 0.050 ＝ 0.662 0.66 ㎥

2

Co ( 0.600 × 0.450 － 0.300 )　× 12.040 ＝ 2.167 2.17 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 12.040 ＝ 20.468 20.47 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.470 × 1.385 － 0.050 × 0.250 )　×

（購入土）

12.040 ＝ 7.687 7.69 ㎥

（再生砕石） ( 0.130 × 1.455 － 0.050 × 0.250 )　×

12.040 ＝ 2.127 2.13 ㎥

残  土  処  理 27.553 ＝ 27.553 27.55 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.470 × 12.040 ＝ 5.659 5.66 ㎡

本　復　旧

官民側

0.130 × 12.040 ＝ 1.565 1.57 ㎡

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

300×250

0.28m3

128



P.10

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    12.04 ｍ

L=

支　保　工 12.04 ｍ

2.00m

1 段
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As As 舗装厚=0.03 Co舗装

t≦15cm t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 購入土 再生砕石 路盤厚=0.14 舗装厚=0.10 2.0ｍ以下 2.5ｍ以下 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

15.85 10.78 21.22 0.54 3.54 19.81 9.92 1.86 21.22 7.93 1.59

25.60 17.41 37.48 0.87 5.72 32.00 17.08 2.55 37.48 13.31 2.05

39.08 26.57 62.10 1.33 8.73 48.85 29.74 2.49 62.10 21.49 1.95 39.08 39.08

38.08 29.32 29.99 1.47 5.71 47.60 14.32 1.09 29.99 20.94 1.90

3.00 2.31 2.74 0.12 0.45 3.75 1.29 0.10 2.74 1.65 0.15

2.98 2.30 3.09 0.12 0.45 3.73 1.45 0.12 3.09 0.15

124.59 88.69 156.62 0.00 0.00 4.45 24.60 155.74 73.80 8.21 156.62 65.47 7.64 39.08 0.00 39.08 0.00

ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

計

備　　　考

4-2-2
M18+0.42m～
M18+38.50m

4-2-2
M18+38.50m～
M18+41.50m

4-2-2
M18+41.50m～
M18+44.48m

4-2-4
M8+0.95m～
M8+16.80m

4-2-4
M8+16.80m～
M8+42.40m

4-2-4
M8+42.40m～
M8+81.48m

残土処理 舗装 軽量鋼矢板 支保工

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削深

路
線
番
号

付帯工 土留工

舗装切断 舗装掘削 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 機械埋戻し
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号 4-2-4 ⩌ 500×1000

M8+0.95m～M8+16.80m 幅= 0.650 m

高さ= 1.172 m

市道 対象区間

M8+0.95m～M8+16.80m : 15.85 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×350 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.500 m

官民側 B= 0.100 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 15.850 ＝ 15.850 15.85 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.250 － 0.570 )　× 15.850 ＝ 10.778 10.78 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 15.850 × 1.322 ＝ 26.192

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.570 × 0.550 × 15.850 ＝ 4.969⩌
26.192 － 4.969 ＝ 21.223 21.22 ㎥

残  塊  処  理

As 10.778 × 0.050 ＝ 0.539 0.54 ㎥

2

Co ( 0.570 × 0.550 － 0.300 )　× 15.850 ＝ 3.542 3.54 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 15.850 ＝ 19.813 19.81 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.500 × 1.272 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

15.850 ＝ 9.922 9.92 ㎥

（再生砕石） ( 0.100 × 1.272 － 0.050 × 0.200 )　×

15.850 ＝ 1.858 1.86 ㎥

残  土  処  理 21.223 ＝ 21.223 21.22 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.500 × 15.850 ＝ 7.925 7.93 ㎡

本　復　旧

官民側

0.100 × 15.850 ＝ 1.585 1.59 ㎡

取り壊し構造物

300×350

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3
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土　　　　　　  工
####

路線番号 4-2-4 ⩌ 500×1100

M8+16.80m～M8+42.40m 幅= 0.650 m

高さ= 1.272 m

市道 対象区間

M8+16.80m～M8+42.40m : 25.60 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×350 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.520 m

官民側 B= 0.080 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 25.600 ＝ 25.600 25.60 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.250 － 0.570 )　× 25.600 ＝ 17.408 17.41 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 25.600 × 1.422 ＝ 45.504

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.570 × 0.550 × 25.600 ＝ 8.026⩌
45.504 － 8.026 ＝ 37.478 37.48 ㎥

残  塊  処  理

As 17.408 × 0.050 ＝ 0.870 0.87 ㎥

2

Co ( 0.570 × 0.550 － 0.300 )　× 25.600 ＝ 5.722 5.72 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 25.600 ＝ 32.000 32.00 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.520 × 1.302 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

25.600 ＝ 17.076 17.08 ㎥

（再生砕石） ( 0.080 × 1.372 － 0.050 × 0.200 )　×

25.600 ＝ 2.554 2.55 ㎥

残  土  処  理 37.478 ＝ 37.478 37.48 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.520 × 25.600 ＝ 13.312 13.31 ㎡

本　復　旧

官民側

0.080 × 25.600 ＝ 2.048 2.05 ㎡

0.28m3

取り壊し構造物

300×350

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
####

路線番号 4-2-4 ⩌ 500×1200

M8+42.40m～M8+81.48m 幅= 0.650 m

高さ= 1.372 m

市道 対象区間

M8+42.40m～M8+81.48m : 39.08 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×350 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.550 m

官民側 B= 0.050 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 39.080 ＝ 39.080 39.08 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.250 － 0.570 )　× 39.080 ＝ 26.574 26.57 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 39.080 × 1.522 ＝ 74.350

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.570 × 0.550 × 39.080 ＝ 12.252⩌
74.350 － 12.252 ＝ 62.098 62.10 ㎥

残  塊  処  理

As 26.574 × 0.050 ＝ 1.329 1.33 ㎥

2

Co ( 0.570 × 0.550 － 0.300 )　× 39.080 ＝ 8.734 8.73 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 39.080 ＝ 48.850 48.85 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.550 × 1.402 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

39.080 ＝ 29.744 29.74 ㎥

（再生砕石） ( 0.050 × 1.472 － 0.050 × 0.200 )　×

39.080 ＝ 2.485 2.49 ㎥

残  土  処  理 62.098 ＝ 62.098 62.10 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.550 × 39.080 ＝ 21.494 21.49 ㎡

本　復　旧

官民側

0.050 × 39.080 ＝ 1.954 1.95 ㎡

取り壊し構造物

300×350

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3
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####

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    39.08 ｍ

L=

支　保　工 39.08 ｍ

2.00m

1 段
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土　　　　　　  工
####

路線番号 4-2-2 ⩌ 500×500

M18+0.42m～M18+38.50m 幅= 0.650 m

高さ= 0.672 m

市道 対象区間

M18+0.42m～M18+38.50m : 38.08 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×300 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.550 m

官民側 B= 0.050 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 38.080 ＝ 38.080 38.08 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.250 － 0.480 )　× 38.080 ＝ 29.322 29.32 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 38.080 × 0.822 ＝ 39.127

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.480 × 0.500 × 38.080 ＝ 9.139⩌
39.127 － 9.139 ＝ 29.988 29.99 ㎥

残  塊  処  理

As 29.322 × 0.050 ＝ 1.466 1.47 ㎥

2

Co ( 0.480 × 0.500 － 0.300 )　× 38.080 ＝ 5.712 5.71 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 38.080 ＝ 47.600 47.60 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.550 × 0.702 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

38.080 ＝ 14.322 14.32 ㎥

（再生砕石） ( 0.050 × 0.772 － 0.050 × 0.200 )　×

38.080 ＝ 1.089 1.09 ㎥

残  土  処  理 29.988 ＝ 29.988 29.99 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.550 × 38.080 ＝ 20.944 20.94 ㎡

本　復　旧

官民側

0.050 × 38.080 ＝ 1.904 1.90 ㎡

300×300

As ｔ=3cm

0.28m3

取り壊し構造物

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
####

路線番号 4-2-2 ⩌ 500×600

M18+38.50m～M18+41.50m 幅= 0.650 m

高さ= 0.772 m

市道 対象区間

M18+38.50m～M18+41.50m : 3.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×300 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.550 m

官民側 B= 0.050 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 3.000 ＝ 3.000 3.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.250 － 0.480 )　× 3.000 ＝ 2.310 2.31 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 3.000 × 0.922 ＝ 3.458

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.480 × 0.500 × 3.000 ＝ 0.720⩌
3.458 － 0.720 ＝ 2.738 2.74 ㎥

残  塊  処  理

As 2.310 × 0.050 ＝ 0.116 0.12 ㎥

2

Co ( 0.480 × 0.500 － 0.300 )　× 3.000 ＝ 0.450 0.45 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 3.000 ＝ 3.750 3.75 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.550 × 0.802 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

3.000 ＝ 1.293 1.29 ㎥

（再生砕石） ( 0.050 × 0.872 － 0.050 × 0.200 )　×

3.000 ＝ 0.101 0.10 ㎥

残  土  処  理 2.738 ＝ 2.738 2.74 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.550 × 3.000 ＝ 1.650 1.65 ㎡

本　復　旧

官民側

0.050 × 3.000 ＝ 0.150 0.15 ㎡

Co ｔ=10cm

0.28m3

取り壊し構造物

300×300

As ｔ=3cm
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土　　　　　　  工
####

路線番号 4-2-2 ⩌ 500×700

M18+41.50m～M18+44.48m 幅= 0.650 m

高さ= 0.872 m

市道 対象区間

M18+41.50m～M18+44.48m : 2.98 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×600 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.550 m

官民側 B= 0.050 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 2.980 ＝ 2.980 2.98 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.250 － 0.480 )　× 2.980 ＝ 2.295 2.30 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 2.980 × 1.022 ＝ 3.807

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.480 × 0.500 × 2.980 ＝ 0.715⩌
3.807 － 0.715 ＝ 3.092 3.09 ㎥

残  塊  処  理

As 2.295 × 0.050 ＝ 0.115 0.12 ㎥

2

Co ( 0.480 × 0.500 － 0.300 )　× 2.980 ＝ 0.447 0.45 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 2.980 ＝ 3.725 3.73 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.550 × 0.902 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

2.980 ＝ 1.449 1.45 ㎥

（再生砕石） ( 0.050 × 0.972 － 0.050 × 0.200 )　×

2.980 ＝ 0.115 0.12 ㎥

残  土  処  理 3.092 ＝ 3.092 3.09 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.550 × 2.980 ＝ 1.639 1.64 ㎡

本　復　旧

官民側

0.050 × 2.980 ＝ 0.149 0.15 ㎡

0.28m3

600×600

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

取り壊し構造物
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As As 舗装厚=0.03 Co舗装

t≦15cm t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 購入土 再生砕石 路盤厚=0.14 舗装厚=0.10 2.0ｍ以下 2.5ｍ以下 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

12.64 9.29 6.11 12.64

12.35 9.80 5.96 12.35

9.00 0.06 7.26 4.42 9.00

36.54 0.28 32.07 17.91 36.54

6.04 0.05 5.81 2.96 6.04

11.80 11.13 5.67 11.80

13.94 14.52 6.67 13.94

10.41 12.10 4.96 10.41

120.27 87.80 103.56 4.39 18.04 145.53 50.10 5.00 103.56 64.95 7.22

5.78 6.99 7.06 0.35 6.99 1.49 1.61 7.06 1.73 1.73

22.00 26.62 24.22 1.33 26.62 4.99 5.46 24.22 6.60 6.60

33.60 40.66 32.93 2.03 40.66 6.62 7.33 32.93 10.08 10.08

181.65 162.07 280.49 0.00 0.00 8.10 18.43 321.78 117.86 19.40 280.49 83.36 25.63 0.00 0.00 0.00 0.00

ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

計

備　　　考

4-2-1
M19+0.42m～
M19+6.20m

4-2-1
M19+6.20m～
M19+28.20m

4-2-1
M19+28.20m～
M19+61.80m

4-2-3
M18+62.70m～
M18+74.70m

4-2-3
M18+74.70m～
M18+84.70m

4-1-1
M9+0.93m～
M9+121.20m

4-2-3
M18+22.20m～
M18+48.70m

4-2-3
M18+48.70m～
M18+53.50m

4-2-3
M18+53.50m～
M18+62.70m

4-2-3
M18+0.42m～
M18+8.10m

4-2-3
M18+8.10m～
M18+16.20m

4-2-3
M18+16.20m～
M18+22.20m

残土処理 舗装 軽量鋼矢板 支保工

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削深

路
線
番
号

付帯工 土留工

舗装切断 舗装掘削 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 機械埋戻し
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号 4-2-3 ⩌ 400×1000

M18+0.42m～M18+8.10m 幅= 0.610 m

高さ= 1.160 m

市道 対象区間

M18+0.42m～M18+8.10m : 7.68 m

市道 道路側

As 舗装厚 m

路盤厚 m

官民側⩌ Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 7.680 × 1.360 ＝ 12.638 12.64 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 7.680 ＝ 9.293 9.29 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.210 － 0.610 )　× 1.360

（購入土）

－ 0.050 × 0.200 × 2 ) × 7.680 ＝ 6.113 6.11 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 12.638 ＝ 12.638 12.64 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

本　復　旧

官民側

0.28m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
P.2

路線番号 4-2-3 ⩌ 400×900

M18+8.10m～M18+16.20m 幅= 0.610 m

高さ= 1.060 m

市道 対象区間

M18+8.10m～M18+16.20m : 8.10 m

市道 道路側

As 舗装厚 m

路盤厚 m

官民側⩌ Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 8.100 × 1.260 ＝ 12.349 12.35 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 8.100 ＝ 9.801 9.80 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.210 － 0.610 )　× 1.260

（購入土）

－ 0.050 × 0.200 × 2 ) × 8.100 ＝ 5.962 5.96 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 12.349 ＝ 12.349 12.35 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

本　復　旧

官民側

0.28m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
P.3

路線番号 4-2-3 ⩌ 400×900

M18+16.20m～M18+22.20m 幅= 0.610 m

高さ= 1.060 m

市道 対象区間

M18+16.20m～M18+22.20m : 6.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 m

路盤厚 m

官民側⩌ 120×120 Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 6.000 × 1.260 ＝ 9.148

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.168 × 0.148 × 6.000 ＝ 0.149⩌
9.148 － 0.149 ＝ 8.999 9.00 ㎥

残  塊  処  理

As

2

Co ( 0.168 × 0.148 － 0.120 )　× 6.000 ＝ 0.063 0.06 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 6.000 ＝ 7.260 7.26 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.210 － 0.610 )　× 1.260

（購入土）

－ 0.050 × 0.200 × 2 ) × 6.000 ＝ 4.416 4.42 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 8.999 ＝ 8.999 9.00 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

本　復　旧

官民側

0.28m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

取り壊し構造物

120×120
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土　　　　　　  工
P.4

路線番号 4-2-3 ⩌ 400×800

M18+22.20m～M18+48.70m 幅= 0.610 m

高さ= 0.960 m

市道 対象区間

M18+22.20m～M18+48.70m : 26.50 m

市道 道路側

As 舗装厚 m

路盤厚 m

官民側⩌ 120×120 Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 26.500 × 1.160 ＝ 37.195

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.168 × 0.148 × 26.500 ＝ 0.659⩌
37.195 － 0.659 ＝ 36.536 36.54 ㎥

残  塊  処  理

As

2

Co ( 0.168 × 0.148 － 0.120 )　× 26.500 ＝ 0.277 0.28 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 26.500 ＝ 32.065 32.07 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.210 － 0.610 )　× 1.160

（購入土）

－ 0.050 × 0.200 × 2 ) × 26.500 ＝ 17.914 17.91 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 36.536 ＝ 36.536 36.54 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

本　復　旧

官民側

0.28m3

取り壊し構造物

120×120

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
P.5

路線番号 4-2-3 ⩌ 400×700

M18+48.70m～M18+53.50m 幅= 0.610 m

高さ= 0.860 m

市道 対象区間

M18+48.70m～M18+53.50m : 4.80 m

市道 道路側

As 舗装厚 m

路盤厚 m

官民側⩌ 120×120 Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 4.800 × 1.060 ＝ 6.156

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.168 × 0.148 × 4.800 ＝ 0.119⩌
6.156 － 0.119 ＝ 6.037 6.04 ㎥

残  塊  処  理

As ㎥

2

Co ( 0.168 × 0.148 － 0.120 )　× 4.800 ＝ 0.050 0.05 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 4.800 ＝ 5.808 5.81 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.210 － 0.610 )　× 1.060

（購入土）

－ 0.050 × 0.200 × 2 ) × 4.800 ＝ 2.957 2.96 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 6.037 ＝ 6.037 6.04 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

本　復　旧

官民側

0.28m3

取り壊し構造物

120×120

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
P.6

路線番号 4-2-3 ⩌ 400×700

M18+53.50m～M18+62.70m 幅= 0.610 m

高さ= 0.860 m

市道 対象区間

M18+53.50m～M18+62.70m : 9.20 m

市道 道路側

As 舗装厚 m

路盤厚 m

官民側⩌ Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 9.200 × 1.060 ＝ 11.800 11.80 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 9.200 ＝ 11.132 11.13 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.210 － 0.610 )　× 1.060

（購入土）

－ 0.050 × 0.200 × 2 ) × 9.200 ＝ 5.667 5.67 ㎥

（再生砕石）

㎥

残  土  処  理 11.800 ＝ 11.800 11.80 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

本　復　旧

官民側Co ｔ=10cm

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

0.28m3
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土　　　　　　  工
P.7

路線番号 4-2-3 ⩌ 400×600

M18+62.70m～M18+74.70m 幅= 0.610 m

高さ= 0.760 m

市道 対象区間

M18+62.70m～M18+74.70m : 12.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 m

路盤厚 m

官民側⩌ Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 12.000 × 0.960 ＝ 13.939 13.94 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 12.000 ＝ 14.520 14.52 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.210 － 0.610 )　× 0.960

（購入土）

－ 0.050 × 0.200 × 2 ) × 12.000 ＝ 6.672 6.67 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 13.939 ＝ 13.939 13.94 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

本　復　旧

官民側

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3

取り壊し構造物
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土　　　　　　  工
P.8

路線番号 4-2-3 ⩌ 400×500

M18+74.70m～M18+84.70m 幅= 0.610 m

高さ= 0.660 m

市道 対象区間

M18+74.70m～M18+84.70m : 10.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 m

路盤厚 m

官民側⩌ Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 10.000 × 0.860 ＝ 10.406 10.41 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 10.000 ＝ 12.100 12.10 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.210 － 0.610 )　× 0.860

（購入土）

－ 0.050 × 0.200 × 2 ) × 10.000 ＝ 4.960 4.96 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 10.406 ＝ 10.406 10.41 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

本　復　旧

官民側

0.28m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
P.9

路線番号 4-1-1 ⩌ 400×600

M9+0.93m～M9+121.20m 幅= 0.610 m

高さ= 0.760 m

市道 対象区間

M9+0.93m～M9+121.20m : 120.27 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×300 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.540 m

官民側 B= 0.060 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 120.270 ＝ 120.270 120.27 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.210 － 0.480 )　× 120.270 ＝ 87.797 87.80 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 120.270 × 0.910 ＝ 132.429

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.480 × 0.500 × 120.270 ＝ 28.865⩌
132.429 － 28.865 ＝ 103.564 103.56 ㎥

残  塊  処  理

As 87.797 × 0.050 ＝ 4.390 4.39 ㎥

2

Co ( 0.480 × 0.500 － 0.300 )　× 120.270 ＝ 18.041 18.04 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 120.270 ＝ 145.527 145.53 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.540 × 0.790 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

120.270 ＝ 50.104 50.10 ㎥

（再生砕石） ( 0.060 × 0.860 － 0.050 × 0.200 )　×

120.270 ＝ 5.003 5.00 ㎥

残  土  処  理 103.564 ＝ 103.564 103.56 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.540 × 120.270 ＝ 64.946 64.95 ㎡

本　復　旧

官民側

0.060 × 120.270 ＝ 7.216 7.22 ㎡

0.28m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

300×300

取り壊し構造物

147



長辺 長辺
L=1080mm L=867mm

短辺 短辺
L=554mm L=687mm

本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 枚

小　計 3.60 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合　計 3.60 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0

グレーチング蓋

管 渠 布 設 工

路
線
番
号

管
渠
延
長

横断用G付
L=2000mm

H=1600mm

可変側溝1000型布設工

摘
　
　
要

4-1

M8+0.90ｍ
～M8+4.50ｍ 3.600 1.0 1.0 1.0 0

コンクリート蓋

L=0.50ｍ L=0.50ｍ
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土　　　　　　  工
P.10

路線番号 4-2-1 ⩌ 400×700

M19+0.42m～M19+6.20m 幅= 0.610 m

高さ= 0.860 m

市道 対象区間

M19+0.42m～M19+6.20m : 5.78 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 5.780 ＝ 5.780 5.78 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.210 × 5.780 ＝ 6.994 6.99 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 5.780 × 1.010 ＝ 7.064 7.06 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 6.994 × 0.050 ＝ 0.350 0.35 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 5.780 ＝ 6.994 6.99 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 0.890 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

5.780 ＝ 1.485 1.49 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 0.960 － 0.050 × 0.200 )　×

5.780 ＝ 1.607 1.61 ㎥

残  土  処  理 7.064 ＝ 7.064 7.06 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 5.780 ＝ 1.734 1.73 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 5.780 ＝ 1.734 1.73 ㎡

0.28m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
P.11

路線番号 4-2-1 ⩌ 400×600

M19+6.20m～M19+28.20m 幅= 0.610 m

高さ= 0.760 m

市道 対象区間

M19+6.20m～M19+28.20m : 22.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 22.000 ＝ 22.000 22.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.210 × 22.000 ＝ 26.620 26.62 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 22.000 × 0.910 ＝ 24.224 24.22 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 26.620 × 0.050 ＝ 1.331 1.33 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 22.000 ＝ 26.620 26.62 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 0.790 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

22.000 ＝ 4.994 4.99 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 0.860 － 0.050 × 0.200 )　×

22.000 ＝ 5.456 5.46 ㎥

残  土  処  理 24.224 ＝ 24.224 24.22 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 22.000 ＝ 6.600 6.60 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 22.000 ＝ 6.600 6.60 ㎡

0.28m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

取り壊し構造物
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H=1200mm H=1100mm
長辺 長辺 長辺 長辺 長辺 長辺

L=1529mm L=1424mm L=927mm L=955mm L=1081mm L=1239mm
短辺 短辺 短辺 短辺 短辺 短辺

L=1154mm L=1103mm L=606mm L=871mm L=997mm L=1154mm
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 枚

合　計 66.82 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 1.0 4.0 1.0 1.0 2.0 1.0 7.0 6.0 16 38

可変側溝900型布設工

路
線
番
号

管
渠
延
長

L=2000mm

3

摘
　
　
要

L=2000mm

M9+0.92ｍ
～M9+15.30ｍ 14.380 5.0 1.0

3

6.0 1.0

M9+15.30ｍ
～M9+28.40ｍ 13.100

M9+28.40ｍ
～M9+41.70ｍ 13.300

3

4.0 1.0 1.0 2.0 1.0

3
M9+41.70ｍ

～M9+55.70ｍ 14.000 7.0

3
M9+55.70ｍ

～M9+67.74ｍ 12.040 6.0

3 7

3 9

3

4

3 8

グレーチング蓋 コンクリート蓋

L=0.50ｍ L=0.50ｍ

5

9

L=2000mm L=1000mm

1.0

H=1300mm

L=2000mm L=992mm

1.0

H=1500mm

1.0

H=1400mm

L=2000mm L=992mm

管 渠 布 設 工
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土　　　　　　  工
P.12

路線番号 4-2-1 ⩌ 400×500

M19+28.20m～M19+61.80m 幅= 0.610 m

高さ= 0.660 m

市道 対象区間

M19+28.20m～M19+61.80m : 33.60 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 33.600 ＝ 33.600 33.60 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.210 × 33.600 ＝ 40.656 40.66 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.210 × 33.600 × 0.810 ＝ 32.931 32.93 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 40.656 × 0.050 ＝ 2.033 2.03 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.210 × 33.600 ＝ 40.656 40.66 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 0.690 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

33.600 ＝ 6.619 6.62 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 0.760 － 0.050 × 0.200 )　×

33.600 ＝ 7.325 7.33 ㎥

残  土  処  理 32.931 ＝ 32.931 32.93 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 33.600 ＝ 10.080 10.08 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 33.600 ＝ 10.080 10.08 ㎡

0.28m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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H=700mm H=600mm
長辺 長辺 長辺 長辺

L=1072mm L=1097mm L=851mm L=832mm
短辺 短辺 短辺 短辺

L=597mm L=734mm L=733mm L=714mm
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 枚

合　計 124.59 15.00 6.00 6.00 9.00 2.00 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 17.00 2.00 1.00 26.00 80.00

4

5

11

M18+41.50ｍ
～M18+44.48 2.980 2.0

20

4-2-2

M18+38.50ｍ
～M18+41.50 3.000 2.0

288

4-2-2

M18+0.42ｍ
～M18+38.50 38.080 17.0 2.0

288

4-2-2

M8+42.40ｍ
～M8+81.48ｍ 39.080 15.0 6.0

4-2-4

16

M8+16.80ｍ
～M8+42.40ｍ 25.600 6.0 9.0

5

4-2-4

M8+0.95ｍ
～M8+16.80ｍ 15.850

摘
　
　
要

4-2-4

路
線
番
号

管
渠
延
長

L=1500mm

H=1000mm グレーチング蓋 コンクリート蓋

L=0.50ｍ
L=1500mm L=989mm

可変側溝500型布設工

L=0.50ｍ

H=1100mm

L=2000mm

H=1200mm

L=2000mm L=1500mm L=2000mm L=1500mm

1.01.02.02.0 5.0 1.0

H=500mm

L=2000mm

1.0

L=1500mm L=1500mm
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管 渠 基 礎 工
4-1 P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝1000型 1.300 × 0.100 × 3.600 ＝ 0.468 0.47 ㎥

2.0 × 0.100 × 3.600 ＝ 0.720 0.72 ㎡

( 0.113 ＋ 0.161 )　× 1.000 × 3.600 ＝ 0.986 0.99 ㎥

1.300 × 3.600 ＝ 4.680 4.68 ㎥

t=0.150ｍ

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石
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長辺 長辺 長辺 長辺 長辺
L=1762mm L=1868mm L=1164mm L=1761mm L=962mm

短辺 短辺 短辺 短辺 短辺
L=1638mm L=1732mm L=787mm L=1587mm L=788mm

本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 枚

合　計 222.33 3.00 1.0 3.0 4.0 13.0 3.0 8.0 1.0 59.0 21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 45 156

L=1000mm

管 渠 布 設 工

1.01.01.0

L=2000mm L=1500mm

H=800mm

L=2000mm L=1500mm

H=700mm

L=2000mm

2

25

1

4

1

3

6

路
線
番
号

管
渠
延
長

H=1000mm

L=2000mm

H=900mm

4-2-3

摘
　
　
要

H=600mm

L=2000mm
L=0.50ｍ L=0.50ｍ

L=1500mm

M18+0.42ｍ
～M18+8.10ｍ 7.680 3.0 1.0 5

4-2-3

M18+8.10ｍ
～M18+22.20ｍ 14.100 3.0 4.0 7

4-2-3

M18+22.20ｍ
～M18+48.70ｍ 26.500 13.0 3.0 23

4-2-3

M18+48.70ｍ
～M18+62.70ｍ 14.000 6.0 93

4-2-3

M18+62.70ｍ
～M18+74.70ｍ 12.000 6.0 10

4-1-1

M9+0.93ｍ
～M9+121.20ｍ 120.270 1.042.0 21.0 81

4-2-1

M19+0.42ｍ
～M19+6.20ｍ 5.780 2.0 1.0 3

4-2-1

M19+6.20ｍ
～M19+28.20ｍ 22.000 11.0 18

グレーチング蓋 コンクリート蓋

可変側溝400型布設工
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管 渠 基 礎 工
3･2-1 P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝900型 1.200 × 0.100 × 66.820 ＝ 8.018 8.02 ㎥

2.0 × 0.100 × 66.820 ＝ 13.364 13.36 ㎡

( 0.055 ＋ 0.160 )　× 0.900 × 14.380 ＝ 2.783

( 0.060 ＋ 0.151 )　× 0.900 × 13.100 ＝ 2.488

( 0.051 ＋ 0.149 )　× 0.900 × 13.300 ＝ 2.394

( 0.049 ＋ 0.157 )　× 0.900 × 14.000 ＝ 2.596

( 0.057 ＋ 0.148 )　× 0.900 × 12.040 ＝ 2.221

計 12.482 12.48 ㎥

1.200 × 66.820 ＝ 80.184 80.18 ㎥

t=0.150ｍ

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石
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長辺
L=1878mm

短辺
L=1722mm

本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 枚

合　計 43.60 20.00 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 31

7 23

M19+28.20ｍ
～M19+61.80ｍ 33.600 15.0 2.0

4-2-1

2 8

M18+74.70ｍ
～M18+84.70ｍ 10.000 5.0

4-2-3

管 渠 布 設 工

可変側溝400型布設工
グレーチング蓋コンクリート蓋H=500mm路

線
番
号

管
渠
延
長

摘
　
　
要

L=2000mm
L=0.50ｍ L=0.50ｍ
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管 渠 基 礎 工
4-2-4･4-2-2 P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝500型 0.750 × 0.100 × 124.590 ＝ 9.344 9.34 ㎥

2.0 × 0.100 × 124.590 ＝ 24.918 24.92 ㎡

( 0.062 ＋ 0.171 )　× 0.500 × 15.850 ＝ 1.847

( 0.062 ＋ 0.071 )　× 0.500 × 25.600 ＝ 1.702

( 0.090 ＋ 0.162 )　× 0.500 × 39.080 ＝ 4.924

( 0.066 ＋ 0.150 )　× 0.500 × 38.080 ＝ 4.113

( 0.072 ＋ 0.166 )　× 0.500 × 3.000 ＝ 0.357

( 0.066 ＋ 0.172 )　× 0.500 × 2.980 ＝ 0.355

計 13.298 13.30 ㎥

0.750 × 124.590 ＝ 93.443 93.44 ㎥

t=0.100ｍ

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石
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ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 組

合　計 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0

角 型 桝 設 置 工

管
番
号

桝
番
号

桝
　
深

h=800mm h=900mm

600×600

h=900mm

1500×1500

下部

摘
　
　
要

h=600mm h=700mm

グレーチング蓋

h=1000mm h=1100mm h=1300mm
1500×1500

用

4-1 Ｍ-9 1.0 1.0 1.01.920

1200×1200

上部 下部

h=600mm h=900mmh=900mm

1200×1200
用

600×600
用

上部

h=1200mm
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管 渠 基 礎 工
4-2-3･4-1-1･4-2-1 P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝400型 0.710 × 0.100 × 265.930 ＝ 18.881 18.88 ㎥

2.0 × 0.100 × 265.930 ＝ 53.186 53.19 ㎡

( 0.078 ＋ 0.159 )　× 0.500 × 7.680 ＝ 0.910

( 0.044 ＋ 0.143 )　× 0.500 × 14.100 ＝ 1.318

( 0.043 ＋ 0.134 )　× 0.500 × 26.500 ＝ 2.345

( 0.049 ＋ 0.154 )　× 0.500 × 14.000 ＝ 1.421

( 0.054 ＋ 0.161 )　× 0.500 × 12.000 ＝ 1.290

( 0.061 ＋ 0.150 )　× 0.500 × 10.000 ＝ 1.055

( 0.060 ＋ 0.105 )　× 0.500 × 120.270 ＝ 9.922

( 0.125 ＋ 0.153 )　× 0.500 × 5.780 ＝ 0.803

( 0.053 ＋ 0.153 )　× 0.500 × 22.000 ＝ 2.266

( 0.053 ＋ 0.150 )　× 0.500 × 33.600 ＝ 3.410

計 24.740 24.74 ㎥

0.710 × 265.930 ＝ 188.810 188.81 ㎥

t=0.100ｍ

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石
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桝 基 礎 工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

M-9

1500×1500形 2.000 × 2.000 ＝ 4.000 4.00 ㎡

M-9 2 2

1500×1500形 1.900 × 0.270 － 1.624 × 0.170

2

－ 1.500 × 0.100 ＝ 0.301 0.30 ㎥

( 1.900 × 0.270 ＋ 1.624 × 0.170

＋ 1.500 × 0.100 )　× 4 ＝ 3.756 3.76 ㎡

差筋アンカーＤ13 19 本

基 礎 砕 石

t=0.200ｍ

コンクリート

型　　　枠

現場打床版

161



付　帯　工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

区画線工 外側線

復旧工 4.100 ＋ 1.800 ＋ 1.100 ＝ 7.000

止まれ

18.640 ＝ 18.640

計 25.640 25.64 ｍ

停止線

1.900 ＝ 1.900 1.90 ｍ

実線

W=15cm

実線

W=30cm
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総　　括　　表 （市費）

工　種 種　目 形状・寸法 単位 500型 計 備考

As

土 工 舗装切断 t≦15cm ｍ 56.98 56.98

As

舗装掘削 t≦15cm ㎡ 54.16 54.16

バックホウ

機械掘削 0.28㎥ ㎥ 82.86 82.86

バックホウ

0.45㎥ ㎥ 0.00 0.00

人力掘削 ㎥ 0.00 0.00

残塊処理 As塊 ㎥ 2.72 2.72

Co塊 ㎥ 7.64 7.64

残土処理 ㎥ 82.87 82.87

不陸整正 ㎡ 71.23 71.23

再生砕石

機械埋戻し (RC-40) ㎥ 24.74 24.74

再生砕石

(RC-40) ㎥ 16.64 16.64

管 布 設 工 ｍ 56.98 56.98

H=1.200m L=2.000m 本 3 3

長 L=1.514m

短 L=1.142m 本 1 1

長 L=1.857m

短 L=1.706m 本 1 1

H=1.100m L=2.000m 本 5 5

L=1.500m 本 5 5

長 L=0.942m

短 L=0.756m 本 2 2

長 L=1.325m

短 L=1.119m 本 1 1

長 L=1.209m

短 L=1.003m 本 1 1

H=1.000m L=1.500m 本 5 5

H=0.900m L=2.000m 本 3 3

L=1.500m 本 2 2

H=0.800m L=2.000m 本 4 4

H=0.700m L=2.000m 本 1 1

大口排水区

可変側溝500
型
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工　種 種　目 形状・寸法 単位 500型 計 備考

側溝500型
グレーチング蓋 L=0.50ｍ 組 15 15

側溝500型
コンクリート蓋 L=0.50ｍ 枚 29 29

基礎

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 18.67 18.67

型　　枠 ㎡ 49.79 49.79

インバート

管 布 設 工 コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 6.46 6.46

ｔ＝0.100m

基礎砕石 (RC-40) ㎡ 186.71 186.71

路盤厚=0.14

舗 装 工 仮復旧工 合材厚=0.03 ㎡ 20.70 20.70

Co舗装

t=10cm ㎡ 13.50 13.50

土 留 工 軽量鋼矢板 2.0ｍ以下 ｍ 8.68 8.68

2.5ｍ以下 ｍ 0.00 0.00

支保工 1段 ｍ 8.68 8.68

2段 ｍ 0.00 0.00

付 帯 工 区画線復旧 実線 W=15cm ｍ 8.90 8.90
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As As 舗装厚=0.05 Co舗装

t≦15cm t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 購入土 再生砕石 路盤厚=0.10 舗装厚=0.10 2.0ｍ以下 2.5ｍ以下 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

8.68 6.08 11.50 0.30 2.84 10.85 6.00 1.19 11.50 4.34 0.87 8.68 8.68

3.70 2.59 4.44 0.13 1.21 4.63 2.47 0.37 4.44 1.92 0.30

17.90 22.38 31.82 1.12 22.38 6.81 7.19 31.82 5.37 5.37

7.60 9.50 12.56 0.48 9.50 2.67 2.82 12.56 2.28 2.28

9.10 5.92 11.17 0.30 1.91 11.38 3.42 2.58 11.17 3.19 2.28

8.00 5.20 8.82 0.26 1.68 10.00 2.33 2.49 8.82 2.40 2.40

2.00 2.50 2.56 0.13 2.50 1.04 2.56 1.20

56.98 54.16 82.86 0.00 0.00 2.72 7.64 71.23 24.74 16.64 82.87 20.70 13.50 8.68 0.00 8.68 0.00

ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

路
線
番
号

付帯工 土留工

舗装切断 舗装掘削 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 機械埋戻し 残土処理 舗装 軽量鋼矢板 支保工

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削深

375-12-1
M-3+0.42m～
M-3+9.10m

375-12-1
M-3+9.10m～
M-3+12.80m

375-12-1
M-3+12.80m～
M-3+30.70m

375-12-1
M-3+30.70m～
M-3+38.30m

375-12-1
M-3+38.30m～
M-3+47.40m

375-12-1
M-3+47.40m～
M-3+55.40m

375-12-1
M-3+55.40m～
M-3+57.5m

計

備　　　考
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号375-12-1 ⩌ 500×1200

M-3+0.42m～M-3+9.10m 幅= 0.650 m

高さ= 1.372 m

市道 対象区間

M-3+0.42m～M-3+9.10m : 8.68 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×850 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.500 m

官民側 B= 0.100 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 8.680 ＝ 8.680 8.68 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.250 － 0.550 )　× 8.680 ＝ 6.076 6.08 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 8.680 × 1.522 ＝ 16.514

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.550 × 1.050 × 8.680 ＝ 5.013⩌
16.514 － 5.013 ＝ 11.501 11.50 ㎥

残  塊  処  理

As 6.076 × 0.050 ＝ 0.304 0.30 ㎥

2

Co ( 0.550 × 1.050 － 0.500 )　× 8.680 ＝ 2.843 2.84 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 8.680 ＝ 10.850 10.85 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.500 × 1.402 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

8.680 ＝ 5.998 6.00 ㎥

（再生砕石） ( 0.100 × 1.472 － 0.050 × 0.200 )　×

8.680 ＝ 1.191 1.19 ㎥

残  土  処  理 11.501 ＝ 11.501 11.50 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.500 × 8.680 ＝ 4.340 4.34 ㎡

本　復　旧

官民側

0.100 × 8.680 ＝ 0.868 0.87 ㎡

取り壊し構造物

300×850

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3
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P.2

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    8.68 ｍ

L=

支　保　工 8.68 ｍ

2.00m

1 段
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土　　　　　　  工
P.3

路線番号375-12-1 ⩌ 500×1100

M-3+9.10m～M-3+12.80m 幅= 0.650 m

高さ= 1.272 m

市道 対象区間

M-3+9.10m～M-3+12.80m : 3.70 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×850 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.520 m

官民側 B= 0.080 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 3.700 ＝ 3.700 3.70 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.250 － 0.550 )　× 3.700 ＝ 2.590 2.59 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 3.700 × 1.422 ＝ 6.577

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.550 × 1.050 × 3.700 ＝ 2.137⩌
6.577 － 2.137 ＝ 4.440 4.44 ㎥

残  塊  処  理

As 2.590 × 0.050 ＝ 0.130 0.13 ㎥

2

Co ( 0.550 × 1.050 － 0.500 )　× 3.700 ＝ 1.212 1.21 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 3.700 ＝ 4.625 4.63 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.520 × 1.302 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

3.700 ＝ 2.468 2.47 ㎥

（再生砕石） ( 0.080 × 1.372 － 0.050 × 0.200 )　×

3.700 ＝ 0.369 0.37 ㎥

残  土  処  理 4.440 ＝ 4.440 4.44 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.520 × 3.700 ＝ 1.924 1.92 ㎡

本　復　旧

官民側

0.080 × 3.700 ＝ 0.296 0.30 ㎡

300×850

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

取り壊し構造物

0.28m3
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土　　　　　　  工
P.4

路線番号375-12-1 ⩌ 500×1100

M-3+12.80m～M-3+30.70m 幅= 0.650 m

高さ= 1.272 m

市道 対象区間

M-3+12.80m～M-3+30.70m : 17.90 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 17.900 ＝ 17.900 17.90 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.250 × 17.900 ＝ 22.375 22.38 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 17.900 × 1.422 ＝ 31.817 31.82 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 22.375 × 0.050 ＝ 1.119 1.12 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 17.900 ＝ 22.375 22.38 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.302 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

17.900 ＝ 6.813 6.81 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.372 － 0.050 × 0.200 )　×

17.900 ＝ 7.189 7.19 ㎥

残  土  処  理 31.817 ＝ 31.817 31.82 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 17.900 ＝ 5.370 5.37 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 17.900 ＝ 5.370 5.37 ㎡

取り壊し構造物

Co ｔ=10cm

0.28m3

As ｔ=3cm
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土　　　　　　  工
P.5

路線番号375-12-1 ⩌ 500×1000

M-3+30.70m～M-3+38.30m 幅= 0.650 m

高さ= 1.172 m

市道 対象区間

M-3+30.70m～M-3+38.30m : 7.60 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 7.600 ＝ 7.600 7.60 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.250 × 7.600 ＝ 9.500 9.50 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 7.600 × 1.322 ＝ 12.559 12.56 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 9.500 × 0.050 ＝ 0.475 0.48 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 7.600 ＝ 9.500 9.50 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.202 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

7.600 ＝ 2.665 2.67 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.272 － 0.050 × 0.200 )　×

7.600 ＝ 2.824 2.82 ㎥

残  土  処  理 12.559 ＝ 12.559 12.56 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 7.600 ＝ 2.280 2.28 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 7.600 ＝ 2.280 2.28 ㎡

取り壊し構造物

Co ｔ=10cm

As ｔ=3cm

0.28m3
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H=1000mm H=800mm
長辺 長辺 長辺 長辺 長辺

L=1514mm L=1857mm L=942mm L=1325mm L=1209mm
短辺 短辺 短辺 短辺 短辺

L=1142mm L=1706mm L=756mm L=1119mm L=1003mm
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 枚

合　計 56.98 3.0 1.0 1.0 5.0 5.0 2.0 1.0 1.0 5.0 3.0 2.0 4.0 1.0 0.0 15.0 29.0

H=700mm

L=2000mm L=1500mm

1.01.02.0

1.0

可変側溝500型布設工

M-3+55.40ｍ
～M-3+57.40ｍ 2.000

375-12-1

4.0

M-3+47.40ｍ
～M-3+55.40ｍ 8.000

375-12-1

3.0 2.0

M-3+38.30ｍ
～M-3+47.40ｍ 9.100

375-12-1

5.0

M-3+30.70ｍ
～M-3+38.30ｍ 7.600

375-12-1

M-3+9.10ｍ
～M-3+30.70ｍ 21.600 5.0 5.0

375-12-1

M-3+0.42ｍ
～M-3+9.10ｍ 8.680 3.0 1.0

375-12-1

摘
　
　
要

H=900mm

L=2000mm L=1500mm L=2000mm

管 渠 布 設 工

路
線
番
号

管
渠
延
長

L=1500mm

グレーチング蓋 コンクリート蓋

L=0.50ｍ L=0.50ｍ

4 2

5 10

1 4

2 6

2 6

1 1

H=1200mm

L=2000mm

1.0

L=2000mm L=1500mm

H=1100mm
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土　　　　　　  工
P.6

路線番号375-12-1 ⩌ 500×900

M-3+38.30m～M-3+47.40m 幅= 0.650 m

高さ= 1.072 m

市道 対象区間

M-3+38.30m～M-3+47.40m : 9.10 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×300 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.350 m

官民側 B= 0.250 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 9.100 ＝ 9.100 9.10 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.250 － 0.600 )　× 9.100 ＝ 5.915 5.92 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 9.100 × 1.222 ＝ 13.900

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.600 × 0.500 × 9.100 ＝ 2.730⩌
13.900 － 2.730 ＝ 11.170 11.17 ㎥

残  塊  処  理

As 5.915 × 0.050 ＝ 0.296 0.30 ㎥

2

Co ( 0.600 × 0.500 － 0.300 )　× 9.100 ＝ 1.911 1.91 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 9.100 ＝ 11.375 11.38 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.350 × 1.102 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

9.100 ＝ 3.419 3.42 ㎥

（再生砕石） ( 0.250 × 1.172 － 0.050 × 0.200 )　×

9.100 ＝ 2.575 2.58 ㎥

残  土  処  理 11.170 ＝ 11.170 11.17 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.350 × 9.100 ＝ 3.185 3.19 ㎡

本　復　旧

官民側

0.250 × 9.100 ＝ 2.275 2.28 ㎡

取り壊し構造物

300×300

0.28m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
P.7

路線番号375-12-1 ⩌ 500×800

M-3+47.40m～M-3+55.40m 幅= 0.650 m

高さ= 0.972 m

市道 対象区間

M-3+47.40m～M-3+55.40m : 8.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×300 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 8.000 ＝ 8.000 8.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.250 － 0.600 )　× 8.000 ＝ 5.200 5.20 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 8.000 × 1.122 ＝ 11.220

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.600 × 0.500 × 8.000 ＝ 2.400⩌
11.220 － 2.400 ＝ 8.820 8.82 ㎥

残  塊  処  理

As 5.200 × 0.050 ＝ 0.260 0.26 ㎥

2

Co ( 0.600 × 0.500 － 0.300 )　× 8.000 ＝ 1.680 1.68 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 8.000 ＝ 10.000 10.00 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.002 － 0.050 × 0.200 )　×

（購入土）

8.000 ＝ 2.325 2.33 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.072 － 0.050 × 0.200 )　×

8.000 ＝ 2.493 2.49 ㎥

残  土  処  理 8.820 ＝ 8.820 8.82 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 8.000 ＝ 2.400 2.40 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 8.000 ＝ 2.400 2.40 ㎡

300×300

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3

取り壊し構造物
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土　　　　　　  工
P.8

路線番号375-12-1 ⩌ 500×700

M-3+55.40m～M-3+57.5m 幅= 0.650 m

高さ= 0.872 m

市道 対象区間

M-3+55.40m～M-3+57.5m : 2.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.600 m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 2.000 ＝ 2.000 2.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.250 × 2.000 ＝ 2.500 2.50 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 2.000 × 1.022 ＝ 2.555 2.56 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 2.500 × 0.050 ＝ 0.125 0.13 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 2.000 ＝ 2.500 2.50 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.600 × 0.902 － 0.100 × 0.200 )　×

（購入土）

2.000 ＝ 1.042 1.04 ㎥

（再生砕石）

㎥

残  土  処  理 2.555 ＝ 2.555 2.56 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.600 × 2.000 ＝ 1.200 1.20 ㎡

本　復　旧

官民側

㎡

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3
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管 渠 基 礎 工
375-12-1･12･11･10 P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝500型 0.750 × 0.100 × 248.940 ＝ 18.671 18.67 ㎥

2.0 × 0.100 × 248.940 ＝ 49.788 49.79 ㎡

( 0.166 ＋ 0.099 )　× 0.500 × 8.680 ＝ 1.150

( 0.067 ＋ 0.159 )　× 0.500 × 21.600 ＝ 2.441

( 0.059 ＋ 0.151 )　× 0.500 × 7.600 ＝ 0.798

( 0.051 ＋ 0.162 )　× 0.500 × 9.100 ＝ 0.969

( 0.062 ＋ 0.159 )　× 0.500 × 8.000 ＝ 0.884

( 0.058 ＋ 0.156 )　× 0.500 × 2.000 ＝ 0.214

0.750

計 6.456 6.46 ㎥

0.750 × 248.940 ＝ 186.705 186.71 ㎥

t=0.100ｍ

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石
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付　帯　工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

区画線工 外側線

復旧工 2.800 ＋ 6.100 ＝ 8.900 8.90 ｍ

実線

W=15cm
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総　　括　　表 （市費）

工　種 種　目 形状・寸法 単位 150型 300型 250型 計 備考

As

土 工 舗装切断 t≦15cm ｍ 68.00 21.90 89.90

As

舗装掘削 t≦15cm ㎡ 59.16 24.75 83.91

バックホウ

0.13㎥ ㎥ 52.52 52.52

バックホウ

0.28㎥ ㎥ 45.55 146.85 192.41

バックホウ

0.45㎥ ㎥ 0.00

人力掘削 ㎥ 0.00

残塊処理 As塊 ㎥ 2.96 1.24 4.20

Co塊 ㎥ 0.00 0.00 0.00

残土処理 ㎥ 45.55 146.85 52.52 244.93

不陸整正 ㎡ 59.16 188.27 6.83 254.25

再生砕石

機械埋戻し (RC-40) ㎥ 14.98 43.37 14.90 73.25

再生砕石

(RC-40) ㎥ 4.51 33.62 14.90 53.03

管 布 設 工 ｍ 68.00 68.00

H=300m L=2.000m 本 34 34

側溝150型
グレーチング蓋 L=1.00ｍ 組 68 68

基礎

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 3.02 3.02

型　　枠 ㎡ 16.32 16.32

インバート

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 0.60 0.60

ｔ＝0.100m

基礎砕石 (RC-40) ㎡ 38.76 38.76

管 布 設 工 ｍ 183.20 183.20

L=2.000m 本 36 36

L=1.900m 本 1 1

L=1.600m 本 1 1

L=2.000m 本 28 28

L=1.100m 本 2 2.00

L=2.000m 本 25 25

L=1.500m 本 1 1.00

基礎

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 10.26 10.26

型　　枠 ㎡ 36.64 36.64

インバート

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 3.17 3.17

ｔ＝0.100m

基礎砕石 (RC-40) ㎡ 102.59 102.59

塩浜排水区

可変側溝150
型

可変側溝300
型

機械掘削

H=300m

H=600m

H=500m
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工　種 種　目 形状・寸法 単位 150型 300型 250型 計 備考

側溝300型
グレーチング蓋 L=0.50ｍ 組 38 38

側溝300型
コンクリート蓋 L=0.50ｍ 枚 148 148

管 布 設 工 ｍ 72.00 72.00

L=2.000m 本 12 12

L=1.300m 本 1 1.00

L=2.000m 本 3 3

L=500m 本 1 1.00

L=2.000m 本 19 19

L=1.100m 本 2 2.00

基礎

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 3.89 3.89

型　　枠 ㎡ 14.40 14.40

インバート

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 2.28 2.28

ｔ＝0.100m

基礎砕石 (RC-40) ㎡ 38.88 38.88

側溝250型
グレーチング蓋 L=0.50ｍ 組 14 14

側溝250型
コンクリート蓋 L=0.50ｍ 枚 56 56

路盤厚=0.10

舗 装 工 仮復旧工 合材厚=0.05 ㎡ 20.40 6.57 26.97

Co舗装

t=10cm ㎡ 0.00

集 水 桝 工 自由勾配側溝 300×300×600 基 3.00 3.00

側溝桝

300×300×500 基 2.00 2.00

300×300×300 基 1.00 1.00

250×250×500 基 1.00 1.00

250×250×400 基 1.00 1.00

250×250×300 基 2.00 2.00

基礎

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 0.12 0.08 0.20

型　　枠 ㎡ 0.36 0.20 0.56

ｔ＝0.100m

基礎砕石 (RC-40) ㎡ 2.16 1.16 3.32

H=500m

H=400m

H=300m

可変側溝250
型

178



土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As As 舗装厚=0.05 Co舗装

t≦15cm t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 購入土 再生砕石 路盤厚=0.10 舗装厚=0.10 2.0ｍ以下 2.5ｍ以下 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

68.00 59.16 45.55 2.96 0.00 59.16 14.98 4.51 45.55 20.40 0.00

68.00 59.16 45.55 0.00 0.00 2.96 0.00 59.16 14.98 4.51 45.55 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

計

備　　　考

6-1-1 No.0+～+68.0

残土処理 舗装 軽量鋼矢板 支保工

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削深

路
線
番
号

付帯工 土留工

舗装切断 舗装掘削 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 機械埋戻し
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号 6-1-1 ⩌ 150×300

No.0+～+68.0 幅= 0.310 m

高さ= 0.820 m

市道 対象区間

No.0+～+68.0 : 68.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.10 m

官民側⩌ Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.100 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 68.000 ＝ 68.000 68.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 0.870 － )　× 68.000 ＝ 59.160 59.16 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 0.870 × 68.000 × 0.770 ＝ 45.553 45.55 ｍ3

(１）バックホウ  

取り壊し構造物⩌
残  塊  処  理

As 59.160 × 0.050 ＝ 2.958 2.96 ㎥

Co

埋 戻 し 不　陸　整　正 0.870 × 68.000 ＝ 59.160 59.16 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.375 × 0.770 － 0.120 × 0.570 )　×

（RC-40）

68.000 ＝ 14.984 14.98 ㎥

（RC-40） ( 0.175 × 0.770 － 0.120 × 0.570 )　×

68.000 ＝ 4.512 4.51 ㎥

残  土  処  理 0.870 × 68.000 × 0.770 ＝ 45.553 45.55 ｍ3

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 68.000 ＝ 20.400 20.40 ㎡

本　復　旧

官民側

0.28m3

取り壊し構造物

As ｔ=5cm

Co ｔ=10cm
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As As 舗装厚=0.05 Co舗装

t≦15cm t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ RC-40 RC-40 路盤厚=0.10 舗装厚=0.10 2.0ｍ以下 2.5ｍ以下 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

21.90 24.75 21.28 1.24 24.75 5.65 5.65 21.28 6.57

40.48 44.49 14.63 4.88 40.48

50.53 62.38 13.66 13.66 50.53

34.56 56.65 9.43 9.43 34.56

21.90 24.75 146.85 0.00 0.00 1.24 0.00 188.27 43.37 33.62 146.85 6.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

路
線
番
号

付帯工 土留工

舗装切断 舗装掘削 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 機械埋戻し 残土処理 舗装 軽量鋼矢板 支保工

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削深

6-1-2 No.0+～+21.9

6-1-2
No.0+21.9～

+75.50

6-1-2
No.0+131.8～

+183.2

6-1-2
No.0+75.60～

+131.8

計

備　　　考
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本 組

合　計 68.00 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0.0

L=1000mm

H=300mm

L=2000mm
L=1.0ｍ

68

管 渠 布 設 工

路
線
番
号

管
渠
延
長

摘
　
　
要

グレーチング蓋

6-1-1

No.0+～+68.0 68.000 34.0

MK側溝150型布設工
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号 6-1-2 ⩌ 300×500

No.0+～+21.9 幅= 0.300 m

高さ= 0.910 m

市道 対象区間

No.0+～+21.9 : 21.90 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.10 m

官民側⩌ Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 21.900 ＝ 21.900 21.90 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.130 － )　× 21.900 ＝ 24.747 24.75 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.130 × 21.900 × 0.860 ＝ 21.282 21.28 ｍ3

(１）バックホウ  

取り壊し構造物⩌
残  塊  処  理

As 24.747 × 0.050 ＝ 1.237 1.24 ㎥

Co

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.130 × 21.900 ＝ 24.747 24.75 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 0.860 － × )　×

（RC-40）

21.900 ＝ 5.650 5.65 ㎥

（RC-40） ( 0.300 × 0.860 － × )　×

21.900 ＝ 5.650 5.65 ㎥

残  土  処  理 1.130 × 21.900 × 0.860 ＝ 21.282 21.28 ｍ3

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 21.900 ＝ 6.570 6.57 ㎡

本　復　旧

官民側

取り壊し構造物

0.28m3

As ｔ=5cm

Co ｔ=10cm
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本 本 本 本 本 本 本 組 組

合　計 183.20 36.0 1.0 1.0 28.0 2.0 25.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 148.0

管 渠 布 設 工

可変側溝300型布設工
グレーチング蓋 コンクリート蓋

路
線
番
号

管
渠
延
長

H=600mm H=500mm 摘
　
　
要

L=2000mm L=1900mm L=2000mm L=1100mm
L=0.5ｍ L=0.5ｍ

6-1-2

No.0+～+21.9 21.900 10.0 1.0 5 17

6-1-2

No.0+21.9～
+75.50 53.600 26.0 1.0 11 43

6-1-2

No.0+131.8～
+183.2 51.500 25.0 1.0 11 41

L=1600mm

4711

L=1500mm

No.0+75.60～
+131.8 56.200 28.0

6-1-2

2.0

H=300mm

L=2000mm
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As As 舗装厚=0.05 Co舗装

t≦15cm t≦15cm 0.13㎥ 0.28㎥ Asガラ Coガラ RC-40 RC-40 路盤厚=0.10 舗装厚=0.10 2.0ｍ以下 2.5ｍ以下 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

21.93 27.07 6.15 6.15 21.93

4.85 6.83 1.39 1.39 4.85

25.75 42.21 7.36 7.36 25.75

0.00 0.00 52.52 0.00 0.00 0.00 0.00 76.11 14.90 14.90 52.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

計

備　　　考

6-1-3
No.0+～
+25.30

6-1-3
No.0+25.3～

+31.80

6-1-3
No.0+31.8～

+72.0

残土処理 舗装 軽量鋼矢板 支保工

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ 掘削深

路
線
番
号

付帯工 土留工

舗装切断 舗装掘削 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 機械埋戻し
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本 本 本 本 本 本 組 組

合　計 72.00 12.0 1.0 3.0 1.0 19.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 56.0

管 渠 布 設 工

可変側溝250型布設工
グレーチング蓋 コンクリート蓋

路
線
番
号

管
渠
延
長

H=500mm H=400mm H=300mm 摘
　
　
要

L=2000mm L=1300mm L=2000mm L=500mm L=2000mm L=1100mm

6-1-3

L=0.5ｍL=0.5ｍ

No.0+～+25.30 25.300 12.0 1.0

6-1-3

5 20

No.0+25.3～
+31.80 6.500 3.0 1.0

6-1-3

1 4

19.0 2.0

No.0+25.3～
+31.80 40.200 8 32
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号 6-1-3 ⩌ 250×500

No.0+～+25.30 幅= 0.300 m

高さ= 0.810 m

市道 対象区間

No.0+～+25.30 : 25.30 m

市道 道路側

As 舗装厚 m

路盤厚 m

官民側⩌ Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.070 × 25.300 × 0.810 ＝ 21.928 21.93 ｍ3

(１）バックホウ  

取り壊し構造物⩌
残  塊  処  理

As

Co

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.070 × 25.300 ＝ 27.071 27.07 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 0.810 － × )　×

（RC-40）

25.300 ＝ 6.148 6.15 ㎥

（RC-40） ( 0.300 × 0.810 － × )　×

25.300 ＝ 6.148 6.15 ㎥

残  土  処  理 1.070 × 25.300 × 0.810 ＝ 21.928 21.93 ｍ3

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

㎡

本　復　旧

官民側

取り壊し構造物

0.28m3

As ｔ=5cm

Co ｔ=10cm
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ｍ 個 個 個 個 個 個 個 組 組 組

合　計 1.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0

2.0 3.0 6.0

No.0～
+183.2 1.0

6-1-2

ｈ=600mm ｈ=700mm ｈ=800mm ｈ=900mm 300×300用

角型桝設置工

300×300 グレーチング蓋

管
番
号

桝
番
号

桝
　
深

摘
　
　
要

ｈ=300mm ｈ=400mm ｈ=500mm
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管 渠 基 礎 工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

MK側溝150型 0.370 × 0.120 × 68.000 ＝ 3.019 3.02 ㎥

2.0 × 0.120 × 68.000 ＝ 16.320 16.32 ㎡

( 0.050 ＋ 0.050 )　× 0.500 × 17.400 × 0.150 ＝ 0.131

( 0.050 ＋ 0.052 )　× 0.500 × 29.800 × 0.150 ＝ 0.228

( 0.052 ＋ 0.100 )　× 0.500 × 20.800 × 0.150 ＝ 0.237

計 0.596 0.60 ㎥

0.570 × 68.000 ＝ 38.760 38.76 ㎥

t=0.100ｍ

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石
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管 渠 基 礎 工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝300型 0.560 × 0.100 × 183.200 ＝ 10.259 10.26 ㎥

2.0 × 0.100 × 183.200 ＝ 36.640 36.64 ㎡

( 0.050 ＋ 0.050 )　× 0.500 × 44.800 × 0.300 ＝ 0.672

( 0.050 ＋ 0.142 )　× 0.500 × 30.700 × 0.300 ＝ 0.884

( 0.050 ＋ 0.050 )　× 0.500 × 107.600 × 0.300 ＝ 1.614

計 3.170 3.17 ㎥

0.560 × 183.200 ＝ 102.592 102.59 ㎥基 礎 砕 石

t=0.100ｍ

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート
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管 渠 基 礎 工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝250型 0.540 × 0.100 × 72.000 ＝ 3.888 3.89 ㎥

2.0 × 0.100 × 72.000 ＝ 14.400 14.40 ㎡

( 0.050 ＋ 0.282 )　× 0.500 × 25.300 × 0.250 ＝ 1.050

( 0.132 ＋ 0.150 )　× 0.500 × 6.500 × 0.250 ＝ 0.229

( 0.100 ＋ 0.100 )　× 0.500 × 40.200 × 0.250 ＝ 1.005

計 2.284 2.28 ㎥

0.540 × 72.000 ＝ 38.880 38.88 ㎥基 礎 砕 石

t=0.100ｍ

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート
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市道

(車道As)

基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費

① 2.15 2.60 0.00 1.02 ( 2.60 ＋ 0.00 ) /2 × 1.02 1.33 　 　 1.33 　 1.33

② 2.15 2.34 2.23 0.50 ( 2.34 ＋ 2.23 ) /2 × 0.50 1.14 　 　 1.14 　 1.14

③ 2.15 2.23 2.23 49.50 ( 2.23 ＋ 2.23 ) /2 × 49.50 110.39 　 　 110.39 　 110.39

④ 2.15 5.29 0.00 1.97 ( 5.29 ＋ 0.00 ) /2 × 1.97 5.21 　 　 5.21 　 5.21

⑤ 2.15 5.29 0.00 2.07 ( 5.29 ＋ 0.00 ) /2 × 2.07 5.48 　 　 5.48 　 5.48

⑥ 2.15 3.25 0.00 1.55 ( 3.25 ＋ 0.00 ) /2 × 1.55 2.52 　 　 2.52 　 2.52

⑦ 2.15 3.25 0.00 1.65 ( 3.25 ＋ 0.00 ) /2 × 1.65 2.68 　 　 2.68 　 2.68

⑧ 2.15 2.23 2.23 27.55 ( 2.23 ＋ 2.23 ) /2 × 27.55 61.44 　 　 61.44 　 61.44

⑨ 2.15 2.23 2.11 3.50 ( 2.23 ＋ 2.11 ) /2 × 3.50 7.60 　 　 7.60 　 7.60

⑩ 2.15 2.11 2.21 21.34 ( 2.11 ＋ 2.21 ) /2 × 21.34 46.09 　 　 46.09 　 46.09

⑪ 2.15 2.49 0.00 1.01 ( 2.49 ＋ 0.00 ) /2 × 1.01 1.26 　 　 1.26 　 1.26

⑫ 2.15 2.35 2.09 0.50 ( 2.35 ＋ 2.09 ) /2 × 0.50 1.11 　 　 1.11 　 1.11

⑬ 2.15 2.09 1.93 0.33 ( 2.09 ＋ 1.93 ) /2 × 0.33 0.66 　 　 0.66 　 0.66

⑭ 5.00 1.93 1.92 4.63 ( 1.93 ＋ 1.92 ) /2 × 4.63 8.91 8.91 8.91

⑮ 5.00 4.94 4.95 8.15 ( 4.94 ＋ 4.95 ) /2 × 8.15 40.30 40.30 40.30

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 49.21 0.00 246.91296.12 49.21 0.00 0.00 0.00 246.91合計 125.27

1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70 3.00＜Ｗ路線番号
道路
幅員

舗装幅
舗装
延長

計算式

舗装復旧工（舗装復旧平面図①）雨水

375-
18

舗装版直接掘削積込工

Ｗ＜1.401.40≦Ｗ≦3.00
舗装
面積

(ｍ2)

路面本復旧工

5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00
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桝 基 礎 工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

300×300×300 0.600 × 0.600 × 0.050 ＝ 0.018 0.02 ㎥

2 × 0.600 × 0.050 ＝ 0.060 0.06 ㎡

0.600 × 0.600 ＝ 0.360 0.36 ㎡

300×300×500 0.600 × 0.600 × 0.050 ＝ 0.018 0.02 ㎥

2 × 0.600 × 0.050 ＝ 0.060 0.06 ㎡

0.600 × 0.600 ＝ 0.360 0.36 ㎡

300×300×600 0.600 × 0.600 × 0.050 ＝ 0.018 0.02 ㎥

2 × 0.600 × 0.050 ＝ 0.060 0.06 ㎡

0.600 × 0.600 ＝ 0.360 0.36 ㎡

250×250×300 0.540 × 0.540 × 0.050 ＝ 0.015 0.02 ㎥

2 × 0.540 × 0.050 ＝ 0.054 0.05 ㎡

0.540 × 0.540 ＝ 0.292 0.29 ㎡

250×250×400 0.540 × 0.540 × 0.050 ＝ 0.015 0.02 ㎥

2 × 0.540 × 0.050 ＝ 0.054 0.05 ㎡

0.540 × 0.540 ＝ 0.292 0.29 ㎡

250×250×500 0.540 × 0.540 × 0.050 ＝ 0.015 0.02 ㎥

2 × 0.540 × 0.050 ＝ 0.054 0.05 ㎡

0.540 × 0.540 ＝ 0.292 0.29 ㎡

t=0.100ｍ

t=0.100ｍ

t=0.100ｍ

t=0.100ｍ

基礎コンクリート

型　　　枠

基 礎 砕 石

基礎コンクリート

型　　　枠

基 礎 砕 石

基 礎 砕 石

t=0.100ｍ

基礎コンクリート

基礎コンクリート

型　　　枠

基 礎 砕 石

基礎コンクリート

型　　　枠

基 礎 砕 石

t=0.100ｍ

型　　　枠

基礎コンクリート

型　　　枠

基 礎 砕 石
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市道

(車道As)

基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費 基幹 市費

① 5.94 1.20 0.00 1.39 ( 1.20 ＋ 0.00 ) /2 × 1.39 0.83 0.83 　 　 0.83

② 5.94 1.20 0.96 0.11 ( 1.20 ＋ 0.96 ) /2 × 0.11 0.12 0.12 　 　 0.12

③ 5.94 2.53 0.00 0.89 ( 2.53 ＋ 0.00 ) /2 × 0.89 1.13 1.13 　 1.13

④ 5.94 2.53 0.00 1.04 ( 2.53 ＋ 0.00 ) /2 × 1.04 1.32 1.32 　 1.32

⑤ 5.94 1.62 0.00 1.11 ( 1.62 ＋ 0.00 ) /2 × 1.11 0.90 0.90 　 0.90

⑥ 5.94 1.62 1.50 25.66 ( 1.62 ＋ 1.50 ) /2 × 25.66 40.03 40.03 　 40.03

30.20 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.38 0.00 0.95 0.00

0.00 43.38 0.00 0.95 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

小計

合計 一般市道 44.33 0.00 0.00

2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70 3.00＜Ｗ 1.40≦Ｗ≦3.00 Ｗ＜1.40

舗装復旧工（舗装復旧平面図②）雨水

路線番号
道路
幅員

舗装幅
舗装
延長

計算式
舗装
面積

(ｍ2)

舗装版直接掘削積込工 路面本復旧工

5.00≦Ｗ
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　数　量　総　括　表　≪舗装復旧≫雨水基幹

幹線市道 一般市道 幹線市道 一般市道

車道(As) ｍ
2 296.12 296.12

車道(Co) ｍ
2

歩道(As) ｍ
2

BH0.13ｍ
3

ｍ
2 246.91 246.91

BH0.28ｍ
3

ｍ
2

BH0.28ｍ
3

ｍ
2

BH0.45ｍ
3

ｍ
2 49.21 49.21

BH0.45ｍ
3

ｍ
2

BH0.06ｍ
3

ｍ
2

DT　2ｔ ｍ
3 12.35 12.35

DT　4ｔ ｍ
3

DT　10ｔ ｍ
3 2.46 2.46

DT　2ｔ ｍ
3

ｍ
3 14.81 14.81

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2 246.91 246.91

3.0＜W ｍ
2 49.21 49.21

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

車道(As) ｍ
2

DT　10ｔ ｍ
3

舗装復旧平面図②
工種 名称 規格 単位 数量

舗装復旧平面図①

　路盤整正工　起こし有
　　　　〃　　　　起こし有
　　　　〃　　　　起こし有

　産業廃棄物処分工Ｂ (As塊)
　産業廃棄物処分工Ｃ (As塊)

路
盤
工

　舗装版破砕工Ａ
　舗装版直接掘削積込工Ｂ ｔ≦10cm

　　　　　〃　　　　　　　　　10cm＜ｔ
　舗装版直接掘削積込工Ｃ ｔ≦10cm

路
面
本
復
旧
工

　　　　　〃　　　　　　　　　10cm＜ｔ
　舗装版直接掘削積込工Ｄ
　産業廃棄物処分工Ａ (As塊)

　産業廃棄物処分工Ｄ (As塊)
　産業廃棄物処分量計 (As塊)

　表層工（t=5cm)　車道　PK
　表層工（t=5cm)　車道　PK
　表層工（t=5cm)　車道　PK

上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK

　表層工（t=5cm)　車道  PK
　表層工（t=5cm)　車道  PK
　表層工（t=5cm)　車道  PK

　中間層工（t=5cm)　車道  PK
　中間層工（t=5cm)　車道  PK
　中間層工（t=5cm)　車道  PK

　基層工（t=5cm)　車道  PK
　基層工（t=5cm)　車道  PK
　基層工（t=5cm)　車道  PK

上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK

上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK

　切削オーバーレイ工　 t=5cm
　廃材運搬処分工
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　数　量　総　括　表　≪舗装復旧≫雨水市費

幹線市道 一般市道 幹線市道 一般市道

車道(As) ｍ
2 43.38 43.38

車道(Co) ｍ
2

歩道(As) ｍ
2

BH0.13ｍ
3

ｍ
2

BH0.28ｍ
3

ｍ
2

BH0.28ｍ
3

ｍ
2

BH0.45ｍ
3

ｍ
2 44.33 44.33

BH0.45ｍ
3

ｍ
2

BH0.08ｍ
3

ｍ
2

DT　2ｔ ｍ
3

DT　4ｔ ｍ
3

DT　10ｔ ｍ
3 2.22 2.22

DT　2ｔ ｍ
3

ｍ
3 2.22 2.22

DT　2ｔ ｍ
3

W＜1.4 ｍ
2 0.95 0.95

1.4≦W≦3.0 ｍ
2 43.38 43.38

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

W＜1.4 ｍ
2

1.4≦W≦3.0 ｍ
2

3.0＜W ｍ
2

車道(As) ｍ
2

DT　10ｔ ｍ
3

工種 名称 規格 単位 数量
舗装復旧平面図① 舗装復旧平面図②

　中間層工（t=5cm)　車道  PK
　中間層工（t=5cm)　車道  PK

路
盤
工

　路盤整正工　起こし有
　　　　〃　　　　起こし有
　　　　〃　　　　起こし有

路
面
本
復
旧
工

　舗装版破砕工Ａ
　舗装版直接掘削積込工Ｂ ｔ≦10cm

　　　　　〃　　　　　　　　　10cm＜ｔ
　舗装版直接掘削積込工Ｃ ｔ≦10cm

　　　　　〃　　　　　　　　　10cm＜ｔ
　舗装版直接掘削積込工Ｄ
　産業廃棄物処分工Ａ (As塊)
　産業廃棄物処分工Ｂ (As塊)
　産業廃棄物処分工Ｃ (As塊)
　産業廃棄物処分工Ｄ (As塊)
　産業廃棄物処分量計 (As塊)

　表層工（t=5cm)　車道　PK
　表層工（t=5cm)　車道　PK

　産業廃棄物処分工Ａ (Co塊)

　切削オーバーレイ工　 t=5cm
　廃材運搬処分工

　表層工（t=5cm)　車道　PK

　表層工（t=5cm)　車道  PK
　表層工（t=5cm)　車道  PK
　表層工（t=5cm)　車道  PK

　基層工（t=5cm)　車道  PK

上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK
上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK
上層路盤工 瀝青（t=9cm)　車道  PK

　中間層工（t=5cm)　車道  PK

　基層工（t=5cm)　車道  PK
　基層工（t=5cm)　車道  PK
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507-204c130-00372-41(0)

業務数量総括表

業務名 松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区                       当初 業　種 用地調査等

2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事に伴う家屋調査 項　目 用地調査等

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

用地調査等
式

        1

　事前調査、事後調査及び算定
　 式

        1

　　事前調査（汚水基幹）
　　 式

        1

　　　木造建物・木造特殊建物・非木造建物 建物延べ面積70m2以上130m2未満;建物
　　　 内部の調査拒否されない場合;調査（ 棟

外業）の有無有り;図面等（内業）の         1
有無有り

　　　木造建物・木造特殊建物・非木造建物 建物延べ面積200m2以上300m2未満;建
　　　 物内部の調査拒否されない場合;調査 棟

（外業）の有無有り;図面等（内業）         2
の有無有り

　　　木造建物・木造特殊建物・非木造建物 建物延べ面積200m2未満;建物内部の調
　　　 査拒否されない場合;調査（外業）の 棟

有無有り;図面等（内業）の有無有り         3

　　　工作物 敷地面積100m2未満;調査（外業）の有
　　　 無有り;図面等（内業）の有無有り 箇所

        6

　　事前調査（汚水市費）
　　 式

        1

- 1 -

松阪市

507-204c130-00372-41(0)

業務数量総括表

業務名 松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区                       当初 業　種 用地調査等

2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事に伴う家屋調査 項　目 用地調査等

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　　　木造建物・木造特殊建物・非木造建物 建物延べ面積200m2未満;建物内部の調
　　　 査拒否されない場合;調査（外業）の 棟

有無有り;図面等（内業）の有無有り         1

　　　工作物 敷地面積100m2未満;調査（外業）の有
　　　 無有り;図面等（内業）の有無有り 箇所

        4

　　事前調査（雨水基幹）
　　 式

        1

　　　工作物 敷地面積100m2未満;調査（外業）の有
　　　 無有り;図面等（内業）の有無有り 箇所

        6

　　事前調査（雨水市費）
　　 式

        1

　　　工作物 敷地面積100m2未満;調査（外業）の有
　　　 無有り;図面等（内業）の有無有り 箇所

        6

直接経費
式

        1

　直接経費
　 式

        1

- 2 -

松阪市
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507-204c130-00372-41(0)

業務数量総括表

業務名 松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区                       当初 業　種 用地調査等

2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事に伴う家屋調査 項　目 直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　　材料費等
　　 式

        1

　　　材料費等（率計上）
　　　 式

        1

直接原価
式

        1

その他原価
式

        1

業務原価
式

        1

一般管理費等
式

        1

設計業務価格
式

        1

消費税相当額
式

        1

- 3 -

松阪市

507-204c130-00372-41(0)

業務数量総括表

業務名 松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区                       当初 業　種 業務委託料

2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事に伴う家屋調査 項　目 業務費計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

業務費計
式

        1

- 4 -

松阪市
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工作物

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

50㎡
未満

50㎡
以上
70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
500㎡
未満

500㎡
以上

27 232 1

28 204 1

29 116 1

32 1

15 1

16 1

23 1

24 1

25 1

1.00 2.00 6

木造特殊物(神社仏閣、教会、茶室、土蔵等)

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 木 造 （ 汚 水 基 幹 ）

整理
番号

面積
（m2）

木造Ａ(住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅等) 木造Ｂ(農家住宅、浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校等) 木造Ｃ(工場、倉庫、車庫、体育館等)
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工作物

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

29 43 1

30 148 1

31 61 1

3.00

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 非 木 造 （ 汚 水 基 幹 ）

整理
番号

面積
（m2）

非木造イ(店舗、事務所、病院、学校、マンション等) 非木造ロ(劇場、映画館、公会堂、神社、仏閣等) 非木造ハ(工場、倉庫、車庫、体育館等)
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工作物

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

50㎡
未満

50㎡
以上
70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
500㎡
未満

500㎡
以上

27 100未満 1

17 100未満 1

21 100未満 1

22 100未満 1

4

木造特殊物(神社仏閣、教会、茶室、土蔵等)

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 木 造 （ 汚 水 市 費 ）

整理
番号

面積
（m2）

木造Ａ(住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅等) 木造Ｂ(農家住宅、浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校等) 木造Ｃ(工場、倉庫、車庫、体育館等)
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工作物

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

71 43 1

1.00

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 非 木 造 （ 汚 水 市 費 ）

整理
番号

面積
（m2）

非木造イ(店舗、事務所、病院、学校、マンション等) 非木造ロ(劇場、映画館、公会堂、神社、仏閣等) 非木造ハ(工場、倉庫、車庫、体育館等)
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工作物

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

50㎡
未満

50㎡
以上
70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
500㎡
未満

500㎡
以上

9 100未満 1

18 100未満 1

19 100未満 1

20 100未満 1

26 100未満 1

27 100未満 1

6

木造特殊物(神社仏閣、教会、茶室、土蔵等)

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 木 造 （ 雨 水 基 幹 ）

整理
番号

面積
（m2）

木造Ａ(住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅等) 木造Ｂ(農家住宅、浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校等) 木造Ｃ(工場、倉庫、車庫、体育館等)
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工作物

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

50㎡
未満

50㎡
以上
70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
500㎡
未満

500㎡
以上

26 100未満 1

27 100未満 1

11 100未満 1

12 100未満 1

13 100未満 1

14 100未満 1

6

木造特殊物(神社仏閣、教会、茶室、土蔵等)

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 木 造 （ 雨 水 市 費 ）

整理
番号

面積
（m2）

木造Ａ(住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅等) 木造Ｂ(農家住宅、浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校等) 木造Ｃ(工場、倉庫、車庫、体育館等)
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