
下水道ストックマネジメント事業
大口ポンプ場改築（スクリーンかす設備外）工事

数　量　計　算　書　(機　械 工 事)
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数量01　一般労務費・機械設備据付労務費集計表
[人工集計表]

労務費  

  名称

　数量02
　　機器等据付方

96.83 101.47 871.47

　数量03-1
　　鋳鉄管（大口径）据付方

　数量03-8
　　鋳鉄管（φ350以下）据付方

　数量04-1
　　鋼管据付方

　数量05-1
　　小配管据付方

75.61

　数量06
　　ダクト据付方

  撤去  集計表より 53.57 10.23 30.43 482.13

計 150.4 85.84 131.9 1353.6

設計書計上数量 150 85 131 1350

↓ ↓

備　考

一般労務費へ 機械設備据付労務費へ

（更新）

普通作業員
（人）

電　工
（人）

溶接工
（人）

配管工
（人）

ダクト工
（人）

設備機械工
（人）

電気技術者
（人）

機械設備
据付工
（人）

2



数量02　機器等据付工

（更新）

（人/台） 補正率 据付人工 機械工 技術者 電工 （一般品） （特大品）

1 背面降下前面かき揚げ式除塵機 6 15 5 136.50 1.00 682.50 75

2 No.1ベルトコンベヤ 6 6.7 1 60.97 1.00 60.97 6.7

3 No.3ベルトコンベヤ 6 17.1 1 155.61 1.00 155.61 17.1

4 揚砂ポンプ 2 0.25 1 1.63 1.00 1.63 0.25

5 揚砂ポンプ吊上げ装置 6 0.11 1 1.00 1.00 1.00 0.11

6 沈砂分離機 6 6 1 54.60 1.00 54.60 6

7 No.1膨張タンク 4 2.5 1 12.00 1.00 12.00 2.5

8 鋼製加工品 7 20.71 1 101.47 1.00 101.47 － －

9

10

11

12

13

14

15

968.31 101.47 0.36 107.30

0.36 t 107 t 輸送費

871.47 871.47

96.83 96.83

101.47 101.47

人工集計表へ[数量01]

機器名称 分類
単位重量
（t/台）

台数
歩　掛 据付工 電　工 輸送重量

備考

小計

計

　機械設備据付工×0.9 →

　普通作業員×0.1 →

　設備機械工 →

　電気技術者 →

　電　工 →
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数量05-1　小配管据付工計算書
（１／２）

口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径 口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径 口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径 口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径
（mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm) （mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm) （mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm) （mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm)

15 0.13 15 15 0.10 15 15 0.06 15 15 0.16 15

20 0.16 20 20 0.12 20 20 0.07 20 20 0.20 20

25 3.74 0.19 0.71 25 25 23.54 0.15 3.53 25 25 0.09 25 25 0.24 25

32 0.23 32 32 0.18 32 32 0.11 32 32 0.29 32

40 0.27 40 40 0.21 40 40 0.12 40 40 0.35 40

50 0.33 50 50 0.26 50 50 0.15 50 50 0.42 50

65 0.41 65 65 0.32 65 65 0.19 65 65 0.53 65

80 9.90 0.49 4.85 80 80 0.39 80 80 0.21 80 80 0.63 80

100 0.60 100 100 0.48 100 100 0.27 100 100 0.78 100

125 0.74 125 125 0.59 125 125 0.32 125 125 0.96 125

150 11.70 0.88 10.29 150 150 8.90 0.70 6.23 150 150 0.40 150 150 1.14 150

200 1.16 200 200 0.92 200 200 0.57 200 200 1.50 200

250 1.44 250 250 1.15 250 250 0.77 250 250 1.87 250

300 1.72 300 300 1.37 300 300 0.93 300 300 2.23 300

350 1.99 350 350 1.61 350 350 1.11 350 350 2.58 350

小　計 15.85 小　計 9.76 小　計 小　計

15 0.11 15 15 0.08 15 15 0.06 15 15 0.14 15

20 0.14 20 20 0.11 20 20 0.07 20 20 0.18 20

25 0.16 25 25 0.12 25 25 0.09 25 25 0.20 25

32 0.19 32 32 0.15 32 32 0.11 32 32 0.24 32

40 0.23 40 40 0.18 40 40 0.12 40 40 0.29 40

50 0.27 50 50 0.21 50 50 0.15 50 50 0.35 50

65 0.34 65 65 0.27 65 65 0.19 65 65 0.44 65

80 0.41 80 80 0.32 80 80 0.21 80 80 0.53 80

100 0.50 100 100 0.40 100 100 0.22 100 100 0.65 100

125 0.61 125 125 0.48 125 125 0.26 125 125 0.79 125

150 0.73 150 150 0.58 150 150 0.34 150 150 0.94 150

200 0.95 200 200 0.76 200 200 0.48 200 200 1.23 200

250 1.18 250 250 0.94 250 250 0.64 250 250 1.53 250

300 1.41 300 300 1.12 300 300 0.77 300 300 1.83 300

350 1.63 350 350 1.30 350 350 0.91 350 350 2.11 350

小　計 小　計 小　計 小　計

人

人 → [数量01]人工集計表へ

ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

配管工

小　計 15.85＋9.76＋0.00＋0.00＋0.00＋0.00＋0.00＋0.00 25.61

合　計

（更新）

屋　　　　　内　　　　　配　　　　　管 屋　　　　　外　　　　　配　　　　　管 埋　　　　　設　　　　　配　　　　　管 既     設     管     廊     配     管

配
管
用

（
白
・
黒

）
水
道
用
鋼
管

配
管
用

（
白
・
黒

）
水
道
用
鋼
管

配
管
用

（
白
・
黒

）
水
道
用
鋼
管

配
管
用

（
白
・
黒

）
水
道
用
鋼
管
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数量05-1　小配管据付工計算書
（２／２）

口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径 口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径 口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径 口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径
（mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm) （mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm) （mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm) （mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm)

15 0.17 15 15 0.13 15 15 0.07 15 15 0.22 15

20 0.20 20 20 0.16 20 20 0.09 20 20 0.26 20

25 0.24 25 25 0.19 25 25 0.11 25 25 0.31 25

32 0.29 32 32 0.23 32 32 0.12 32 32 0.37 32

40 0.35 40 40 0.28 40 40 0.15 40 40 0.45 40

50 0.42 50 50 0.33 50 50 0.19 50 50 0.54 50

65 0.53 65 65 0.42 65 65 0.21 65 65 0.68 65

80 0.63 80 80 0.50 80 80 0.24 80 80 0.81 80

100 0.78 100 100 0.62 100 100 0.35 100 100 1.01 100

125 0.96 125 125 0.76 125 125 0.45 125 125 1.24 125

150 1.14 150 150 54.95 0.91 50.00 150 150 0.54 150 150 1.48 150

200 1.50 200 200 1.20 200 200 0.75 200 200 1.95 200

250 1.86 250 250 1.48 250 250 1.00 250 250 2.41 250

300 2.22 300 300 1.77 300 300 1.27 300 300 2.88 300

350 2.58 350 350 2.20 350 350 1.50 350 350 3.35 350

小　計 小　計 50.00 小　計 小　計

口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径 口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径 口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径 口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径
（mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm) （mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm) （mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm) （mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm)

13 0.08 13 13 0.06 13 13 － － 13 13 － － 13

20 0.09 20 20 0.07 20 20 － － 20 20 － － 20

25 0.11 25 25 0.08 25 25 － － 25 25 － － 25

30 0.13 30 30 0.10 30 30 － － 30 30 － － 30

40 0.15 40 40 0.12 40 40 0.11 40 40 0.14 40

50 0.18 50 50 0.14 50 50 0.15 50 50 0.19 50

65 0.22 65 65 0.17 65 65 0.19 65 65 0.24 65

75 0.26 75 75 0.20 75 75 0.22 75 75 0.28 75

100 0.32 100 100 0.25 100 100 0.28 100 100 0.36 100

125 0.39 125 125 0.31 125 125 0.34 125 125 0.44 125

150 0.46 150 150 0.36 150 150 0.41 150 150 0.53 150

200 － － 200 200 － － 200 200 0.53 200 200 0.68 200

250 － － 250 250 － － 250 250 0.66 250 250 0.85 250

300 － － 300 300 － － 300 300 0.79 300 300 1.02 300

小　計 小　計 小　計 小　計

人

人 → [数量01]人工集計表へ75.6125.61＋50.00

塩
化
ビ
ニ
ル
管

（
給
水
用

）

塩
化
ビ
ニ
ル
管

（
給
水
用

）

塩
化
ビ
ニ
ル
管

（
排
水
通
気
用

）

塩
化
ビ
ニ
ル
管

（
排
水
通
気
用

）

配管工
小　計 0.00＋50.00＋0.00＋0.00＋0.00＋0.00＋0.00＋0.00 50.00

合　計

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管

給　　水　　用　　（　屋　内　） 給　　水　　用　　（　屋　外　） 排　　　水　　　通　　　気 排　　　水　　　通　　　気　　（　既　設　管　廊　）

（更新）

屋　　　　　内　　　　　配　　　　　管 屋　　　　　外　　　　　配　　　　　管 埋　　　　　設　　　　　配　　　　　管 既     設     管     廊     配     管
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数量05-2　小配管材料・据付集計表

実数量 設計数量 付属材料

1 2 3 4 5 6 計
×1.1

（65A以下）
×付属材料率

1.7 21.4 3.4 24.8 27.3 46.41

計 27.3 46.4

屋内 3.4 3.4 3.74

屋外 21.4 21.4 23.54

埋設

既設管廊

1.7 9.9 9.9 9.9 16.83

計 9.9 16.8

屋内 9.9 9.9 9.9

屋外

埋設

既設管廊

1.7 1.45 7.1 3.15 8.9 20.6 20.6 35.02

計 20.6 35

屋内 1.45 7.1 3.15 11.7 11.7

屋外 8.9 8.9 8.9

埋設

既設管廊

1.4 54.95 54.95 55 77

計 55 77

屋内

屋外 54.95 54.95 54.95

埋設

既設管廊

150A
据
付

SGPW
材
料

150A
据
付

SUS304TP
Sch20S

材
料

25A
据
付

SGPW
材
料

80A
据
付

（更新）

管　種
口　径

区　分
スケルトンNo.

SGPW
材
料
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数量05-3　小配管弁類集計表

1 2 3 4 5 6

仕切弁   CAC   JIS10KS 25 1 1 2

仕切弁   FC/SUS   JIS10KF 80 3 3

仕切弁   FC/SUS   JIS10KF 150 8 1 1 10

電動仕切弁   FC/SUS   JIS10KF 80 1 1

散水栓   CAC   JIS10KS 20 3 3

フレキシブル継手   SUS   JIS10KF   500L 25 1 1

フレキシブル継手   SUS   JIS10KF   500L 80 1 1

フレキシブル継手   SUS   JIS10KF   500L 150 1 1 1 3

サクションホース  7500L 150 1 1

（更新）

形　式 口　径
スケルトン№

計
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数量05-4　小配管計算書

（材料） （据付）
（ｍ） （ｍ）

○ ○ (0.7+0.85+0.5)*8+36.55+2.0 = 54.95 54.95 1.4 仕切弁   FC/SUS   JIS10KF 8

サクションホース  7500L 1

○ ○ ○ 17.95+(0.85+0.3)*3 = 21.4 21.4 1.7 仕切弁   CAC  JIS10KS 1

散水栓   CAC   JIS10KS （20A） 3

○ ○ ○ 1.3+1.0+1.5+1.0+1.5+2.8+0.4+0.25+0.15 = 9.9 9.9 1.7 仕切弁   FC/SUS   JIS10KF 3

電動仕切弁  FC/SUS  JIS10KF 1

フレキシブル継手  SUS  JIS10KF  500L 1

○ ○ ○ 1.15+0.3 = 1.45 1.45 1.7 フレキシブル継手  SUS  JIS10KF  500L 1

○ ○ ○ 0.4+0.8+2.2+1.25+1.4+1.05 = 7.1 7.1 1.7 仕切弁   FC/SUS   JIS10KF 1

フレキシブル継手  SUS  JIS10KF  500L 1

○ ○ ○ 0.1+0.2+0.25+1.05+0.5+1.3 = 3.4 3.4 1.7 仕切弁   CAC  JIS10KS 1

フレキシブル継手  SUS  JIS10KF  500L 15
SGPW
25A

3
SGPW
150A

4
ＳＧＰＷ
150A

1
SUS304TP

Sch20S
150A

3
SGPW
80A

2
SGPW
25A

支持
材

塗装 計　　算　　式
付属

材料率
埋設

既設
管廊

形式 数量

（更新）

ｽｹﾙﾄﾝ
No.

管種
口径

種別 実長 弁類

屋内 屋外
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数量05-4　小配管計算書

（材料） （据付）
（ｍ） （ｍ）

支持
材

塗装 計　　算　　式
付属

材料率
埋設

既設
管廊

形式 数量

（更新）

ｽｹﾙﾄﾝ
No.

管種
口径

種別 実長 弁類

屋内 屋外

○ ○ ○ 0.5+2.65 = 3.15 3.15 1.7 フレキシブル継手  SUS  JIS10KF  500L 1

○ ○ ○ 1.7+0.8+0.6+0.5+4.8+0.5 = 8.9 8.9 1.7 仕切弁   FC/SUS   JIS10KF 1

5
SGPW
150A

6
ＳＧＰＷ
150A
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スケルトン No.1

（更新）

揚砂管

全て屋外

揚砂ポンプ

φ150 サクションホース7500L

36550

20
00

沈砂分離機

150A SUS304TP Sch20S

500

70
0

8
50

15
0A

15
0A

15
0A

15
0A

15
0A

15
0A

15
0A

15
0A

10



　　

スケルトン No.2

（更新）

洗浄水管

全て屋外

※1

※1

※1

※1

x3組

25
A

30
0

8
50

25A SGPW
17950

既設

20A 散水栓
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スケルトン No.3

（更新）

冷却水管

全て屋内

15
0A

No.
1 膨

張タンク

11
5
0

300

既
設

MNo.
1 膨

張タンク

1
50

250

40
0

2
80

0

1500

10
00

100
0

1
3
00

1500

既
設

※1

※1

※2

※2

80A SGPW

80A SGPW

80A

500
L

500L

　　

12



　　

スケルトン No.4

（更新）

冷却水管（戻り）

全て屋内

1
0
50

既
設

14
00

2
20

0

1250

No.1 膨張タンク

800

4
0
0

150A SGPW

150
A

500L

13



　　

スケルトン No.5

（更新）

オーバーフロー管・ドレン管

全て屋内

15
0A

 S
GP

W

No.
1 膨

張タンク

26
5
0

500

既
設

既
設

No.1 膨張タンク

25A
 SG

PW 20
0

10
0

10
50

13
0
0

500

オーバーフロー管 ドレン管

500
L

500
L

250

14



スケルトン No.6

（更新）

排水管

全て屋外

沈砂分離機

15
0A

 S
GP

W

150
A

150A SGPW
沈砂分離機

50
0

50
0

4800

※1

※1

1
70

0

80060
0
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数量07-1　鋼製加工品集計表

据付工 据付工（アルミ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ FB25×3 合成木材

計（kg） 計（kg） 中 低 切断 中 低 切断 中 低 切断 kg m2 m2

1 背面降下前面かき揚げ式除塵機点検歩廊 1313.46 1313.46

2 手摺 186.99 186.99

3 No.3ベルトコンベヤ点検歩廊 2455.24 2455.24

4 既設棟点検歩廊 3240.03 3240.03

5 新設棟点検歩廊 1925.9 1925.9

6 揚砂ポンプ吊上げ装置架台 3770.44 3770.44

7 沈砂分離機点検歩廊 2993.9 2993.9

8 歩廊（1） 356.37 356.37

9 歩廊（2） 698.02 698.02

10 歩廊（3） 1630.49 1630.49

11 歩廊（4） 638.36 638.36

12 開口蓋（1） 248.57 248.57

13 開口蓋（2） 963.2 963.2

14 タラップ（1） 187.68 187.68

15 タラップ（2） 103.08 103.08

16

17

18

19

20

1211.77

20711.73 1211.77 19022.21 186.99 290.76

（kgから
↓tへ）

（kgから
↓tへ）

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

20.71 1210 19000 187 291

[数量02]機器据付表へ第7類

SUS304（kg）

（更新）

SS400+無塗装（屋内）（kg） SS400+塗装（屋外）（kg）
名称

小計

計

（端数処理）
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数量07-2　鋼製加工品計算表

NO. 名称 背面降下前面かき揚げ式除塵機点検歩廊 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 2 SS [100×50×5 2.19*2+2.19*2 8.76 9.36 kg/m 81.99 163.98

加工程度：低 SS [125×65×6 0.9*4+0.9*2+0.85*2+3.1*2+1.55*4 19.5 13.4 kg/m 261.30 522.60

SS PL9 0.22*0.2*6+0.2*0.1*2 0.304 70.65 kg/m2 21.48 42.96

SS ChPL4.5 0.9*0.9+0.9*0.85+(0.25+0.03*2)*0.75*14 4.83 36.99 kg/m2 178.66 357.32

SS 架台用手摺 0.9+0.9+0.9*2 3.6 10.84 kg/m 39.02 78.04

SS 階段用手摺 2.19*2+2.19*2 8.76 8.48 kg/m 74.28 148.56

SS 400 計（kg） 656.73 1313.46計

単位重量

 別紙参照 

1

SS400+塗装（屋外）

（更新）

加工品形式
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 背面降下前面かき揚げ式除塵機点検歩廊

数量 2

1

加工品形式 SS400+塗装（屋外）

18



数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 手摺 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS 架台用手摺 17.25 17.25 10.84 kg/m 186.99 186.99

加工程度：切断

SS 400 計（kg） 186.99 186.99

加工品形式 SS400+塗装（屋外）

2 単位重量

計
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 No.3ベルトコンベヤ点検歩廊 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L65×65×6 4.5*3+1.25+1.7*5+2.1*5 33.75 5.91 kg/m 199.46 199.46

加工程度：低 SS [100×50×5 4.45*2 8.9 9.36 kg/m 83.30 83.30

SS [125×65×6 4.5*4+0.85+6.2*2+3.15*14 75.35 13.4 kg/m 1009.69 1009.69

SS PL9 0.22*0.2*14+0.2*0.1*2 0.656 70.65 kg/m2 46.35 46.35

SS ChPL4.5 4.5*1.7+1.25*1.5+4.5*2.1+0.85*0.9+(0.25+0.03*2)*0.75*12 22.53 36.99 kg/m2 833.38 833.38

SS 架台用手摺 4.5*2+6.2*2-1.5-0.75 19.15 10.84 kg/m 207.59 207.59

SS 階段用手摺 4.45*2 8.9 8.48 kg/m 75.47 75.47

SS 400 計（kg） 2455.24 2455.24

 別紙参照 

3

計

加工品形式 SS400+塗装（屋外）

単位重量
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 No.3ベルトコンベヤ点検歩廊

数量 1SS400+塗装（屋外）加工品形式

3

21



数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 既設棟点検歩廊 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L75×75×6 17.25*2 34.5 6.85 kg/m 236.33 236.33

加工程度：低 SS [150×75×6.5 2.0*16+(0.65+1.3)*6+17.25*2 78.2 18.6 kg/m 1454.52 1454.52

SS FB50×6 1.0*4*5 20 2.36 kg/m 47.20 47.20

SS ChPL4.5 2.0*17.25-1.0*1.0*5+1.1*1.1*5 35.55 36.99 kg/m2 1314.99 1314.99

SS 架台用手摺 17.25 17.25 10.84 kg/m 186.99 186.99

SS 400 計（kg） 3240.03 3240.03

 別紙参照 

加工品形式 SS400+塗装（屋外）

計

単位重量4
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 既設棟点検歩廊

数量 1SS400+塗装（屋外）

4

加工品形式
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 新設棟点検歩廊 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L75×75×6 10.0*2 20 6.85 kg/m 137.00 137.00

加工程度：低 SS [150×75×6.5 2.0*10+(0.65+1.3)*4+10.0*2 47.8 18.6 kg/m 889.08 889.08

SS FB50×6 1.0*4*3 12 2.36 kg/m 28.32 28.32

SS ChPL4.5 2.0*10.0-1.0*1.0*3+1.1*1.1*3 20.63 36.99 kg/m2 763.10 763.10

SS 架台用手摺 10.0 10 10.84 kg/m 108.40 108.40

SS 400 計（kg） 1925.90 1925.90

 別紙参照 

加工品形式

計

単位重量5

SS400+塗装（屋外）
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 新設棟点検歩廊

数量 1

5

加工品形式 SS400+塗装（屋外）
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 揚砂ポンプ吊上げ装置架台 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS H150×150×7/10 (2.0+2.5+1.56)*11 66.66 31.1 kg/m 2073.13 2073.13

加工程度：低 SS I 250×125×7.5 38.0 38 38.3 kg/m 1455.40 1455.40

SS PL32 0.35*0.25*11 0.963 251.2 kg/m2 241.91 241.91

SS 400 計（kg） 3770.44 3770.44計

 別紙参照 

加工品形式 SS400+塗装（屋外）

単位重量6
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 揚砂ポンプ吊上げ装置架台

数量 1加工品形式 SS400+塗装（屋外）

6
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 沈砂分離機点検歩廊 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L65×65×6 8.4*2-2.0*2+0.3*2+3.8*5-2.0+0.7*2 31.8 5.91 kg/m 187.94 187.94

加工程度：低 SS [100×50×5 4.24*2 8.48 9.36 kg/m 79.37 79.37

SS [125×65×6 8.4*4+0.9+3.8*5+0.9*2+3.0*11 88.3 13.4 kg/m 1183.22 1183.22

SS PL9 0.22*0.2*11+0.2*0.1*2 0.524 70.65 kg/m2 37.02 37.02

SS ChPL4.5
8.4*3.8-2.0^2*π/4-1.05*0.7-0.3*0.3+0.9*0.9
+(0.25+0.03*2)*0.75*11

31.321 36.99 kg/m2 1158.56 1158.56

SS 架台用手摺 8.4*2+4.7*2-0.75 25.45 10.84 kg/m 275.88 275.88

SS 階段用手摺 4.24*2 8.48 8.48 kg/m 71.91 71.91

SS 400 計（kg） 2993.90 2993.90

 別紙参照 

計

単位重量7

加工品形式 SS400+塗装（屋外）
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 沈砂分離機点検歩廊

数量 1

7

加工品形式 SS400+塗装（屋外）
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 沈砂分離機点検歩廊

数量 1加工品形式 SS400+塗装（屋外）

7
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 歩廊（1） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L50×50×6 0.8*3 2.4 4.43 kg/m 10.63 10.63

加工程度：低 SS [100×50×5 3.3*2+0.8*2+0.3*4 9.4 9.36 kg/m 87.98 87.98

SS [150×75×6.5 0.5*4 2 18.6 kg/m 37.20 37.20

SS PL9 0.25*0.1*4+0.22*0.2*4 0.276 70.65 kg/m2 19.50 19.50

SS ChPL4.5 3.3*0.8+(0.25+0.03*2)*0.65*2 3.043 36.99 kg/m2 112.56 112.56

SS 架台用手摺 3.3*2 6.6 10.84 kg/m 71.54 71.54

SS 階段用手摺 0.5*4 2 8.48 kg/m 16.96 16.96

SS 400 計（kg） 356.37 356.37

8 単位重量

加工品形式 SS400+塗装（屋外）

計

 別紙参照 
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 歩廊（1）

数量 1SS400+塗装（屋外）

8

加工品形式
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 歩廊（2） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L50×50×6 0.25*2*2 1 4.43 kg/m 4.43 4.43

加工程度：低 SS L75×75×6 3.0*2+2.0*3 12 6.85 kg/m 82.20 82.20

SS [150×75×6.5 3.0*2+2.0*2+0.3*4+0.5*4 13.2 18.6 kg/m 245.52 245.52

SS PL9 0.25*0.1*4+0.22*0.2*4 0.276 70.65 kg/m2 19.50 19.50

SS ChPL4.5 3.0*2.0+(0.25+0.03*2)*1.85*2 7.147 36.99 kg/m2 264.37 264.37

SS 架台用手摺 3.0*2 6 10.84 kg/m 65.04 65.04

SS 階段用手摺 0.5*4 2 8.48 kg/m 16.96 16.96

SS 400 計（kg） 698.02 698.02

9 単位重量

加工品形式

 別紙参照 

計

SS400+塗装（屋外）
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 歩廊（2）

数量 1

9

加工品形式 SS400+塗装（屋外）
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 歩廊（3） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L75×75×6 0.8*3+1.1+0.7*3+1.03+1.98*3+1.3+1.3+3.3*2 21.77 6.85 kg/m 149.12 149.12

加工程度：低 SS [150×75×6.5 5.61*2+3.3*6+0.3*12+0.5*6 37.62 18.6 kg/m 699.73 699.73

SS PL9 0.25*0.1*6+0.22*0.2*12 0.678 70.65 kg/m2 47.90 47.90

SS ChPL4.5 5.61*3.3-1.1*2.0-1.03*2.0+(0.25+0.03*2)*0.65*3 14.858 36.99 kg/m2 549.60 549.60

SS 架台用手摺 5.61*2-1.03-1.1-0.65*3+3.3*2+0.9 14.64 10.84 kg/m 158.70 158.70

SS 階段用手摺 0.5*6 3 8.48 kg/m 25.44 25.44

SS 400 計（kg） 1630.49 1630.49計

SS400+塗装（屋外）

 別紙参照 

10 単位重量

加工品形式
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 歩廊（3）

数量 1

10

加工品形式 SS400+塗装（屋外）
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 歩廊（4） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L75×75×6 3.3+1.7*3 8.4 6.85 kg/m 57.54 57.54

加工程度：低 SS [150×75×6.5 3.3*2+1.7*2+0.3*4+0.5*4 13.2 18.6 kg/m 245.52 245.52

SS PL9 0.25*0.1*4+0.22*0.2*4 0.276 70.65 kg/m2 19.50 19.50

SS ChPL4.5 3.3*1.7+(0.25+0.03*2)*0.65*2 6.013 36.99 kg/m2 222.42 222.42

SS 架台用手摺 1.65+3.3+1.7*2-0.65*2 7.05 10.84 kg/m 76.42 76.42

SS 階段用手摺 0.5*4 2 8.48 kg/m 16.96 16.96

SS 400 計（kg） 638.36 638.36

11 単位重量

加工品形式 SS400+塗装（屋外）

 別紙参照 

計
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 歩廊（4）

数量 1

11

加工品形式 SS400+塗装（屋外）
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 開口蓋（1） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS ChPL4.5 2.1*3.2 6.72 36.99 kg/m2 248.57 248.57

加工程度：切断

SS 400 計（kg） 248.57 248.57

加工品形式 SS400

12 単位重量

計
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 開口蓋（2） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 4 SS ChPL4.5 2.1*3.1 6.51 36.99 kg/m2 240.80 963.20

加工程度：切断

SS 400 計（kg） 240.80 963.20

単位重量13

加工品形式 SS400

計
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 タラップ（1） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 48 SUS RB22 (0.1+0.35)*2+0.4 1.3 3.01 kg/m 3.91 187.68

加工程度：切断

SUS 304 計（kg） 3.91 187.68

加工品形式 SUS304

計

14 単位重量
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（更新）

NO. 名称 タラップ（2） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 2 SUS SUS 32A S20 (0.15+0.3+5.1)*2+0.17*8 12.46 2.97 kg/m 37.01 74.02

加工程度：切断 SUS RB19 0.4*16 6.4 2.27 kg/m 14.53 29.06

SUS 304 計（kg） 51.54 103.08計

加工品形式 SUS304

15 単位重量
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数量08-1　複合工、仮設工集計表

鉄筋 無筋

コンクリート コンクリート 鉄筋 無筋

24N/mm2 18N/mm2 [1：2] コンクリート コンクリート

（m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

2
） （m

2
） （m

2
） （kg） （m

3
） （m

3
） （m

2
） （m

2
）

1.
背面降下前面かき揚げ式除
塵機基礎

2.54 28.05 14.55 1.41

2. 池底コンクリート（1） 66.66 143.04 143.04

3. 池底コンクリート（2） 13.2 15

4. No.1ベルトコンベヤ基礎 0.08 1.8 0.8 0.03

5. No.3ベルトコンベヤ基礎 0.12 2.7 1.2 0.05

6. 沈砂分離機基礎 0.02 0.45 0.2 0.01

7. No.1膨張タンク基礎 0.11 0.65 0.4 4.32 0.01

8. 脚部根巻（1） 0.02 0.88 0.4

9. 脚部根巻（2） 0.31 9.15 3.66

10. 脚部根巻（3） 0.09 2.62 0.88

11. 脚部根巻（4） 0.07 2.25 0.99

12. 撤去  集計表より 74.73 0.34 3.22

0.11 79.86 3.25 123.28 166.12 4.32 1.85 3.22 158.04

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

0.11 79.9 3.25 123 166 0.004 1.85 3.22 158

m
3

m
3

m
3

m
2

m
2

m
2 t m

3
m

3
m

2
m

2

複合工費へ

（更新）

名称

モルタル充填
モルタル仕上げ

型枠工 鉄筋工
はつり工

2cm厚 5cm厚 目荒し

小計

計

（端数処理）

金コテ
仕上げ
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

No.1 背面降下前面かき揚げ式除塵機基礎
数
量

5 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート ｍ
3

無筋コンクリート ｍ
3

モルタル充填工 0.35*1.0*0.15*6+0.8*3.0*0.08 ＝ 0.507 2.54 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） (0.35*1.0+(0.35+1.0)*2*0.05)*6+0.8*3.0+0.05*3.0*2 ＝ 5.61 28.05 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） ｍ
2

型  枠  工 (0.35*1.0+(1.0+0.35*2)*0.05)*6+0.05*3.0*2 ＝ 2.91 14.55 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0.35*1.0*0.1*6+0.8*3.0*0.03 ＝ 0.282 1.41 ｍ
3

はつり工（無筋） ｍ
3

目  荒  し ｍ
2

（更新）

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.2 池底コンクリート（1）
数
量

8 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート ｍ
3

無筋コンクリート 5.0*3.0*1.0-1.0/6*(5.0*3.0+(5.0+1.0)*(3.0+1.0)+1.0*1.0) ＝ 8.333 66.66 ｍ
3

モルタル充填工 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） ｍ
2

モルタル仕上（5cm） ｍ
2

型  枠  工 (5.0+1.0)*1.41*1/2*2+(3.0+1.0)*3.54*1/2+(1.0+3.0)*1.17*1/2 ＝ 17.88 143.04 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） ｍ
3

はつり工（無筋） ｍ
3

目  荒  し ｍ
2

金コテ仕上げ (5.0+1.0)*1.41*1/2*2+(3.0+1.0)*3.54*1/2+(1.0+3.0)*1.17*1/2 ＝ 17.88 143.04 ｍ
2

計算式

 別紙参照 

 a ： 5.0
 b ： 3.0
a1： 1.0
b1： 1.0
 h ： 1.0
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.2 池底コンクリート（1）
数
量

8
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.3 池底コンクリート（2）
数
量

6 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート ｍ
3

無筋コンクリート (5.0+3.8)*1.0*1/2*0.5 ＝ 2.2 13.2 ｍ
3

モルタル充填工 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） ｍ
2

モルタル仕上（5cm） ｍ
2

型  枠  工 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） ｍ
3

はつり工（無筋） ｍ
3

目  荒  し ｍ
2

金コテ仕上げ 5.0*0.5 ＝ 2.5 15 ｍ
2

計算式

 別紙参照 
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.3 池底コンクリート（2）
数
量

6
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.4 No.1ベルトコンベヤ基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート ｍ
3

無筋コンクリート ｍ
3

モルタル充填工 0.25*0.25*0.08*16 ＝ 0.08 0.08 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） (0.25*0.25+0.25*4*0.05)*16 ＝ 1.8 1.8 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） ｍ
2

型  枠  工 0.25*4*0.05*16 ＝ 0.8 0.8 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0.25*0.25*0.03*16 ＝ 0.03 0.03 ｍ
3

はつり工（無筋） ｍ
3

目  荒  し ｍ
2

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.5 No.3ベルトコンベヤ基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート ｍ
3

無筋コンクリート ｍ
3

モルタル充填工 0.25*0.25*0.08*24 ＝ 0.12 0.12 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） (0.25*0.25+0.25*4*0.05)*24 ＝ 2.7 2.7 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） ｍ
2

型  枠  工 0.25*4*0.05*24 ＝ 1.2 1.2 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0.25*0.25*0.03*24 ＝ 0.045 0.05 ｍ
3

はつり工（無筋） ｍ
3

目  荒  し ｍ
2

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.6 沈砂分離機基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート ｍ
3

無筋コンクリート ｍ
3

モルタル充填工 (0.25*0.25*0.05+0.13*0.13*0.15)*4 ＝ 0.023 0.02 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） (0.25*0.25+0.25*4*0.05)*4 ＝ 0.45 0.45 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） ｍ
2

型  枠  工 0.25*4*0.05*4 ＝ 0.2 0.2 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0.13*0.13*0.15*4 ＝ 0.01 0.01 ｍ
3

はつり工（無筋） ｍ
3

目  荒  し ｍ
2

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.7 No.1膨張タンク基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0.25*0.25*0.43*4 ＝ 0.108 0.11 ｍ
3

無筋コンクリート ｍ
3

モルタル充填工 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） (0.25*0.25+0.25*4*0.1)*4 ＝ 0.65 0.65 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） ｍ
2

型  枠  工 0.25*4*0.1*4 ＝ 0.4 0.4 ｍ
2

鉄  筋  工 0.108*40kg/㎥ ＝ 4.32 4.32 kg

はつり工（鉄筋） 0.25*0.25*0.03*4 ＝ 0.008 0.01 ｍ
3

はつり工（無筋） ｍ
3

目  荒  し ｍ
2

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.8 脚部根巻（1）
数
量

8 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート ｍ
3

無筋コンクリート ｍ
3

モルタル充填工 0.3*0.2*0.05 ＝ 0.003 0.02 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.3*0.2+(0.3+0.2)*2*0.05 ＝ 0.11 0.88 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） ｍ
2

型  枠  工 (0.3+0.2)*2*0.05 ＝ 0.05 0.4 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） ｍ
3

背面降下前面かき揚げ式除塵機点検歩廊 階段部 ×4 はつり工（無筋） ｍ
3

No.3ベルトコンベヤ点検歩廊 階段部 ×2 目  荒  し ｍ
2

沈砂分離機点検歩廊 階段部 ×2

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.9 脚部根巻（2）
数
量

61 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート ｍ
3

無筋コンクリート ｍ
3

モルタル充填工 0.3*0.3*0.05 ＝ 0.005 0.31 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.3*0.3+0.3*4*0.05 ＝ 0.15 9.15 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） ｍ
2

型  枠  工 0.3*4*0.05 ＝ 0.06 3.66 ｍ
2

背面降下前面かき揚げ式除塵機歩廊 脚部 ×12
鉄  筋  工 kg

No.3ベルトコンベヤ点検歩廊 脚部 ×14
はつり工（鉄筋） ｍ

3

沈砂分離機点検歩廊 脚部 ×11
はつり工（無筋） ｍ

3

歩廊（1） 脚部 ×4
目  荒  し ｍ

2

歩廊（2） 脚部 ×4

歩廊（3） 脚部 ×12

歩廊（4） 脚部 ×4

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.10 脚部根巻（3）
数
量

11 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート ｍ
3

無筋コンクリート ｍ
3

モルタル充填工 0.45*0.35*0.05 ＝ 0.008 0.09 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.45*0.35+(0.45+0.35)*2*0.05 ＝ 0.238 2.62 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） ｍ
2

型  枠  工 (0.45+0.35)*2*0.05 ＝ 0.08 0.88 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） ｍ
3

揚砂ポンプ吊上げ装置架台 ×11
はつり工（無筋） ｍ

3

目  荒  し ｍ
2

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（更新）

No.11 脚部根巻（4）
数
量

18 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート ｍ
3

無筋コンクリート ｍ
3

モルタル充填工 0.35*0.2*0.05 ＝ 0.004 0.07 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.35*0.2+(0.35+0.2)*2*0.05 ＝ 0.125 2.25 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） ｍ
2

型  枠  工 (0.35+0.2)*2*0.05 ＝ 0.055 0.99 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） ｍ
3

歩廊（1） 階段部 ×4
はつり工（無筋） ｍ

3

歩廊（2） 階段部 ×4
目  荒  し ｍ

2

歩廊（3） 階段部 ×6

歩廊（4） 階段部 ×4

計算式
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数量01　一般労務費・機械設備据付労務費集計表
[人工集計表]

労務費  

  名称

　数量02
　　機器等据付方

53.57 30.43 482.13

　数量03-1
　　鋳鉄管（大口径）据付方

　数量03-8
　　鋳鉄管（φ350以下）据付方

　数量04-1
　　鋼管据付方

　数量05-1
　　小配管据付方

10.23

　数量06
　　ダクト据付方

計 53.57 0 0 10.23 0 30.43 0 482.13

設計書計上数量

（撤去）

普通作業員
（人）

電　工
（人）

溶接工
（人）

配管工
（人）

ダクト工
（人）

設備機械工
（人）

電気技術者
（人）

機械設備
据付工
（人）

備　考

更新  一般労務費・機械設備据付労務費集計表へ
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数量02　機器等据付工

（撤去）

（人/台） 補正率 据付人工 機械工 技術者 電工 SS（故銑） 産廃

1 No.1～5粗目スクリーン 6 1 5 9.10 0.40 18.20 0.00 5

2 1系粗目用走行式除塵機 6 16.1 1 146.51 0.40 58.60 0.00 16.1

3 No.1～3細目自動除塵機 6 14.8 3 134.68 0.40 161.61 0.00 44.4

4 No.4～5細目自動除塵機 6 14.8 2 134.68 0.40 107.74 0.00 29.6

5 走行式沈砂掻揚機 6 24.3 1 221.13 0.40 88.45 0.00 24.3

6 No.1ベルトコンベヤ 6 3.87 1 35.21 0.40 14.08 0.00 3.87

7 No.2ベルトコンベヤ 6 3.03 1 27.57 0.40 11.02 0.00 3.03

8 No.3ベルトコンベヤ 6 5.95 1 54.14 0.40 21.65 0.00 5.95

9 スキップホイスト 6 6.25 1 56.87 0.40 22.74 0.00 6.25

10 し渣ホッパー 6 8.37 1 76.16 0.40 30.46 0.00 8.37

11 No.1膨張タンク 4 0.6 1 2.88 0.40 1.15 0.00 0.6

12 鋼製加工品 7 15.53 1 76.09 0.40 0.00 30.43 － －

13 0.00 0.00 0.00

14 0.00 0.00 0.00

15 0.00 0.00 0.00

535.70 30.43 0.00 0.00 147.47 0.00

147 t 0 t スクラップ・産廃

482.13 482.13

53.57 53.57

30.43 30.43

0

0 0 0

人工集計表へ[数量01]

機器名称 分類
単位重量
（t/台）

台数
歩　掛 据付工 電　工 スクラップ・産廃重量

備考

小計

計

　機械設備据付工×0.9 →

　普通作業員×0.1 →

　設備機械工 →

　電気技術者 →

　電　工 →
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数量05-1　小配管据付工計算書

口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径 口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径 口　径 設計数量 配管工歩掛 配管工 口　径
（mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm) （mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm) （mm） （m） （人/ｍ） （人） (mm)

15 0.05 15 15 0.04 15 15 0.02 15

20 0.06 20 20 0.04 20 20 0.02 20

25 2.85 0.07 0.19 25 25 75.25 0.06 4.51 25 25 0.03 25

32 0.09 32 32 0.07 32 32 0.04 32

40 0.10 40 40 0.08 40 40 0.04 40

50 0.13 50 50 0.10 50 50 0.06 50

65 0.16 65 65 0.12 65 65 0.07 65

80 8.70 0.19 1.65 80 80 0.15 80 80 0.08 80

100 0.24 100 100 0.19 100 100 0.10 100

125 0.29 125 125 0.23 125 125 0.12 125

150 11.10 0.35 3.88 150 150 0.28 150 150 0.16 150

200 0.46 200 200 0.36 200 200 0.22 200

250 0.57 250 250 0.46 250 250 0.30 250

300 0.68 300 300 0.54 300 300 0.37 300

350 0.79 350 350 0.64 350 350 0.44 350

小　計 5.72 小　計 4.51 小　計

15 0.04 15 15 0.03 15 15 0.02 15

20 0.05 20 20 0.04 20 20 0.02 20

25 0.06 25 25 0.04 25 25 0.03 25

32 0.07 32 32 0.06 32 32 0.04 32

40 0.09 40 40 0.07 40 40 0.04 40

50 0.10 50 50 0.08 50 50 0.06 50

65 0.13 65 65 0.10 65 65 0.07 65

80 0.16 80 80 0.12 80 80 0.08 80

100 0.20 100 100 0.16 100 100 0.08 100

125 0.24 125 125 0.19 125 125 0.10 125

150 0.29 150 150 0.23 150 150 0.13 150

200 0.38 200 200 0.30 200 200 0.19 200

250 0.47 250 250 0.37 250 250 0.25 250

300 0.56 300 300 0.44 300 300 0.30 300

350 0.65 350 350 0.52 350 350 0.36 350

小　計 小　計 小　計

人

人 → [数量01]人工集計表へ

（撤去）

屋　　　　　内　　　　　配　　　　　管　（×0.4） 屋　　　　　外　　　　　配　　　　　管　（×0.4） 埋　　　　　設　　　　　配　　　　　管　（×0.4）

配
管
用

（
白
・
黒

）
水
道
用
鋼
管

配
管
用

（
白
・
黒

）
水
道
用
鋼
管

配
管
用

（
白
・
黒

）
水
道
用
鋼
管

ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

ラ
イ
ニ
ン
グ
鋼
管

配管工

小　計 5.72＋4.51＋0.00＋0.00＋0.00＋0.00 10.23

合　計 10.23
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数量05-2　小配管材料・据付集計表

実数量 単位重量 重量

51 52 53 54 計 kg/m 計

計

屋内 2.85 2.85 2.43 6.93

屋外 75.25 75.25 2.43 182.86

埋設

計

屋内 8.7 8.7 8.79 76.47

屋外

埋設

計

屋内 1.45 6.5 3.15 11.1 19.8 219.78

屋外

埋設

486.04

↓

0.49

計

屋内

屋外

埋設

（撤去）

管　種
口　径

区　分
スケルトンNo.

SGPW
材
料

25A
据
付

SGPW
材
料

80A
据
付

据
付

SGPW 重量計（kg）

SGPW 重量計（t）

SGPW
材
料

150A
据
付

材
料
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スケルトン No.51

（撤去）

洗浄水管

全て屋外

※1

※1

※1

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※2

※1

x3組 x9組

25
A

25
A 

SG
PW

300

8
5
0

2502
55

0

11
50

25A SGPW25A SGPW
16100

既設

17100

既設

既設

※2

※2

※2

25A SGPW
17750

250

11
00

250
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スケルトン No.52

（撤去）

冷却水管

全て屋内

15
0A

No.
1 膨

張タンク

11
5
0

300

既
設

MNo.
1 膨

張タンク

1
50

250

40
0

2
80

0

1500

40
0

40
0

1
3
00

1500

既
設

※1

※1

※2

※2

80A SGPW

80A SGPW

80A
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スケルトン No.53

（撤去）

冷却水管（戻り）

全て屋内

1
05

0
既

設

80
0

2
20

0

1250

No.1 膨張タンク

800

4
0
0

150A SGPW

150
A
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スケルトン No.54

（撤去）

オーバーフロー管・ドレン管

全て屋内

15
0A

 S
GP

W

No.
1 膨

張タンク

26
5
0

500

既
設

既
設

No.1 膨張タンク

25A

SGP
W 20

0

10
0

500

1
30

0

500

250

オーバーフロー管 ドレン管
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数量05-4　小配管計算書

実長
（据付）

（ｍ）

○ 0.25+1.1+17.75+17.1+16.1+(1.15+2.55+0.25+0.25)*3+(0.85+0.3)*9 = 75.25

○ 1.3+0.4+1.5+0.4+1.5+2.8+0.4+0.25+0.15 = 8.7

○ 1.15+0.3 = 1.45

○ 0.4+0.8+2.2+1.25+0.8+1.05 = 6.5

○ 0.1+0.2+0.25+0.5+0.5+1.3 = 2.85

○ 0.5+2.65 = 3.15

（撤去）

ｽｹﾙﾄﾝ
No.

管種
口径

種別 弁類

屋内 屋外 埋設 計　　算　　式 形式 数量

51
SGPW
25A

52
SGPW
80A

52
SGPW
150A

53
SGPW
150A

54
SGPW
25A

54
SGPW
150A
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数量07-1　鋼製加工品集計表

据付工 据付工（アルミ） SS400 SUS304 アルミ FRP 合成木材

計（kg） 計（kg） kg kg kg kg kg

1 細目自動除塵機点検歩廊 6272.56 6272.56

2 歩廊（1） 673.83 673.83

3 歩廊（2） 253.41 253.41

4 歩廊（3） 626.73 626.73

5 歩廊（4） 853.7 853.7

6 スキップホイスト架台 936.97 936.97

7 し渣ホッパー架台 4662.11 4662.11

8 し渣ホッパー架台階段 1037.58 1037.58

9 タラップ（1） 97.8 97.8

10 タラップ（2） 115 115

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

15529.69 15316.89 212.8

（kgから
↓tへ）

（kgから
↓tへ）

↓
（kgから
↓tへ）

↓ ↓ ↓
（kgから
↓tへ）

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

15.53 15.32 213

スクラップ・産業廃棄物集計表へ

[数量02]機器据付表へ第7類

（撤去）

名称

小計

計

（端数処理）
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数量07-2　鋼製加工品計算表

NO. 名称 細目自動除塵機点検歩廊 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS [100×50×5
19.0*4+6.0*2+3.0+4.6*12+1.45*15+1.35*15+0.9*25
+2.5*8

230.7 9.36 kg/m 2159.35 2159.35

SS [150×75×6.5 3.54*6 21.24 18.6 kg/m 395.06 395.06

SS SGP 32A (1.3+0.2+3.4)*2+0.2*6 11 3.38 kg/m 37.18 37.18

SS RB19 0.4*9 3.6 2.23 kg/m 8.03 8.03

SS PL9 0.22*0.2*8+0.25*0.1*6 0.502 70.65 kg/m2 35.47 35.47

SS ChPL4.5
19.0*4.6-3.15*1.8*5+(6.0+6.0+3.0)*0.9
+(0.25+0.03*2)*0.7*33

79.711 36.99 kg/m2 2948.51 2948.51

SS
架台用手摺
（900H）

19.0*2-0.7*3-0.4+4.6*2+0.9*6 50.1 10.36 kg/m 519.04 519.04

SS
階段用手摺
（900H）

3.54*6 21.24 8 kg/m 169.92 169.92

SS 400 計（kg） 6272.56 6272.56計

（撤去）

 別紙参照 

1

加工品形式 SS400

単位重量
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 細目自動除塵機点検歩廊

数量 1

1

加工品形式 SS400
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 細目自動除塵機点検歩廊

数量 1

1

加工品形式 SS400
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 歩廊（1） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L75×75×6 1.7*2 3.4 6.85 kg/m 23.29 23.29

SS [150×75×6.5 0.55*2+0.75*2+0.15*4+3.3*3+1.7*4 19.9 18.6 kg/m 370.14 370.14

SS SGP 32A (0.9+0.15+2.1)*2 6.3 3.38 kg/m 21.29 21.29

SS RB19 0.4*5 2 2.23 kg/m 4.46 4.46

SS ChPL4.5 3.3*1.7 5.61 36.99 kg/m2 207.51 207.51

SS
架台用手摺
（900H）

3.3+1.65-0.4 4.55 10.36 kg/m 47.14 47.14

SS 400 計（kg） 673.83 673.83計

単位重量2

加工品形式

 別紙参照 

SS400
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 歩廊（1）

数量 1

2

加工品形式 SS400
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 歩廊（2） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L50×50×6 0.8*3 2.4 4.43 kg/m 10.63 10.63

SS [100×50×5 0.8*2+3.3*2 8.2 9.36 kg/m 76.75 76.75

SS ChPL4.5 0.8*3.3 2.64 36.99 kg/m2 97.65 97.65

SS
架台用手摺
（900H）

3.3*2 6.6 10.36 kg/m 68.38 68.38

SS 400 計（kg） 253.41 253.41

3 単位重量

加工品形式 SS400

計
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 歩廊（3） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L75×75×6 2.2*2+2.5 6.9 6.85 kg/m 47.27 47.27

SS [150×75×6.5 0.8*2+2.2*2+2.5+3.3*2 15.1 18.6 kg/m 280.86 280.86

SS ChPL4.5 1.4*2.5+0.8*3.3 6.14 36.99 kg/m2 227.12 227.12

SS
架台用手摺
（900H）

1.4*2+3.3*2-2.5 6.9 10.36 kg/m 71.48 71.48

SS 400 計（kg） 626.73 626.73

SS400

計

4 単位重量

加工品形式
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 歩廊（4） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L75×75×6 2.5*3-1.6 5.9 6.85 kg/m 40.42 40.42

SS [150×75×6.5 2.5*3+1.6+3.3*4-0.3*2 21.7 18.6 kg/m 403.62 403.62

SS ChPL4.5 2.5*3.3-1.6*0.3 7.77 36.99 kg/m2 287.41 287.41

SS
架台用手摺
（900H）

0.75*4+0.6+1.6+3.3*2 11.8 10.36 kg/m 122.25 122.25

SS 400 計（kg） 853.70 853.70計

5

加工品形式 SS400

単位重量
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 スキップホイスト架台 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS [150×75×6.5
1.6*3-0.5+1.2*4+1.6*2+1.2*2+1.6*3+2.25*2+3.5*2
+2.5*2+1.55*2

39.1 18.6 kg/m 727.26 727.26

SS SGP 32A (1.1+0.15+4.61+0.21+0.28+0.35)*2 13.4 3.38 kg/m 45.29 45.29

SS FB38×6 2.4*4 9.6 1.79 kg/m 17.18 17.18

SS FB50×6 (0.2*2+1.47)*3 5.61 2.36 kg/m 13.24 13.24

SS RB19 0.4*12 4.8 2.23 kg/m 10.70 10.70

SS PL9 0.22*0.2*4 0.176 70.65 kg/m2 12.43 12.43

SS ChPL4.5 1.6*1.2-0.5*0.6 1.62 36.99 kg/m2 59.92 59.92

SS
架台用手摺
（1100H）

1.6*2-0.5+1.2*2-0.4 4.7 10.84 kg/m 50.95 50.95

SS 400 計（kg） 936.97 936.97計

6

加工品形式 SS400

単位重量

 別紙参照 
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 スキップホイスト架台

数量 1

6

加工品形式 SS400
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 スキップホイスト架台

数量 1

6

加工品形式 SS400
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 し渣ホッパー架台 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L75×75×6 2.1*3-1.4+1.15*2+4.3*2-1.4*2+0.9*2 14.8 6.85 kg/m 101.38 101.38

SS [150×75×6.5 2.1*2+3.8*2 11.8 18.6 kg/m 219.48 219.48

SS [200×90×8 1.75*3+4.3*2+0.45*2+4.75*2+0.95+3.8*3+(0.85+1.2)*2 40.7 30.3 kg/m 1233.21 1233.21

SS H150×150×7/10 2.1*2+3.8*2 11.8 31.1 kg/m 366.98 366.98

SS H200×200×8/12 2.1*2+3.8*2+4.8*4 31 49.9 kg/m 1546.90 1546.90

SS PL28 0.38*0.38*4 0.578 219.8 kg/m2 127.04 127.04

SS ChPL4.5 2.1*3.8-1.4*1.5+1.75*4.75+2.55*3.8-1.4*2.0 21.083 36.99 kg/m2 779.86 779.86

SS
架台用手摺
（1100H）

2.1*2-1.15+3.8*2+4.3*2+4.75*2-1.4-0.85 26.5 10.84 kg/m 287.26 287.26

SS 400 計（kg） 4662.11 4662.11計

SS400

7 単位重量

 別紙参照 

加工品形式
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 し渣ホッパー架台

数量 1

7

加工品形式 SS400
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 し渣ホッパー架台

数量 1加工品形式 SS400

7

80



数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 し渣ホッパー架台階段 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS L75×75×6 1.15*2 2.3 6.85 kg/m 15.76 15.76

SS [150×75×6.5 (1.15*2+1.9*2)*2+2.95*2+2.9*2+4.17*2 32.24 18.6 kg/m 599.66 599.66

SS PL9 0.25*0.1*2+0.2*0.1*2 0.09 70.65 kg/m2 6.36 6.36

SS ChPL4.5 1.15*1.9+(0.25+0.03*2)*0.7*22 6.959 36.99 kg/m2 257.41 257.41

SS
架台用手摺
（1100H）

1.15+1.9*2-0.7*2 3.55 10.84 kg/m 38.48 38.48

SS
階段用手摺
（1100H）

2.9*2+4.17*2 14.14 8.48 kg/m 119.91 119.91

SS 400 計（kg） 1037.58 1037.58

単位重量8

SS400加工品形式

計

 別紙参照 
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 し渣ホッパー架台階段

数量 1

8

加工品形式 SS400
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 タラップ（1） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 2 SUS SUS 32A S20 (0.15+0.3+0.55+4.26)*2+0.17*8 11.88 2.97 kg/m 35.28 70.56

SUS RB19 0.4*15 6 2.27 kg/m 13.62 27.24

SUS 304 計（kg） 48.90 97.80

単位重量

計

9

加工品形式 SUS304
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（撤去）

NO. 名称 タラップ（2） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 2 SUS SUS 32A S20 (0.15+0.3+5.1+0.7)*2+0.17*8 13.86 2.97 kg/m 41.16 82.32

SUS RB19 0.4*18 7.2 2.27 kg/m 16.34 32.68

SUS 304 計（kg） 57.50 115.00

10 単位重量

計

加工品形式 SUS304
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数量08-1　複合工、仮設工集計表

鉄筋 無筋

コンクリート コンクリート 鉄筋 無筋

24N/mm2 18N/mm2 [1：2] コンクリート コンクリート

（m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

2
） （m

2
） （m

2
） （kg） （m

3
） （m

3
） （m

2
）

1. No.1～5粗目スクリーン基礎 6.62 0.26

2.
1系粗目用走行式除塵機基
礎

12.78 0.64

3. 走行式沈砂掻揚機基礎 31.25 1.56

4. No.1～5細目自動除塵機基礎 17.1 0.52

5. No.1ベルトコンベヤ基礎 0.62 0.03

6. No.2ベルトコンベヤ基礎 0.46 0.02

7. No.2ベルトコンベヤ歩廊基礎 0.72 0.04

8. No.3ベルトコンベヤ基礎 0.77 0.04

9. No.3ベルトコンベヤ歩廊基礎 1.34 0.07

10. スキップホイスト基礎 0.65 0.03

11. し渣ホッパー架台基礎 1 0.2

12. し渣ホッパー架台階段基礎 0.25 0.02 0.01

0 0 0 73.56 0 0 0 0.22 3.22 0 0 0

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

m
3

m
3

m
3

m
2

m
2

m
2 kg m

3
m

3
m

2

複合工費へ

目荒し

小計

計

（端数処理）

（撤去）

名称

モルタル充填
モルタル仕上げ

型枠工 鉄筋工
はつり工

2cm厚 5cm厚
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数量08-1　複合工、仮設工集計表

鉄筋 無筋

コンクリート コンクリート 鉄筋 無筋

24N/mm2 18N/mm2 [1：2] コンクリート コンクリート

（m
3
） （m

3
） （m

3
） （m

2
） （m

2
） （m

2
） （kg） （m

3
） （m

3
） （m

2
）

13. No.1膨張タンク基礎 1.17 0.12

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

0 0 0 1.17 0 0 0 0.12 0 0 0 0

0 0 0 74.73 0 0 0 0.34 3.22 0 0 0

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

0 0 0 74.7 0 0 0 0.34 3.22 0 0 0

m
3

m
3

m
3

m
2

m
2

m
2 kg m

3
m

3
m

2

更新  複合工、仮設工集計表へ

目荒し

小計

計

（端数処理）

（撤去）

名称

モルタル充填
モルタル仕上げ

型枠工 鉄筋工
はつり工

2cm厚 5cm厚
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

No.1 No.1～5粗目スクリーン基礎
数
量

5 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.365*0.33*6+0.2*3.0 ＝ 1.323 6.62 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0 0 ｍ
3

はつり工（無筋） 0.365*0.33*0.03*6+0.2*3.0*0.05 ＝ 0.052 0.26 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

（撤去）

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.2 1系粗目用走行式除塵機基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.35*18.25*2 ＝ 12.775 12.78 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0 0 ｍ
3

はつり工（無筋） 0.35*18.25*0.05*2 ＝ 0.639 0.64 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.3 走行式沈砂掻揚機基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.5*(19.25+12.0)*2 ＝ 31.25 31.25 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0 0 ｍ
3

はつり工（無筋） 0.5*(19.25+12.0)*0.05*2 ＝ 1.563 1.56 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.4 No.1～5細目自動除塵機基礎
数
量

5 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 2.45*3.55-2.0*3.0+0.365*0.33*6 ＝ 3.42 17.1 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0 0 ｍ
3

はつり工（無筋） (2.45*3.55-2.0*3.0)*0.03+0.365*0.33*0.03*6 ＝ 0.103 0.52 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.5 No.1ベルトコンベヤ基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.175*0.22*16 ＝ 0.616 0.62 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0 0 ｍ
3

はつり工（無筋） 0.175*0.22*0.05*16 ＝ 0.031 0.03 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.6 No.2ベルトコンベヤ基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.175*0.22*12 ＝ 0.462 0.46 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0 0 ｍ
3

はつり工（無筋） 0.175*0.22*0.05*12 ＝ 0.023 0.02 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.7 No.2ベルトコンベヤ歩廊基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 1.8*0.2*2 ＝ 0.72 0.72 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0 0 ｍ
3

はつり工（無筋） 1.8*0.2*0.05*2 ＝ 0.036 0.04 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.8 No.3ベルトコンベヤ基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.175*0.22*20 ＝ 0.77 0.77 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0 0 ｍ
3

はつり工（無筋） 0.175*0.22*0.05*20 ＝ 0.039 0.04 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.9 No.3ベルトコンベヤ歩廊基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） (2.6*0.7-2.3*0.5)*2 ＝ 1.34 1.34 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0 0 ｍ
3

はつり工（無筋） (2.6*0.7-2.3*0.5)*0.05*2 ＝ 0.067 0.07 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.10 スキップホイスト基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.45*1.45 ＝ 0.653 0.65 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0 0 ｍ
3

はつり工（無筋） 0.45*1.45*0.05 ＝ 0.033 0.03 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.11 し渣ホッパー架台基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.5*0.5*4 ＝ 1 1 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0.5*0.5*0.2*4 ＝ 0.2 0.2 ｍ
3

はつり工（無筋） 0 0 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.12 し渣ホッパー架台階段基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.34*0.2*2+0.2*0.28*2 ＝ 0.248 0.25 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0.2*0.28*0.2*2 ＝ 0.022 0.02 ｍ
3

はつり工（無筋） 0.34*0.2*0.05*2 ＝ 0.007 0.01 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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数量08-2　複合工、仮設工計算書

（撤去）

No.13 No.1膨張タンク基礎
数
量

1 名  称 1ヶ当り 合計

鉄筋コンクリート 0 0 ｍ
3

無筋コンクリート 0 0 ｍ
3

モルタル充填工 0 0 ｍ
3

モルタル仕上（2cm） 0.92*1.27 ＝ 1.168 1.17 ｍ
2

モルタル仕上（5cm） 0 0 ｍ
2

型  枠  工 0 0 ｍ
2

鉄  筋  工 kg

はつり工（鉄筋） 0.92*1.27*0.1 ＝ 0.117 0.12 ｍ
3

はつり工（無筋） 0 0 ｍ
3

目  荒  し 0 0 ｍ
2

0 0

0

0

0 0

計算式
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スクラップ・産業廃棄物集計表

鉄くず 鉄くず

故銑B ヘビーH1

ton ton kg kg ton ㎥ ㎥

撤去　機器 147

撤去　小配管 0.49

撤去　鋼製加工品 15.32 213

更新  複合工集計表より 0.34 3.22

仮設撤去  鋼製加工品 6.48

153.48 15.81 213 0.34 3.22

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

153 15.8 213 0.34 3.22

ton ton kg kg m3 m3 m3

ｽﾃﾝﾚｽくず アルミ 廃プラスチック
鉄筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ

計

（端数処理）

設計書へ

名称

スクラップ 産業廃棄物
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数量01　一般労務費・機械設備据付労務費集計表
[人工集計表]

労務費  

  名称

　数量02
　　機器等据付方

44.45

　数量03-1
　　鋳鉄管（大口径）据付方

　数量03-8
　　鋳鉄管（φ350以下）据付方

　数量04-1
　　鋼管据付方

　数量05-1
　　小配管据付方

　数量06
　　ダクト据付方

計 44.45

設計書計上数量 44

↓ ↓

設備機械工
（人）

電気技術者
（人）

機械設備
据付工
（人）

備　考

一般労務費へ 機械設備据付労務費へ

（仮設）

普通作業員
（人）

電　工
（人）

溶接工
（人）

配管工
（人）

ダクト工
（人）
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数量02　機器等据付工

（仮設）

（人/台） 補正率 据付人工 機械工 技術者 電工 （一般品） （特大品）

1 鋼製加工品（仮設） 7 6.48 1 31.75 1.00 31.75 － －

2 鋼製加工品（仮設撤去） 7 6.48 1 31.75 0.40 12.70 － －

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

44.45

輸送費

44.45 44.45

人工集計表へ[数量01]

機器名称 分類
単位重量
（t/台）

台数
歩　掛 据付工 電　工 輸送重量

備考

小計

計

　機械設備据付工×0.9 →

　普通作業員×0.1 →

　設備機械工 →

　電気技術者 →

　電　工 →
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数量07-1　鋼製加工品集計表

据付工 据付工（アルミ） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ FB25×3 合成木材

計（kg） 計（kg） 中 低 切断 中 低 切断 kg m2 m2

1 止水板（1） 4566 4566

2 止水板（2） 1912.9 1912.9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6478.9

6478.9 6478.9

（kgから
↓tへ）

（kgから
↓tへ）

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

6.48 6480

[数量02]機器据付表へ第7類

（仮設）

SS400+無塗装（kg） SUS304（kg）
名称

小計

計

（端数処理）
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数量07-1　鋼製加工品集計表

据付工 据付工（アルミ） SS400 SUS304 アルミ FRP 合成木材

計（kg） 計（kg） kg kg kg kg kg

1 止水板（1） 4566 4566

2 止水板（2） 1912.9 1912.9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6478.9 6478.9

（kgから
↓tへ）

（kgから
↓tへ）

↓
（kgから
↓tへ）

↓ ↓ ↓
（kgから
↓tへ）

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

6.48 6.48

スクラップ・産業廃棄物集計表へ

[数量02]機器据付表へ第7類

（仮設撤去）

名称

小計

計

（端数処理）
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数量07-2　鋼製加工品計算表

NO. 名称 止水板（1） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 5 SS H150×75×5/7 3.0*7 21 14 kg/m 294.00 1470.00

加工程度：切断 SS H100×50×5/7 3.0*7 21 9.3 kg/m 195.30 976.50

SS PL6 3.0*3.0 9 47.1 kg/m2 423.90 2119.50

SS 400 計（kg） 913.20 4566.00計

1

加工品形式 SS400

単位重量

（仮設・仮設撤去）
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（仮設・仮設撤去）

NO. 名称 止水板（2） 材質 材料形状 重量計算 計算結果 小計 合計

数量 1 SS H248×124×5/8 5.0*7 35 25.7 kg/m 899.50 899.50

加工程度：切断 SS H100×50×5/7 3.0*11 33 9.3 kg/m 306.90 306.90

SS PL6 5.0*3.0 15 47.1 kg/m2 706.50 706.50

SS 400 計（kg） 1912.90 1912.90

単位重量2

加工品形式 SS400

計

 別紙参照 
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数量07-2　鋼製加工品計算表
（仮設・仮設撤去）

NO. 名称 止水板（2）

数量 1

2

加工品形式 SS400
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下水道ストックマネジメント事業
大口ポンプ場改築（スクリーンかす設備外）工事

数　量　計　算　書　(土 木 工 事)
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名 称

土木工事

耐震補強工

あと施工せん断補強鉄筋挿入工

径:D19　長さ：mm　削孔長：mm

横向き施工 171 本

鉄筋探査

鉄筋探査（横向き） 22.4 m2

足場工

単管足場設置・撤去

単管足場設置・撤去 22.4 m2

既設構造物撤去工

カッター工

カッター工 19.8 m

コンクリート取壊し（鉄筋残し）

コンクリート取壊し 2.2 m3

コンクリートガラ処分

コンクリートガラ処分 2.2 m3

既設構造物復旧工

鉄筋コンクリート復旧

鉄筋コンクリート復旧(24-12-20) 2.2 m3

コンクリート型枠

コンクリート型枠 8.8 m2

数 量 総 括 表

仕 様 数 量
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名 称

土木工事

耐震補強工

あと施工せん断補強鉄筋挿入工

補強番号:1-1  壁部材:沈砂池/D通/側壁  下端

径:D19  本数:87本  長さ:mm  削孔長:mm  補強範囲:3000mm  横向き施工

補強番号:1-2  梁部材:沈砂池/A通/側壁  下端

径:D19  本数:84本  長さ:mm  削孔長:mm  補強範囲:2900mm  横向き施工

まとめ

径:D19　長さ：mm　削孔長：mm 171 本

横向き施工 本

合計 171 本

鉄筋探査（横向き） 鉄筋探査(m2) = 補強高さ(m)×補強幅(m)

補強番号:1-1  壁部材:沈砂池/D通/側壁  下端

補強高さ:3,000mm  補強幅:3,800mm

鉄筋探査 = 3,000mm×3,800mm

= 11,400,000mm2

= 11.4m2 11.4 m2

補強番号:1-2  梁部材:沈砂池/A通/側壁  下端

補強高さ:2,900mm  補強幅:3,800mm

鉄筋探査 = 2,900mm×3,800mm

= 11,020,000mm2

= 11.0m2 11.0 m2

まとめ

鉄筋探査（横向き） = 11.4m2＋11.0m2

= 22.4m2 22.4 m2

数 量 計 算 書

数 量算 定 式

171
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名 称

土木工事

足場工

単管足場設置・撤去 単管足場設置・撤去(掛m2) = 設置幅(m)×設置高(m)

※設置幅は、補強幅とする。

※設置高は、補強高さとする。

補強番号:1-1  壁部材:沈砂池/D通/側壁  下端

設置幅:3,800mm  設置高:3,000mm

単管足場設置・撤去 = 3,800mm×3,000mm

= 11,400,000mm2

= 11.4m2 11.4 掛m2

補強番号:1-2  梁部材:沈砂池/A通/側壁  下端

設置幅:3,800mm  設置高:2,900mm

単管足場設置・撤去 = 3,800mm×2,900mm

= 11,020,000mm2

= 11.0m2 11.0 掛m2

まとめ

単管足場設置・撤去 = 11.4m2＋11.0m2

= 22.4m2 22.4 m2

数 量 計 算 書

算 定 式 数 量
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名 称

土木工事

既設構造物撤去工

カッター工 カッター工(m) = {はつり幅(m)＋ハンチ斜辺長さ(m)}×2

コンクリート取壊し（鉄筋残し）

コンクリート取壊し(m3) = ハンチ体積(m3)

補強番号:1-1  壁部材:沈砂池/D通/側壁  下端

ハンチ寸法：H1,000mm　L600mm　W3,800mm

はつり幅：3,800mm　ハンチ斜辺長：1,166mm

カッター工 = (3,800mm＋1,166mm)×2

= 9,932mm

= 9.9m 9.9 m

コンクリート取壊し = (1,000mm×600mm÷2)×3,800mm

= 1,140,000,000mm3

= 1.1m3 1.1 m3

補強番号:1-2  梁部材:沈砂池/A通/側壁  下端

ハンチ寸法：H1,000mm　L600mm　W3,800mm

はつり幅：3,800mm　ハンチ斜辺長：1,166mm

カッター工 = (3,800mm＋1,166mm)×2

= 9,932mm

= 9.9m 9.9 m

コンクリート取壊し = (1,000mm×600mm÷2)×3,800mm

= 1,140,000,000mm3

= 1.1m3 1.1 m3

まとめ

カッター工 = 9.9m＋9.9m

= 19.8m 19.8 m

コンクリート取壊し = 1.1m3＋1.1m3

= 2.2m3 2.2 m3

コンクリートガラ処分 コンクリート工ガラ処分(m3) = コンクリート取壊し(m3)

コンクリートガラ処分 = 2.2m3 2.2 m3

数 量 計 算 書

算 定 式 数 量
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名 称

数 量 計 算 書

算 定 式 数 量

土木工事

既設構造物復旧工

鉄筋コンクリート復旧 鉄筋コンクリート復旧(m3) = コンクリート取壊し(m3)

コンクリート型枠 コンクリート型枠(m2) = はつり幅(m)×ハンチ斜辺長(m)

補強番号:1-1  壁部材:沈砂池/D通/側壁  下端

はつり幅：3,800mm　ハンチ斜辺長：1,166mm

鉄筋コンクリート復旧 = 1.1m3 1.1 m3

(24-12-20)

コンクリート型枠 = 3,800mm×1,166mm

= 4,430,800mm2

= 4.4m2 4.4 m2

補強番号:1-2  梁部材:沈砂池/A通/側壁  下端

はつり幅：3,800mm　ハンチ斜辺長：1,166mm

鉄筋コンクリート復旧 = 1.1m3 1.1 m3

(24-12-20)

コンクリート型枠 = 3,800mm×1,166mm

= 4,430,800mm2

= 4.4m2 4.4 m2

まとめ

鉄筋コンクリート復旧 = 1.1m3＋1.1m3

(24-12-20) = 2.2m3 2.2 m3

コンクリート型枠 = 4.4m2＋4.4m2

= 8.8m2 8.8 m2
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