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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：１　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　管路延長 φ150 ｍ 695.9 650.30 + 45.60

本 　管渠延長 φ150 ｍ 681.2 637.70 + 43.50

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 681.2 637.70 + 43.50

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ150×4000 本 184 170 + 14

  マンホール継手（可とう製） φ150 本 20 20

  マンホール継手（小口径用流入） φ150 本 8 7 + 1

　　〃　　　　　（小口径用流出） φ150 本 11 11

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ150 個

　落差インバート用支管 φ150 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ150 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ150 本 5 2 + 3

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　本管布設工 φ150 ｍ 681.2 637.70 + 43.50

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 91 91.20

本 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ 1300 1300.60

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 37 37.33

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2 553 552.81

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2 1 1.45

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 167 165.84 + 1.49

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3 0.06

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 167 165.84 + 1.55

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 1168.79 + 85.62

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m2 2.93

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　砂基礎工 機械 m3 200 183.54 + 12.45

　砂基礎工 人力 m3
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：１　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

本 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 357.19 + 30.31 + -357.19 + -30.31

土 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 0.81 + -0.81

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 547.39 + 36.42 + 357.19 + 30.31

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 1.45 + 0.81

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　建設発生土運搬工Ａ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｂ DT  4t m3 820 772.31 + 51.98

　建設発生土運搬工Ｃ DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3 2 2.03

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ 92 89.30 + 2.60

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 356 330.90 + 24.70

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 246 227.60 + 18.30

留 　　　〃 H=3.5m ｍ 3 2.50

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 92 89.30 + 2.60

　　　〃 ２段 ｍ 604 561.00 + 43.00

　　　〃 ３段 ｍ

　表層工（t=5cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 553 552.81

路 　基層工（t=5cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 553 552.81

面 　　〃　（t=4cm）  　　歩道 ｗ＜1.4m m2 39 38.78

　下層路盤工（t=30cm） 車道 m2 553 552.81

　　　〃　　（t=10cm） 歩道 m2 39 38.78

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3
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数　量　総　括　表 << 矢板数量計算 >>
工区：１　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ200 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 91.9 89.30 + 2.60

φ150 　　　〃 H=2.5m ｍ 353.9 330.90 + 23.00

　　　〃 H=3.0m ｍ 245.9 227.60 + 18.30

　　　〃 H=3.5m ｍ 2.5 2.50

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ 1.7 1.70

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 91.9 89.30 + 2.60

　　　〃 ２段 ｍ 604.0 561.00 + 43.00

　　　〃 ３段 ｍ
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数　量　総　括　表 << 矢板数量計算 >>
工区：１　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

取 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

付 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

管 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 21.7 21.65

工 　　　〃 H=2.5m ｍ 18.4 18.38

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 21.7 21.65

　　　〃 ２段 ｍ 18.4 18.38

　　　〃 ３段 ｍ
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数　量　総　括　表 << １号マンホール >>
工区：１　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 １号 箇所 9 9

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組 9 9

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 9 9

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 6 6

材 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1 1

　調整リング　　 600×50 個 5 5

　　　〃　　　　 600×100 個 2 2

　　　〃　　　　 600×150 個 2 2

　斜壁ブロック　 600×900×300 １号 個 5 5

　　　〃　　　　 600×900×450 １号 個 4 4

　　　〃　　　　 600×900×600 １号 個

　直壁ブロック　 900×300 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×600 １号 個 2 2

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個

　　　〃 (踊り場付) 900×600 １号 個

　躯体ブロック　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個 2 2

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個 6 6

　底版ブロック　 有効高 130 １号 個 9 9

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 １号 箇所 1 1

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 １号 箇所 10 10

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 １号 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 １号 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 １号 箇所 9 9

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 3.0m以下 １号 箇所 9 9

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0～4.0m １号 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 4.0～5.0m １号 箇所

置

工
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数　量　総　括　表 << マンホール副管 >>
工区：１　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ150 個

管 　90°曲管 φ150 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150 本

　接着受口カラー φ150 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ100 個

管 　90°曲管 φ100 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本

　接着受口カラー φ100 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人 0.42 0.42

内 　特殊作業員 人 0.42 0.42

副 　世話役 人 0.42 0.42

管 　90°曲管 φ150 個 2.00 2

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150 本 1.32 1.3

　接着受口カラー φ150 個 2.00 2

　内副管固定バンド φ150 個 4.00 4

　普通作業員 人 1.16 1.16

内 　特殊作業員 人 1.16 1.16

副 　世話役 人 1.16 1.16

管 　90°曲管 φ100 個 6.00 6

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本 3.33 3.3

　接着受口カラー φ100 個 6.00 6

　内副管固定バンド φ100 個 12.00 12
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数　量　総　括　表 << 小口径マンホール >>
工区：１　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 小口径φ300 箇所 11 11

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ300 梯子なし 組 10 10

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ300 梯子なし 組 1 1

ン

ホ 　調整部材 M12用 組 11 11

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 3 3

ル 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ300用 組 1 1

料

　調整リング　　 300×50 小口径φ300 個 11 11

　斜壁ブロック　 300×200 小口径φ300 個 11 11

　直壁ブロック　 300×100 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×150 小口径φ300 個 6 6

　　　〃　　　　 300×300 小口径φ300 個 4 4

　　　〃　　　　 300×400 小口径φ300 個 1 1

　　　〃　　　　 300×500 小口径φ300 個 5 5

　　　〃　　　　 300×600 小口径φ300 個 6 6

　　　〃　　　　 300×900 小口径φ300 個 10 10

　躯体ブロック　 300×370 φ150流出用 個 11 11

　　　〃　　　　 300×370 φ200流出用 個

　基礎板　　　　 560×70 小口径φ300 個 11 11

マ 　据付工　　　 人孔深 1.0m以下 小口径φ300 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 1.5m以下 小口径φ300 箇所

ホ 　　　〃　　　 人孔深 2.0m以下 小口径φ300 箇所 2 2

| 　　　〃　　　 人孔深 2.5m以下 小口径φ300 箇所 6 6

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0m以下 小口径φ300 箇所 3 3

設 　　　〃　　　 人孔深 3.5m以下 小口径φ300 箇所

置 　　　〃　　　 人孔深 4.0m以下 小口径φ300 箇所

工

　マンホール基礎工Ａ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｂ 小口径φ300 箇所 11 11

　マンホール基礎工Ｃ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｄ 小口径φ300 箇所
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　桝設置及び取付管布設工 箇所 18 18

桝

設 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 75.6 75.58

置 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150×4000 本

及 　　　〃 φ100×4000 本 19

び 　塩ビ管用90°支管 φ150 個

取 　　　〃 φ100 個 18

付 　ゴム輪受口自在短管（下水道用） φ150×800 本

管 　　　〃 φ100×800 本 18

布 　接着受口カラー φ150 個

設 　　　〃 φ100 個 19

工 　60°自在曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 18

　ゴム輪受口片受短管（下水道用） φ150×800 本

　　　〃 φ100×800 本 13

　塩ビ製小口径公共汚水桝　標準型 100-150-200 個

　　　〃　　　　　　　　　標準型 100-100-200 個 12

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-150-200 個

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-100-200 個 6

　公共汚水桝蓋一式　塩ビ内はめ型 φ200 標準地用 組 7 7

　　　〃　　　　　　塩ビ内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 標準地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-8　 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-14 組 11 11

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-25 組

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200×4000 本 5.9

　　　〃 φ150×4000 本

　　　〃 φ100×4000 本 -0.3

　90°曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 6

　仮止めキャップ（ＶＵ） φ150 本

　　　〃 φ100 本

　汚水桝設置工（塩ビ製） 桝径φ200 箇所 18 18

　取付管布設工 φ150 ｍ

　　　〃　　 φ100 ｍ 75.58

　支管取付工 φ350-φ150 箇所

　　　〃 φ150-φ100 箇所 18

　取付管布設及び支管取付工 箇所 18 18
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ

取 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ 110 105.88

付 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

管 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

土 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2

工 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2 42 42.26

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 13 12.68

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 13 12.68

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 42.58

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 18.03

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3 30 31.44

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 機械 m3 7.54

　　　　　　　　　　（のり切り） 機械 m3 5.22

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 人力 m3 3.67

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 2.29

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 7.42 + -7.42

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.06m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3 7.46 + -7.46

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 0.17 + -0.17

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

取 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

付 　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 24.91 + 7.42

管 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 12.44

土 　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3 12.24 + 7.63

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 6.01

　建設発生土処分工Ａ DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ DT  4t m3 75 75.34

　建設発生土処分工Ｃ DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

取 　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

付 　　　〃 H=2.0m ｍ 22 21.65

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 18 18.38

土 　　　〃 H=3.0m ｍ

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 22 21.65

　　　〃 ２段 ｍ 18 18.38

　　　〃 ３段 ｍ

　表層工（t=5cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 42 42.26

路 　基層工（t=5cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 42 42.26

面 　　〃　（t=4cm）  　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=30cm） 車道 m2 42 42.26

　　　〃　　（t=10cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3

第2処理分区　873号外汚水管渠工事

※仮設
工数量
参照

※
流
用
土
数
量
参
照

30

40
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数　量　総　括　表 << 附帯工 >>
工区：１　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

附 　土間復旧工Ａ As舗装 箇所 16 16

帯 　土間復旧工Ｂ Co舗装 箇所

工 　土間復旧工Ｃ ﾀｲﾙ張り 箇所

　ガードパイプ撤去復旧工 H=0.7ｍ ｍ

　地下埋設物調査試掘工 箇所

地

下 　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ

埋 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

設 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

物 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

調 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2

査 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

試 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

掘 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3

　機械掘削積込工Ａ　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ BH 0.06m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　砂基礎工 機械 m3

　砂基礎工 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） 人力 m3

　建設発生土処分工Ａ（のり切り） DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ（のり切り） DT  4t m3

　建設発生土処分工Ｃ（のり切り） DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　表層工（t=5cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2

　　〃　（t=4cm）  　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=30cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=10cm） 歩道 m2

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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流　用　土　数　量　計　算　表

工区 ：１　  基幹事業 工事名： 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
単位　：　m3

掘 削 工 掘 削 残 土 振 り 分 け

（現場）

本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計 本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計

(道路内) (道路内) (道路内) (宅地内) 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用 処分

(宅地内) (宅地内) 対象 対象

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ － －

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 23.8 1,383.8 23.8 － 1,383.8 －

 積込 BH0.45m3

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ 3.0 － 3.0 －

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 6.0 － 6.0 －

計 23.8 1,392.8 23.8 1,392.8

単位　：　m3

単位　：　m3

※　運　搬　工

（現場～仮置場） 流用対象土の内、処分土量（地山土量）

L= 2.0 km （仮置場～処理場）

本管部 取付管部 (本管部) (取付管部) 運搬土量

本管φ200 本管φ150 計 対象土量－流用土量 対象土量－ (本管部) (取付管部)

φ200部 φ150部 流用土量 φ200部 φ150部

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 1,380.0 変化率Ｌ 変化率Ｃ １/Ｃ Ｌ/Ｃ 1,300.0 75.3

 積込 BH0.45m3 ﾚｷ質土 1.20 0.90 1.11 1.33 1,300.0 90.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 砂質土 1.20 0.90 1.11 1.33

 積込 BH0.06m3 粘性土 1.25 0.90 1.11 1.39

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ 3.0 3.0

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 6.0 14.5

計 1,390.0 1,300.0 90.0 1,300.0 90.0

単位　：　m3

流　　　用　　　土 処　　　分　　　土

※　積　込　工 ※　運　搬　工 埋　戻　工 ※　積　込　工 ※　運　搬　工 ※　運　搬　工

（仮置場内） （仮置場～現場） （現場） （仮置場内） （仮置場～処理場） （現場～処理場）

L= 2.0 km L= 6.0 km L= 8.0 km

本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部 計 本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部

φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 φ200 φ150 φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 本管φ200 本管φ150 計

 積込 BH0.13m3  積込 BH0.80m3  積込 BH0.80m3  運搬 DT  10ｔ

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ  積込 BH0.80m3 －　

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 8.5 8.5 7.6 7.6 －　

 積込 BH0.45m3 1,300.0 90.0 1,390.0 1,300.0 90.0 1,390.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ －　

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 －　

計 1,300.0 90.0 1,390.0 1,300.0 90.0 1,390.0

1,300.0

－　

6.0

66.0

－　

－　

－　

－　

－　

－　

－　

90.0

－　

－　

－　

－　

6.0

1,300.0

3.0

66.0

80.0

(道路内)

1,303.0

－

－－ 6.0

(道路内)

－

－

(道路内)

60.0

－

(道路内)

－

－1,300.0

3.0－

－

(道路内)

－

－

(道路内)

60.0

1,303.0

3.0

1,300.0
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M869-1-2 １号 0.45 0.525

869-1 M869-1-1 小口径 150 31.50 0.15 30.90 1 1 2 30.90 8 0.210 30.77 8.89 8.89

M869-1-1 小口径 0.15 0.210

869-1 既設M35-2-1 ３号 150 5.00 0.75 4.10 1 1 2 4.10 2 0.875 3.92 1.13 1.13

+1.90 管接続

870-1 M870-2 １号 150 1.90 0.45 1.45 1 1 1.45 1 0.525 1.38 0.40 0.40

M870-2 １号 0.45 0.525

870 M870-1 小口径 150 40.40 0.15 39.80 1 1 2 39.80 10 0.210 39.67 11.46 11.46

M870-1 小口径 0.15 0.210

870 M873-7 １号 150 55.50 0.45 54.90 1 1 2 54.90 14 0.525 54.77 15.83 15.83

+1.80 管接続

871 M873-7 １号 150 1.80 0.45 1.35 1 1 1.35 1 0.525 1.28 0.37 0.37

M873-7 １号 0.45 0.525

873 M873-6 １号 150 39.10 0.45 38.20 1 1 2 38.20 10 0.525 38.05 11.00 11.00

M873-6 １号 0.45 0.525

873 M873-5 小口径 150 31.60 0.15 31.00 1 1 2 31.00 8 0.210 30.87 8.92 8.92

M873-5 小口径 0.15 0.210

873 M873-4 １号 150 34.00 0.45 33.40 1 1 2 33.40 9 0.525 33.27 9.62 9.62

M873-4 １号 0.45 0.525

873 M873-3 小口径 150 24.50 0.15 23.90 1 1 2 23.90 6 0.210 23.77 6.87 6.87

M873-3 小口径 0.15 0.210

873 M873-2 １号 150 42.20 0.45 41.60 1 1 2 41.60 11 0.525 41.47 11.98 11.98

M873-2 １号 0.45 0.525

873 M873-1 小口径 150 49.30 0.15 48.70 1 1 2 48.70 13 0.210 48.57 14.04 14.04

M873-1 小口径 0.15 0.210

873 既設M37-1-1 ３号 150 2.50 0.75 1.60 1 1 2 1.10 1 0.875 1.42 0.41 0.41

M19-1 小口径 0.15 0.210

19 M18-2-2 １号 150 74.40 0.45 73.80 1 1 2 73.80 19 0.525 73.67 21.29 21.29

M18-1-3 小口径 0.15 0.210

18-1 M18-1-2 １号 150 30.30 0.45 29.70 1 1 2 29.70 8 0.525 29.57 8.55 8.55

M18-1-2 １号 0.45 0.525

18-1 M18-1-1 小口径 150 57.10 0.15 56.50 1 1 2 56.50 15 0.210 56.37 16.29 16.29

M18-1-1 小口径 0.15 0.210

18-1 M18-2-2 １号 150 16.20 0.45 15.60 1 1 2 15.60 4 0.525 15.47 4.47 4.47

M18-2-2 １号 0.45 0.525

18-2 +3.20 管接続 150 3.20 2.75 1 1 2 2.25 1 2.68 0.77 0.77

小計 540.50 11.25 529.25 8 10 8 6 2 34 528.25 141 526.97 152.29

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M869-1-2 1.76

869-1 M869-1-1 150 31.50 3.17 1.90 1.830 2.095 0.30 1.80 0.85 48.06 26.78 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 26.52 0.33 0.850 8.75 38.35

M869-1-1 1.91

869-1 既設M35-2-1 150 5.00 3.17 1.86 1.885 2.150 0.30 1.85 0.85 7.86 4.25 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 3.87 0.39 0.850 1.51 6.18

+1.90 1.45

870-1 M870-2 150 1.90 3.22 1.49 1.470 1.735 0.30 1.44 0.85 2.32 1.62 0.10 0.30 0.365 0.850 0.97 0.850 1.38 0.850 2.32

M870-2 1.80

870 M870-1 150 40.40 3.22 1.87 1.835 2.100 0.30 1.80 0.85 61.81 34.34 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 34.09 0.34 0.850 11.59 48.95

M870-1 1.88

870 M873-7 150 55.50 3.42 1.98 1.930 2.195 0.30 1.90 0.85 89.40 47.18 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 46.92 0.43 0.850 20.18 67.00

+1.80 1.77

871 M873-7 150 1.80 3.62 1.81 1.790 2.055 0.30 1.76 0.85 2.69 1.53 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 1.34 0.29 0.850 0.39 2.26

M873-7 2.00

873 M873-6 150 39.10 3.42 2.08 2.040 2.305 0.30 2.01 0.85 66.64 33.24 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 32.85 0.54 0.850 17.74 46.95

M873-6 2.10

873 M873-5 150 31.60 3.11 2.18 2.140 2.405 0.30 2.11 0.85 56.54 26.86 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 26.61 0.64 0.850 17.03 37.64

M873-5 2.19

873 M873-4 150 34.00 3.12 2.30 2.245 2.510 0.30 2.21 0.85 63.87 28.90 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 28.65 0.75 0.850 21.48 40.03

M873-4 2.32

873 M873-3 150 24.50 3.21 2.37 2.345 2.610 0.30 2.31 0.85 48.11 20.83 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 20.57 0.85 0.850 17.48 28.71

M873-3 2.38

873 M873-2 150 42.20 3.20 2.54 2.460 2.725 0.30 2.43 0.85 86.98 35.87 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 35.62 0.96 0.850 34.19 49.03

M873-2 2.56

873 M873-1 150 49.30 3.26 2.77 2.665 2.930 0.30 2.63 0.85 110.21 41.91 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 41.65 1.17 0.850 48.73 56.12

M873-1 2.78

873 既設M37-1-1 150 2.50 3.30 2.71 2.745 3.010 0.30 2.71 0.85 5.76 2.13 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 1.74 1.25 0.850 2.18 3.34

M19-1 2.70

19 M18-2-2 150 74.40 3.00 2.71 2.705 2.970 0.30 2.67 0.85 168.85 63.24 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 62.99 1.21 0.850 76.21 84.26

M18-1-3 1.45

18-1 M18-1-2 150 30.30 3.00 1.57 1.510 1.775 0.30 1.48 0.85 37.99 25.76 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 25.50 0.01 0.850 0.26 37.70

M18-1-2 1.59

18-1 M18-1-1 150 57.10 3.00 1.80 1.695 1.960 0.30 1.66 0.85 80.57 48.54 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 48.28 0.20 0.850 9.66 69.85

M18-1-1 2.04

18-1 M18-2-2 150 16.20 3.00 2.07 2.055 2.320 0.30 2.02 0.85 27.82 13.77 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 13.52 0.56 0.850 7.57 19.42

M18-2-2 2.73

18-2 +3.20 150 3.20 4.30 2.72 2.725 2.990 0.30 2.69 0.85 7.32 2.72 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 2.53 1.23 0.850 3.11 3.87

小計 540.50 972.80 454.63 298.06 641.95

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞30 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M869-1-2 26.78

869-1 M869-1-1 3.17 63.00 48.06 26.52 8.75 38.35 8.03

M869-1-1 4.25

869-1 既設M35-2-13.17 10.00 7.86 3.87 1.51 6.18 1.28

+1.90 1.62

870-1 M870-2 3.22 3.80 2.32 1.38 2.32 0.49

M870-2 34.34

870 M870-1 3.22 80.80 61.81 34.09 11.59 48.95 10.30

M870-1 47.18

870 M873-7 3.42 111.00 89.40 46.92 20.18 67.00 14.15

+1.80 1.53

871 M873-7 3.62 3.60 2.69 1.34 0.39 2.26 0.46

M873-7 33.24

873 M873-6 3.42 78.20 66.64 32.85 17.74 46.95 9.97

M873-6 26.86

873 M873-5 3.11 63.20 56.54 26.61 17.03 37.64 8.06

M873-5 28.90

873 M873-4 3.12 68.00 63.87 28.65 21.48 40.03 8.67

M873-4 20.83

873 M873-3 3.21 49.00 48.11 20.57 17.48 28.71 6.25

M873-3 35.87

873 M873-2 3.20 84.40 86.98 35.62 34.19 49.03 10.76

M873-2 41.91

873 M873-1 3.26 98.60 110.21 41.65 48.73 56.12 12.57

M873-1 2.13

873 既設M37-1-13.30 5.00 5.76 1.74 2.18 3.34 0.64

M19-1 63.24

19 M18-2-2 3.00 148.80 168.85 62.99 76.21 84.26 18.97

M18-1-3 25.76

18-1 M18-1-2 3.00 60.60 37.99 25.50 0.26 37.70 7.73

M18-1-2 48.54

18-1 M18-1-1 3.00 114.20 80.57 48.28 9.66 69.85 14.56

M18-1-1 13.77

18-1 M18-2-2 3.00 32.40 27.82 13.52 7.57 19.42 4.13

M18-2-2 2.72

18-2 +3.20 4.30 6.40 7.32 2.53 3.11 3.87 0.82

459.47

小計 1081.0 972.80 454.63 298.06 641.95 137.84

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M869-1-2

869-1 M869-1-1 31.50 2.095 0.85 31.50 31.50

M869-1-1

869-1 既設M35-2-1 5.00 2.150 0.85 5.00 5.00

+1.90

870-1 M870-2 1.90 1.735 0.85 1.90 1.90

M870-2

870 M870-1 40.40 2.100 0.85 40.40 40.40

M870-1

870 M873-7 55.50 2.195 0.85 55.50 55.50

+1.80

871 M873-7 1.80 2.055 0.85 1.80 1.80

M873-7

873 M873-6 39.10 2.305 0.85 39.10 39.10

M873-6

873 M873-5 31.60 2.405 0.85 31.60 31.60

M873-5

873 M873-4 34.00 2.510 0.85 34.00 34.00

M873-4

873 M873-3 24.50 2.610 0.85 24.50 24.50

M873-3

873 M873-2 42.20 2.725 0.85 42.20 42.20

M873-2

873 M873-1 49.30 2.930 0.85 49.30 49.30

M873-1

873 既設M37-1-1 2.50 3.010 0.85 2.50 2.50

M19-1

19 M18-2-2 74.40 2.970 0.85 74.40 74.40

M18-1-3

18-1 M18-1-2 30.30 1.775 0.85 30.30 30.30

M18-1-2

18-1 M18-1-1 57.10 1.960 0.85 57.10 57.10

M18-1-1

18-1 M18-2-2 16.20 2.320 0.85 16.20 16.20

M18-2-2

18-2 +3.20 3.20 2.990 0.85 3.20 3.20

小計 540.50 32.20 57.10 134.20 86.90 100.70 126.90 2.50 89.30 451.20

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M21-3 小口径 0.15 0.210

21 M21-2 １号 150 53.10 0.45 52.50 1 1 2 52.50 14 0.525 52.37 15.13 15.13

M21-2 １号 0.45 0.525

21 M21-1 小口径 150 54.90 0.15 54.30 1 1 2 54.30 14 0.210 54.17 15.66 15.66

M21-1 小口径 0.15 0.210

21 +1.80 管接続 150 1.80 1.65 1 1 1.65 1 1.59 0.46 0.46

小計 109.80 1.35 108.45 1 1 2 1 5 108.45 29 108.13 31.25

合計 650.30 12.60 637.70 9 11 10 7 2 39 636.70 170 635.10 183.54

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M21-3 2.24

21 M21-2 150 53.10 3.00 2.13 2.185 2.450 0.30 2.15 0.85 97.04 45.14 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 44.88 0.69 0.850 30.97 62.66

M21-2 2.15

21 M21-1 150 54.90 3.00 2.03 2.090 2.355 0.30 2.06 0.85 95.90 46.67 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 46.41 0.59 0.850 27.38 65.51

M21-1 2.04

21 +1.80 150 1.80 3.35 2.02 2.030 2.295 0.30 2.00 0.85 3.05 1.53 0.10 0.30 0.365 0.850 1.00 0.850 1.47 0.53 0.850 0.78 2.18

小計 109.80 195.99 92.76 59.13 130.36

合計 650.30 1168.79 547.39 357.19 772.31

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M21-3 45.14

21 M21-2 3.00 106.20 97.04 44.88 30.97 62.66 13.54

M21-2 46.67

21 M21-1 3.00 109.80 95.90 46.41 27.38 65.51 14.00

M21-1 1.53

21 +1.80 3.35 3.60 3.05 1.47 0.78 2.18 0.46

93.34

小計 219.60 195.99 92.76 59.13 130.36 28.00

552.81

合計 1300.6 1168.8 547.39 357.19 772.31 165.84

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M21-3

21 M21-2 53.10 2.450 0.85 53.10 53.10

M21-2

21 M21-1 54.90 2.355 0.85 54.90 54.90

M21-1

21 +1.80 1.80 2.295 0.85 1.80 1.80

小計 109.80 1.80 108.00 109.80

合計 650.30 32.20 57.10 136.00 194.90 100.70 126.90 2.50 89.30 561.00

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M869-1-2

869-1 M869-1-1 31.50 2.095 0.85 31.50

M869-1-1

869-1 既設M35-2-1 5.00 2.150 0.85 5.00

+1.90

870-1 M870-2 1.90 1.735 0.85 1.90

M870-2

870 M870-1 40.40 2.100 0.85 40.40

M870-1

870 M873-7 55.50 2.195 0.85 55.50

+1.80

871 M873-7 1.80 2.055 0.85 1.80

M873-7

873 M873-6 39.10 2.305 0.85 39.10

M873-6

873 M873-5 31.60 2.405 0.85 31.60

M873-5

873 M873-4 34.00 2.510 0.85 34.00

M873-4

873 M873-3 24.50 2.610 0.85 24.50

M873-3

873 M873-2 42.20 2.725 0.85 42.20

M873-2

873 M873-1 49.30 2.930 0.85 49.30

M873-1

873 既設M37-1-1 2.50 3.010 0.85 2.50

M19-1

19 M18-2-2 74.40 2.970 0.85 74.40

M18-1-3

18-1 M18-1-2 30.30 1.775 0.85 30.30

M18-1-2

18-1 M18-1-1 57.10 1.960 0.85 57.10

M18-1-1

18-1 M18-2-2 16.20 2.320 0.85 16.20

M18-2-2

18-2 +3.20 3.20 2.990 0.85 3.20

540.50 32.20 57.10 134.20 86.90 100.70 126.90 2.50

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類
2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段1段

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）
5.00 ≦Ｗ

1段 2段

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M869-1-2

869-1 M869-1-1 31.50 2.095 0.85 31.50

M869-1-1

869-1 既設M35-2-1 5.00 2.150 0.85 5.00

+1.90

870-1 M870-2 1.90 1.735 0.85 1.90

M870-2

870 M870-1 40.40 2.100 0.85 40.40

M870-1

870 M873-7 55.50 2.195 0.85 55.50

+1.80

871 M873-7 1.80 2.055 0.85 1.80

M873-7

873 M873-6 39.10 2.305 0.85 39.10

M873-6

873 M873-5 31.60 2.405 0.85 31.60

M873-5

873 M873-4 34.00 2.510 0.85 34.00

M873-4

873 M873-3 24.50 2.610 0.85 24.50

M873-3

873 M873-2 42.20 2.725 0.85 42.20

M873-2

873 M873-1 49.30 2.930 0.85 49.30

M873-1

873 既設M37-1-1 2.50 3.010 0.85 2.50

M19-1

19 M18-2-2 74.40 2.970 0.85 74.40

M18-1-3

18-1 M18-1-2 30.30 1.775 0.85 30.30

M18-1-2

18-1 M18-1-1 57.10 1.960 0.85 57.10

M18-1-1

18-1 M18-2-2 16.20 2.320 0.85 16.20

M18-2-2

18-2 +3.20 3.20 2.990 0.85 3.20

540.50 89.30 451.20

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

矢板長

1段 2段

道路幅員（Ｗ）による分類
Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40

掘削深による矢板分類（ｍ）

 軽量支保工
ｗ=800㎜

1段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M21-3

21 M21-2 53.10 2.450 0.85 53.10

M21-2

21 M21-1 54.90 2.355 0.85 54.90

M21-1

21 +1.80 1.80 2.295 0.85 1.80

109.80 1.80 108.00

650.30 32.20 57.10 136.00 194.90 100.70 126.90 2.50

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1段 2段 1段

道路幅員（Ｗ）による分類
2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

道路幅員（Ｗ）による分類
5.00 ≦Ｗ

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M21-3

21 M21-2 53.10 2.450 0.85 53.10

M21-2

21 M21-1 54.90 2.355 0.85 54.90

M21-1

21 +1.80 1.80 2.295 0.85 1.80

109.80 109.80

650.30 89.30 561.00

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

 軽量支保工
ｗ=800㎜

1段 1段

矢板長 矢板長

2段 2段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M869-1-2 右 1 6.60 0.245 6.36 6.36 1 1.58 1.83 0.25 1 2 0.070 5.49 2 1 1 0.80 0.80 1 -0.38 1 1

869-1 M869-1-1 左

M869-1-1 右

869-1 既設M35-2-1左

右

左

+1.90 右

870-1 M870-2 左

M870-2 右

870 M870-1 左 1 4.20 0.245 3.96 3.96 1 1.59 1.84 0.25 1 1 0.070 3.09 1 1 1 0.80 0.80 1 -0.18 1 1

M870-1 右

870 M873-7 左 2 3.90 0.245 3.66 7.32 2 1.64 1.93 0.29 2 2 2 0.43 4.88 2 2 1 1 0.80 1.60 2 -0.46 2 1 1

右

左

+1.80 右

871 M873-7 左

M873-7 右

873 M873-6 左 1 4.50 0.245 4.26 4.26 1 1.64 2.04 0.40 1 1 1 0.43 3.04 1 1 1 0.80 0.80 1 0.02 1 1

M873-6 右

873 M873-5 左 1 4.40 0.245 4.16 4.16 1 1.64 2.14 0.50 1 1 1 0.43 2.94 1 1 1 0.80 0.80 1 -0.28 1 1

M873-5 右

873 M873-4 左

M873-4 右

873 M873-3 左 1 4.20 0.245 3.96 3.96 1 2.02 2.35 0.33 1 1 1 0.43 2.74 1 1 1 1.90 1.90 1 1

M873-3 右

873 M873-2 左 2 4.60 0.245 4.36 8.72 2 1.93 2.46 0.53 2 2 2 0.43 6.28 2 2 1 1 1.80 3.60 2 1 1

M873-2 右

873 M873-1 左 2 4.30 0.245 4.06 8.12 2 2.12 2.67 0.55 2 2 2 0.43 5.68 2 2 2 2.00 4.00 2 2

M873-1 右

873 既設M37-1-1左

右

左

M19-1 右

19 M18-2-2 左

右

左

M18-1-3 右 2 4.50 0.245 4.26 8.52 2 1.26 1.51 0.25 2 2 0.070 6.78 2 2 2 1.10 2.20 2 2

18-1 M18-1-2 左

M18-1-2 右 1 3.80 0.245 3.56 3.56 1 1.45 1.70 0.25 1 1 0.070 2.69 1 1 1 1.30 1.30 1 1

18-1 M18-1-1 左

M18-1-1 右

18-1 M18-2-2 左

M18-2-2 右

18-2 +3.20 左

小計 14 58.94 14 9 14 15 43.61 15 14 4 10 17.80 8 6 -1.28 6 12 2

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

-26-



 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M869-1-2 右 1 6.60 6.60 1.83 0.85 6.48 0.80 0.50 1.30 5.18 0.30 0.900 1.087 1.830 1.365 0.99 1.16 0.55 0.75 0.55 0.78 0.84 4.00 2.85 0.314 0.40

869-1 M869-1-1 左

M869-1-1 右

869-1 既設M35-2-1左

右

左

+1.90 右

870-1 M870-2 左

M870-2 右

870 M870-1 左 1 4.20 4.20 1.84 0.85 4.08 0.80 0.60 1.40 2.68 0.30 1.100 1.354 1.840 1.470 1.23 1.30 0.55 0.80 0.55 0.81 1.16 2.37 1.47 0.314 0.40

M870-1 右

870 M873-7 左 2 3.90 7.80 1.93 0.85 3.78 0.80 0.60 1.40 2.38 0.30 1.050 1.362 1.890 1.470 1.21 1.33 0.55 0.79 0.55 0.82 2.27 4.34 2.62 0.314 0.40

右

左

+1.80 右

871 M873-7 左

M873-7 右

873 M873-6 左 1 4.50 4.50 2.04 0.85 4.38 0.80 0.60 1.40 2.98 0.30 1.300 1.489 1.890 1.595 1.39 1.39 0.80 0.80 0.80 0.80 1.56 3.31 2.38 0.314 0.40

M873-6 右

873 M873-5 左 1 4.40 4.40 2.14 0.85 4.28 0.80 0.60 1.40 2.88 0.30 1.000 1.291 1.890 1.445 1.15 1.29 0.55 0.78 0.55 0.81 1.07 2.53 1.58 0.314 0.40

M873-5 右

873 M873-4 左

M873-4 右

873 M873-3 左 1 4.20 4.20 2.35 0.85 4.08 0.80 0.60 1.40 2.68 0.30 2.200 2.224 2.270 2.235 2.21 1.95 0.80 0.80 0.80 0.80 2.48 4.18 2.14 0.314 0.40

M873-3 右

873 M873-2 左 2 4.60 9.20 2.46 0.85 4.48 0.80 0.60 1.40 3.08 0.30 2.100 2.125 2.180 2.140 2.11 1.85 0.80 0.80 0.80 0.80 4.73 9.12 4.93 0.314 0.40

M873-2 右

873 M873-1 左 2 4.30 8.60 2.67 0.85 4.18 0.80 0.60 1.40 2.78 0.30 2.300 2.323 2.370 2.335 2.31 2.05 0.80 0.80 0.80 0.80 5.17 9.12 4.45 0.314 0.40

M873-1 右

873 既設M37-1-1左

右

左

M19-1 右

19 M18-2-2 左

右

左

M18-1-3 右 2 4.50 9.00 1.51 0.85 4.38 0.80 0.50 1.30 3.08 0.30 1.400 1.433 1.510 1.455 1.42 1.17 0.55 0.83 0.55 0.78 2.55 4.79 3.39 0.314 0.40

18-1 M18-1-2 左

M18-1-2 右 1 3.80 3.80 1.70 0.85 3.68 0.80 0.50 1.30 2.38 0.30 1.600 1.635 1.700 1.650 1.62 1.37 0.80 0.80 0.80 0.80 1.68 2.61 1.90 0.314 0.40

18-1 M18-1-1 左

M18-1-1 右

18-1 M18-2-2 左

M18-2-2 右

18-2 +3.20 左

小計 14 62.30 13.70 30.10 23.51 46.37 27.71

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M869-1-2 右 1 0.68 0.75 0.613 0.613 0.60 2.67 10.36 0.613 1.30 0.31 0.31 0.613 5.18 1.25 1.25

869-1 M869-1-1 左

M869-1-1 右

869-1 既設M35-2-1左

右

左

+1.90 右

870-1 M870-2 左

M870-2 右

870 M870-1 左 1 0.92 0.89 0.613 0.613 0.91 1.67 5.36 0.613 1.40 0.34 0.34 0.613 2.68 0.65 0.65

M870-1 右

870 M873-7 左 2 0.90 0.92 0.613 0.613 1.77 3.09 9.52 0.613 2.80 0.67 0.67 0.613 4.76 1.15 1.15

右

左

+1.80 右

871 M873-7 左

M873-7 右

873 M873-6 左 1 1.00 0.08 0.98 0.800 0.800 1.12 0.09 2.34 5.96 0.800 1.40 0.34 0.34 0.800 2.98 0.72 0.72

M873-6 右

873 M873-5 左 1 0.84 0.88 0.613 0.613 0.82 1.78 5.76 0.613 1.40 0.34 0.34 0.613 2.88 0.69 0.69

M873-5 右

873 M873-4 左

M873-4 右

873 M873-3 左 1 1.00 0.90 1.00 0.54 0.800 0.800 1.12 1.00 2.14 1.16 5.36 0.800 1.40 0.34 0.34 0.800 2.68 0.65 0.65

M873-3 右

873 M873-2 左 2 1.00 0.80 1.00 0.44 0.800 0.800 2.24 1.78 4.93 2.17 12.32 0.800 2.80 0.67 0.67 0.800 6.16 1.48 1.48

M873-2 右

873 M873-1 左 2 1.00 1.00 1.00 0.64 0.800 0.800 2.24 2.23 4.45 2.85 11.12 0.800 2.80 0.67 0.67 0.800 5.56 1.34 1.34

M873-1 右

873 既設M37-1-1左

右

左

M19-1 右

19 M18-2-2 左

右

左

M18-1-3 右 2 1.00 0.11 0.76 0.613 0.613 1.91 0.17 3.23 12.32 0.613 2.60 0.63 0.63 0.613 6.16 1.48 1.48

18-1 M18-1-2 左

M18-1-2 右 1 1.00 0.31 0.96 0.800 0.800 1.04 0.32 1.83 4.76 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 2.38 0.57 0.57

18-1 M18-1-1 左

M18-1-1 右

18-1 M18-2-2 左

M18-2-2 右

18-2 +3.20 左

小計 14 7.76 5.42 6.01 0.17 28.13 6.18 82.84 4.62 2.33 2.29 9.98 4.76 5.22

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M869-1-2 右 1 3.17 4.00 2.67 4.84 4.04 1.21

869-1 M869-1-1 左

M869-1-1 右

869-1 既設M35-2-1左

右

左

+1.90 右

870-1 M870-2 左

M870-2 右

870 M870-1 左 1 3.22 2.37 1.67 3.53 2.17 0.65

M870-1 右

870 M873-7 左 2 3.42 4.34 3.09 6.61 3.90 1.17

右

左

+1.80 右

871 M873-7 左

M873-7 右

873 M873-6 左

M873-6 右

873 M873-5 左 1 3.11 2.53 1.78 3.60 2.33 0.70

M873-5 右

873 M873-4 左

M873-4 右

873 M873-3 左

M873-3 右

873 M873-2 左

M873-2 右

873 M873-1 左

M873-1 右

873 既設M37-1-1左

右

左

M19-1 右

19 M18-2-2 左

右

左

M18-1-3 右 2 3.00 4.79 3.23 7.15 4.80 1.44

18-1 M18-1-2 左

M18-1-2 右

18-1 M18-1-1 左

M18-1-1 右

18-1 M18-2-2 左

M18-2-2 右

18-2 +3.20 左

小計 7 18.03 12.44 25.73 17.24 5.17

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M869-1-2 右

869-1 M869-1-1 左

M869-1-1 右

869-1 既設M35-2-1左

右

左

+1.90 右

870-1 M870-2 左

M870-2 右

870 M870-1 左

M870-1 右

870 M873-7 左

右

左

+1.80 右

871 M873-7 左

M873-7 右

873 M873-6 左 1 3.42 3.31 2.34 4.77 2.38 0.71

M873-6 右

873 M873-5 左

M873-5 右

873 M873-4 左

M873-4 右

873 M873-3 左 1 3.21 4.18 2.14 1.16 4.26 2.14 0.64

M873-3 右

873 M873-2 左 2 3.20 9.12 4.93 2.17 9.47 4.93 1.48

M873-2 右

873 M873-1 左 2 3.26 9.12 4.45 2.85 8.65 4.45 1.34

M873-1 右

873 既設M37-1-1左

右

左

M19-1 右

19 M18-2-2 左

右

左

M18-1-3 右

18-1 M18-1-2 左

M18-1-2 右 1 3.00 2.61 1.83 3.93 1.90 0.57

18-1 M18-1-1 左

M18-1-1 右

18-1 M18-2-2 左

M18-2-2 右

18-2 +3.20 左

小計 7 28.34 15.69 6.18 31.08 15.80 4.74

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M869-1-2 右

869-1 M869-1-1 左

M869-1-1 右

869-1 既設M35-2-1左

右

左

+1.90 右

870-1 M870-2 左

M870-2 右

870 M870-1 左

M870-1 右

870 M873-7 左

右

左

+1.80 右

871 M873-7 左

M873-7 右

873 M873-6 左 1 3.78 1.595 0.80 3.78 3.78

M873-6 右

873 M873-5 左

M873-5 右

873 M873-4 左

M873-4 右

873 M873-3 左 1 3.48 2.235 0.80 3.48 3.48

M873-3 右

873 M873-2 左 2 3.88 2.140 0.80 7.75 7.75

M873-2 右

873 M873-1 左 2 3.58 2.335 0.80 7.15 7.15

M873-1 右

873 既設M37-1-1左

右

左

M19-1 右

19 M18-2-2 左

右

左

M18-1-3 右

18-1 M18-1-2 左

M18-1-2 右 1 3.18 1.650 0.80 3.18 3.18

18-1 M18-1-1 左

M18-1-1 右

18-1 M18-2-2 左

M18-2-2 右

18-2 +3.20 左

小計 7 17.88 6.95 11.23 7.15 6.95 18.38

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M21-3 右 2 4.40 0.245 4.16 8.32 2 1.64 2.19 0.55 2 2 2 0.43 5.88 2 2 1 1 1.50 3.00 2 2

21 M21-2 左

M21-2 右 2 4.40 0.245 4.16 8.32 2 1.64 2.09 0.45 2 2 2 0.43 5.88 2 2 2 1.40 2.80 2 2

21 M21-1 左

M21-1 右

21 +1.80 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

小計 4 16.64 4 4 4 4 11.76 4 4 3 1 5.80 4 4

合計 18 75.58 18 13 18 19 55.37 19 18 7 11 23.60 12 6 -1.28 6 16 2

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M21-3 右 2 4.40 8.80 2.19 0.85 4.28 0.80 0.60 1.40 2.88 0.30 1.800 1.829 1.890 1.845 1.81 1.56 0.80 0.80 0.80 0.80 4.05 7.19 4.61 0.314 0.40

21 M21-2 左

M21-2 右 2 4.40 8.80 2.09 0.85 4.28 0.80 0.60 1.40 2.88 0.30 1.700 1.762 1.890 1.795 1.73 1.53 0.80 0.80 0.80 0.80 3.88 7.05 4.61 0.314 0.40

21 M21-1 左

M21-1 右

21 +1.80 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

小計 4 17.60 2.80 5.76 7.93 14.24 9.22

合計 18 79.90 16.50 35.86 31.44 60.61 36.93

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M21-3 右 2 1.00 0.50 1.00 0.15 0.800 0.800 2.24 1.11 4.61 0.69 11.52 0.800 2.80 0.67 0.67 0.800 5.76 1.39 1.39

21 M21-2 左

M21-2 右 2 1.00 0.42 1.00 0.12 0.800 0.800 2.24 0.93 4.61 0.55 11.52 0.800 2.80 0.67 0.67 0.800 5.76 1.39 1.39

21 M21-1 左

M21-1 右

21 +1.80 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

小計 4 4.48 2.04 9.22 1.24 23.04 1.34 1.34 2.78 2.78

合計 18 12.24 7.46 6.01 0.17 37.35 7.42 105.88 5.96 3.67 2.29 12.76 7.54 5.22

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

機　械　部
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取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M21-3 右 2 3.00 7.19 4.61 0.69 9.24 4.61 1.38

21 M21-2 左

M21-2 右 2 3.00 7.05 4.61 0.55 9.29 4.61 1.38

21 M21-1 左

M21-1 右

21 +1.80 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

小計 4 14.24 9.22 1.24 18.53 9.22 2.76

合計 11 42.58 24.91 7.42 49.61 25.02 7.50

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=750㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M21-3 右 2 3.68 1.845 0.80 7.35 7.35

21 M21-2 左

M21-2 右 2 3.68 1.795 0.80 7.35 7.35

21 M21-1 左

M21-1 右

21 +1.80 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

小計 4 7.35 7.35 7.35 14.70

合計 11 25.23 14.30 7.35 11.23 7.15 21.65 18.38

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工

-36-



 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M869-1-2 右

869-1 M869-1-1 左

M869-1-1 右

869-1 既設M35-2-1左

右

左

+1.90 右

870-1 M870-2 左

M870-2 右

870 M870-1 左

M870-1 右

870 M873-7 左

右

左

+1.80 右

871 M873-7 左

M873-7 右

873 M873-6 左 1 3.78 1.595 0.80 3.78

M873-6 右

873 M873-5 左

M873-5 右

873 M873-4 左

M873-4 右

873 M873-3 左 1 3.48 2.235 0.80 3.48

M873-3 右

873 M873-2 左 2 3.88 2.140 0.80 7.75

M873-2 右

873 M873-1 左 2 3.58 2.335 0.80 7.15

M873-1 右

873 既設M37-1-1左

右

左

M19-1 右

19 M18-2-2 左

右

左

M18-1-3 右

18-1 M18-1-2 左

M18-1-2 右 1 3.18 1.650 0.80 3.18

18-1 M18-1-1 左

M18-1-1 右

18-1 M18-2-2 左

M18-2-2 右

18-2 +3.20 左

46.37 7 17.88 6.95 11.23 7.15

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

5.00 ≦Ｗ

矢板長

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M869-1-2 右

869-1 M869-1-1 左

M869-1-1 右

869-1 既設M35-2-1左

右

左

+1.90 右

870-1 M870-2 左

M870-2 右

870 M870-1 左

M870-1 右

870 M873-7 左

右

左

+1.80 右

871 M873-7 左

M873-7 右

873 M873-6 左 1 3.78 1.595 0.80 3.78

M873-6 右

873 M873-5 左

M873-5 右

873 M873-4 左

M873-4 右

873 M873-3 左 1 3.48 2.235 0.80 3.48

M873-3 右

873 M873-2 左 2 3.88 2.140 0.80 7.75

M873-2 右

873 M873-1 左 2 3.58 2.335 0.80 7.15

M873-1 右

873 既設M37-1-1左

右

左

M19-1 右

19 M18-2-2 左

右

左

M18-1-3 右

18-1 M18-1-2 左

M18-1-2 右 1 3.18 1.650 0.80 3.18

18-1 M18-1-1 左

M18-1-1 右

18-1 M18-2-2 左

M18-2-2 右

18-2 +3.20 左

82.84 7 17.88 6.95 18.38

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

2段 2段1段

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類

1.70 ≦Ｗ＜ 2.40

道路幅員（Ｗ）による分類

Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

ｗ=800㎜

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

1段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M21-3 右 2 3.68 1.845 0.80 7.35

21 M21-2 左

M21-2 右 2 3.68 1.795 0.80 7.35

21 M21-1 左

M21-1 右

21 +1.80 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

14.24 4 7.35 7.35 7.35

60.61 11 25.23 14.30 7.35 11.23 7.15

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

5.00 ≦Ｗ

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

1段 2段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M21-3 右 2 3.68 1.845 0.80 7.35

21 M21-2 左

M21-2 右 2 3.68 1.795 0.80 7.35

21 M21-1 左

M21-1 右

21 +1.80 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

23.04 4 7.35 14.70

105.88 11 25.23 21.65 18.38

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№２ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

2段

道路幅員（Ｗ）による分類

1.70 ≦Ｗ＜ 2.40

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

道路幅員（Ｗ）による分類

Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

1段

 軽量支保工

ｗ=800㎜

1段 2段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

+10.7 管接続

869 M869-1 小口径 150 10.70 0.15 10.55 1 1 10.55 3 0.210 10.49 3.03 3.03

M869-1 小口径 0.15 0.210

869 既設M35-2-1 ３号 150 6.00 0.75 5.10 1 1 2 4.60 2 0.875 4.92 1.42 1.42

+18.30 管接続

867-1 M867-1 １号 150 18.30 0.45 17.85 1 1 17.35 5 0.525 17.78 5.14 5.14

+1.90 管接続

870-1 +4.50 管接続 150 2.60 2.60 2.60 1 2.60 0.75 0.75

+1.80 管接続

871 +3.50 管接続 150 1.70 1.70 1.70 1 1.70 0.49 0.49

+1.80 管接続

21 既設M605-1 ２号 150 6.30 0.60 5.70 1 1 5.20 2 0.700 5.60 1.62 1.62

合計 45.60 2.10 43.50 1 1 3 5 42.00 14 43.09 12.45 12.45

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

+10.7 1.80

869 M869-1 150 10.70 4.70 1.83 1.815 2.080 0.04 2.04 0.85 18.55 9.10 0.04 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 9.03 0.58 0.850 5.24 12.73

M869-1 1.84

869 既設M35-2-1 150 6.00 4.70 1.94 1.890 2.155 0.04 2.12 0.85 10.79 5.10 0.04 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 4.72 0.65 0.850 3.07 7.38

+18.30 2.36

867-1 M867-1 150 18.30 4.70 2.44 2.400 2.665 0.04 2.63 0.85 40.83 15.56 0.04 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 15.36 1.16 0.850 17.82 21.05

+1.90 1.45

870-1 +4.50 150 2.60 3.22 1.35 1.400 1.665 0.04 1.63 0.85 3.59 2.21 0.04 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 2.21 0.16 0.850 0.35 3.20

+1.80 1.77

871 +3.50 150 1.70 1.60 1.83 1.800 2.065 0.04 2.03 0.85 2.93 1.45 0.04 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 1.45 0.56 0.850 0.81 2.03

+1.80 2.02

21 既設M605-1 150 6.30 3.70 1.96 1.990 2.255 0.04 2.22 0.85 11.86 5.36 0.04 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 5.10 0.75 0.850 3.83 7.61

合計 45.60 88.55 37.87 31.12 54.01

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

+10.7 9.10

869 M869-1 4.70 21.40 18.55 9.03 5.24 12.73 0.36

M869-1 5.10

869 既設M35-2-14.70 12.00 10.79 4.72 3.07 7.38 0.20

+18.30 15.56

867-1 M867-1 4.70 36.60 40.83 15.36 17.82 21.05 0.62

+1.90 2.21

870-1 +4.50 3.22 5.20 3.59 2.21 0.35 3.20 0.09

+1.80 1.45

871 +3.50 1.60 3.40 2.93 1.45 0.81 2.03 0.06

+1.80 5.36

21 既設M605-13.70 12.60 11.86 5.10 3.83 7.61 0.21

37.33 1.45

合計 91.20 85.62 36.42 30.31 51.98 1.48 2.93 1.45 0.81 2.03 0.06

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

+10.7

869 M869-1 10.70 2.080 0.85 10.70 10.70

M869-1

869 既設M35-2-1 6.00 2.155 0.85 6.00 6.00

+18.30

867-1 M867-1 18.30 2.665 0.85 18.30 18.30

+1.90

870-1 +4.50 2.60 1.665 0.85 2.60 2.60

+1.80

871 +3.50 1.70 2.065 0.85 1.70 1.70

+1.80

21 既設M605-1 6.30 2.255 0.85 6.30 6.30

合計 45.60 2.60 24.70 18.30 2.60 43.00

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

+10.7

869 M869-1 10.70 2.080 0.85 10.70

M869-1

869 既設M35-2-1 6.00 2.155 0.85 6.00

+18.30

867-1 M867-1 18.30 2.665 0.85 18.30

+1.90

870-1 +4.50 2.60 1.665 0.85 2.60

+1.80

871 +3.50 1.70 2.065 0.85

+1.80

21 既設M605-1 6.30 2.255 0.85 6.30

45.60 2.60 23.00 18.30

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

+10.7

869 M869-1 10.70 2.080 0.85 10.70

M869-1

869 既設M35-2-1 6.00 2.155 0.85 6.00

+18.30

867-1 M867-1 18.30 2.665 0.85 18.30

+1.90

870-1 +4.50 2.60 1.665 0.85 2.60

+1.80

871 +3.50 1.70 2.065 0.85 1.70 1.70

+1.80

21 既設M605-1 6.30 2.255 0.85 6.30

45.60 1.70 2.60 43.00

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

+10.7 右 9.10

869 M869-1 10.70 4.20 4.70 0.04 0.04 0.85 10.70 4.20 左 44.94 9.10 9.10 35.84 0.36

M869-1 右 5.10

869 既設M35-2-1 6.00 4.20 4.70 0.04 0.04 0.85 6.00 4.20 左 25.20 5.10 5.10 20.10 0.20

右

左

+18.30 右 15.56

867-1 M867-1 18.30 4.20 4.70 0.04 0.04 0.85 18.30 4.20 左 76.86 15.56 15.56 61.30 0.62

右

左

+1.90 右 2.21

870-1 +4.50 2.60 3.01 3.22 0.04 0.04 0.85 2.60 3.01 左 7.83 2.21 2.21 5.62 0.09

右

左

+1.80 右 1.45

871 +3.50 1.70 1.60 1.60 0.04 0.04 0.85 1.70 1.60 左 2.72 1.45 1.45 1.27 0.06

右

左

+1.80 右 5.36

21 既設M605-1 6.30 3.70 3.70 0.04 0.04 0.85 6.30 3.70 左 23.31 5.36 5.36 17.95 0.21

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

37.33 1.45

合計 45.60 38.78 38.78 142.08 1.48 0.06

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 350 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14
 1  1  1  1  1  1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  2  5  8  6  9  2  5  8  1
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3

M869-1-2 5.57 1.921 150 3.649 100 3.699 50 270 1 1 11 1 1 1 1 1

M870-2 5.56 1.962 150 3.598 150 3.909 311 250 1 1 2 1 1 1 1 1

150 3.474 193 260 1
M873-7 5.44 2.159 150 3.281 150 3.301 20 180 1 1 49 1 1 1 1 1

M873-6 5.40 2.259 150 3.141 150 3.164 23 177 1 1 49 1 1 1 1 1

M873-4 5.39 2.476 150 2.914 150 2.934 20 177 1 1 16 1 1 1 1 1 1

M873-2 5.40 2.716 150 2.684 150 2.704 20 179 1 1 6 1 1 1 1 1 1

M18-1-2 5.33 1.747 150 3.583 150 3.603 20 177 1 1 37 1 1 1 1 1

150 2.478 20 90 1
M18-2-2 5.35 2.892 150 2.458 150 3.126 668 90 100 668 90 -1 1 1 32 1 1 1 1 1 1

M21-2 4.88 2.307 150 2.573 150 2.593 20 180 1 1 47 1 1 1 1 1

小計 10 1 9 249 1 8 5 2 2 5 4 1 2 1 2 6 9

 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版 考

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 2  2 2.5 4.5 5 5 7 7

M869-1-1 5.61 2.065 3.170 150 3.545 150 3.555 10.0 252 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1

M870-1 5.50 2.033 3.220 150 3.467 150 3.477 10.0 180 1 1 23 1 1 1 1 2 1 1

M873-5 5.38 2.344 3.010 150 3.036 150 3.046 10.0 176 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1

M873-3 5.37 2.539 3.190 150 2.831 150 2.841 10.0 177 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M873-1 5.46 2.934 3.300 150 2.526 150 2.536 10.0 221 1 1 24 1 1 1 1 1 2 1 1

M19-1 5.56 2.859 3.000 150 2.701 1 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M18-1-3 5.34 1.610 3.000 150 3.730 100 3.907 177.0 250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M18-1-1 5.37 2.195 3.000 150 3.175 150 3.412 237.0 180 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1

M21-3 5.15 2.398 3.000 150 2.752 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1

M21-1 4.60 2.202 3.000 150 2.398 150 2.408 10.0 125 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1

M869-1 5.47 1.999 4.200 150 3.471 150 3.481 10.0 207 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1

合計 8 1 10 1 318 2 9 11 11 6 4 1 5 6 10 11 11

 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 副 管 取 付 工 数 量 計 算 書 本管径 200 ㎜ 工区：１　

人 流　出　管 流　入　管 落 副 外　副　管　工 内　副　管　工 普　通
管

孔 管 管 管 管 差 種 副管用 カ ９０度 ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄ 焼゙きなまし ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型 基　礎 内副管用 カ ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ 固定 作業員
底 底 別 ９０度 ラ 曲　管 直　管 番　線 高 量 枠 砕　石 継　手 ラ 直　管 バンド

番 径 高 径 高 ［ｈ］ 支　管 ー ［Ｌ］ ［Ｈ］ t=20cm ー ［Ｌ］

号 mm ｍ mm ｍ ｍ 外：１ 個 個 個 ｍ 本 ｍ m3 ㎡ m3 個 個 ｍ 個 人
内：２

既設M37-1-1 800 -1.204 200 1.610 2.814 2 1 1 2.616 2 0.21

既設M35-2-1 800 -0.613 200 2.233 2.846 2 1 1 2.648 2 0.21

合計 2 2 5.264 4 0.42

 副 管 取 付 工 数 量　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 副 管 取 付 工 数 量 計 算 書 本管径 150 ㎜ 工区：１　

人 流　出　管 流　入　管 落 副 外　副　管　工 内　副　管　工 普　通
管

孔 管 管 管 管 差 種 副管用 カ ９０度 ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄ 焼゙きなまし ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型 基　礎 内副管用 カ ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ 固定 作業員
底 底 別 ９０度 ラ 曲　管 直　管 番　線 高 量 枠 砕　石 継　手 ラ 直　管 バンド

番 径 高 径 高 ［ｈ］ 支　管 ー ［Ｌ］ ［Ｈ］ t=20cm ー ［Ｌ］

号 mm ｍ mm ｍ ｍ 外：１ 個 個 個 ｍ 本 ｍ m3 ㎡ m3 個 個 ｍ 個 人
内：２

既設M35-2-1 800 -0.613 150 3.530 4.143 2 1 1 3.966 2 0.23

既設M37-1-1 800 -1.204 150 2.519 3.723 2 1 1 3.546 2 0.23

M18-2-2 150 2.458 150 3.126 0.668 2 1 1 0.491 2 0.15

既設M35-2-1 800 -0.613 150 3.453 4.066 2 1 1 3.889 2 0.23

既設M867-1 200 2.294 150 2.979 0.685 2 1 1 0.508 2 0.15

既設M605-1 200 1.285 150 2.374 1.089 2 1 1 0.912 2 0.17

合計 6 6 13.312 12 1.16

 副 管 取 付 工 数 量　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　 量　 計　 算　 書

工区：２  基幹事業

工事名 ： 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　管路延長 φ150 ｍ 360.7 194.50 + 166.20

本 　管渠延長 φ150 ｍ 352.0 188.80 + 163.20

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 352.0 188.80 + 163.20

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ150×4000 本 100 55 + 45

  マンホール継手（可とう製） φ150 本 15 11 + 4

  マンホール継手（小口径用流入） φ150 本 3 1 + 2

　　〃　　　　　（小口径用流出） φ150 本 6 6

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ150 個 2 2

　落差インバート用支管 φ150 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ150 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ150 本

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　本管布設工 φ150 ｍ 352.0 188.80 + 163.20

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 570 347.20 + 224.60

本 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 231 147.59 + 83.06

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2 12 12.41

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 12 7.38 + 4.15

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3  0.62

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3 (1工区分)

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 179 7.38 + 4.77 + 167.00

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 376.45 + 305.27

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m2 18.32

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　砂基礎工 機械 m3 100 54.25 + 47.01

　砂基礎工 人力 m3

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

本 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 131.59 + 115.63 + -131.59 + -115.63

土 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 0.14 + -0.14

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 162.91 + 127.72 + 131.59 + 115.63

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 12.29 + 0.14

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　建設発生土運搬工Ａ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｂ DT  4t m3 410 230.39 + 176.92

　建設発生土運搬工Ｃ DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3 20 18.16

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ 40 25.10 + 14.60

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 186 95.30 + 90.80

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 135 74.10 + 60.80

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 40 25.10 + 14.60

　　　〃 ２段 ｍ 321 169.40 + 151.60

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=5cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 243 147.59 + 95.47

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道 m2 148 147.59

　　　〃　　（t=10cm） 車道 m2 95 95.47

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ200 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 25.1 25.10

φ150 　　　〃 H=2.5m ｍ 186.1 95.30 + 90.80

　　　〃 H=3.0m ｍ 134.9 74.10 + 60.80

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 14.6 14.60

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 39.7 25.10 + 14.60

　　　〃 ２段 ｍ 321.0 169.40 + 151.60

　　　〃 ３段 ｍ

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

取 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

付 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

管 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 25.5 10.68 + 14.85

工 　　　〃 H=2.5m ｍ 4.6 4.55

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 25.5 10.68 + 14.85

　　　〃 ２段 ｍ 4.6 4.55

　　　〃 ３段 ｍ

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << １号マンホール >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 １号 箇所 5 5

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 5 5

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 5 5

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 3 3

材 　　　〃 12.5kg 袋

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1 1

　調整リング　　 600×50 個 2 2

　　　〃　　　　 600×100 個 2 2

　　　〃　　　　 600×150 個 1 1

　斜壁ブロック　 600×900×300 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 600×900×450 １号 個 4 4

　　　〃　　　　 600×900×600 １号 個

　直壁ブロック　 900×300 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個

　　　〃 (踊り場付) 900×600 １号 個

　躯体ブロック　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個 3 3

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個 2 2

　底版ブロック　 有効高 130 １号 個 5 5

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 １号 箇所 1 1

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 １号 箇所 6 6

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 １号 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 １号 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 １号 箇所 5 5

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 3.0m以下 １号 箇所 5 5

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0～4.0m １号 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 4.0～5.0m １号 箇所

置

工

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 楕円マンホール >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 楕円 箇所 2 2

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 2 2

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 2 2

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 2 2

材 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組

　調整リング　　 600×50 個 1 1

　　　〃　　　　 600×100 個 1 1

　　　〃　　　　 600×150 個

　斜壁ブロック　 600×900×300 楕円 個 2 2

　　　〃　　　　 600×900×450 楕円 個

　　　〃　　　　 600×900×600 楕円 個

　直壁ブロック　 900×300 楕円 個 2 2

　　　〃　　　　 900×600 楕円 個

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 2 2

　躯体ブロック　 900×600 楕円 個

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 2 2

　底版ブロック　 有効高 130 楕円 個 2 2

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 楕円 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 楕円 箇所 2 2

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 楕円 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 楕円 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 楕円 箇所 2 2

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 2.0m以下 楕円 箇所

ル 　　　〃　　　 人孔深 2.0～3.0m 楕円 箇所 2 2

設 　　　〃　　　 人孔深 3.0～5.0m 楕円 箇所

置

工
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数　量　総　括　表 << 小口径マンホール >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 小口径φ300 箇所 6 6

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ300 梯子なし 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ300 梯子なし 組 6 6

ン

ホ 　調整部材 M12用 組 6 6

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1 1

ル 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ300用 組 1 1

料

　調整リング　　 300×50 小口径φ300 個 6 6

　斜壁ブロック　 300×200 小口径φ300 個 6 6

　直壁ブロック　 300×100 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×150 小口径φ300 個 2 2

　　　〃　　　　 300×300 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×400 小口径φ300 個 4 4

　　　〃　　　　 300×500 小口径φ300 個 2 2

　　　〃　　　　 300×600 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×900 小口径φ300 個 7 7

　躯体ブロック　 300×370 φ150流出用 個 6 6

　　　〃　　　　 300×370 φ200流出用 個

　基礎板　　　　 560×70 小口径φ300 個 6 6

マ 　据付工　　　 人孔深 1.0m以下 小口径φ300 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 1.5m以下 小口径φ300 箇所

ホ 　　　〃　　　 人孔深 2.0m以下 小口径φ300 箇所 3 3

| 　　　〃　　　 人孔深 2.5m以下 小口径φ300 箇所 2 2

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0m以下 小口径φ300 箇所 1 1

設 　　　〃　　　 人孔深 3.5m以下 小口径φ300 箇所

置 　　　〃　　　 人孔深 4.0m以下 小口径φ300 箇所

工

　マンホール基礎工Ａ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｂ 小口径φ300 箇所 6 6

　マンホール基礎工Ｃ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｄ 小口径φ300 箇所

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 塩ビマンホール >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 塩ビ製 箇所 2 2

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ420梯子なし 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ420梯子なし 組 2 2

ン 　　　〃　　　　　　　　　  T-8 φ420梯子なし 組

ホ

|

ル

材

料 　内蓋（ＶＵ） φ300 個 2 2

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ300×4000 本 1 0.6

　起点用インバート　　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個

　中間点用インバート　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個 2 2

　落差用インバート　　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個

マ 　据付工　　　 人孔深 2.00m以下 箇所 1 1

ン 　　　〃　　　 人孔深 3.50m以下 箇所 1 1

ホ

|

ル

設

置

工
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　桝設置及び取付管布設工 箇所 14 8 + 6

桝

設 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 38.1 21.28 + 16.86

置 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150×4000 本

及 　　　〃 φ100×4000 本 5 + 4

び 　塩ビ管用90°支管 φ150 個

取 　　　〃 φ100 個 8 + 6

付 　ゴム輪受口自在短管（下水道用） φ150×800 本

管 　　　〃 φ100×800 本 8 + 6

布 　接着受口カラー φ150 個

設 　　　〃 φ100 個 8 + 7

工 　60°自在曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 8 + 6

　ゴム輪受口片受短管（下水道用） φ150×800 本

　　　〃 φ100×800 本 3 + 5

　塩ビ製小口径公共汚水桝　標準型 100-150-200 個

　　　〃　　　　　　　　　標準型 100-100-200 個 7 + 6

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-150-200 個

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-100-200 個 1

　公共汚水桝蓋一式　塩ビ内はめ型 φ200 標準地用 組 9 6 + 3

　　　〃　　　　　　塩ビ内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 標準地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-8　 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-14 組 5 2 + 3

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-25 組

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200×4000 本 2.8 + 1.8

　　　〃 φ150×4000 本

　　　〃 φ100×4000 本 -0.1

　90°曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 1

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　　　〃 φ100 本

　汚水桝設置工（塩ビ製） 桝径φ200 箇所 14 8 + 6

　取付管布設工 φ150 ｍ

　　　〃　　 φ100 ｍ 21.28 + 16.86

　支管取付工 φ200-φ150 箇所

　　　〃 φ150-φ100 箇所 8 + 6

　取付管布設及び支管取付工 箇所 14 8 + 6

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 44 24.08 + 19.80

取 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

付 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

管 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

土 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 18 9.78 + 7.92

工 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3 (1工区分)

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 14 0.49 + 0.40 + 13.00

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 14 0.49 + 0.40 + 13.00

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 14.08 + 13.95

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 2.58

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3 20 14.02 + 9.60

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 機械 m3 2.33 + 2.43

　　　　　　　　　　（のり切り） 機械 m3 0.57

m3

m3

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 人力 m3 2.18 + 1.80

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 0.29

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 3.03 + 2.59 + -3.03 + -2.59

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 0.16 + -0.16

　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.06m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3 3.64 + 1.71 + -3.64 + -1.71

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

取 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

付 　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 7.73 + 8.06 + 3.19 + 2.59

管 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 1.75

土 　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3 7.20 + 6.00 + 3.64 + 1.71

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 0.70

　建設発生土処分工Ａ（溝掘り） DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ（溝掘り） DT  4t m3 42 23.10 + 18.78

　建設発生土処分工Ｃ（溝掘り） DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

取 　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

付 　　　〃 H=2.0m ｍ 26 10.68 + 14.85

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 5 4.55

土 　　　〃 H=3.0m ｍ

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 26 10.68 + 14.85

　　　〃 ２段 ｍ 5 4.55

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=5cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 18 9.78 + 7.92

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道 m2 10 9.78

　　　〃　　（t=10cm） 車道 m2 8 7.92

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 附帯工 >>
工区：２　  基幹事業

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

附 　土間復旧工Ａ As舗装 箇所 13 8 + 5

帯 　土間復旧工Ｂ Co舗装 箇所

工 　土間復旧工Ｃ ﾀｲﾙ張り 箇所

　地下埋設物調査試掘工 箇所 1 1

地

下 　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 6 6.00

埋 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

設 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

物 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

調 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 2 2.00

査 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

試 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

掘 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 1 0.10

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人 m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 1 0.10

　機械掘削積込工Ａ　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（のり切り） BH 0.28m3 m3 1 1.30

　機械掘削積込工Ｃ　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ BH 0.06m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3 1 1.00

　砂基礎工 機械 m3 1 0.60

　砂基礎工 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 2 1.50

　砕石埋戻工Ｃ　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） 人 m3

　建設発生土処分工Ａ（のり切り） DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ（のり切り） DT  4t m3 2 2.30

　建設発生土処分工Ｃ（のり切り） DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人 m3

　表層工（t=5cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 2 2.00

　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=10cm） 車道(小型) m2 2 2.00

　　　〃　　（t=10cm） 歩道 m2

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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流　用　土　数　量　計　算　表

工区 ：２　  基幹事業 工事名： 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
単位　：　m3

掘 削 工 掘 削 残 土 振 り 分 け

（現場）

本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計 本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計

(道路内) (道路内) (道路内) (宅地内) 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用 処分

(宅地内) (宅地内) 対象 対象

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ － －

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 17.8 727.8 17.8 － 727.8 －

 積込 BH0.45m3

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ 20.0 － 20.0 －

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 2.0 － 2.0 －

計 17.8 749.8 17.8 749.8

単位　：　m3

単位　：　m3

※　運　搬　工

（現場～仮置場） 流用対象土の内、処分土量（地山土量）

L= 2.0 km （仮置場～処理場）

本管部 取付管部 (本管部) (取付管部) 運搬土量

本管φ200 本管φ150 計 対象土量－流用土量 対象土量－ (本管部) (取付管部)

φ200部 φ150部 流用土量 φ200部 φ150部

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 730.0 変化率Ｌ 変化率Ｃ １/Ｃ Ｌ/Ｃ 680.0 41.9

 積込 BH0.45m3 ﾚｷ質土 1.20 0.90 1.11 1.33 700.0 50.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 砂質土 1.20 0.90 1.11 1.33

 積込 BH0.06m3 粘性土 1.25 0.90 1.11 1.39

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ 20.0 20.0

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 2.0 7.9

計 750.0 700.0 50.0 700.0 50.0

単位　：　m3

流　　　用　　　土 処　　　分　　　土

※　積　込　工 ※　運　搬　工 埋　戻　工 ※　積　込　工 ※　運　搬　工 ※　運　搬　工

（仮置場内） （仮置場～現場） （現場） （仮置場内） （仮置場～処理場） （現場～処理場）

L= 2.0 km L= 6.0 km L= 8.0 km

本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部 計 本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部

φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 φ200 φ150 φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 本管φ200 本管φ150 計

 積込 BH0.13m3  積込 BH0.80m3  積込 BH0.80m3  運搬 DT  10ｔ

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ  積込 BH0.80m3 －　

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 5.9 5.9 5.4 5.4 －　

 積込 BH0.45m3 700.0 50.0 750.0 700.0 50.0 750.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ －　

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ -5.9 -5.9 -5.4 -5.4 －　

計 700.0 50.0 750.0 700.0 50.0 750.0

－　 －　 －　

－　 －　 －　

－　 －　 －　

－　 －　 －　

700.0 50.0

2.0

20.0

680.0 50.0

700.0 32.0 700.0 32.0

－ 2.0 －2.0 －

－20.0 － 20.0 －

680.0 30.0 － 680.0 － 30.0 －

－ － －

(道路内) (道路内) (道路内) (道路内) (道路内)(道路内)
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M868-2

868 M868-1 30.00 2.080 0.85 30.00

M868-1

868 +2.50 2.50 2.095 0.85 2.50

+2.50

868 +23.40 20.90 2.160 0.85 20.90

+23.40

868 M867-1-4 1.10 2.220 0.85 1.10

M867-1-4

867-1 M867-1-3 25.30 2.480 0.85 25.30

M867-1-3

867-1 M867-1-2 17.70 2.575 0.85 17.70

M867-1-2

867-1 M867-1-1 46.00 2.595 0.85 46.00

M867-1-1

867-1 +18.30 10.40 2.620 0.85 10.40

M867-2-1

867-2 M867-1-4 2.70 2.080 0.85 2.70

M869-3

869 M869-2 25.10 1.945 0.85 25.10

M869-2

869 +10.70 12.80 2.105 0.85 12.80

194.50 25.10 70.00 25.30 74.10

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00
道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M868-2

868 M868-1 30.00 2.080 0.85 30.00

M868-1

868 +2.50 2.50 2.095 0.85 2.50

+2.50

868 +23.40 20.90 2.160 0.85 20.90

+23.40

868 M867-1-4 1.10 2.220 0.85 1.10

M867-1-4

867-1 M867-1-3 25.30 2.480 0.85 25.30

M867-1-3

867-1 M867-1-2 17.70 2.575 0.85 17.70

M867-1-2

867-1 M867-1-1 46.00 2.595 0.85 46.00

M867-1-1

867-1 +18.30 10.40 2.620 0.85 10.40

M867-2-1

867-2 M867-1-4 2.70 2.080 0.85 2.70

M869-3

869 M869-2 25.10 1.945 0.85 25.10

M869-2

869 +10.70 12.80 2.105 0.85 12.80

194.50 25.10 169.40

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M868-2 小口径 0.15 0.210

868 M868-1 １号 150 30.00 0.45 29.40 1 1 2 29.40 8 0.525 29.27 8.46 8.46

M868-1 １号 0.45 0.525

868 +2.50 管接続 150 2.50 2.05 1 1 2.05 1 1.98 0.57 0.57

+2.50 管接続

868 +23.40 管接続 150 20.90 20.90 20.90 6 20.90 6.04 6.04

+23.40 管接続

868 M867-1-4 １号 150 1.10 0.45 0.65 1 1 0.65 1 0.525 0.58 0.17 0.17

M867-1-4 １号 0.45 0.525

867-1 M867-1-3 楕円 150 25.30 0.45 24.40 1 1 2 24.40 7 0.525 24.25 7.01 7.01

M867-1-3 楕円 0.45 0.525

867-1 M867-1-2 小口径 150 17.70 0.15 17.10 1 1 2 17.10 5 0.210 16.97 4.90 4.90

M867-1-2 小口径 0.15 0.210

867-1 M867-1-1 楕円 150 46.00 0.45 45.40 1 1 2 45.40 12 0.525 45.27 13.08 13.08

M867-1-1 楕円 0.45 0.525

867-1 +18.30 管接続 150 10.40 9.95 1 1 9.95 3 9.88 2.86 2.86

M867-2-1 小口径 0.15 0.210

867-2 M867-1-4 １号 150 2.70 0.45 2.10 1 1 2 2.10 1 0.525 1.97 0.57 0.57

M869-3 小口径 0.15 0.210

869 M869-2 １号 150 25.10 0.45 24.50 1 1 2 24.50 7 0.525 24.37 7.04 7.04

M869-2 １号 0.45 0.525

869 +10.70 管接続 150 12.80 12.35 1 1 12.35 4 12.28 3.55 3.55

合計 194.50 5.70 188.80 5 6 4 1 16 188.80 55 187.72 54.25 54.25

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M868-2 1.84

868 M868-1 150 30.00 4.27 1.79 1.815 2.080 0.05 2.03 0.85 51.77 25.50 0.05 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 25.25 0.55 0.850 13.88 36.36

M868-1 4.26 1.81

868 +2.50 150 2.50 4.26 1.85 1.830 2.095 0.05 2.05 0.85 4.35 2.13 0.05 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 1.93 0.56 0.850 1.08 3.15

+2.50 4.26 1.86

868 +23.40 150 20.90 4.26 1.93 1.895 2.160 2.16 0.85 38.37 17.77 0.365 0.850 1.00 0.850 17.77 0.80 0.850 14.21 22.60

+23.40 4.26 1.94

868 M867-1-4 150 1.10 4.26 1.97 1.955 2.220 0.05 2.17 0.85 2.03 0.94 0.05 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 0.74 0.69 0.850 0.51 1.46

M867-1-4 4.26 2.23

867-1 M867-1-3 150 25.30 4.01 2.20 2.215 2.480 0.05 2.43 0.85 52.26 21.51 0.05 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 21.12 0.95 0.850 20.07 29.98

M867-1-3 4.01 2.30

867-1 M867-1-2 150 17.70 4.01 2.32 2.310 2.575 0.05 2.53 0.85 37.99 15.05 0.05 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 14.79 1.04 0.850 15.38 20.92

M867-1-2 4.01 2.33

867-1 M867-1-1 150 46.00 4.06 2.33 2.330 2.595 0.05 2.55 0.85 99.51 39.10 0.05 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 38.85 1.06 0.850 41.18 53.80

M867-1-1 4.06 2.35

867-1 +18.30 150 10.40 4.06 2.36 2.355 2.620 0.05 2.57 0.85 22.72 8.84 0.05 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 8.65 1.09 0.850 9.43 12.25

M867-2-1 4.26 1.82

867-2 M867-1-4 150 2.70 4.26 1.81 1.815 2.080 0.05 2.03 0.85 4.66 2.30 0.05 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 2.04 0.55 0.850 1.12 3.42

M869-3 4.10 1.68

869 M869-2 150 25.10 4.10 1.68 1.680 1.945 0.05 1.90 0.85 40.43 21.34 0.05 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 21.08 0.41 0.850 8.64 30.84

M869-2 4.10 1.88

869 +10.70 150 12.80 4.10 1.80 1.840 2.105 0.05 2.06 0.85 22.36 10.88 0.05 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 10.69 0.57 0.850 6.09 15.60

合計 194.50 376.45 162.91 131.59 230.39

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M868-2 25.50

868 M868-1 4.27 60.00 51.77 25.25 13.88 36.36 1.28

M868-1 4.26 2.13

868 +2.50 4.26 5.00 4.35 1.93 1.08 3.15 0.11

+2.50 4.26

868 +23.40 4.26 38.37 17.77 14.21 22.60

+23.40 4.26 0.94

868 M867-1-4 4.26 2.20 2.03 0.74 0.51 1.46 0.05

M867-1-4 4.26 21.51

867-1 M867-1-3 4.01 50.60 52.26 21.12 20.07 29.98 1.08

M867-1-3 4.01 15.05

867-1 M867-1-2 4.01 35.40 37.99 14.79 15.38 20.92 0.75

M867-1-2 4.01 39.10

867-1 M867-1-1 4.06 92.00 99.51 38.85 41.18 53.80 1.96

M867-1-1 4.06 8.84

867-1 +18.30 4.06 20.80 22.72 8.65 9.43 12.25 0.44

M867-2-1 4.26 2.30

867-2 M867-1-4 4.26 5.40 4.66 2.04 1.12 3.42 0.12

M869-3 4.10 21.34

869 M869-2 4.10 50.20 40.43 21.08 8.64 30.84 1.07

M869-2 4.10 10.88

869 +10.70 4.10 25.60 22.36 10.69 6.09 15.60 0.54

147.59

合計 347.20 376.45 162.91 131.59 230.39 7.40

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M868-2

868 M868-1 30.00 2.080 0.85 30.00 30.00

M868-1

868 +2.50 2.50 2.095 0.85 2.50 2.50

+2.50

868 +23.40 20.90 2.160 0.85 20.90 20.90

+23.40

868 M867-1-4 1.10 2.220 0.85 1.10 1.10

M867-1-4

867-1 M867-1-3 25.30 2.480 0.85 25.30 25.30

M867-1-3

867-1 M867-1-2 17.70 2.575 0.85 17.70 17.70

M867-1-2

867-1 M867-1-1 46.00 2.595 0.85 46.00 46.00

M867-1-1

867-1 +18.30 10.40 2.620 0.85 10.40 10.40

M867-2-1

867-2 M867-1-4 2.70 2.080 0.85 2.70 2.70

M869-3

869 M869-2 25.10 1.945 0.85 25.10 25.10

M869-2

869 +10.70 12.80 2.105 0.85 12.80 12.80

合計 194.50 25.10 70.00 25.30 74.10 25.10 169.40

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M868-2 右

868 M868-1 左 2 2.20 0.245 1.96 3.92 2 1.57 1.82 0.25 2 2 0.070 2.18 1 2 2 1.50 3.00 2 2

M868-1 右

868 +2.50 左

+2.50 右

868 +23.40 左

+23.40 右

868 M867-1-4 左

右

左

M867-1-4 右 1 3.70 0.245 3.46 3.46 1 1.64 2.22 0.58 1 1 1 0.43 2.24 1 1 1 0.80 0.80 1 -0.28 1 1

867-1 M867-1-3 左

M867-1-3 右 2 2.90 0.245 2.66 5.32 2 1.91 2.31 0.40 2 2 2 0.43 2.88 1 2 1 1 1.80 3.60 2 2

867-1 M867-1-2 左

M867-1-2 右

867-1 M867-1-1 左

M867-1-1 右

867-1 +18.30 左

右

左

M867-2-1 右 1 3.70 0.245 3.46 3.46 1 1.57 1.82 0.25 1 1 0.070 2.59 1 1 1 1.70 1.70 1 1

867-2 M867-1-4 左

右

左

M869-3 右

869 M869-2 左 2 2.80 0.245 2.56 5.12 2 1.43 1.68 0.25 2 2 0.070 3.38 1 2 1 1 1.10 2.20 2 2

M869-2 右

869 +10.70 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 8 21.28 8 3 8 8 13.27 5 8 6 2 11.30 7 1 -0.28 1 8

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M868-2 右

868 M868-1 左 2 2.20 4.40 1.82 0.85 2.08 0.80 0.50 1.30 0.78 0.05 1.800 1.813 1.820 1.810 1.81 1.77 0.80 0.80 0.80 0.80 3.76 2.21 1.25 0.314 0.17

M868-1 右

868 +2.50 左

+2.50 右

868 +23.40 左

+23.40 右

868 M867-1-4 左

右

左

M867-1-4 右 1 3.70 3.70 2.22 0.85 3.58 0.80 0.40 1.20 2.38 0.05 1.000 1.299 1.890 1.445 1.15 1.54 0.55 0.78 0.55 0.86 0.92 2.58 1.31 0.314 0.17

867-1 M867-1-3 左

M867-1-3 右 2 2.90 5.80 2.31 0.85 2.78 0.80 0.50 1.30 1.48 0.05 2.100 2.128 2.160 2.130 2.11 2.09 0.80 0.80 0.80 0.80 4.39 4.95 2.37 0.314 0.17

867-1 M867-1-2 左

M867-1-2 右

867-1 M867-1-1 左

M867-1-1 右

867-1 +18.30 左

右

左

M867-2-1 右 1 3.70 3.70 1.82 0.85 3.58 0.80 0.40 1.20 2.38 0.05 2.000 1.940 1.820 1.910 1.97 1.83 0.80 0.80 0.80 0.80 1.89 3.48 1.90 0.314 0.17

867-2 M867-1-4 左

右

左

M869-3 右

869 M869-2 左 2 2.80 5.60 1.68 0.85 2.68 0.80 0.50 1.30 1.38 0.05 1.400 1.536 1.680 1.540 1.47 1.56 0.80 0.80 0.80 0.80 3.06 3.44 2.21 0.314 0.17

M869-2 右

869 +10.70 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 8 23.20 6.30 8.40 14.02 16.66 9.04

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M868-2 右

868 M868-1 左 2 1.00 0.50 1.00 0.34 0.800 0.800 2.08 1.03 1.25 0.42 3.12 0.800 2.60 0.63 0.63 0.800 1.56 0.38 0.38

M868-1 右

868 +2.50 左

+2.50 右

868 +23.40 左

+23.40 右

868 M867-1-4 左

右

左

M867-1-4 右 1 0.84 1.00 0.11 0.613 0.613 0.70 1.75 0.16 4.76 0.613 1.20 0.29 0.29 0.613 2.38 0.57 0.57

867-1 M867-1-3 左

M867-1-3 右 2 1.00 0.80 1.00 0.66 0.800 0.800 2.08 1.66 2.37 1.56 5.92 0.800 2.60 0.63 0.63 0.800 2.96 0.71 0.71

867-1 M867-1-2 左

M867-1-2 右

867-1 M867-1-1 左

M867-1-1 右

867-1 +18.30 左

右

左

M867-2-1 右 1 1.00 0.66 1.00 0.40 0.800 0.800 0.96 0.63 1.90 0.76 4.76 0.800 1.20 0.29 0.29 0.800 2.38 0.57 0.57

867-2 M867-1-4 左

右

左

M869-3 右

869 M869-2 左 2 1.00 0.16 1.00 0.13 0.800 0.800 2.08 0.32 2.21 0.29 5.52 0.800 2.60 0.63 0.63 0.800 2.76 0.67 0.67

M869-2 右

869 +10.70 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 8 7.20 3.64 0.70 9.48 3.19 24.08 2.47 2.18 0.29 2.90 2.33 0.57

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M868-2 右

868 M868-1 左

M868-1 右

868 +2.50 左

+2.50 右

868 +23.40 左

+23.40 右

868 M867-1-4 左

右

左

M867-1-4 右 1 4.14 2.58 1.75 0.16 3.32 2.05 0.10

867-1 M867-1-3 左

M867-1-3 右

867-1 M867-1-2 左

M867-1-2 右

867-1 M867-1-1 左

M867-1-1 右

867-1 +18.30 左

右

左

M867-2-1 右

867-2 M867-1-4 左

右

左

M869-3 右

869 M869-2 左

M869-2 右

869 +10.70 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 1 2.58 1.75 0.16 3.32 2.05 0.10

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M868-2 右

868 M868-1 左 2 4.27 2.21 1.25 0.42 4.36 1.25 0.06

M868-1 右

868 +2.50 左

+2.50 右

868 +23.40 左

+23.40 右

868 M867-1-4 左

右

左

M867-1-4 右

867-1 M867-1-3 左

M867-1-3 右 2 4.01 4.95 2.37 1.56 5.77 2.37 0.12

867-1 M867-1-2 左

M867-1-2 右

867-1 M867-1-1 左

M867-1-1 右

867-1 +18.30 左

右

左

M867-2-1 右 1 4.26 3.48 1.90 0.76 3.83 1.90 0.10

867-2 M867-1-4 左

右

左

M869-3 右

869 M869-2 左 2 4.10 3.44 2.21 0.29 5.82 2.21 0.11

M869-2 右

869 +10.70 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 7 14.08 7.73 3.03 19.78 7.73 0.39

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M868-2 右

868 M868-1 左 2 1.58 1.810 0.80 3.15 3.15

M868-1 右

868 +2.50 左

+2.50 右

868 +23.40 左

+23.40 右

868 M867-1-4 左

右

左

M867-1-4 右

867-1 M867-1-3 左

M867-1-3 右 2 2.28 2.130 0.80 4.55 4.55

867-1 M867-1-2 左

M867-1-2 右

867-1 M867-1-1 左

M867-1-1 右

867-1 +18.30 左

右

左

M867-2-1 右 1 3.18 1.910 0.80 3.18 3.18

867-2 M867-1-4 左

右

左

M869-3 右

869 M869-2 左 2 2.18 1.540 0.80 4.35 4.35

M869-2 右

869 +10.70 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 7 9.20 4.35 6.33 4.55 10.68 4.55

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M868-2 右

868 M868-1 左 2 1.58 1.810 0.80 3.15

M868-1 右

868 +2.50 左

+2.50 右

868 +23.40 左

+23.40 右

868 M867-1-4 左

右

左

M867-1-4 右

867-1 M867-1-3 左

M867-1-3 右 2 2.28 2.130 0.80 4.55

867-1 M867-1-2 左

M867-1-2 右

867-1 M867-1-1 左

M867-1-1 右

867-1 +18.30 左

右

左

M867-2-1 右 1 3.18 1.910 0.80 3.18

867-2 M867-1-4 左

右

左

M869-3 右

869 M869-2 左 2 2.18 1.540 0.80 4.35

M869-2 右

869 +10.70 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

16.66 7 9.20 4.35 6.33 4.55

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1段 2段 1段 2段

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

5.00 ≦Ｗ

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M868-2 右

868 M868-1 左 2 1.58 1.810 0.80 3.15

M868-1 右

868 +2.50 左

+2.50 右

868 +23.40 左

+23.40 右

868 M867-1-4 左

右

左

M867-1-4 右

867-1 M867-1-3 左

M867-1-3 右 2 2.28 2.130 0.80 4.55

867-1 M867-1-2 左

M867-1-2 右

867-1 M867-1-1 左

M867-1-1 右

867-1 +18.30 左

右

左

M867-2-1 右 1 3.18 1.910 0.80 3.18

867-2 M867-1-4 左

右

左

M869-3 右

869 M869-2 左 2 2.18 1.540 0.80 4.35

M869-2 右

869 +10.70 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

7 9.20 10.68 4.55

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1段1段 2段

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段

掘削深による矢板分類（ｍ）
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

+14.20

870-1 M870-1-1 14.20 1.525 0.85

M870-1-1

870-1 +4.50 0.40 1.575 0.85

+49.30

871 M871-1 49.30 2.020 0.85 49.30

M871-1

871 +3.50 4.60 2.120 0.85 4.60

M17-1-2

17-1 M17-1-1 19.20 2.190 0.85 19.20

M17-1-1

17-1 M17-2-1 17.70 2.325 0.85 17.70

M17-2-1

17-2 +6.00 41.30 2.745 0.85 41.30

+14.6

18-2 M18-2-1 14.60 2.975 0.85 14.60

M18-2-1

18-2 M20-1 4.90 2.995 0.85 4.90

166.20 73.10 17.70 41.30 19.50

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00
道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

+14.20

870-1 M870-1-1 14.20 1.525 0.85 14.20 14.20

M870-1-1

870-1 +4.50 0.40 1.575 0.85 0.40 0.40

+49.30

871 M871-1 49.30 2.020 0.85 49.30

M871-1

871 +3.50 4.60 2.120 0.85 4.60

M17-1-2

17-1 M17-1-1 19.20 2.190 0.85 19.20

M17-1-1

17-1 M17-2-1 17.70 2.325 0.85 17.70

M17-2-1

17-2 +6.00 41.30 2.745 0.85 41.30

+14.6

18-2 M18-2-1 14.60 2.975 0.85 14.60

M18-2-1

18-2 M20-1 4.90 2.995 0.85 4.90

166.20 14.60 14.60 151.60

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

-81-



 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

+14.20 管接続

870-1 M870-1-1 塩ﾋﾞ15ﾟ 150 14.20 0.15 14.05 14.05 4 0.159 14.04 4.06 4.06

M870-1-1 塩ﾋﾞ15ﾟ 0.15 0.159

870-1 +4.50 管接続 150 0.40 0.25 1 1 -0.02 -1 0.24 0.07 0.07

+49.30 管接続

871 M871-1 塩ﾋﾞ0ﾟ 150 49.30 0.15 49.15 49.15 13 0.159 49.14 14.20 14.20

M871-1 塩ﾋﾞ0ﾟ 0.15 0.159

871 +3.50 管接続 150 4.60 4.45 1 1 4.18 2 4.44 1.28 1.28

M17-1-2 １号 0.45 0.525

17-1 M17-1-1 小口径 150 19.20 0.15 18.60 1 1 2 18.60 5 0.210 18.47 5.34 5.34

M17-1-1 小口径 0.15 0.210

17-1 M17-2-1 １号 150 17.70 0.45 17.10 1 1 2 17.10 5 0.525 16.97 4.90 4.90

M17-2-1 １号 0.45 0.525

17-2 +6.00 管接続 150 41.30 40.85 1 1 40.85 11 40.78 11.79 11.79

+14.6 管接続

18-2 M18-2-1 小口径 150 14.60 0.15 14.45 1 1 14.45 4 0.210 14.39 4.16 4.16

M18-2-1 小口径 0.15 0.210

18-2 M20-1 １号 150 4.90 0.45 4.30 1 1 2 4.30 2 0.525 4.17 1.21 1.21

合計 166.20 3.00 163.20 2 2 2 2 2 10 162.66 45 162.64 47.01 47.01

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

+14.20 1.25

870-1 M870-1-1 150 14.20 1.50 1.27 1.260 1.525 0.05 1.48 0.85 17.80 12.07 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 12.01 0.01 0.850 0.12 17.67

M870-1-1 1.27

870-1 +4.50 150 0.40 1.50 1.35 1.310 1.575 0.05 1.53 0.85 0.52 0.34 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 0.28 0.06 0.850 0.02 0.50

+49.30 1.63

871 M871-1 150 49.30 2.49 1.88 1.755 2.020 2.02 0.85 84.65 41.91 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 41.84 0.56 0.850 23.43 58.64

M871-1 1.88

871 +3.50 150 4.60 2.44 1.83 1.855 2.120 2.12 0.85 8.29 3.91 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 3.85 0.66 0.850 2.54 5.47

M17-1-2 1.87

17-1 M17-1-1 150 19.20 4.80 1.98 1.925 2.190 0.05 2.14 0.85 34.92 16.32 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 16.07 0.68 0.850 10.92 22.80

M17-1-1 1.99

17-1 M17-2-1 150 17.70 4.80 2.13 2.060 2.325 0.05 2.28 0.85 34.23 15.05 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 14.79 0.81 0.850 11.98 20.93

M17-2-1 2.28

17-2 +6.00 150 41.30 3.00 2.68 2.480 2.745 0.05 2.70 0.85 94.61 35.11 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 34.91 1.23 0.850 42.94 46.95

+14.6 2.72

18-2 M18-2-1 150 14.60 3.00 2.70 2.710 2.975 0.05 2.93 0.85 36.30 12.41 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 12.35 1.46 0.850 18.03 16.29

M18-2-1 2.71

18-2 M20-1 150 4.90 3.00 2.75 2.730 2.995 0.05 2.95 0.85 12.27 4.17 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 3.91 1.48 0.850 5.79 5.84

合計 166.20 323.59 140.01 115.77 195.09

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

+14.20 12.07

870-1 M870-1-1 1.50 28.40 17.80 12.01 0.12 17.67 0.60

M870-1-1 0.34

870-1 +4.50 1.50 0.80 0.52 0.28 0.02 0.50 0.02

+49.30

871 M871-1 2.49 84.65 41.84 23.43 58.64

M871-1

871 +3.50 2.44 8.29 3.85 2.54 5.47

M17-1-2 16.32

17-1 M17-1-1 4.80 38.40 34.92 16.07 10.92 22.80 0.82

M17-1-1 15.05

17-1 M17-2-1 4.80 35.40 34.23 14.79 11.98 20.93 0.75

M17-2-1 35.11

17-2 +6.00 3.00 82.60 94.61 34.91 42.94 46.95 1.76

+14.6 12.41

18-2 M18-2-1 3.00 29.20 36.30 12.35 18.03 16.29 0.62

M18-2-1 4.17

18-2 M20-1 3.00 9.80 12.27 3.91 5.79 5.84 0.21

83.06 12.41

合計 224.60 305.27 127.72 115.63 176.92 4.16 18.32 12.29 0.14 18.16 0.62

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

+14.20

870-1 M870-1-1 14.20 1.525 0.85 14.20 14.20

M870-1-1

870-1 +4.50 0.40 1.575 0.85 0.40 0.40

+49.30

871 M871-1 49.30 2.020 0.85 49.30 49.30

M871-1

871 +3.50 4.60 2.120 0.85 4.60 4.60

M17-1-2

17-1 M17-1-1 19.20 2.190 0.85 19.20 19.20

M17-1-1

17-1 M17-2-1 17.70 2.325 0.85 17.70 17.70

M17-2-1

17-2 +6.00 41.30 2.745 0.85 41.30 41.30

+14.6

18-2 M18-2-1 14.60 2.975 0.85 14.60 14.60

M18-2-1

18-2 M20-1 4.90 2.995 0.85 4.90 4.90

合計 166.20 14.60 73.10 17.70 41.30 19.50 14.60 151.60

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

+14.20 右

870-1 M870-1-1 左

M870-1-1 右

870-1 +4.50 左

右

左

+49.30 右

871 M871-1 左 1 1.10 0.245 0.86 0.86 1 1.51 1.76 0.25 1 0.070 1 1 1.20 1.20 1 1

M871-1 右

871 +3.50 左

右

左

M17-1-2 右 1 4.00 0.245 3.76 3.76 1 1.64 1.93 0.29 1 1 1 0.43 2.54 1 1 1 1.30 1.30 1 1

17-1 M17-1-1 左 2 3.70 0.245 3.46 6.92 2 1.64 1.93 0.29 2 2 2 0.43 4.48 2 2 1 1 1.20 2.40 2 1 1

M17-1-1 右

17-1 M17-2-1 左

右

左

M17-2-1 右 2 2.90 0.245 2.66 5.32 2 1.64 2.48 0.84 2 2 4 0.43 2.88 1 2 2 1.20 2.40 2 2

17-2 +6.00 左

右

左

+14.6 右

18-2 M18-2-1 左

M18-2-1 右

18-2 M20-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 6 16.86 6 5 6 7 9.90 4 6 3 3 7.30 6 5 1

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

-86-



 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

+14.20 右

870-1 M870-1-1 左

M870-1-1 右

870-1 +4.50 左

右

左

+49.30 右

871 M871-1 左 1 1.10 1.10 1.76 0.85 0.98 0.80 0.80 0.18 1.500 1.713 1.760 1.630 1.61 1.74 0.80 0.80 0.80 0.80 1.03 0.25 0.14 0.314 0.10

M871-1 右

871 +3.50 左

右

左

M17-1-2 右 1 4.00 4.00 1.93 0.85 3.88 0.80 0.50 1.30 2.58 0.05 1.600 1.697 1.890 1.745 1.65 1.74 0.80 0.80 0.80 0.80 1.72 3.59 2.06 0.314 0.15

17-1 M17-1-1 左 2 3.70 7.40 1.93 0.85 3.58 0.80 0.50 1.30 2.28 0.05 1.500 1.642 1.890 1.695 1.57 1.72 0.80 0.80 0.80 0.80 3.27 6.27 3.65 0.314 0.15

M17-1-1 右

17-1 M17-2-1 左

右

左

M17-2-1 右 2 2.90 5.80 2.48 0.85 2.78 0.80 0.60 1.40 1.38 0.05 1.500 1.697 1.890 1.695 1.60 1.74 0.80 0.80 0.80 0.80 3.58 3.84 2.21 0.314 0.15

17-2 +6.00 左

右

左

+14.6 右

18-2 M18-2-1 左

M18-2-1 右

18-2 M20-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 6 18.30 4.80 6.42 9.60 13.95 8.06

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

+14.20 右

870-1 M870-1-1 左

M870-1-1 右

870-1 +4.50 左

右

左

+49.30 右

871 M871-1 左 1 1.00 0.30 1.00 0.33 0.800 0.800 0.64 0.19 0.14 0.05 0.800 0.80 0.19 0.19 0.800 0.18 0.04 0.04

M871-1 右

871 +3.50 左

右

左

M17-1-2 右 1 1.00 0.34 1.00 0.33 0.800 0.800 1.04 0.35 2.06 0.68 5.16 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 2.58 0.62 0.62

17-1 M17-1-1 左 2 1.00 0.26 1.00 0.31 0.800 0.800 2.08 0.53 3.65 1.13 9.12 0.800 2.60 0.63 0.63 0.800 4.56 1.10 1.10

M17-1-1 右

17-1 M17-2-1 左

右

左

M17-2-1 右 2 1.00 0.29 1.00 0.33 0.800 0.800 2.24 0.64 2.21 0.73 5.52 0.800 2.80 0.67 0.67 0.800 2.76 0.67 0.67

17-2 +6.00 左

右

左

+14.6 右

18-2 M18-2-1 左

M18-2-1 右

18-2 M20-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 6 6.00 1.71 8.06 2.59 19.80 1.80 1.80 2.43 2.43

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

+14.20 右

870-1 M870-1-1 左

M870-1-1 右

870-1 +4.50 左

右

左

+49.30 右

871 M871-1 左 1 2.49 0.25 0.14 0.05 1.01

M871-1 右

871 +3.50 左

右

左

M17-1-2 右 1 4.80 3.59 2.06 0.68 4.17 2.06 0.10

17-1 M17-1-1 左 2 4.80 6.27 3.65 1.13 7.70 3.65 0.18

M17-1-1 右

17-1 M17-2-1 左

右

左

M17-2-1 右 2 3.00 3.84 2.21 0.73 5.90 2.21 0.11

17-2 +6.00 左

右

左

+14.6 右

18-2 M18-2-1 左

M18-2-1 右

18-2 M20-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 6 13.95 8.06 2.59 18.78 7.92 0.39

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

+14.20 右

870-1 M870-1-1 左

M870-1-1 右

870-1 +4.50 左

右

左

+49.30 右

871 M871-1 左 1 0.98 1.630 0.80 0.98 0.98

M871-1 右

871 +3.50 左

右

左

M17-1-2 右 1 3.38 1.745 0.80 3.38 3.38

17-1 M17-1-1 左 2 3.08 1.695 0.80 6.15 6.15

M17-1-1 右

17-1 M17-2-1 左

右

左

M17-2-1 右 2 2.18 1.695 0.80 4.35 4.35

17-2 +6.00 左

右

左

+14.6 右

18-2 M18-2-1 左

M18-2-1 右

18-2 M20-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 6 9.60 14.85 14.85

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

+14.20 右

870-1 M870-1-1 左

M870-1-1 右

870-1 +4.50 左

右

左

+49.30 右

871 M871-1 左 1 0.98 1.630 0.80 0.98

M871-1 右

871 +3.50 左

右

左

M17-1-2 右 1 3.38 1.745 0.80 3.38

17-1 M17-1-1 左 2 3.08 1.695 0.80 6.15

M17-1-1 右

17-1 M17-2-1 左

右

左

M17-2-1 右 2 2.18 1.695 0.80 4.35

17-2 +6.00 左

右

左

+14.6 右

18-2 M18-2-1 左

M18-2-1 右

18-2 M20-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

13.95 6 9.60 14.85

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

+14.20 右

870-1 M870-1-1 左

M870-1-1 右

870-1 +4.50 左

右

左

+49.30 右

871 M871-1 左 1 0.98 1.630 0.80 0.98

M871-1 右

871 +3.50 左

右

左

M17-1-2 右 1 3.38 1.745 0.80 3.38

17-1 M17-1-1 左 2 3.08 1.695 0.80 6.15

M17-1-1 右

17-1 M17-2-1 左

右

左

M17-2-1 右 2 2.18 1.695 0.80 4.35

17-2 +6.00 左

右

左

+14.6 右

18-2 M18-2-1 左

M18-2-1 右

18-2 M20-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

6 9.60 14.85

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

1段2段 2段1段
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 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　  基幹事業

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14
 1  1  1  1  1  1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  2  5  8  6  9  2  5  8  1
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3

100 3.910 117 180 1
M868-1 5.76 1.967 150 3.793 150 3.813 20 90 1 1 7 1 1 1 1 1

150 3.878 416 180 1
M867-1-4 5.85 2.388 150 3.462 150 3.720 258 269 1 1 28 1 1 1 1 1

M869-2 5.59 2.039 150 3.551 150 3.750 199 175 1 1 29 1 1 1 1 1

M17-1-2 4.83 2.031 150 2.799 150 2.819 20 175 1 1 21 1 1 1 1 1

M17-2-1 4.97 2.438 150 2.532 150 2.678 146 90 1 1 28 1 1 1 1 1 1

合計 6 1 5 113 5 2 2 1 1 4 1 3 2 5

 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　  基幹事業

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  6  9
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0

M867-1-3 5.74 2.454 150 3.286 150 3.386 100 181 1 1 44 1 1 1 1 1 1

M867-1-1 5.57 2.505 150 3.065 150 3.085 20 184 1 1 45 1 1 1 1 1 1

合計 2 2 89 2 1 1 2 2 2 2

 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　  基幹事業

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版 考

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 2  2 2.5 4.5 5 5 7 7

M868-2 5.9 1.997 3.510 150 3.903 1 37 1 1 1 1 1 1 1

M867-1-2 5.71 2.487 3.010 150 3.223 150 3.233 10 178 1 1 27 1 1 1 2 1 1

M869-3 5.66 1.835 3.510 150 3.825 100 4.548 723 90 1 1 25 1 1 1 1 2 1 1

M867-2-1 5.86 1.974 3.620 150 3.886 100 3.936 50 90 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1

M17-1-1 4.88 2.149 3.000 150 2.731 150 2.741 10 164 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1

M18-2-1 5.26 2.865 3.000 150 2.395 150 2.405 10 90 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1

合計 3 2 6 147 1 5 6 6 2 4 2 7 6 6

 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 塩 ビ 製 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 本管径 150 ㎜ 工区：２　  基幹事業

人 地 人 流  出  管 流    入    管 保 護 鉄 蓋 内 沈 イ　　ン　　バ　　ー　　ト ＭＨ継手 立 備
盤 孔 φ420 下 上

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 蓋 防 り 考
底 底 T-25 T-14 T- 8 止 ｽﾄ   90°   75°   60°   45°   30°   15° 起点 落差 自在Ｖ型 落差用 管

番 径 高 径 高 差 度 板  ﾚｰﾄ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ 用 用 L=0.22m L=0.06m

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 組 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ

M870-1-1 5.35 1.426 150 3.924 150 3.924 197 1 1 1 1 1 0.906

M871-1 5.54 2.042 150 3.498 150 3.498 184 1 1 1 1 1 1.522

合計 2 2 2 1 1 2 2.428

 塩 ビ 製 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 試　掘　工　数　量　計　算　書 工区：２　  基幹事業

　付 道 掘 掘 箇 現 施 舗 舗 装 版 直 接 掘 削 積 込 掘削工（機械部分） 　掘 残土処分工 砂基礎工 砕石埋戻工 仮
又近 路 削 削 所 況 工 装 取 取 取 取 機 機 機 機 　削 残 残 残 残 砂 機 機 機 機 舗
はの 幅 延 幅 数 舗 舗 切 壊 壊 壊 壊 械 械 械 械 人工 土 土 土 土 基 械 械 械 械 装
路Ｍ 員 長 装 装 断 処 処 処 処 掘 掘 掘 掘 力　 処 処 処 処 礎 埋 埋 埋 埋 工
線Ｈ 厚 厚 工 分 分 分 分 削 削 削 削 部　 分 分 分 分 工 戻 戻 戻 戻 人力

t≦15 t＞15 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 分　 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｂ Ｃ Ｄ t=3cm
ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2

M20-1 人孔付近 3.00 2.00 1.00 1 0.05 0.05 6.00 2.00 0.10 1.30 1.00 2.30 0.60 1.50 2.00

合計 1 6.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 1.00 0.00 2.30 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 2.00

 試  掘  工  数  量 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　 量　 計　 算　 書

工区：３  市費

工事名 ： 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>

工区：３　  市費

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 3-A 3-B 3-C 別計算 別計算 別計算

　管路延長 φ150 ｍ 53.8 53.80

本 　管渠延長 φ150 ｍ 52.6 52.60

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 52.6 52.60

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ150×4000 本 15 15

工   マンホール継手（可とう製） φ150 本 2 2

  マンホール継手（小口径用流入） φ150 本

　　〃　　　　　（小口径用流出） φ150 本 1 1

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ150 個

　落差インバート用支管 φ150 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ150 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ150 本

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　本管布設工 φ150 ｍ 52.6 52.60

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 96 96.20

本 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 19 19.30

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2 21 20.80

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 1 0.97

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3 1 1.04

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 2 2.01

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 47.61

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m2

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3 25.49

　人力掘削積込工 人力 m3

　砂基礎工 機械 m3 10 12.72

　砂基礎工 人力 m3
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>

工区：３　  市費

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 3-A 3-B 3-C 別計算 別計算 別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

本 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 12.04 + -12.04

土 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 23.69 + 12.04

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3 17.89

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　建設発生土運搬工Ａ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｂ DT  4t m3 30 34.25

　建設発生土運搬工Ｃ DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3 30 25.49

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ 6 5.70

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 23 22.70

土 　　　〃 H=3.0m ｍ

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 6 5.70

　　　〃 ２段 ｍ 23 22.70

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=5cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 40 40.13

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=10cm） 車道(小型) m2 40 40.13

　　　〃　　（t=10cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3
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数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>

工区：３　  市費

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 3-A 3-B 3-C 別計算 別計算 別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ200 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 5.7 5.70

φ150 　　　〃 H=2.5m ｍ 22.7 22.70

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 5.7 5.70

　　　〃 ２段 ｍ 22.7 22.70

　　　〃 ３段 ｍ
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数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>
工区：３　  市費

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 3-A 3-B 3-C 別計算 別計算 別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

取 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

付 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

管 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 10.8 10.80

工 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 10.8 10.80

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ
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数　量　総　括　表 << 楕円マンホール >>

工区：３　  市費

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 3-A 3-B 3-C 別計算 別計算 別計算

　マンホール設置 楕円 箇所 1 1

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 1 1

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 1 1

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋

材 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1 1

　調整リング　　 600×50 個

　　　〃　　　　 600×100 個

　　　〃　　　　 600×150 個 1 1

　斜壁ブロック　 600×900×300 楕円 個 1 1

　　　〃　　　　 600×900×450 楕円 個

　　　〃　　　　 600×900×600 楕円 個

　直壁ブロック　 900×300 楕円 個

　　　〃　　　　 900×600 楕円 個 1 1

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個

　躯体ブロック　 900×600 楕円 個

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 1 1

　底版ブロック　 有効高 130 楕円 個 1 1

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 楕円 箇所 2 2

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 楕円 箇所

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 楕円 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 楕円 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 楕円 箇所 1 1

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 2.0m以下 楕円 箇所 1 1

ル 　　　〃　　　 人孔深 2.0～3.0m 楕円 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 3.0～5.0m 楕円 箇所

置

工
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数　量　総　括　表 << 小口径マンホール >>

工区：３　  市費

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 3-A 3-B 3-C 別計算 別計算 別計算

　マンホール設置 小口径φ300 箇所 1 1

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ300 梯子なし 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ300 梯子なし 組 1 1

ン

ホ 　調整部材 M12用 組 1 1

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋

ル 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ300用 組 1 1

料

　調整リング　　 300×50 小口径φ300 個 1 1

　斜壁ブロック　 300×200 小口径φ300 個 1 1

　直壁ブロック　 300×100 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×150 小口径φ300 個 1 1

　　　〃　　　　 300×300 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×400 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×500 小口径φ300 個 2 2

　　　〃　　　　 300×600 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×900 小口径φ300 個

　躯体ブロック　 300×370 φ150流出用 個 1 1

　　　〃　　　　 300×370 φ200流出用 個

　基礎板　　　　 560×70 小口径φ300 個 1 1

マ 　据付工　　　 人孔深 1.0m以下 小口径φ300 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 1.5m以下 小口径φ300 箇所

ホ 　　　〃　　　 人孔深 2.0m以下 小口径φ300 箇所 1 1

| 　　　〃　　　 人孔深 2.5m以下 小口径φ300 箇所

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0m以下 小口径φ300 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 3.5m以下 小口径φ300 箇所

置 　　　〃　　　 人孔深 4.0m以下 小口径φ300 箇所

工

　マンホール基礎工Ａ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｂ 小口径φ300 箇所 1 1

　マンホール基礎工Ｃ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｄ 小口径φ300 箇所
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数　量　総　括　表 << 塩ビマンホール >>

工区：３　  市費

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 3-A 3-B 3-C 別計算 別計算 別計算

　マンホール設置 塩ビ製 箇所 1 1

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ420梯子なし 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ420梯子なし 組 1 1

ン 　　　〃　　　　　　　　　  T-8 φ420梯子なし 組

ホ

|

ル

材

料 　内蓋（ＶＵ） φ300 個 1 1

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ300×4000 本 1 0.21

　起点用インバート　　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個 1 1

　中間点用インバート　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個

　落差用インバート　　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個

マ 　据付工　　　 人孔深 2.00m以下 箇所 1 1

ン 　　　〃　　　 人孔深 3.50m以下 箇所

ホ

|

ル

設

置

工
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>

工区：３　  市費

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 3-A 3-B 3-C 別計算 別計算 別計算

　桝設置及び取付管布設工 箇所 5 5

桝

設 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 12.4 12.40

置 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150×4000 本

及 　　　〃 φ100×4000 本 5

び 　塩ビ管用90°支管 φ150 個

取 　　　〃 φ100 個 5

付 　ゴム輪受口自在短管（下水道用） φ150×800 本

管 　　　〃 φ100×800 本 5

布 　接着受口カラー φ150 個

設 　　　〃 φ100 個 4

工 　60°自在曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 5

　ゴム輪受口片受短管（下水道用） φ150×800 本

　　　〃 φ100×800 本

　塩ビ製小口径公共汚水桝　標準型 100-150-200 個

　　　〃　　　　　　　　　標準型 100-100-200 個 5

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-150-200 個

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-100-200 個

　公共汚水桝蓋一式　塩ビ内はめ型 φ200 標準地用 組 3 3

　　　〃　　　　　　塩ビ内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 標準地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-8　 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-14 組 2 2

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-25 組

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200×4000 本 1.6

　　　〃 φ150×4000 本

　　　〃 φ100×4000 本

　90°曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個

　仮止めキャップ（ＶＵ） φ150 本

　　　〃 φ100 本

　汚水桝設置工（塩ビ製） 桝径φ200 箇所 5 5

　取付管布設工 φ150 ｍ

　　　〃　　 φ100 ｍ 12.40

　支管取付工 φ200-φ150 箇所

　　　〃 φ150-φ100 箇所 5

　取付管布設及び支管取付工 箇所 5 5

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>

工区：３　  市費

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 3-A 3-B 3-C 別計算 別計算 別計算

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 11 10.98

取 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

付 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

管 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

土 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 4 3.96

工 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2 1 0.42

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 1 0.20

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3  0.02

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 1 0.22

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 10.01

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 0.45

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3 6 6.13

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 機械 m3 1.84

　　　　　　　　　　（のり切り） 機械 m3 0.13

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 人力 m3 1.00

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 0.19

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 1.42 + -1.42

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.06m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3 0.87 + -0.87

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 0.09 + -0.09
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>

工区：３　  市費

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 3-A 3-B 3-C 別計算 別計算 別計算

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

取 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

付 　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 6.08 + 1.42

管 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

土 　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3 0.96

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3 0.31

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3 3.36

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 0.60

　建設発生土処分工Ａ（溝掘り） DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ（溝掘り） DT  4t m3 13 12.77

　建設発生土処分工Ｃ（溝掘り） DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3 1 1.18

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

取 　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

付 　　　〃 H=2.0m ｍ 11 10.80

管 　　　〃 H=2.5m ｍ

土 　　　〃 H=3.0m ｍ

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 11 10.80

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=5cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 4 4.39

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=10cm） 車道(小型) m2 4 4.39

　　　〃　　（t=10cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3

第2処理分区　873号外汚水管渠工事

4

8

1

※
流
用
土
数
量
参
照

※仮設
工数量
参照
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数　量　総　括　表 << 附帯工 >>

工区：３　  市費

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 3-A 3-B 3-C 別計算 別計算 別計算

附 　土間復旧工Ａ As舗装 箇所 5 5

帯 　土間復旧工Ｂ Co舗装 箇所

工 　土間復旧工Ｃ ﾀｲﾙ張り 箇所

　地下埋設物調査試掘工 箇所

地

下 　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ

埋 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

設 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

物 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

調 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2

査 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

試 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

掘 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3

　機械掘削積込工Ａ　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ BH 0.06m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　砂基礎工 機械 m3

　砂基礎工 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） 人力 m3

　建設発生土処分工Ａ（のり切り） DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ（のり切り） DT  4t m3

　建設発生土処分工Ｃ（のり切り） DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　表層工（t=5cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2

　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=10cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=10cm） 歩道 m2

第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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流　用　土　数　量　計　算　表

工区 ：３　  市費 工事名： 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
単位　：　m3

掘 削 工 掘 削 残 土 振 り 分 け

（現場）

本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計 本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計

(道路内) (道路内) (道路内) (宅地内) 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用 処分

(宅地内) (宅地内) 対象 対象

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ － －

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 3.7 63.7 3.7 － 63.7 －

 積込 BH0.45m3

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ 0.3 31.3 0.3 － 31.3 －

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 2.1 － 2.1 －

計 4.0 97.1 4.0 97.1

単位　：　m3

単位　：　m3

※　運　搬　工

（現場～仮置場） 流用対象土の内、処分土量（地山土量）

L= 2.0 km （仮置場～処理場）

本管部 取付管部 (本管部) (取付管部) 運搬土量

本管φ200 本管φ150 計 対象土量－流用土量 対象土量－ (本管部) (取付管部)

φ200部 φ150部 流用土量 φ200部 φ150部

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 60.0 変化率Ｌ 変化率Ｃ １/Ｃ Ｌ/Ｃ 50.0 12.8

 積込 BH0.45m3 ﾚｷ質土 1.20 0.90 1.11 1.33 80.0 20.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 砂質土 1.20 0.90 1.11 1.33

 積込 BH0.06m3 粘性土 1.25 0.90 1.11 1.39

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ 31.0 30.0 1.2

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 2.0 3.2

計 90.0 80.0 20.0 80.0 20.0

単位　：　m3

流　　　用　　　土 処　　　分　　　土

※　積　込　工 ※　運　搬　工 埋　戻　工 ※　積　込　工 ※　運　搬　工 ※　運　搬　工

（仮置場内） （仮置場～現場） （現場） （仮置場内） （仮置場～処理場） （現場～処理場）

L= 2.0 km L= 6.0 km L= 8.0 km

本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部 計 本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部

φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 φ200 φ150 φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 本管φ200 本管φ150 計

 積込 BH0.13m3  積込 BH0.80m3  積込 BH0.80m3  運搬 DT  10ｔ

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ  積込 BH0.80m3 －　

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 1.0 1.0 0.9 0.9 －　

 積込 BH0.45m3 80.0 20.0 100.0 80.0 20.0 100.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ 0.1 0.1 0.1 0.1 －　

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ -1.1 -1.1 -1.0 -1.0 －　

計 80.0 20.0 100.0 80.0 20.0 100.0

－　 －　 －　

－　 －　 －　

－　 －　 －　

－　 －　 －　

80.0 10.0

30.0 1.0

2.0

50.0 10.0

80.0 13.1 80.0 13.1

2.1 － － 2.1 －

30.0 1.0 － 30.0 － 1.0 －

50.0 10.0 － 50.0 － 10.0 －

－－ －

(道路内) (道路内) (道路内) (道路内) (道路内) (道路内)
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：3A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M870-1-2 塩ﾋﾞ起 0.15 0.159

870-1 +14.20 管接続 150 25.40 25.25 25.25 7 25.24 4.87 4.87

M871-2 楕円 0.45 0.525

871 +49.30 管接続 150 5.70 5.25 1 1 5.25 2 5.18 1.50 1.50

M17-1-3 小口径 0.15 0.210

17-1 M17-1-2 １号 150 22.70 0.45 22.10 1 1 2 22.10 6 0.525 21.97 6.35 6.35

合計 53.80 1.20 52.60 1 1 1 3 52.60 15 52.39 12.72 7.85 4.87

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：3A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M870-1-2 1.21

870-1 +14.20 150 25.40 1.50 1.25 1.230 1.495 0.05 1.45 0.55 25.49 13.97 0.05 0.10 0.365 0.623 0.98 0.819 17.89 0.623 25.49

M871-2 1.76

871 +49.30 150 5.70 2.44 1.63 1.695 1.960 1.96 0.85 9.50 4.85 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 4.65 0.50 0.850 2.33 6.91

M17-1-3 1.67

17-1 M17-1-2 150 22.70 4.80 1.85 1.760 2.025 0.05 1.98 0.85 38.11 19.30 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 19.04 0.51 0.850 9.71 27.33

合計 53.80 73.10 41.58 12.04 59.74

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：3A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M870-1-2

870-1 +14.20 1.50

M871-2

871 +49.30 2.44 9.50 4.65 2.33 6.91

M17-1-3 19.30

17-1 M17-1-2 4.80 45.40 38.11 19.04 9.71 27.33 0.97

19.30

合計 45.40 47.61 23.69 12.04 34.25 0.97

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：3A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M870-1-2 20.80

870-1 +14.20 1.50 50.80 25.49 17.89 25.49 1.04

M871-2

871 +49.30 2.44

M17-1-3

17-1 M17-1-2 4.80

20.80

合計 50.80 25.49 17.89 25.49 1.04

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：3A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M870-1-2

870-1 +14.20 25.40 1.495 0.55

M871-2

871 +49.30 5.70 1.960 0.85 5.70 5.70

M17-1-3

17-1 M17-1-2 22.70 2.025 0.85 22.70 22.70

合計 53.80 5.70 22.70 5.70 22.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：3A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M870-1-2

870-1 +14.20 25.40 1.495 0.55

M871-2

871 +49.30 5.70 1.960 0.85 5.70

M17-1-3

17-1 M17-1-2 22.70 2.025 0.85 22.70

53.80 5.70 22.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：3A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M870-1-2

870-1 +14.20 25.40 1.495 0.85

M871-2

871 +49.30 5.70 1.960 0.85 5.70

M17-1-3

17-1 M17-1-2 22.70 2.025 0.85 22.70

53.80 5.70 22.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：3A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M870-1-2 右

870-1 +14.20 左 1 1.30 0.245 1.06 1.06 1 0.98 1.23 0.25 1 0.070 0.19 1 1 1 1.30 1.30 1 1

右

左

M871-2 右 1 2.40 0.245 2.16 2.16 1 1.45 1.70 0.25 1 1 0.070 1.29 1 1 1 1.40 1.40 1 1

871 +49.30 左 1 2.10 0.245 1.86 1.86 1 1.45 1.70 0.25 1 1 0.070 0.99 1 1 1 1.20 1.20 1 1 1

右

左

M17-1-3 右 1 3.90 0.245 3.66 3.66 1 1.51 1.76 0.25 1 1 0.070 2.79 1 1 1 1.40 1.40 1 1

17-1 M17-1-2 左 1 3.90 0.245 3.66 3.66 1 1.51 1.76 0.25 1 1 0.070 2.79 1 1 1 1.00 1.00 1 1

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 5 12.40 5 5 4 8.05 5 5 3 2 6.30 5 5 1

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：3A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M870-1-2 右

870-1 +14.20 左 1 1.30 1.30 1.23 0.55 1.33 0.80 0.80 0.53 0.05 1.600 1.377 1.230 1.415 1.49 1.25 0.55 0.85 0.55 0.80 0.83 0.45 0.29 0.314 0.15

右

左

M871-2 右 1 2.40 2.40 1.70 0.85 2.28 0.80 0.80 1.48 1.700 1.700 1.700 1.700 1.70 1.70 0.80 0.80 0.80 0.80 1.09 2.01 1.18 0.314 0.10

871 +49.30 左 1 2.10 2.10 1.70 0.85 1.98 0.80 0.80 1.18 1.500 1.581 1.700 1.600 1.54 1.64 0.80 0.80 0.80 0.80 0.99 1.55 0.94 0.314 0.10

右

左

M17-1-3 右 1 3.90 3.90 1.76 0.85 3.78 0.80 0.50 1.30 2.48 0.05 1.700 1.721 1.760 1.730 1.71 1.69 0.80 0.80 0.80 0.80 1.78 3.35 1.98 0.314 0.15

17-1 M17-1-2 左 1 3.90 3.90 1.76 0.85 3.78 0.80 0.50 1.30 2.48 0.05 1.300 1.458 1.760 1.530 1.38 1.56 0.80 0.80 0.80 0.80 1.44 3.10 1.98 0.314 0.15

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 5 13.60 5.00 8.15 6.13 10.46 6.37

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：3A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M870-1-2 右

870-1 +14.20 左 1 1.00 0.18 0.84 0.613 0.613 0.60 0.09 0.31 1.06 0.613 0.80 0.19 0.19 0.613 0.53 0.13 0.13

右

左

M871-2 右 1 1.00 0.39 1.00 0.29 0.800 0.800 0.64 0.25 1.18 0.34 0.800 0.80 0.19 0.19 0.800 1.48 0.36 0.36

871 +49.30 左 1 1.00 0.23 1.00 0.23 0.800 0.800 0.64 0.14 0.94 0.22 0.800 0.80 0.19 0.19 0.800 1.18 0.28 0.28

右

左

M17-1-3 右 1 1.00 0.40 1.00 0.28 0.800 0.800 1.04 0.41 1.98 0.56 4.96 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 2.48 0.60 0.60

17-1 M17-1-2 左 1 1.00 0.07 1.00 0.15 0.800 0.800 1.04 0.07 1.98 0.30 4.96 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 2.48 0.60 0.60

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 5 3.36 0.87 0.60 0.09 6.39 1.42 10.98 1.19 1.00 0.19 1.97 1.84 0.13

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：3A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M870-1-2 右

870-1 +14.20 左 1 1.50 0.45 0.31 1.18 0.42 0.02

右

左

M871-2 右

871 +49.30 左

右

左

M17-1-3 右

17-1 M17-1-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 1 0.45 0.31 1.18 0.42 0.02

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：3A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M870-1-2 右

870-1 +14.20 左

右

左

M871-2 右 1 2.44 2.01 1.18 0.34 2.45

871 +49.30 左 1 2.44 1.55 0.94 0.22 2.14

右

左

M17-1-3 右 1 4.80 3.35 1.98 0.56 4.05 1.98 0.10

17-1 M17-1-2 左 1 4.80 3.10 1.98 0.30 4.13 1.98 0.10

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 4 10.01 6.08 1.42 12.77 3.96 0.20

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：3A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M870-1-2 右

870-1 +14.20 左

右

左

M871-2 右 1 2.28 1.700 0.80 2.28 2.28

871 +49.30 左 1 1.98 1.600 0.80 1.98 1.98

右

左

M17-1-3 右 1 3.28 1.730 0.80 3.28 3.28

17-1 M17-1-2 左 1 3.28 1.530 0.80 3.28 3.28

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 4 10.80 10.80 10.80

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：3A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M870-1-2 右

870-1 +14.20 左

右

左

M871-2 右 1 2.28 1.700 0.80 2.28

871 +49.30 左 1 1.98 1.600 0.80 1.98

右

左

M17-1-3 右 1 3.28 1.730 0.80 3.28

17-1 M17-1-2 左 1 3.28 1.530 0.80 3.28

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

10.46 4 10.80 10.80

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

5.00 ≦Ｗ

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：3A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M870-1-2 右

870-1 +14.20 左

右

左

M871-2 右 1 2.28 1.700 0.80 2.28

871 +49.30 左 1 1.98 1.600 0.80 1.98

右

左

M17-1-3 右 1 3.28 1.730 0.80 3.28

17-1 M17-1-2 左 1 3.28 1.530 0.80 3.28

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

4 10.80 10.80

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段

掘削深による矢板分類（ｍ）

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

1段1段 2段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：3A　

路 人 区 道 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 路 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M870-1-2 右 21.25

870-1 +14.20 25.40 1.50 1.50 0.05 0.05 0.82 25.40 1.50 左 1 0.53 0.80 38.10 20.83 0.42 21.25 16.85 1.06

右

左

M871-2 右 1 1.48 0.80

871 +49.30 5.70 2.44 2.44 0.85 5.70 2.44 左 1 1.18 0.80 13.91 6.98 6.93

右

左

M17-1-3 右 1 2.48 0.80 23.27

17-1 M17-1-2 22.70 4.80 4.80 0.05 0.05 0.85 22.70 4.80 左 1 2.48 0.80 108.96 19.30 3.97 23.27 85.69 1.16

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

23.27 21.25

合計 53.80 40.13 4.39 51.50 109.47 1.16 1.06

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：３　  市費

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  6  9
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0

100 4.051 388 138 1
M871-2 5.58 1.917 150 3.663 100 4.054 391 213 1 1 7 1 1 1 1 1

合計 2 1 7 1 1 1 1 1

 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：３　  市費

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版 考

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 2  2 2.5 4.5 5 5 7 7

M17-1-3 4.71 1.823 4.800 150 2.887 1 13 1 1 1 1 2 1 1

合計 1 13 1 1 1 1 2 1 1

 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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 塩 ビ 製 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 本管径 150 ㎜ 工区：３　  市費

人 地 人 流  出  管 流    入    管 保 護 鉄 蓋 内 沈 イ　　ン　　バ　　ー　　ト ＭＨ継手 立 備
盤 孔 φ420 下 上

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 蓋 防 り 考
底 底 T-25 T-14 T- 8 止 ｽﾄ   90°   75°   60°   45°   30°   15° 起点 落差 自在Ｖ型 落差用 管

番 径 高 径 高 差 度 板  ﾚｰﾄ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ 用 用 L=0.22m L=0.06m

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 組 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ

M870-1-2 5.41 1.367 150 4.043 1 1 1 1 0.847

合計 1 1 1 1 0.847

 塩 ビ 製 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第2処理分区　873号外汚水管渠工事
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【 基　幹 】

数 量 計 算 書

（舗装復旧工）

工区：１
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1/2

　　　【基 幹】舗 装 復 旧 工 集 計 表
工区：１

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

舗装復旧工

路盤工

機械掘削積込 BH0.28(B) ｍ
3

220 車道

発生土運搬
DT 4t(B),8km
現場→仮置場 ｍ

3
220 車道

上層路盤
t=20cm
粒度調整砕石(M-30) ｍ

2
553 車道

上層路盤
t=20cm
再生瀝青安定処理(40) ｍ

2
553 車道

不陸整正(歩道部) 補足材あり RC-40 ｍ
2

574 歩道

舗装工

舗装版切断 As,t=30cm ｍ 790 車道

　〃 As,t=4cm ｍ 60 歩道

舗装版取壊し(車道部)
As,t=10cm
BH0.28(B) ｍ

2
553 車道

舗装版取壊し(歩道部)
As,t=4cm
BH0.28(B) ｍ

2
574 歩道

殻運搬
As,DT 4t(B)
現場→仮置場 ｍ

3
78

※2工区
で計上

殻処分 As ｍ
3

78

基層(車道部)
再粗(20),t=5cm
3.0≦W ｍ

2
553 車道

表層(車道部)
再密(13),t=5cm
3.0≦W ｍ

2
553 車道

切削・オーバーレイ ポーラスAs(13),t=5cm ｍ
2

2280 車道

殻運搬
切削As，DT 4t(B)
現場→仮置場 ｍ

3
114

2工区で計上
車道

殻処分
切削As
現場→仮置場 ｍ

3
114

※2工区
で計上

舗装目地復旧 巾5cm ｍ 787 車道

表層(歩道部)
再密(13),t=4cm
W＜1.4 ｍ

2
222 歩道

　〃
再密(13),t=4cm
1.4≦W＜3.0 ｍ

2
44 歩道

　〃
再密(13),t=4cm
3.0≦W ｍ

2
307 歩道

夜間割増 ｔ 448 車+歩道
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　　　【基 幹】舗 装 復 旧 工 集 計 表
工区：１

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

舗装復旧工

区画線工

区画線設置 白色実線　W=15cm ｍ 804

区画線設置 白色実線　W=30cm ｍ 3

区画線設置 白色実線　W=45cm ｍ 81

区画線設置 黄色実線　W=15cm ｍ 4

区画線設置
矢印・記号・文字
白色　W=15cm換算値 ｍ 24

特殊ブロック設置 規格30cm×30cm ｍ
2

2
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工区:１ 基幹

名　　　　称 単位 数　　量

舗装復旧図及び舗装面積計算書より

機械掘削積込 650.30×0.85×0.40 ＝ 221.10 ｍ
3

221

BH0.28(B)

発生土運搬 221.10 ＝ 221.10 ｍ
3

221

DT 4t(B)

上層路盤 粒度調整砕石(M-30)

(t=20cm) 650.30×0.85 ＝ 552.76 ｍ
2

553

上層路盤 再生瀝青安定処理(40)

(t=20cm) 650.30×0.85 ＝ 552.76 ｍ
2

553

不陸整正 573.53 ＝ 573.53 ｍ
2

574

舗装版切断 226.32＋98.18＋29.50＋75.90＋3.00

(As,t=30cm) ＋8.00＋105.10＋3.00＋48.60＋9.00

＋111.60＋3.30＋26.40＋6.20＋3.50

＋13.10＋2.50＋1.50＋6.20 ＝ 787.30 ｍ 787

舗装版切断 6.27＋5.31＋0.98＋1.94＋1.36＋1.50

(As,t=4cm) ＋1.50＋1.16＋1.16＋1.31＋1.19＋1.25

＋1.19＋1.25＋1.39＋1.41＋1.53＋1.40

＋1.39＋1.09＋1.11＋1.04＋0.84＋0.84

＋0.60＋0.60＋0.57＋0.57＋1.60＋1.60

＋1.60＋1.60＋1.60＋1.60＋1.20＋1.20

＋1.00＋1.00＋3.40＋0.85 ＝ 60.00 ｍ 60

舗装版取壊し

BH0.28(B) 553.00 ＝ 553.00 ｍ
2

553

(As,t=10cm)

舗装版取壊し

BH0.28(B) 573.53 ＝ 573.53 ｍ
2

574

(As,t=4cm)

殻運搬(As)

DT 4t(B) 553.00×573.63×0.04 ＝ 78.24 ｍ
3

78

殻処分(As) 78.24 ＝ 78.24 ｍ
3

78

※2工区で計上

 舗 装 復 旧 工 計 算 書

計　　　　　　算　　　　　　式
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工区:１ 基幹

名　　　　称 単位 数　　量

基層工 再生粗粒度アスコン(20)

3.0≦W 650.30×0.85 ＝ 552.76 ｍ
2

553

(t=5cm)

表層工 再生密粒度アスコン(13)

3.0≦W 650.30×0.85 ＝ 552.76 ｍ
2

553

(t=5cm)

切削・オーバーレイ ポーラスアスコン(13)ポリマー改質アスファルトH型

(t=5cm) 2,281.52 ＝ 2281.52 ｍ
2

2280

殻運搬(切削As)

DT 4t(B) 2,281.52×0.05 ＝ 114.08 ｍ
3

114

殻処分(切削As) 114.08 ＝ 114.08 ｍ
3

114

舗装目地復旧 787.30 ＝ 787.30 ｍ 787

(巾5cm)

表層工 再生密粒度アスコン(13)

W＜1.4 222.37 ＝ 222.37 ｍ
2

222

1.4≦W＜3.0 44.01 ＝ 44.01 ｍ
2

44

3.0≦W 307.15 ＝ 307.15 ｍ
2

307

(t=4cm)

 舗 装 復 旧 工 計 算 書

計　　　　　　算　　　　　　式
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工区:１ 基幹

名　　　　称 単位 数　　量

区画線復旧図より

区画線設置 白色実線　W=15cm

12.40＋309.50＋34.30＋7.50＋100.00

　＋13.70＋107.00＋66.30＋153.00 ＝ 803.70 ｍ 804

区画線設置 白色実線　W=30cm

2.80 ＝ 2.80 ｍ 3

区画線設置 白色実線　W=45cm

12.00＋12.00＋33.00＋24.00 ＝ 81.00 ｍ 81

区画線設置 黄実線　W=15cm

4.00 ＝ 4.00 ｍ 4

区画線設置 白色矢印・記号・文字 W=15cm換算値

1.90＋1.90＋19.70 ＝ 23.50 ｍ 24

特殊ブロック設置 視覚障がい者誘導用ブロック厚さ6cm

(規格30cm×30cm) 5.50×0.30 ＝ 1.65 ｍ
2

2

計　　　　　　算　　　　　　式

 舗 装 復 旧 工 計 算 書
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【国道 車道】

点間距離 幅 平均幅 面積 W＜1.4 1.4≦W＜3.0 3.0≦W

3.14

M873-1 5.62 3.14 3.140 17.65 17.7

M873-2 49.30 3.13 3.135 154.56 154.6

M873-3 42.20 3.11 3.120 131.66 131.7

M873-4 24.50 3.15 3.130 76.69 76.7

M873-5 34.00 3.15 3.150 107.10 107.1

M873-6 31.60 3.13 3.140 99.22 99.2

M873-7 39.10 3.54 3.335 130.40 130.4

M873-7 3.54

M870-1 55.50 3.15 3.345 185.65 185.7

M870-2 40.40 3.14 3.145 127.06 127.1

+2.28 2.28 3.14 3.140 7.16 7.2

3.14

M869-1-2 4.50 3.14 3.140 14.13 14.1

+25.0 25.00 3.14 3.140 78.50 78.5

869-1(A) 舗装展開図(1)より 3.140 36.65 36.6

M18-2-2 3.00

M18-1-1 16.20 2.60 2.800 45.36 45.4

M18-1-2 57.10 3.00 2.800 159.88 159.9

M18-1-3 30.30 3.00 3.000 90.90 90.9

+1.50 1.50 3.00 3.000 4.50 4.5

M18-2-2 3.00

M19-1 74.40 3.00 3.000 223.20 223.2

+1.50 1.50 3.00 3.000 4.50 4.5

19(E) 舗装展開図(3)より 3.000 10.80 10.8

-2.10 3.30

M21-1 2.10 3.30 3.300 6.93 6.9

M21-2 54.90 3.30 3.300 181.17 181.2

M21-3 53.10 3.30 3.300 175.23 175.2

+1.50 1.50 3.30 3.300 4.95 5.0

21(J) 舗装展開図(4)より 3.300 207.67 207.7

合計 2281.52 205.2 2076.3

18-1

19

21

面積計算

舗 装 面 積 計 算 書

路 線 名

873(1)

870(1)

869-1(1)

表層工
測　　点
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【国道 歩道】

点間距離 幅 平均幅 面積 W＜1.4 1.4≦W＜3.0 3.0≦W

869(A) 舗装展開図(1)より 3.600 128.14 128.1

867-1(A) 舗装展開図(1)より 3.600 148.79 148.8

1 0.98

2-1 2.04 0.98 0.980 2.00 2.0

2-2 1.37

3-1 0.62 1.37 1.370 0.85 0.9

3-2 1.21

4-1 0.54 1.21 1.210 0.65 0.7

4-2 1.94

5 0.37 1.94 1.940 0.72 0.7

1 1.36

2-1 0.52 1.37 1.365 0.71 0.7

2-2 1.50

3 2.48 1.50 1.500 3.72 3.7

1 1.50

2-1 1.44 1.53 1.515 2.18 2.2

2-2 1.14

3 1.56 1.16 1.150 1.79 1.8

1 1.16

2 4.08 1.12 1.140 4.65 4.7

3-1 1.08 1.07 1.095 1.18 1.2

3-2 1.46

4 4.01 1.31 1.385 5.55 5.6

1 1.19

2 3.00 1.25 1.220 3.66 3.7

1 1.39

2 3.00 1.41 1.400 4.20 4.2

1 1.53

2 0.45 1.53 1.530 0.69 0.7

3 0.23 1.40 1.465 0.34 0.3

4 2.33 1.40 1.400 3.26 3.3

1 1.39

2 0.70 1.39 1.390 0.97 1.0

3 0.42 1.47 1.430 0.60 0.6

4-1 0.28 1.47 1.470 0.41 0.4

4-2 1.08

5 1.58 1.09 1.085 1.71 1.7

小計 316.77 23.7 16.1 276.9

表層工
測　　点路 線 名

面積計算

舗 装 面 積 計 算 書

873(A)

873(B)

873(C)

873(D)

873(E）

873(F)

873(G)

873(H)
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【国道 歩道】

点間距離 幅 平均幅 面積 W＜1.4 1.4≦W＜3.0 3.0≦W

1 1.11

2 0.63 1.11 1.110 0.70 0.7

3 2.35 1.04 1.075 2.53 2.5

873(J) 舗装展開図(2)より 1.000 2.78 2.8

1 0.84

2 3.00 0.84 0.840 2.52 2.5

1 0.60

2 3.00 0.60 0.600 1.80 1.8

1 0.57

2 3.00 0.57 0.570 1.71 1.7

870(D) 舗装展開図(2)より 1.000 2.53 2.5

1 1.61

2 0.49 1.61 1.610 0.79 0.8

3 4.33

4 2.74 4.33 4.330 11.86 11.9

1 1.60

2 3.00 1.60 1.600 4.80 4.8

1 1.60

2 3.00 1.60 1.600 4.80 4.8

1 1.60

2 3.00 1.60 1.600 4.80 4.8

1 1.20

2 5.00 1.20 1.200 6.00 6.0

1 1.00

2 6.40 1.00 1.000 6.40 6.4

1 1.50

2 1.00 1.50 1.500 1.50 1.5

1 1.35

2 13.50 1.20 1.275 17.21 17.2

1 1.40

2 8.00 1.40 1.400 11.20 11.2

1 1.20

2 44.00 1.00 1.100 48.40 48.4

1 6.10

2 3.40 4.70 5.400 18.36 18.4

1 1.00

2 0.50 1.00 1.000 0.50 0.5

小計 151.19 93.1 27.9 30.2

873(I)

870(A)

舗 装 面 積 計 算 書

路 線 名 測　　点
面積計算 表層工

18-1(B)

18-1(C)

18-1(D)

870(B)

870(C)

869-1(A)

21(B)

19(A)

19(B)

19(C)

19(D)

21(A)

18-1(E)

18-1(A)
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【国道 歩道】

点間距離 幅 平均幅 面積 W＜1.4 1.4≦W＜3.0 3.0≦W

1 1.00

2 45.50 1.00 1.000 45.50 45.5

1 1.15

2 10.00 1.15 1.150 11.50 11.5

1 0.80

2 7.30 0.80 0.800 5.84 5.8

1 1.00

2 3.00 1.00 1.000 3.00 3.0

1 0.85

2 5.00 0.85 0.850 4.25 4.3

1 1.10

2 10.00 1.10 1.100 11.00 11.0

1 0.85

2 28.80 0.85 0.850 24.48 24.5

小計 105.57 105.6

合計 573.53 222.37 44.01 307.15

舗 装 面 積 計 算 書

路 線 名 測　　点
面積計算 表層工

21(C)

21(G)

21(H)

21(I)

21(E)

21(D)

21(F)
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【 基　幹 】

工区：２

数 量 計 算 書

（舗装復旧工）
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　　　【基 幹】舗 装 復 旧 工 集 計 表
工区：２

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

舗装復旧工

路盤工

機械掘削積込 BH0.28(B) ｍ
3

15

発生土運搬
DT 4t(B),8km
現場→仮置場→処分場 ｍ

3
15

(1工区分)
220

上層路盤
t=10cm
粒度調整砕石(M-30) ｍ

2
148

不陸整正 補足材あり RC-40 ｍ
2

1350

舗装工

舗装版切断 As,t=5cm ｍ 46

舗装版取壊し
As,t=5cm
BH0.28(B) ｍ

2
792

　〃
As,t=5cm
BH0.45(C) ｍ

2
543

殻運搬
As
DT 4t(B) ｍ

3
40

(1工区分)
192

　〃
As
DT 10t(C) ｍ

3
27

殻処分 As ｍ
3

67
(1工区分)
192

舗装版切断 Co,t=10cm ｍ 1

舗装版取壊し
Co,t=10cm
BH0.08(D) ｍ

2
19

殻運搬
無筋Co
DT 2t(D) ｍ

3
2

殻処分 無筋Co ｍ
3

2

表層工
再密(13),t=5cm
3.0≦W ｍ

2
1330

張コンクリート工 t=10cm ｍ
2

19
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2/2

　　　【基 幹】舗 装 復 旧 工 集 計 表
工区：２

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

舗装復旧工

区画線工

区画線設置 白色実線　W=30cm ｍ 5

区画線設置 白色実線　W=45cm ｍ 6

区画線設置
矢印・記号・文字
白色　W=15cm換算値 ｍ 86
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工区:２ 基幹

名　　　　称 単位 数　　量

舗装復旧図及び舗装面積計算書より

機械掘削積込 173.60×0.85×0.10 ＝ 14.76 ｍ
3

15

BH0.28(B)

発生土運搬 14.76 ＝ 14.76 ｍ
3

15

DT 4t(B)

上層路盤 粒度調整砕石(M-30)

(t=10cm) 173.60×0.85 ＝ 147.56 ｍ
2

148

不陸整正 617.50＋717.49＋19.03 ＝ 1354.02 ｍ
2

1350

舗装版切断 3.51＋3.53＋3.45

(As,t=5cm) ＋10.40＋12.80＋4.93＋7.10 ＝ 45.72 ｍ 46

舗装版取壊し 　県道　　　市道

BH0.28(B) 617.50＋174.86 ＝ 792.36 ｍ
2

792

BH0.45(C) 　　　　542.63 ＝ 542.63 ｍ
2

543

(As,t=5cm)

殻運搬(As)

DT 4t(B) 792.36×0.05 ＝ 39.62 ｍ
3

40

DT 10t(C) 542.63×0.05 ＝ 27.13 ｍ
3

27

殻処分(As) 39.62＋27.13 ＝ 66.75 ｍ
3

67

舗装版切断 1.18 ＝ 1.18 ｍ 1

(Co,t=10cm)

舗装版取壊し 　市道

BH0.08(D) 19.03 ＝ 19.03 ｍ
2

19

(Co,t=10cm)

殻運搬(無筋Co)

DT 2t(D) 19.03×0.10 ＝ 1.90 ｍ
3

2

 舗 装 復 旧 工 計 算 書

計　　　　　　算　　　　　　式
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2/2

工区:２ 基幹

名　　　　称 単位 数　　量

殻処分(無筋Co) 1.90 ＝ 1.90 ｍ
3

2

表層工 　県道　　　市道

3.0≦W 617.50＋717.49 ＝ 1334.99 ｍ
2

1330

(再密(13),t=5cm)

張コンクリート工 19.03 ＝ 19.03 ｍ
2

19

(t=10cm)

区画線復旧図より

区画線設置 白色実線　W=30cm

2.70＋2.70 ＝ 5.40 ｍ 5

区画線設置 白色実線　W=45cm

2.50＋3.50 ＝ 6.00 ｍ 6

区画線設置 白色矢印・記号・文字 W=15cm換算値

35.00＋35.00＋16.40 ＝ 86.40 ｍ 86

 舗 装 復 旧 工 計 算 書

計　　　　　　算　　　　　　式
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【県道】

点間距離 幅 平均幅 面積 W＜1.4 1.4≦W＜3.0 3.0≦W

3.60

M869-2 12.80 3.60 3.600 46.08 46.1

M869-3 25.10 3.51 3.555 89.23 89.2

+1.50 1.50 3.51 3.510 5.27 5.3

-10.40 3.35

M867-1-1 10.40 3.51 3.430 35.67 35.7

M867-1-2 46.00 3.51 3.510 161.46 161.5

M867-1-3 17.70 3.51 3.510 62.13 62.1

M867-1-4 25.30 3.45 3.480 88.04 88.0

M867-2-1 2.70 3.45 3.450 9.32 9.3

+1.50 1.50 3.45 3.450 5.18 5.2

-1.50 3.53

M868-1 1.50 3.53 3.530 5.30 5.3

M868-2 30.00 3.51 3.520 105.60 105.6

+1.20 1.20 3.51 3.520 4.22 4.2

合計 617.50 617.5

869

867-1

867-2

868

舗 装 面 積 計 算 書

測　　点
面積計算 表層工

路 線 名
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As舗装【市道】

点間距離 幅 平均幅 面積 W＜1.4 1.4≦W＜3.0 3.0≦W

18-2 舗装展開図(3)より 7.000 124.62 124.6

M20-1 7.10

+4.60 4.60 6.90 7.000 32.20 32.2

M17-2-1 41.80 7.10 7.000 292.60 292.6

+6.80 6.80 7.10 7.100 48.28 48.3

17-2(A) 舗装展開図(3)より 7.000 44.93 44.9

M17-1-2 4.80

M17-1-1 21.00 4.80 4.800 100.80 100.8

+10.50 10.50 4.80 4.800 50.40 50.4

17-1(B) 舗装展開図(3)より 4.800 23.66 23.7

合計 717.49 717.5

Co舗装【市道】

点間距離 幅 平均幅 面積 W＜1.4 1.4≦W＜3.0 3.0≦W

-1.14 1.18

M870-1-1 1.14 1.18 1.180 1.35 1.4

+14.2 14.20 1.31 1.245 17.68 17.7

合計 19.03 19.0

870-1(1)

路 線 名 測　　点

路 線 名

面積計算

17-2

17-1(A)

表層工

舗 装 面 積 計 算 書

測　　点
面積計算 表層工
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【 市　費 】

工区：３

数 量 計 算 書

（舗装復旧工）
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　　　【市 費】舗 装 復 旧 工 集 計 表 工区：３

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

舗装復旧工

路盤工

不陸整正 補足材あり RC-40 ｍ
2

158

舗装工

舗装版切断 As,t=5cm ｍ 4

舗装版取壊し
As,t=5cm
BH0.08(D) ｍ

2
6

　〃
As,t=5cm
BH0.28(B) ｍ

2
113

殻運搬
As
DT 2t(D) ｍ

3
1

　〃
As
DT 4t(B) ｍ

3
6

殻処分 As ｍ
3

6

舗装版切断 Co,t=10cm ｍ 2

舗装版取壊し
Co,t=10cm
BH0.08(D) ｍ

2
39

殻運搬
無筋Co
DT 2t(D) ｍ

3
4

殻処分 無筋Co ｍ
3

4

表層工
再密(13),t=5cm
1.4≦W≦3.0 ｍ

2
6

　〃
t=5cm
3.0≦W ｍ

2
113

張コンクリート工 t=10cm ｍ
2

39
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工区:３ 市費

名　　　　称 単位 数　　量

舗装復旧図及び舗装面積計算書より

不陸整正 119.28＋38.51 ＝ 157.79 ｍ2 158

舗装版切断 4.19 ＝ 4.19 ｍ 4

(As,t=5cm)

舗装版取壊し

BH0.08(D) 6.48 ＝ 6.48 ｍ2 6

BH0.28(B) 112.80 ＝ 112.80 ｍ2 113

(As,t=5cm)

殻運搬(As)

DT 2t(D) 6.48×0.05 ＝ 0.32 ｍ3 1

DT 4t(B) 112.80×0.05 ＝ 5.64 ｍ3 6

殻処分(As) 0.32＋5.64 ＝ 5.96 ｍ3 6

舗装版切断 1.54 ＝ 1.54 ｍ 2

(Co,t=10cm)

舗装版取壊し

BH0.08(D) 38.51 ＝ 38.51 ｍ2 39

(Co,t=10cm)

殻運搬(無筋Co)

DT 2t(D) 38.51×0.10 ＝ 3.85 ｍ3 4

殻処分(無筋Co) 3.85 ＝ 3.85 ｍ3 4

表層工

1.4≦W≦3.0 6.48 ＝ 6.48 ｍ2 6

3.0≦W 112.80 ＝ 112.80 ｍ2 113

(再密(13),t=5cm)

張コンクリート工 38.51 ＝ 38.51 ｍ2 39

(t=10cm)

計　　　　　　算　　　　　　式

 舗 装 復 旧 工 計 算 書
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As舗装【市道】

点間距離 幅 平均幅 面積 W＜1.4 1.4≦W＜3.0 3.0≦W

871(A) 舗装展開図(2)より 1.500 6.48 6.5

M17-1-2 4.80

M17-1-3 22.50 4.80 4.800 108.00 108.0

+1.00 1.00 4.80 4.800 4.80 4.8

合計 119.28 6.5 112.8

Co舗装【市道】

点間距離 幅 平均幅 面積 W＜1.4 1.4≦W＜3.0 3.0≦W

-25.40 1.31

M870-1-2 25.40 1.54 1.425 36.20 36.2

+1.50 1.50 1.54 1.540 2.31 2.3

合計 38.51 38.5

17-1

舗 装 面 積 計 算 書

路 線 名 測　　点
面積計算 表層工

路 線 名 測　　点
面積計算 表層工

870-1(2)
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 実線 (白)

区画線設置工 W=15cm ｍ 800.0

 実線 (白)

W=30cm ｍ 8.20

 実線 (白)

W=45cm ｍ 87.00

 実線 (黄)

W=15cm ｍ 4.00

矢印・記号・文字

W=15cm換算 ｍ 109.90

点字ブロック

ｍ 5.50

 区画線設置数量集計表（基幹）

工　　　種 細　　　　　目 単 位 数　量 適　　　要

Ｎｏ．１ 
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実線・白 実線･白 実線･白 実線･黄 矢印・記号・文字

路線番号 W=15cm W=30cm W=45cm W=15cm W=15cm

(m) (m) (m) (m) (m) (m)

873 12.40 2.80 12.00 1.90

873～870 309.50

869-1 41.80 12.00 1.90

869 2.70 2.50 35.00 5.50

867-1 2.70 3.50 51.40

18-1 100.00 33.00

18-2 13.70 4.00

17-2 107.00

19 66.30 19.70

21 153.00 24.00

小　計 803.70 8.20 87.00 4.00 109.90 5.50

合　計 803.70 8.20 87.00 4.00 109.90 5.50

 区画線設置数量計算書（基幹）

点字ﾌﾞﾛｯｸ
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摘　要

1

 管挿入工 ｍ 5

1

 準備工 式 1

5

 架台設置・撤去工 式 1

 管推進工  φ300mm ｍ 5 5

5

 中込工  0.053ｍ
3
/ｍ ｍ 5 5

 〃  スペーサーバンドφ150用 個 5

 〃  接着受口カラー 個 4 4

6 材料費  VU150 ｍ 6

【管路挿入設置工】

【立坑工】  次ページ参照 式 1 1

1 坑口工  φ300mm用 箇所 1

 鏡切り工  L＝1.80ｍ 箇所 1 1

1

 〃
 特殊さや管【中間管】
 φ300mm×670mm（有効長＝670mm）

本 8 8

 材料費
 特殊さや管【先端管】
 φ300mm×700mm

本 1

【横推進工】

簡易推進工集計表

名　称 規　格 単位

数　量

17-2
路線

計

-153-



細　別 単位 数量

17-2路線 立坑工

(1) As切断工 ( 1.5 + 1.2 ) * 2 5.40 ｍ 5

(2) As掘削積込 1.5 * 1.2 1.80 ｍ
2 2

(3) 掘削積込 1.5 * 1.2 * 5.21 ｍ
3 5

BH　0.28

(4) 矢板設置撤去工 L=3.5m 1.5 ＋ 1.2 2.70 ｍ 2.7

(5) 支保材設置撤去工 ２段 1.5 ＋ 1.2 2.70 ｍ 2.7

(6) 砂基礎工 1.5 * 1.2 * 0.66 ｍ
3 1

(7) 流用土埋戻 * * ｍ
3

(8) 砕石埋戻 1.5 * 1.2 * 4.55 ｍ
3 5

(9) 残土処分工 5.21 ｍ
3 5

路面工

(9) 舗装工 t=5cm 1.5 * 1.2 1.80 ｍ
2 2

鋼製さや管方式　ボーリング方式　一重ケーシング式

名　　　　　称 計　　算　　式

2.895

0.365

2.53
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数 量 計 算 書

（取付管推進工）

【 基　幹 】夜間
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取 付 管 推 進 工 集 計 表(φ250) 　　基 幹

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

取付管推進工

管材料費

ネジ切鋼管 φ250 L=0.45ｍ 本 12

硬質塩化ビニル管 φ100 L=0.80m 本 7

塩ビ管用継手材 φ100 個 6

中込スペーサ 個 6

鋼管推進工

鋼管推進工 φ250 ｍ 5.2

推進機損料 ｍ 5.2

器具損料 ｍ 5.2

水注入及び排水工 ｍ 5.2

発生土処理 式 1

管内清掃工 箇所 1

推進設備工

推進設備設置撤去工 箇所 1

鏡切り工 φ250 軽量鋼矢板 箇所 1

坑口工 箇所 1

管布設工

硬質塩化ビニル管挿入工 φ100 ｍ 5.2

中込注入工 ｍ 5.2

注入装置据付・撤去工 箇所 1

-156-



取　付　管　推　進　工　計　算　書

汚水桝 本管 取付管 推進 鋼管 塩ビ管 備考

番　号 管径 距　離 延長 延長 延長 ネジ切鋼管 塩ビ管 塩ビ管用 中込 鋼管 推進機 器具 水注入及び 発生土 管内 推進設備 鏡切り 坑口 塩ビ管 中込 注入装置

φ250 φ100 L=0.45m L=0.80m 継手材 スペーサ 推進工 損料 損料 排水工 処理 清掃工 設置撤去工 工 工 挿入工 注入工 据付・撤去工

mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 式 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ 箇所

(14)-1 150 6.10 5.20 5.20 5.20 12 7 6 6 5.2 5.2 5.2 5.2 1 1 1 1 1 5.2 5.2 1

計 6.10 5.20 5.20 5.20 12 7 6 6 5.2 5.2 5.2 5.2 1 1 1 1 1 5.2 5.2 1

基　幹

管　材　料　費 管　布　設　工鋼　管　推　進　工 推　進　設　備　工

-157-



細　別 単位 数量

（14）-1 立坑工

(1) As切断工 ( 1.0 + 1.0 ) * 2 4.00 ｍ 4

(2) As掘削積込 1.0 * 1.0 1.00 ｍ
2 1

(3) 掘削積込 1.0 * 1.0 * 2.80 ｍ
3 3

BH　0.28

(4) 矢板設置撤去工 L=3.5m 1.0 ＋ 1.0 2.00 ｍ 2.0

(5) 支保材設置撤去工 ２段 1.0 ＋ 1.0 2.00 ｍ 2.0

(6) 砂基礎工 1.0 * 1.0 * 0.47 ｍ
3 0

(7) 流用土埋戻 * * ｍ
3

(8) 砕石埋戻 1.0 * 1.0 * 2.28 ｍ
3 2

(9) 残土処分工 2.80 ｍ
3 3

路面工

(9) 舗装工 t=5cm 1.0 * 1.0 1.00 ｍ
2 1

鋼製さや管方式　ボーリング方式　一重ケーシング式

名　　　　　称 計　　算　　式

2.800

0.467

2.28
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取 付 管 推 進 工 集 計 表(φ200) 　　基 幹

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

取付管推進工

管材料費

ネジ切鋼管 φ200 L=0.45ｍ 本 9

硬質塩化ビニル管 φ100 L=0.80m 本 5

塩ビ管用継手材 φ100 個 4

中込スペーサ 個 4

鋼管推進工

鋼管推進工 φ200 ｍ 3.8

推進機損料 ｍ 3.8

器具損料 ｍ 3.8

水注入及び排水工 ｍ 3.8

発生土処理 式 1

管内清掃工 箇所 1

推進設備工

推進設備設置撤去工 箇所 1

鏡切り工 φ200 軽量鋼矢板 箇所 1

坑口工 箇所 1

管布設工

硬質塩化ビニル管挿入工 φ100 ｍ 3.8

中込注入工 ｍ 3.8

注入装置据付・撤去工 箇所 1
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取　付　管　推　進　工　計　算　書

汚水桝 本管 取付管 推進 鋼管 塩ビ管 備考

番　号 管径 距　離 延長 延長 延長 ネジ切鋼管 塩ビ管 塩ビ管用 中込 鋼管 推進機 器具 水注入及び 発生土 管内 推進設備 鏡切り 坑口 塩ビ管 中込 注入装置

φ200 φ100 L=0.45m L=0.80m 継手材 スペーサ 推進工 損料 損料 排水工 処理 清掃工 設置撤去工 工 工 挿入工 注入工 据付・撤去工

mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 式 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ 箇所

(25)-3 150 4.50 3.80 3.80 3.80 9 5 4 4 3.8 3.8 3.8 3.8 1 1 1 1 1 3.8 3.8 1

計 4.50 3.80 3.80 3.80 9 5 4 4 3.8 3.8 3.8 3.8 1 1 1 1 1 3.8 3.8 1

基　幹

管　材　料　費 鋼　管　推　進　工 推　進　設　備　工 管　布　設　工
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細　別 単位 数量

（25）-3 立坑工

(1) As切断工 ( 1.0 + 1.0 ) * 2 4.00 ｍ 4

(2) As掘削積込 1.0 * 1.0 1.00 ｍ
2 1

(3) 掘削積込 1.0 * 1.0 * 2.82 ｍ
3 3

BH　0.28

(4) 矢板設置撤去工 L=3.5m 1.0 ＋ 1.0 2.00 ｍ 2.0

(5) 支保材設置撤去工 ２段 1.0 ＋ 1.0 2.00 ｍ 2.0

(6) 砂基礎工 1.0 * 1.0 * 0.42 ｍ
3 0

(7) 流用土埋戻 * * ｍ
3

(8) 砕石埋戻 1.0 * 1.0 * 2.35 ｍ
3 2

(9) 残土処分工 2.82 ｍ
3 3

路面工

(9) 舗装工 t=5cm 1.0 * 1.0 1.00 ｍ
2 1

鋼製さや管方式　ボーリング方式　一重ケーシング式

名　　　　　称 計　　算　　式

2.820

0.416

2.35
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数 量 計 算 書

（取付管推進工）

【 基　幹 】昼間
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取 付 管 推 進 工 集 計 表(φ250) 　　基 幹

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

取付管推進工

管材料費

ネジ切鋼管 φ250 L=0.45ｍ 本 15

硬質塩化ビニル管 φ100 L=0.80m 本 9

塩ビ管用継手材 φ100 個 8

中込スペーサ 個 8

鋼管推進工

鋼管推進工 φ250 ｍ 6.5

推進機損料 ｍ 6.5

器具損料 ｍ 6.5

水注入及び排水工 ｍ 6.5

発生土処理 式 1

管内清掃工 箇所 1

推進設備工

推進設備設置撤去工 箇所 1

鏡切り工 φ250 軽量鋼矢板 箇所 1

坑口工 箇所 1

管布設工

硬質塩化ビニル管挿入工 φ100 ｍ 6.5

中込注入工 ｍ 6.5

注入装置据付・撤去工 箇所 1
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取　付　管　推　進　工　計　算　書

汚水桝 本管 取付管 推進 鋼管 塩ビ管 備考

番　号 管径 距　離 延長 延長 延長 ネジ切鋼管 塩ビ管 塩ビ管用 中込 鋼管 推進機 器具 水注入及び 発生土 管内 推進設備 鏡切り 坑口 塩ビ管 中込 注入装置

φ250 φ100 L=0.45m L=0.80m 継手材 スペーサ 推進工 損料 損料 排水工 処理 清掃工 設置撤去工 工 工 挿入工 注入工 据付・撤去工

mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 式 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ 箇所

(20) 150 7.20 6.50 6.50 6.50 15 9 8 8 6.5 6.5 6.5 6.5 1 1 1 1 1 6.5 6.5 1

計 7.20 6.50 6.50 6.50 15 9 8 8 6.5 6.5 6.5 6.5 1 1 1 1 1 6.5 6.5 1

基　幹

管　材　料　費 管　布　設　工鋼　管　推　進　工 推　進　設　備　工
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細　別 単位 数量

(20) 立坑工

(1) As切断工 ( 1.0 + 1.0 ) * 2 4.00 ｍ 4

(2) As掘削積込 1.0 * 1.0 1.00 ｍ
2 1

(3) 掘削積込 1.0 * 1.0 * 3.14 ｍ
3 3

BH　0.28

(4) 矢板設置撤去工 L=3.5m 1.0 ＋ 1.0 2.00 ｍ 2.0

(5) 支保材設置撤去工 ２段 1.0 ＋ 1.0 2.00 ｍ 2.0

(6) 砂基礎工 1.0 * 1.0 * 0.47 ｍ
3 0

(7) 流用土埋戻 * * ｍ
3

(8) 砕石埋戻 1.0 * 1.0 * 2.62 ｍ
3 3

(9) 残土処分工 3.14 ｍ
3 3

路面工

(9) 舗装工 t=5cm 1.0 * 1.0 1.00 ｍ
2 1

鋼製さや管方式　ボーリング方式　一重ケーシング式

名　　　　　称 計　　算　　式

3.140

0.467

2.62
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取 付 管 推 進 工 集 計 表(φ200) 　　基 幹

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

取付管推進工

管材料費

ネジ切鋼管 φ200 L=0.45ｍ 本 12

硬質塩化ビニル管 φ100 L=0.80m 本 7

塩ビ管用継手材 φ100 個 5

中込スペーサ 個 5

鋼管推進工

鋼管推進工 φ200 ｍ 4.7

推進機損料 ｍ 4.7

器具損料 ｍ 4.7

水注入及び排水工 ｍ 4.7

発生土処理 式 1

管内清掃工 箇所 2

推進設備工

推進設備設置撤去工 箇所 2

鏡切り工 φ200 軽量鋼矢板 箇所 2

坑口工 箇所 2

管布設工

硬質塩化ビニル管挿入工 φ100 ｍ 4.7

中込注入工 ｍ 4.7

注入装置据付・撤去工 箇所 2
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取　付　管　推　進　工　計　算　書

汚水桝 本管 取付管 推進 鋼管 塩ビ管 備考

番　号 管径 距　離 延長 延長 延長 ネジ切鋼管 塩ビ管 塩ビ管用 中込 鋼管 推進機 器具 水注入及び 発生土 管内 推進設備 鏡切り 坑口 塩ビ管 中込 注入装置

φ200 φ100 L=0.45m L=0.80m 継手材 スペーサ 推進工 損料 損料 排水工 処理 清掃工 設置撤去工 工 工 挿入工 注入工 据付・撤去工

mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 式 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ 箇所

(10) 150 3.00 2.30 2.30 2.30 6 3 2 2 2.3 2.3 2.3 2.3 1 1 1 1 1 2.3 2.3 1

(11) 150 3.10 2.40 2.40 2.40 6 4 3 3 2.4 2.4 2.4 2.4 1 1 1 1 1 2.4 2.4 1

計 6.10 4.70 4.70 4.70 12 7 5 5 4.7 4.7 4.7 4.7 2 2 2 2 2 4.7 4.7 2

基　幹

管　材　料　費 鋼　管　推　進　工 推　進　設　備　工 管　布　設　工

-167-



　　　塩 ビ 管 圧 入 工 集 計 表 　　基 幹

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

塩ビ管圧入工

材料費

公共ます 呼び径100-200 個 2

先頭管(塩ビ管) L=1450 本 2

先頭管(塩ビ管) L=950 本

先頭管(塩ビ管) L=450 本

中間管(塩ビ管) L=950 本

中間管(塩ビ管) L=450 本

最終管(塩ビ管) L=950 本

最終管(塩ビ管) L=450 本 2

立上がり管 VUφ200 ｍ 3.4

ふた 塩ビ内はめ型 個 2

調整ボイド ｍ 0.400

塩ビ管圧入工

仮設塩ビ管損料 回 2

圧入工 ｍ 4.50

圧入機械等設備工 箇所 2

発生土処理工 日 2

公共ます設置・接続工 箇所 2

中込注入工 m3 0.264
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塩　ビ　管　圧　入　工　計　算　書

汚水桝 備考

番　号 公共ます 立上り管 ふ　た 調整 仮設塩ビ管 圧入工 圧入機械 発生土 公共ます 中込

φ500 100-200 L=1450 L=950 L=450 L=950 L=450 L=950 L=450 VUφ200 塩ビ ボイド 損料 φ500 等準備 処理工 設置・接続工 注入工

ｍ ｍ 個 本 本 本 本 本 本 本 ｍ 個 ｍ 回 ｍ 式 日 ｍ ｍ3

(10) 1.90 2.25 1 1 1 1.7 1 0.200 1 2.25 1 1 1 0.132

(11) 1.90 2.25 1 1 1 1.7 1 0.200 1 2.25 1 1 1 0.132

計 3.80 4.50 2 2 2 3.4 2 0.400 2 4.50 2 2 2 0.264

基　幹

圧入深
汚水
桝深

材　　料　　費 塩　ビ　管　圧　入　工

先頭菅(塩ビ管) 中間菅(塩ビ管) 最終菅(塩ビ管)
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数 量 計 算 書

（取付管推進工）

【 市　費 】夜間
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取 付 管 推 進 工 集 計 表(φ250) 市費

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

取付管推進工

管材料費

ネジ切鋼管 φ250 L=0.45ｍ 本 24

硬質塩化ビニル管 φ100 L=0.80m 本 14

塩ビ管用継手材 φ100 個 12

中込スペーサ 個 12

鋼管推進工

鋼管推進工 φ250 ｍ 10.4

推進機損料 ｍ 10.4

器具損料 ｍ 10.4

水注入及び排水工 ｍ 10.4

発生土処理 式 1

管内清掃工 箇所 2

推進設備工

推進設備設置撤去工 箇所 2

鏡切り工 φ250 軽量鋼矢板 箇所 2

坑口工 箇所 2

管布設工

硬質塩化ビニル管挿入工 φ100 ｍ 10.4

中込注入工 ｍ 10.4

注入装置据付・撤去工 箇所 2
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取　付　管　推　進　工　計　算　書

汚水桝 本管 取付管 推進 鋼管 塩ビ管 備考

番　号 管径 距　離 延長 延長 延長 ネジ切鋼管 塩ビ管 塩ビ管用 中込 鋼管 推進機 器具 水注入及び 発生土 管内 推進設備 鏡切り 坑口 塩ビ管 中込 注入装置

φ250 φ100 L=0.45m L=0.80m 継手材 スペーサ 推進工 損料 損料 排水工 処理 清掃工 設置撤去工 工 工 挿入工 注入工 据付・撤去工

mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 式 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ 箇所

(14)-2 150 6.10 5.20 5.20 5.20 12 7 6 6 5.2 5.2 5.2 5.2 1 1 1 1 1 5.2 5.2 1

(14)-3 150 6.10 5.20 5.20 5.20 12 7 6 6 5.2 5.2 5.2 5.2 1 1 1 1 1 5.2 5.2 1

計 12.20 10.40 10.40 10.40 24 14 12 12 10.4 10.4 10.4 10.4 2 2 2 2 2 10.4 10.4 2

市費

管　材　料　費 管　布　設　工鋼　管　推　進　工 推　進　設　備　工
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細　別 単位 数量

（14）-2.3 立坑工

(1) As切断工 ( 1.0 + 1.0 ) * 2 * 2 箇所 8.00 ｍ 8

(2) As掘削積込 1.0 * 1.0 * 2 2.00 ｍ
2 2

(3) 掘削積込 1.0 * 1.0 * * 2 5.60 ｍ
3 6

BH　0.28

(4) 矢板設置撤去工 L=3.5m ( 1.0 ＋ 1.0 ) * 2 4.00 ｍ 4.0

(5) 支保材設置撤去工 ２段 ( 1.0 ＋ 1.0 ) * 2 4.00 ｍ 4.0

(6) 砂基礎工 1.0 * 1.0 * * 2 0.93 ｍ
3 1

(7) 流用土埋戻 * * ｍ
3

(8) 砕石埋戻 1.0 * 1.0 * * 2 4.57 ｍ
3 5

(9) 残土処分工 5.60 ｍ
3 6

路面工

(9) 舗装工 t=5cm 1.0 * 1.0 * 2.00 ｍ
2 2

鋼製さや管方式　ボーリング方式　一重ケーシング式

名　　　　　称 計　　算　　式

2.800

0.467

2.28

2
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取 付 管 推 進 工 集 計 表(φ200) 市費

工種 種別 細別 規格 単位 数 　 量 摘要

取付管推進工

管材料費

ネジ切鋼管 φ200 L=0.45ｍ 本 18

硬質塩化ビニル管 φ100 L=0.80m 本 10

塩ビ管用継手材 φ100 個 8

中込スペーサ 個 8

鋼管推進工

鋼管推進工 φ200 ｍ 7.6

推進機損料 ｍ 7.6

器具損料 ｍ 7.6

水注入及び排水工 ｍ 7.6

発生土処理 式 1

管内清掃工 箇所 2

推進設備工

推進設備設置撤去工 箇所 2

鏡切り工 φ200 軽量鋼矢板 箇所 2

坑口工 箇所 2

管布設工

硬質塩化ビニル管挿入工 φ100 ｍ 7.6

中込注入工 ｍ 7.6

注入装置据付・撤去工 箇所 2
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取　付　管　推　進　工　計　算　書

汚水桝 本管 取付管 推進 鋼管 塩ビ管 備考

番　号 管径 距　離 延長 延長 延長 ネジ切鋼管 塩ビ管 塩ビ管用 中込 鋼管 推進機 器具 水注入及び 発生土 管内 推進設備 鏡切り 坑口 塩ビ管 中込 注入装置

φ200 φ100 L=0.45m L=0.80m 継手材 スペーサ 推進工 損料 損料 排水工 処理 清掃工 設置撤去工 工 工 挿入工 注入工 据付・撤去工

mm ｍ ｍ ｍ ｍ 本 本 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 式 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ ｍ 箇所

(25)-1 150 4.50 3.80 3.80 3.80 9 5 4 4 3.8 3.8 3.8 3.8 1 1 1 1 1 3.8 3.8 1

(25)-2 150 4.50 3.80 3.80 3.80 9 5 4 4 3.8 3.8 3.8 3.8 1 1 1 1 1 3.8 3.8 1

計 9.00 7.60 7.60 7.60 18 10 8 8 7.6 7.6 7.6 7.6 2 2 2 2 2 7.6 7.6 2

市費

管　材　料　費 鋼　管　推　進　工 推　進　設　備　工 管　布　設　工
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細　別 単位 数量

（25）-1.2 立坑工

(1) As切断工 ( 1.0 + 1.0 ) * 2 * 2 箇所 8.00 ｍ 8

(2) As掘削積込 1.0 * 1.0 * 2 2.00 ｍ
2 2

(3) 掘削積込 1.0 * 1.0 * * 2 6.34 ｍ
3 6

BH　0.28

(4) 矢板設置撤去工 L=3.5m ( 1.0 ＋ 1.0 ) * 2 4.00 ｍ 4.0

(5) 支保材設置撤去工 ２段 ( 1.0 ＋ 1.0 ) * 2 4.00 ｍ 4.0

(6) 砂基礎工 1.0 * 1.0 * * 2 0.83 ｍ
3 1

(7) 流用土埋戻 * * ｍ
3

(8) 砕石埋戻 1.0 * 1.0 * * 2 5.41 ｍ
3 5

(9) 残土処分工 6.34 ｍ
3 6

路面工

(9) 舗装工 t=5cm 1.0 * 1.0 * 2.00 ｍ
2 2

鋼製さや管方式　ボーリング方式　一重ケーシング式

名　　　　　称 計　　算　　式

3.170

0.416

2.70

2
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本工事費

管路（基幹）推進工

管きょ工(小口径推進、管径VP 200㎜、泥水工法）（20 路線）

小口径泥水推進工

推進工法用塩ビ管（ｶﾗｰ有）  先頭管及び標準管φ200　L=1.0ｍ

推進工法用塩ビ管（ｶﾗｰ無）  最終管φ200　L=1.0ｍ

推進工（小口径泥水） 20 路線 呼び径  200mm

推力管撤去工（小口径泥水） 呼び径  200mm

推進器具類損料（固定部） 呼び径  200mm

発生土処理

立坑内管布設工

塩化ビニル管布設工 呼び径  200mm

仮設備工(小口径)

支圧壁（小口径泥水） 呼び径  200mm

坑口工（小口径泥水） 呼び径  200mm

既設マンホール坑口工（小口径泥水） 呼び径  200mm

鏡切り工（小口径泥水） 呼び径  200mm

推進設備工（小口径泥水） 呼び径  200mm

推進機分割据付工（小口径泥水） 呼び径  200mm 4分割

推進機分割搬出工（小口径泥水） 呼び径  200mm 4分割

推進機ビット補修工

送・排泥設備工

送排泥管設置撤去工(小口径泥水) 呼び径  200mm

送泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水) 口径 40mm

排泥ポンプ据付撤去工(小口径泥水) 口径 40mm

泥水処理設備工

泥水処理装置据付撤去工(小口径泥水) （車上式）

作泥材(小口径泥水)

泥水運搬処理

1

1.0 ｍ3

箇所

1 箇所

台

台

30

1 本

29.6 ｍ

本

数量総括表

1 箇所

29.6 ｍ

1 式

0.6 ｍ

1 箇所

1

1 箇所

1

29.6 ｍ

45.9 ｍ

1 台

1 式

0.3 ｍ3

1 箇所

1 台
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数  量  集  計  表
名　    称 種 目・材 料 単位 数 　 量 摘    要

小口径管推進工法　低耐荷力方式　泥水方式　φ200

推進工

管推進工 φ200 m 29.55 

発生土処理工 一般残土(土砂) m3 0.89 

滑材 ℓ 502.40 

最終管

管材料 K-6 φ200 VP 本 1 L=1.00m ｶﾗｰ無し

先頭管及び標準管

K-6 φ200 VP 本 29 L=1.00m ｶﾗｰ有り

管布設工 φ200 m 0.550 

仮設備工

坑口工　発進坑口 φ200 箇所 1 

坑口工　到達坑口 φ200 箇所

既設マンホール抗口 φ200 箇所 1 既設3号人孔

鏡切り工　発進 φ200 箇所 1 

鏡切り工　到達 φ200 箇所

推進用機器据付撤去工 箇所 1 

先導体据付工 分割 台 1 

先導体搬出工 分割 台 1 

推進設備等据換え工 箇所

支圧壁工 モルタル 箇所 1 

推進機分割搬出工 台 1 

推進機ビット補修工 ｍ 29.6 

1.20 m/箇所

1.20 m/箇所
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数  量  集  計  表
名　    称 種 目・材 料 単位 数 　 量 摘    要

送排泥設備工

送泥ポンプ据付撤去工 φ50mm、5.5kw 台 1 

排泥ポンプ据付撤去工 φ50mm 台 1 

送排泥管設置撤去工 ｍ 45.9 

泥水処理設備工

泥水処理装置据付撤去工 車上式 基 1

処理設備付帯作業工 1次処理 式 1

作泥材 粘土 t 1.05

　〃 ベントナイト kg 175.50

　〃 CMC kg 3.81

　〃 水 t 3.46

泥水運搬処理工

泥水処分工 産廃残土 m3 0.30
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低耐荷力方式泥水方式

路  線 管径 番 号 種 別 区間距離 管体延長 推進 管布設 管基礎 発生土処理 滑材 備考

番　号 下 上 下 上 下 上 下 上 延長 延長 延長 上段ｍ当り (日推協) 先頭管 標準管 最終管

流 流 流 流 流 流 流 流 下段数量 17ℓ/m 管　種 L=1.00m L=1.00m L=1.00m
mm m m m m m m3 ℓ 本 本 本

既設 0.03 VP

20 200 M20-1 M37-1-1 3 1 31.30 0.75 0.45 30.10 0.75 1.00 29.55 0.550 0.475 0.89 502.4 φ200 1 28 1

計 31.30 30.10 29.55 0.550 0.475 0.89 502.4 1 28 1

m

VPφ200　推進工計算書

マンホール マンホール

管 減 長 推進減長

号 No m

推　進　管

-180-



仮 設 備 工 計 算 書

坑口工 φ 200 発進坑口 箇所 1 

φ 200 到達坑口 箇所

鏡切り工　発進 1.20 m/箇所 箇所 1 

日推協泥水ﾀｲﾌﾟⅠ 1.20 m

鏡切り工　到達 1.20 m/箇所 箇所

日推協泥水ﾀｲﾌﾟⅠ

推進用機器据付撤去工 箇所 1 

先導体据付工(分割) 台 1 

先導体搬出工(分割) 台 1 

推進設備等据換え工 箇所

支圧壁工 （ﾓﾙﾀﾙ） 0.03 m3/箇所箇所 1 

日推協泥水ﾀｲﾌﾟⅠ 0.03 m3

推進機分割搬出工 台 1 

既設マンホール抗口 箇所 1 

（φ200）

M20-1

1

1

1

1

名　　　　称
単
位

既設
M37-1-

1

1

1

1

1

合　計
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名　    称 種別・規格 算　　　　式 単位 数　　量

φ50mm、5.5kw 泥水輸送設備計画より 台 1

φ50mm 泥水輸送設備計画より 台 1

ｍ 45.9

送 排 泥 設 備 工 計 算 書

送泥ポンプ据付撤去工

排泥ポンプ据付撤去工

送排泥管設置撤去工
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名　    称 種別・規格 算　　　　式 単位 数　　量

泥水処理設備工

泥水処理装置据付撤去工 車上式 基 1

処理設備付帯作業工 1次処理 式 1

作泥材 泥水物質収支計算より

既設M37-1-1

　⇒M20-1

V0

粘土 × ＋ × ＝ t 1.05

V0

ベントナイト × ＝ kg 175.50

V0

CMC × ＋ ( ＋ ) × ＝ kg 3.81

V0

水 × ＋ × ＝ t 3.46

合計

粘土 ＝ t 1.05

ベントナイト ＝ kg 175.50

CMC ＝ kg 3.81

水 ＝ t 3.46

泥水運搬処理工

泥水処分工 物質収支計算より

既設M37-1-1

　⇒M20-1 × ＋ ＝ m3 0.30

合計 ＝ m3 0.30

3.5

3.5

3.5

3.5

3.51

V11

0.01

推進延長

29.55

V0

0.00

0.01

0.90

0.00 29.55

29.55

0.01 29.55

補給

V14

V10V9

Wa9

泥 水 処 理 設 備 工 計 算 書

0.30

50.00

1.00

初期

1.05

175.50

3.81

0.30

3.46
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M20-1 M37-1-1

注入本数 本 9 7

１本当り注入長 粘性土 0≦Ｎ＜4 ｍ 0.573 0.509

粘性土 4≦Ｎ＜8 〃

砂質土 0≦Ｎ＜10 〃

砂質土 10≦Ｎ＜30 〃 2.147 2.211

砂質土 30≦Ｎ 〃

砂礫土 Ｎ＜50 〃

砂礫土 50≦Ｎ 〃

合　　　計 ｍ 2.720 2.720

１本当り注入量 ℓ

１次注入 〃 380 355

２次注入 〃 576 569

総注入量 kℓ 8.61 6.468

１孔当りﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ長 粘性土 ｍ 1.100 1.100

砂質土 〃 3.527 3.691

砂礫土 〃

合　　　計 〃 4.627 4.791

１日当り施工本数 本 7.590 7.660

（二重管ストレ－ナ複相方式）
薬　液　注　入　工　数　量　集　計　表

上流 下流
名　　　　称 規　　　　格

【基幹】

単位
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注入箇所 【 M37-1-1 】 到達人孔【上流側】

[１] 薬液注入量（二重管ストレーナ複相方式）

　Ｖ＝V1 ＋ V2 ※A= 2.220×3.380-1.8＾2×π/4×0.5
　　ここに　Ｖ：注入量(kl)
　　　V1：一次注入量(kl) 注入面積※ 6.231 ｍ

2
1本当り注入量 Ｑs

       　＝注入対象土量×一次注入率λ1 注入本数 7 本 Ｑs1＝一次注入量/注入本数×1000
　　　V1：二次注入量(kl) 注入セット 2セット Ｑs2＝二次注入量/注入本数×1000
       　＝注入対象土量×二次注入率λ2

注入対象 注入高 削孔長 　　薬液注入率 λ 　　　　　薬液注入量　V
土 質 名 Ｎ  値 土量　ｖ ｈ Ｌo 一次 λ1 二次 λ2 一次（瞬結）V1 二次（緩結）V2 注入量 V

(ｍ3) (ｍ) (ｍ) (％) (％) (kl) (kl) (kl)

粘性土  0～ 4 3.172 0.509 28.0 0.888 0.888

粘性土  4～ 8 12.0 12

砂質土  0～10 16.2 24.3

砂質土 10～30 13.777 2.211 11.6 28.9 1.598 3.982 5.58

砂質土 30以上 7.0 24.5

砂礫土  0～50 24.0 12.0

砂礫土 50以上 12.6 18.9

合　計 16.949 2.720 4.791 2.486 3.982 6.468

　　1本当り注入量 Ｑs 355 ℓ 569 ℓ 924 ℓ

[２] 注入諸元

　（１）機械準備時間 Ｔ1 (分/本) （３）注入時間 Ｔ3 (分/本)

　　Ｔ3 ＝ Ｑs / ｑs
＝ 924/16ℓ

　（２）削孔時間 Ｔ2 (分/本)
　　ｑs：単位時間当り注入量＝16 ℓ

　　　　Ｔ2 ＝ Σ( γ1 × Lo )

土 質 名 γ1 削孔長 削孔時間 （４）土被り引抜時間 Ｔ4 (分/本)
(分/ｍ) Ｌo(ｍ) Ｔ2(分)

　　Ｔ4 ＝ ( 削孔長－注入高 )× γ2
粘性土 4.0 1.100 4.40

砂質土 5.0 3.691 18.46 　　γ2：土被り引抜の単位作業時間＝2 分

砂礫土 8.0

合　計 4.791 22.86 分 （５）１本当り施工時間 Ｔs (分/本)

　　Ｔs ＝ Ｔ1＋Ｔ2＋Ｔ3＋Ｔ4

　※トラック運転日数 （６）１日当り施工本数 Ｎ (本/日)

　日数 ＝ 総注入量(kl) ／ （１本当りの注入量(kl)×１日当りの施工本数） 　　Ｎ  ＝ ( 60×Ｈ ) / Ｔs × 2セット

　　Ｈ ：注入設備の１日当り実作業時間＝6.3 時間

　　　＝ 0.91 日 ＝ 7.66 本

Ｔ1＝ 14.00 分

＝ 57.75 分

＝ 98.75 分

1.100

3.691

＝ 4.14 分
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注入箇所 【 M20-1 】 発進立坑【下流側】

[１] 薬液注入量（二重管ストレーナ複相方式）

　Ｖ＝V1 ＋ V2 ※A= 2.220×4.496-2.032＾2×π/4×0.5
　　ここに　Ｖ：注入量(kl)
　　　V1：一次注入量(kl) 注入面積※ 8.360 ｍ

2
1本当り注入量 Ｑs

       　＝注入対象土量×一次注入率λ1 注入本数 9 本 Ｑs1＝一次注入量/注入本数×1000
　　　V1：二次注入量(kl) 注入セット 2セット Ｑs2＝二次注入量/注入本数×1000
       　＝注入対象土量×二次注入率λ2

注入対象 注入高 削孔長 　　薬液注入率 λ 　　　　　薬液注入量　V
土 質 名 Ｎ  値 土量　ｖ ｈ Ｌo 一次 λ1 二次 λ2 一次（瞬結）V1 二次（緩結）V2 注入量 V

(ｍ3) (ｍ) (ｍ) (％) (％) (kl) (kl) (kl)

粘性土  0～ 4 4.79 0.573 28.0 1.341 1.341

粘性土  4～ 8 12.0 12

砂質土  0～10 16.2 24.3

砂質土 10～30 17.949 2.147 11.6 28.9 2.082 5.187 7.269

砂質土 30以上 7.0 24.5

砂礫土  0～50 24.0 12.0

砂礫土 50以上 12.6 18.9

合　計 22.739 2.720 4.627 3.423 5.187 8.610

　　1本当り注入量 Ｑs 380 ℓ 576 ℓ 957 ℓ

[２] 注入諸元

　（１）機械準備時間 Ｔ1 (分/本) （３）注入時間 Ｔ3 (分/本)

　　Ｔ3 ＝ Ｑs / ｑs
＝ 957/16ℓ

　（２）削孔時間 Ｔ2 (分/本)
　　ｑs：単位時間当り注入量＝16 ℓ

　　　　Ｔ2 ＝ Σ( γ1 × Lo )

土 質 名 γ1 削孔長 削孔時間 （４）土被り引抜時間 Ｔ4 (分/本)
(分/ｍ) Ｌo(ｍ) Ｔ2(分)

　　Ｔ4 ＝ ( 削孔長－注入高 )× γ2
粘性土 4.0 1.100 4.40

砂質土 5.0 3.527 17.64 　　γ2：土被り引抜の単位作業時間＝2 分

砂礫土 8.0

合　計 4.627 22.04 分 （５）１本当り施工時間 Ｔs (分/本)

　　Ｔs ＝ Ｔ1＋Ｔ2＋Ｔ3＋Ｔ4

　※トラック運転日数 （６）１日当り施工本数 Ｎ (本/日)

　日数 ＝ 総注入量(kl) ／ （１本当りの注入量(kl)×１日当りの施工本数） 　　Ｎ  ＝ ( 60×Ｈ ) / Ｔs × 2セット

　　Ｈ ：注入設備の１日当り実作業時間＝6.3 時間

＝ 99.66 分

　　　＝ 1.19 日 ＝ 7.59 本

Ｔ1＝ 14.00 分

＝ 59.81 分

＝ 3.81 分

1.100

3.527
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基幹

全　体 １本当り １日当り トラック
注入材料 注入材料 施工本数 損料
使用量Ｑ 使用量Ｑs ｎ

(ｋ㍑) (ｋ㍑) (本/日) (日)

M20-1 発進立坑【下流側】 8.610 0.957 7.59 1.19

M37-1-1 到達人孔【上流側】 6.468 0.924 7.59 0.92

合計 2.11

トラック損料 3.2

トラック損料日数

注入位置

本管部
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種 別 細 別 種目･形状寸法 単位
M20-1

発進立坑
計

土 工 舗 装 切 断 t ≦ 10cm m 7.29 7 

舗 装 取 壊 m
2 3.65 4 

舗 装 ガ ラ 処 分 m
3 0.18 0.2 

機 械 掘 削 m
3 -

埋 戻 工
無筋コンクリート

18-8-40BB m
3 5.45 5 

再 生 砕 石 (RC-
40) m

3 3.34 3 

発 生 土 処 分 m
3 15.99 20 

表 層 m
2 3.65 4 

土 留 工 立 坑 寸 法 2000 

圧入掘削積込み 粘 性 土 N ≦ 5 m 1.100 1.1 

圧入掘削積込み 粘性土5＜N≦30 m

圧入掘削積込み 砂 質 土 N ≦ 30 m 3.870 3.9 

圧入掘削積込み
砂質土30＜N≦

50
m

圧入掘削積込み 砂 質 土 50 ＜ N m

圧入掘削積込み 礫 質 土 N ≦ 30 m

圧入掘削積込み
礫質土30＜N≦

50
m

圧入掘削積込み 礫 質 土 50 ＜ N m

圧入掘削積込み 玉 石 混 じ り 土 m

ケーシング溶接 1 箇 所 当 り m/箇所 6.30 -

ケーシング溶接 溶 接 箇 所 箇所 1.0 1 

ケーシング引上 m 0.90 0.9 

ケーシング撤去 箇所 1.0 1 

ケーシング切断 m 12.00 12 

底盤コンクリート m
3 3.10 3 

機械設置･撤去 回 1.0 1 

機械退避･再設
置

回 1.0 1 

土 留 材 刃 先 個 1.0 1 

超 硬 チ ッ プ 個

鋼製ケーシング ケ ー シ ン グ m 4.30 4.3 

鋼製ケーシング 先頭ケーシング m 2.30 2.3 

鋼製ケーシング式立坑工集計表(1/2)
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種 別 細 別 種目･形状寸法 単位
M20-1

発進立坑
計

鋼製ケーシング 中間ケーシング m

鋼製ケーシング 最終ケーシング m 2.00 2 

仮設ケーシング 式 1.0 -

泥 水 処 分 う わ 水 排 水 箇所 1.0 1 

ス ラ イ ム 処 理 処 理 箇所 1.0 1 

ス ラ イ ム 処 理 処 分 m
3 1.20 1 

鋼製ケーシング式立坑工集計表(2/2)
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舗装切断 市道 ｔ ＝ cm 刃先径＝ ｍ

外周長＝2ｎｒ・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

Ｌ ＝ 2 × 8 × ( / 2 )×tan(180°/ 8 ) ＝ m
（刃先径+0.20）

舗装取壊 面積＝ｎ・ｒ
2
・tan(180°/ｎ) ｎ：辺数、ｒ：半径

Ａ ＝ 8 × ( / 2 )
2 × tan(180°/ 8 ) ＝ m

2

（刃先径+0.20）

舗装ガラ処分 × ＝ m
3

機械掘削 面積

覆工板 × ＝ m
2

立　坑 2
×π/4 ＝ m

2

覆工部

－ ＝ m

× ＝ m
3

圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 Ｈ＝ m

× ＝ m
3

粘性土 5＜N≦30 Ｈ＝ m

× ＝ m
3

砂質土 N≦30 Ｈ＝ m

× ＝ m
3

砂質土 30＜N≦50 Ｈ＝ m

× ＝ m
3

砂質土 50＜N Ｈ＝ m

× ＝ m
3

礫質土 N≦30 Ｈ＝ m

× ＝ m
3Ｖ7＝ 3.217

Ｖ6＝ 3.217

Ｖ5＝ 3.217

Ｖ4＝ 3.217 3.870 12.450 12.45

Ｖ3＝ 3.217

3.870

Ｖ2＝ 3.217 1.100 3.539 3.54

Ｖ1＝ 0.269

1.100

3.217

覆工厚 舗装厚

Ｈ1＝ 0.319 0.050 0.269

2.200 3.645

Ａ＝

Ａ＝ (2.000 ＋2× 0.012) 3.217

M20-1発進立坑計算書(鋼製ケーシングφ2000) 1/6

名　　称 算　　　　　式 数　　量

5 2.024 

Ｖ＝ 3.645 0.050 0.182 0.18

7.2902.200
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圧入掘削積込み工 礫質土 30＜N≦50 Ｈ＝ m

× ＝ m
3

礫質土 50＜N Ｈ＝ m

× ＝ m
3

玉石混り土 Ｈ＝ m

× ＝ m
3

総掘削土量

∑Ｖ1～Ｖ9 ＝ m
3

(白本A-8-9)

ケーシング溶接工 1箇所当り溶接延長 m/箇所 m/箇所

溶接箇所 箇所 箇所

(白本A-8-9)

ケーシング引上工 引上げ長 m m

ケーシング撤去工 撤去箇所 箇所 箇所

撤去深度 施工余裕(ｹｰｼﾝｸﾞ参照)

ケーシング切断工 撤去長 － ＝

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径 ｹｰｼﾝｸﾞ撤去長 4分割切断

切断延長 ＋ × 4 ＝ m

(白本A-8-12)

底盤コンクリート 根入れ長 m

コンクリート厚 m

コンクリート量 m
3

m
3

機械設置･撤去工 回

別紙計算書参照

機械退避･再設置工 回

3.10

Ｎ＝ 1.000 1.00

Ｎ＝ 1.000 1.00

ｔ2＝ 0.300

ｔ3＝ 1.000

Ｖ＝ 3.100

Ｌ＝ π× 2.000 1.430 12.003 12.00

Ｎ＝ 1.000 1.00

Ｌ＝ 1.500 0.070 1.430

Ｎ＝ 1 1.00

ｔ1＝ 0.900 0.90

Ｖ＝ 15.989 15.99

Ｌ＝ 6.300 6.30

Ｖ9＝ 3.217

Ｖ9＝ 3.217

名　　称 算　　　　　式 数　　量

Ｖ8＝ 3.217

M20-1発進立坑計算書(鋼製ケーシングφ2000) 2/6
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刃　先 φ mm用 個 個

超硬チップ 個

鋼製ケーシング φ mm mm

立坑深 ＝

立坑深 底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 先掘深

掘削深 ＋ － ＝

ケーシング長

立坑深 根入れ長 施工余裕

＋ － ＝ m

先頭ケーシング Ｈ3-1＝ m

中間ケーシング Ｈ3-2＝ m ： 本

最終ケーシング Ｈ3-3＝ m

先掘深 ＝

施工余裕 ＝

仮設ケーシング φ mm用 式 式

(積算資料)

スクラップ 1m当り重量 kg/m

1m
2
当り重量 kg/m

2

ケーシング鏡切部

下流推進管外径 余裕 kg/m
2

＋ ＝

上流推進管外径 余裕 kg/m
2

＋ ＝

上流開削管外径 余裕 kg/m
2

＋ ＝

上流開削管外径 余裕 kg/m
2

＋ ＝

＋ ＝

ケーシング撤去部

kg/m

× ＝

スクラップ重量 ∑W1～5 ＝ kg

Ｗ5＝ )
2
×π/4× 94.2

870.80

1.00

Ｗ5＝ 1.430 597 853.710

Ｗ＝ 870.796

Ｗ4＝ (0.156 0.100 )
2
×π/4× 94.2 4.849

Ｗ3＝ (0.156 0.100 )
2
×π/4× 94.2 4.849

Ｗ2＝ )
2
×π/4× 94.2

Ｗ1＝ 597

Ｗ2＝ 94.2

Ｗ1＝ (0.216 0.100 )
2
×π/4× 94.2 7.388

Ｈ5＝ 0.070

2000 Ｎ＝ 1.000 1.00

4.30

2.300

2.000

Ｈ4＝ 0.200

Ｈ2＝ 4.070 1.000 0.200 4.870

Ｈ3＝ 4.070 0.300 0.070 4.300

2000 ｔ＝ 12

Ｈ1＝ 4.070

2000 Ｎ＝ 1.000

Ｎ＝

M20-1発進立坑計算書(鋼製ケーシングφ2000) 3/6

名　　称 算　　　　　式 数　　量
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立坑水替工 うわ水排水工 箇所 箇所

スライム運搬処理 スライム処理工 箇所 箇所

(白本A-8-16)

スライム処分工 m
3

m
3

埋戻工 面積

覆工板 × ＝ m
2

立　坑 2
×π/4 ＝ m

2

路面覆工部 覆工部 舗装復旧

コンクリート ×( － ) ＝

18-8-40BB 立坑部 埋戻高 均しモルタル

×( － ) ＝

控除

Ｖ3＝ × 2
× ＝

Ｖ4＝ × 2
× ＝

Ｖ5＝ × 2
× ＝

Ｖ6＝ 2
＋

2
) ＝

Ｖ7＝ × 2
× ＝

2
×π/4 × ＝

2
×π/4 × × ＝

＝ m
3

再生砕石

(RC-40) 立坑部 機械埋戻高 舗装復旧

×( － ) ＝

控除

Ｖ5＝ × 2
× ＝

Ｖ6＝ 2
＋

2
) ＝

Ｖ7＝ × 2
× ＝

2
×π/4 × ＝

2
×π/4 × ＝

＝ m
3

Ｖ＝ 1.200 1.20

Ａ＝

1.00

Ｎ＝ 1.000 1.00

計

高さ

1.100 0.130

1.050 0.487

斜壁上部径 斜壁下部径

1.450 0.050 4.399

2

Ｎ＝ 1.000

π/4×1/2×(

延長

Ｖ9＝ 0.156 0.515

調整ﾘﾝｸﾞ径 調整ﾘﾝｸﾞ高

π/4 1.050 0.713

斜壁上部径 斜壁下部径

π/4×1/2×(

Ｖ8＝ 0.216 0.515

π/4

直壁(1種) 高さ

Ｖ1＝ 3.142

3.338 3.34計

Ｖ2＝

Ｖ3＝

調整ﾘﾝｸﾞ径 調整ﾘﾝｸﾞ高

π/4 0.820 0.050

斜壁高

-0.026

-0.617

0.820 1.050 ×0.600 -0.418

推進管 延長

鋼管

π/4 -0.422

5.450 5.45

斜壁高

π/4

π/4 1.050

-0.124

躯体(1種) 高さ

1.800 -1.559

直壁(1種) 高さ

-0.020

-0.019

上流管 延長

下流管 延長

Ｖ2＝ 3.142 2.417 7.594

Ａ＝ 2.000 3.142 3.142

Ｖ1＝ 0.319 0.050

M20-1発進立坑計算書(鋼製ケーシングφ2000) 4/6

名　　称 算　　　　　式 数　　量

底版ブロック+嵩上げ
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総掘削土量 発生土埋戻

発生土処分工 － ÷ ＝ m
3Ｖ＝ 15.989 1 15.989 15.99

M20-1発進立坑計算書(鋼製ケーシングφ2000) 5/6

名　　称 算　　　　　式 数　　量
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機械退避･再設置工の回数

＋ ＋ ＋ ＋

: 機械設置･撤去時間 h

: 圧入掘削積込み時間 ＝　掘削深×1m当りの施工時間 h

各土質別の掘削深

各土質別1m当りの施工時間

※50<Nは、ケコムカッティングロック工法参照

各土質別施工時間

: ケーシング溶接時間 ＝　総溶接延長×0.2h h

溶接延長 溶接箇所

× ×

: 底盤コンクリート打設時間 ＝　底盤コンクリート量×0.2h h

底盤コンクリート量

×

: ケーシング引上げ時間 ＝　ケーシング引上げ長×0.7h h

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ長

×0.900 0.7

玉石混り土(m) - - -

3.48

土質 N≦5 5<N≦30 N≦30

砂質土(m) - - 0.9

玉石混り土(m) - - -

粘性土(m) 1.100 -

-

礫質土(m) - -

Ｔ4 ＝ 0.6

3.100 0.2

Ｔ5 ＝ 0.6

Ｔ3 ＝ 1.3

6.300 1 0.2

粘性土(m) 0.99 - - -

砂質土(m) - -

30<N≦50 50<N

玉石混り土(m) - - - - 2.6

礫質土(m) - - 1.2 1.5 2.1

0.9 1.9

粘性土(m) 0.9 0.9 - - -

土質 N≦5 5<N≦30 N≦30 30<N≦50 50<N

-

礫質土(m) -

砂質土(m) - 3.870

- -

2.6

Ｔ2 ＝ 4.5

土質 N≦5 5<N≦30 N≦30 30<N≦50 50<N

＝ 1 回 (小数点以下切捨て整数止め)

Ｔ1 ＝

＝
2.6 4.5 1.3 0.6 0.6

8

M20-1発進立坑計算書(鋼製ケーシングφ2000) 6/6

ｎ＝
Ｔ1＋Ｔ2＋Ｔ3＋Ｔ4＋Ｔ5

8
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種 別 細 別 種 目 ･ 形 状 寸 法 単位
M20-1立

坑
計 備考

舗 装 仮 復 旧 工 表 層 工
再 生 密 粒 度 As

t=5cm m
2 3.65 3.65 市道車道

表 層 工
再 生 密 粒 度 As

t=3cm m
2

下層路盤工
粒 調 砕 石
M-30 t=12cm m

2

舗装復旧工集計表
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種 別 細 別 種目 ･形状寸法 単位
M20-1
立坑

計

覆 工 円 形

覆 工 板 円 形 φ1500 枚

円 形 φ1800 枚

円 形 φ2000 枚 1.0 1.0 

円 形 φ2500 枚

円 形 φ3000 枚

設 置 工 円 形 φ2000以下 箇所 1.0 1.0 

円 形 φ2500 箇所

円 形 φ3000 箇所

撤 去 工 円 形 φ2000以下 箇所 1.0 1.0 

円 形 φ2500 箇所

円 形 φ3000 箇所

開 閉 工 円 形 φ2000以下 回 16.0 16.0 

路面覆工集計表
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工 種 単位 合計 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

130

〃

踊り場直壁(Ⅱ類)

〃

H＝ 1200 〃

H＝ 1500 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

150

100

50

〃

個

〃

〃

箇所

φ600

〃

T-25

T-14

組

〃

躯 体 ブ ロ ッ ク
(Ⅰ類)

調　整　リ　ン　グ

斜 壁 ブ ロ ッ ク

1500

1200

900

600

300

600

1800

1500

1200

900

600

1800

〃

〃

踊り場直壁(Ⅰ類)

マ
　
　
　
　
ン
　
　
　
　
ホ
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
設
　
　
　
　
置
　
　
　
　
工

規　　　　　格

直 壁 ブ ロ ッ ク
(Ⅰ類)

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工

底 版 ブ ロ ッ ク

1 号

H＝

H＝

名　　　　称

マ ン ホ ー ル 蓋

H＝

H＝ 1800

直 壁 ブ ロ ッ ク
(Ⅱ類)

H＝ 600

H＝ 900

H＝ 1200

450

300

組立1号マンホール数量総括表

組
　
　
　
立
　
　
　
1
　
　
　
号
　
　
　
マ
　
　
　
ン
　
　
　
ホ
　
　
　
ー
　
　
　
ル
　
　
　
設
　
　
　
置
　
　
　
工

H＝

H＝

H＝

H＝

H＝

H＝

H＝ 1500

H＝ 600

H＝ 900

H＝ 600

H＝ 600

H＝ 1800

推進用マンホール可とう継手

躯 体 ブ ロ ッ ク
(Ⅱ類)

H＝

H＝

H＝

H＝

H＝

H＝

H＝

H＝

H＝

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

塩ビ管用 φ200 〃
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工 種 単位 合計 1

2 2

1 1

0.167 0.167

0.739 0.739

1 1

2 2

0.50 0.500

1.00 1.000

1 1

型枠

嵩上げコンクリート 18-8-25BB m3

内副管 1.0～1.5m未満 箇所

副管工

砕　石　基　礎

インバートコンクリート

上 塗 り モ ル タ ル

底　　　部　　　工

削　　　孔　　　数

100

基礎のみ

インバートのみ

H≦5.0m

200

マンホールブロック
据　　　付　　　工

箇所

内副管 1.0ｍ未満

5.0＜H≦6.0m

6.0m＜H≦7.0m

7.0m＜H≦8.0m

名　　　　称 規　　　　　格

〃

〃

〃

m3

m3

m2

〃

〃

箇所

組立1号マンホール数量総括表

組
　
立
　
1
　
号
　
マ
　
ン
　
ホ
　
ー
　
ル
　
設
　
置
　
工

マ
　
　
ン
　
　
ホ
　
　
ー
　
　
ル
　
　
設
　
　
置
　
　
工

既
設
3
号

推進用マンホール可とう継手 塩ビ管用 φ200 個

m2同上

箇所

箇所

〃

〃

〃

VUφ

VUφ

PRPφ

インバート+基礎

150

150

VPφ
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1/1

組立マンホール 数量計算書

(1号組立マンホール)

路線 人孔 地盤高 人孔深 人孔高 流出管 調
整

番号選択 管底高 落差 削 削 高 深

管種・管径 T T 25 45 130 据付高 5.0 6.0 8.0

番号 番号 A A+0.17 管底高 番号 管種 番号 管種 － － － － － －

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 選択 管径 （ｍ） (mm) 孔 選択 管径 孔 14 25 (mm) mm mm mm m3 m3 m2 ｍ 5.0 6.0 7.0 9.0

6
VP200 10 PRP150 2.380 1 今回 707 1 2 内副管 1 VU100

20 M20-1 5.29 3.617 3.787 1.673 10 PRP150 2.390 1 今回 717 1 2 内副管 1 VU100 1 27 1 1 1 1 1 1 1 0.167 0.739 3.617 1

1.0未満 内 2
1～1.5 内

計 2 1.5～2 内 1 1 1 1 1 1 1 1 0.167 0.739 1
1.0未満 内 2
1～1.5 内

合計 2 1.5～2 内 1 1 1 1 1 1 1 1 0.167 0.739 1

1

2

0

0

1

5

0

0

1

8

0

0

ブロック
据 付 工

斜壁
φ600-1200 φ1200副　　管

副管タイプ接続時期

金具

蓋
受 枠
φ600

床版斜壁)

調整リング

φ600本　　管

6
0
0

9
0
0

1

2

0

0

5
0

1
5
0

6
0
0

1

8

0

0

1
0
0

流　　入　　管

1.今回

2.将来

管種

調整

管種

躯体

(H=150は

4
5
0

1.外副管

2.内副管

3
0
0

9
0
0

1

2

0

0

1

5

0

0

底部工
イ

ン

バ
ー

ト

＋

基

礎

基
礎
の
み

イ

ン

バ
ー

ト

の

み

底
盤

1

5

0

0

6
0
0

イ
ン
バ
ー

ト

コ
ン
ク
リ
ー

ト

上
塗
り

モ
ル
タ
ル

9
0
0

1

2

0

0

1

5

0

0

1

8

0

0

砕
石
基
礎

1

8

0

0

踊り場

6
0
0

6
0
0

深型

直壁
φ1200

6
0
0

6
0
0

9
0
0

深型

3
0
0

1
5
0

-200-



嵩上げ高 + + ＝

高さ ｍ 18-8-25BB

＾2×π÷4× ＝ m
3

円形型枠

× π × ＝ m
2

立坑径

0.153嵩上げコンクリート

0.1530.153

0.500.5200.1532.080

外径

名　　称 算　　　　　式 数　　量

組立1号マンホール　数量計算書

1.0000.1532.080 1.00
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