

議案第 8 4 号資料 (その 2)

入札経緯と結果表

| | | 入札の種類 | | 条件付き一般競争入札 | | |
|----------|--------------------|------------|-----------------------|------------|------------------|--------------|
| 公告番号 | 41 | 工事名 | 松阪市立鎌田中学校校舎改築工事(機械設備) | | | |
| 入札日時 | 平成30年5月18日 午後2時30分 | | | 開札場所 | 松阪市入札室 | |
| 開札立会者 | 足立・ハヤシ特定建設工事共同企業体 | | 日管・日乃出特定建設工事共同企業体 | | | |
| 開札執行補助者 | 松下 | | 開札事務従事者 | 渡邊 | 東 | |
| 設計価格(税抜) | 324,000,000円 | 算出率 | 99.00% | 業種 | 管工事 | |
| 予定価格(税抜) | 320,760,000円 | 調査基準価格(税抜) | 272,646,000円 | 失格基準価格(税抜) | 256,608,000円 | |
| 開札順 | 入札業者 | | 入札金額 | 備考 | 入札結果 | 契約金額 |
| 1 | 富士電設備(株) | | 272,646,000円 | 1 | くじにて落札外 | |
| 2 | 足立・ハヤシ特定建設工事共同企業体 | | 256,608,000円 | | 積算内訳書審査基準を満たさず失格 | |
| 3 | 日管・日乃出特定建設工事共同企業体 | | 272,646,000円 | 1 | 落札 | 294,457,680円 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額である。