
新最終処分場施設整備事業
基本計画・基本設計業務委託

数　量　計　算　書

松阪市 環境生活部 清掃政策課
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【基本計画】

基本計画業務 1.00 式

【基本設計】

基本設計業務 1.00 式

【基本計画・基本設計業務】

名　　　称 規　格 計　　算　　式 数　　量

1

1

2



【路線測量】

作業計画 1.00 業務

現地踏査 0.61 ｋｍ

中心線測量 20ｍ間隔 0.61 ｋｍ

仮BM設置測量 0.61 ｋｍ

縦断測量 0.61 ｋｍ

横断測量 測量幅205ｍ未満 0.61 ｋｍ

数　　量名　　　称 規　格 計　　算　　式

0.61

1

0.61

0.61

【測量業務】

0.61

0.61
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新最終処分場施設整備事業　基本計画・基本設計業務委託（地質調査業務）

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

2.00 2.00 4.00

2.00 2.00 4.00

5.00 5.00 5.00 15.00

5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 27.00

6.00 8.00 10.00 24.00

16.00 18.00 10.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.00

2.00 2.00 4.00

2.00 2.00 4.00

5.00 8.00 13.00

11.00 15.00 15.00 6.00 47.00

10.00 10.00 20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 30.00 33.00 10.00 88.00

2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

5.00 5.00 5.00 5.00 8.00 28.00

5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 11.00 15.00 15.00 6.00 74.00

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 20.00 23.00 10.00 118.00

5.00 5.00 5.00 15.00

5.00 5.00 5.00 15.00

5.00 5.00 5.00 15.00

5.00 5.00 5.00 15.00

5.00 5.00 5.00 15.00

5.00 5.00 5.00 15.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

1.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

○ ○ ○ ○ 2.80

2.80 2.80 5.60

2.80 2.80 2.80 8.40

1.00 1.00 2.00

1.00 1.00 1.00 3.00

○ ○ 21.83

○ ○ ○ 38.58

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

101 147 177 144 179 748.00

58.79

仮設費

観測井戸設置 箇所

クローラ運搬
1000ｍ以下 ｔ

平坦地足場

ケーシング法 回現場透水試験

調査孔閉塞 箇所

上段：当初設計数量
下段：実施設計数量

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

回

ｍ

回

回

ｍ

地質調査業務 調査箇所 箇所

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

機械ボーリング
φ66

機械ボーリング
φ86

土の塑性限界試
験

室内試験

試料

試料

試料

試料

土の液性限界試
験

試料

試料

回

ｍ

土の粒度試験
（砂質土）

土粒子の密度試験

土の含水比試験

土の粒度試験
（粘性土）

回

標準貫入試験
粘性土

砂質土

土砂（礫混じり土）

軟岩

計

粘性土

砂質土

土砂（礫混じり土）

軟岩

中硬岩

計

中硬岩

計

No.D 合計

粘性土

砂質土

土砂（礫混じり土）

軟岩

No.6 No.A No.B No.C
　　　　　　　　　　　　　　調査番号
種別・規格

No.2 No.3 No.4 No.5 備考

準備及び後片付け 式

給水費
（ポンプ運転）

箇所

箇所

傾斜地足場 箇所

モノレール運搬
50ｍ以下 ｔ

50～100ｍ以下 ｔ

モノレール
架設・撤去

50ｍ以下 箇所

50～100ｍ以下 箇所

モノレール
機械器具損料

50ｍ以下 日

50～100ｍ以下 日

搬入路伐採等 ｍ

ライトバン運転費 日
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