
工　　　種 細　　　　　目 規  格 ・ 寸  法 単位 数　　量 摘　　要

小口径泥水推進工

推進用硬質塩化ビニル管 SUSカラー付標準管 SUSR φ300mm L=2.00m 本 -

SUSカラー付半管 SUSR φ300mm L=1.00m 本 61

本 -

本 -

推進工（定置式） 低耐荷力泥水　φ300mm m 60.11

ｹｰｼﾝｸﾞ類撤去工 低耐荷力泥水　φ300mm m 60.11

立坑内管布設工 式 1

管布設工 塩化ビニル管 φ300mm m 0.69

空伏工 式

発進立坑部 m -

到達立坑部 m -

仮設備工 式 1

支圧壁工 箇所 -

坑口工 発進側、φ300mm用 箇所 1

　 〃 到達側、φ300mm用 箇所 1

既設マンホール坑口工 箇所 1

立坑基礎工 式

発進立坑基礎工 箇所 - 鋼矢板立坑

到達立坑基礎工 箇所 -
ケーシング立坑
の為不要

鏡切り工 発進側(ケーシング) 1.7m/箇所 箇所 1
日推協-低
耐荷力泥水

　 〃 到達側(ケーシング) 1.7m/箇所 箇所 - 〃

推進設備等設置撤去工 φ300mm 箇所 1

推進用機器据換工 φ300mm 箇所 -

掘進機据付工 φ300mm 2分割 箇所 1

掘進機搬出工 φ300mm 5分割 箇所 1

掘進機組立・整備 φ300mm 回 -

到達受台工 φ300mm 箇所 -

VPφ300mm 管推進工(小口径推進工法  低耐荷力方式  泥水方式)集計表(1/2)
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工　　　種 細　　　　　目 規  格 ・ 寸  法 単位 数　　量 摘　　要

発生土処理 m3 4.21

泥水処分工 m3 3.98

作泥材 粘  土 t 1.01

   〃 ベントナイト t 0.17

   〃 増粘材 kg 3.38

   〃 水 m3 3.04

配管材設置撤去工 m 33.10

送泥ポンプ据付撤去工 5.5kw
φ40mm  (ｱﾝｸﾙﾓｰﾙV

積算資料Ｐ.13)
台 1

排泥ポンプ据付撤去工 5.5kw
φ40mm  (ｱﾝｸﾙﾓｰﾙV

積算資料Ｐ.13)
台 1

泥水処理装置据付撤去工 定置式 ユニット式泥水処理装置0.5m3 基 1

VPφ200mm 管推進工(小口径推進工法  低耐荷力方式  泥水方式)集計表(2/2)
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VPφ300　管推進工数量計算　(小口径推進工法  低耐荷力方式  泥水方式)
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管

管
布
設
工

発進 到達 発進 到達 発進 到達 発進 到達

m m m 本 本 本 本 m m m m m 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 回 箇所

下流 下流 下流 下流 #### ####
上流 上流 上流 上流

594-1 3号 0.75 0.89
1-1 1号 0.45 1.00
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1

- 11

-
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設
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坑
口
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1

箇所

推
進
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長

立
坑
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長

管布設工
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圧
壁
工

60.11

管
路
番
号

人
孔
種
別

1
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孔
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距
離

62.00

人
孔
番
号

人
孔
減
長

管推進工

- 6160.80 -

推進用塩化ビニル管

管
体
延
長

- -

1.89 60.11 ---合計 62.00 60.80 -- 611.20 - 1 10.69 - -

SUSカラー継手付

標準管L=2.00m/本

 半管 L=1.00m/本

標準管L=2.00m/本

 半管 L=1.00m/本

1

到
達
受
台
工

-

--

立
坑
基
礎
工

箇所

- - -

鏡
切
り
工

箇所

1 -

1 -
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1式当り

1.発生土処理 ※別紙 泥水処理計画 (物質収支計算)より

1路線（M594-1～M1-1） 一次分離砂礫 = 4.21
=
=

m3
計 = 4.21 4.21

2.泥水処分工 ※別紙 泥水処理計画 (物質収支計算)より

1路線（M594-1～M1-1） 余剰泥水 = 3.98
余剰泥水 =
余剰泥水 =

m3
計 = 3.98 3.98

3.作泥材 ※別紙 泥水処理計画 (物質収支計算)より

  3-1.粘土

1路線（M594-1～M1-1） 初期作泥材 = 1.01
初期作泥材 =
初期作泥材 =

t
計 = 1.01 1.01

  3-2.ベントナイト

1路線（M594-1～M1-1） 初期作泥材 = 0.17
初期作泥材 =
初期作泥材 =

. t
計 = 0.17 0.17

  3-3.増粘材

1路線（M594-1～M1-1） 初期作泥材 = 3.38
初期作泥材 =
初期作泥材 =

kg
計 = 3.38 3.38

  3-4.水

1路線（M594-1～M1-1） = 3.04
=
=

m3
計 = 3.04 3.04

管推進工計算書
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泥水物質収支計算結果総括表

 立坑の名称   　土　　質　　条　　件
管径 推進 送泥水 地山 地山 礫 砂 ｼﾙﾄ V0 V4 Wa9 V9 V10 V11 V14

発進 到達 延長 外径 速度 比重 真比重 含水比 残土 処理泥水 備考
( mm ) ( m ) ( mm ) ( min ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( m3 ) (m3/本) (t/本) (m3/本) (m3/本) (m3/本) (m3/本)

VP ｱﾝｸﾙﾓｰﾙV小型
594-1 ～ 1-1 300 60.11 318 12.0 1.15 2.668 31.2 0.8 92.2 7.0 3.38 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.00 H16-No.1

P2

設　　計　　条　　件 計　　算　　結　　果
掘進機
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泥水推進工法（533-1～534-1）

名　　称 位置・仕様等 箇所 計

Ｌ＝ 60.11 ｍ （推進延長）
Ｖ4＝ 0.07 ｍ3/本 （物質収支計算より）

Ｖ11＝ 0.01 ｍ3/本 （物質収支計算より）
Ｖ0＝ 3.38 ｍ3 （物質収支計算より）

Ｖ14＝ -0.01 ｍ3/本 （物質収支計算より）

泥水処理設備

残土処分工 m3
( 0.07 / 1.00 ) × 60.11 4.21

泥水処分工 m3
( 0.01 / 1.00 ) × 60.11 ＋ 3.38 3.98

作泥材

初期作泥材
t t

粘　土 3.38 × 0.30 1.01

t t
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 3.38 × 0.05 0.17

kg kg
ＣＭＣ 3.38 × 1.00 3.38

t t
水 3.38 × 0.90 3.04

ＰＡＣ V14がマイナスのため不要

補給作泥材
物質収支計算より

粘　土 0.00 より、必要なし

kg
ＣＭＣ 3.38

t
水 -0.01 より，不足となり計上 0.003

泥水処理設備工

略　図　・　計　算　式　等

Ｗａ9 =

Ｖ14 =
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名　　称 位置・仕様等 計

低耐荷力方式標準値12mを参考
地上処理装置

配管材 立坑深さ までの距離 発進立坑数
1-1 ( 4.552 + 12 ）× 2 × 1 = 33.10

m
33.10 33.10

台
送泥ポンプ 発進立坑数 = 1 1

台
排泥ポンプ スパン数 = 1 1

基
泥水処理設備 定置式 発進立坑数 = 1 1

配管材設置撤去工

略　図　・　計　算　式　等
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工　　　種 細　　　　　目 規  格 ・ 寸  法 単位 数　　量 摘　　要

小口径泥土圧推進工

推進用硬質塩化ビニ
ル管

SUSカラー付標準管 SUSR φ200mm L=2.00m 本 -

SUSカラー付半管 SUSR φ200mm L=1.00m 本 108

本 -

本 -

推進工（定置式） 低耐荷力泥土圧φ200mm m 106.20

スクリュコンベア類撤
去工

低耐荷力泥土圧φ200mm m 106.20

添加材注入工 低耐荷力泥土圧φ200mm m 106.20

添加材注入量 kg -

立坑内管布設工 式 1

管布設工 塩化ビニル管 φ200mm m 1.70

空伏工 式

発進立坑部 m -

到達立坑部 m -

発生土処理工 m
3 5.0

仮設備工 式 1

支圧壁工 箇所 -

坑口工 発進側、φ200mm用 箇所 2

　 〃 到達側、φ200mm用 箇所 2

既設マンホール坑口工 箇所 -

立坑基礎工 式

発進立坑基礎工 箇所 -
ケーシング立坑
の為不要

到達立坑基礎工 箇所 -
ケーシング立坑
の為不要

鏡切り工 発進側(ケーシング) 1.6m/箇所 箇所 2
白本-低耐
荷力泥土圧

　 〃 到達側(ケーシング) 1.6m/箇所 箇所 2 〃

推進設備工 φ200mm 箇所 1

推進設備据換工 φ200mm 箇所 1

先導体据付工 φ200mm 分割 箇所 2

先導体撤去工 φ200mm 分割 箇所 2

VPφ200mm 管推進工(小口径推進工法  低耐荷力方式  泥土圧方式)集計表
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VPφ200　管推進工数量計算　(小口径推進工法  低耐荷力方式  泥土圧方式)

標
準
管

半
 

管

標
準
管

半
 

管

推
進
工

管
布
設
工

延長 注入量 発進 到達 発進 到達 発進 到達 発進 到達

m m m 本 本 本 本 m m ｍ ｍ kg/m m m m 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

下流 下流 下流 下流 kg/m 小型 小型 #### ####
上流 上流 上流 上流

M1-1 1号 0.45 1.00 0.00
M3-1 1号 0.45 0.75 0.00
M3-1 1号 0.45 0.75 0.00
M5-1 1号 0.45 1.00 0.00

106.20 106.20

仮設備工

添
加
材
注
入

工

0.00

空
伏
工

0.85 -

0.8565.05 65.05

坑
口
工

推
進
設
備
据
換

工

推
進
設
備
工

11 1 11

箇所

先
導
体
撤
去
工

1

1 2-

--

先
導
体
据
付
撤

去
工

1-

既
設
マ
ン
ホ
ー
ル

坑
口
工

-

-

箇所

鏡
切
り
工

人
孔
番
号

立
坑
減
長

管布設工

支
圧
壁
工

41.15

1

ス
ク
リ

ュ
コ
ン

ベ
ア
類
撤
去
工

41.15

管推進工推進用塩化ビニル管

管
体
延
長

-

管
路
番
号

人
孔
種
別

8 66.80

7

人
孔
間
距
離

42.90

-- 1

人
孔
減
長

65.90 -

- 4242.00 - 41.15

1- 65.05- - 166

- 2 1- 3.50 106.20 -合計 109.70 107.90 -- 1081.80 1.70 - -- 2

SUSカラー継手付

標準管L=2.00m/本

 半管 L=1.00m/本

標準管L=2.00m/本

 半管 L=1.00m/本

2

立
坑
基
礎
工

箇所

- -

-

1 1

- -1

2 2
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添加材注入工 計   算    書

   名   称  計     算     式 単位 数   量

日推協　小口径推進工法　低耐荷力方式編より2016 P132

区間 M1-1～M3-1 R2-Bor.No.1 より

P0.075 α=300/飽和給水率 β

Ｕ＝ 1/3× ( 30 － 30.0 ) × ( 300 / 300 ) × 1.00

＝ 0.000 (kg/m3)

※飽和吸水倍率については地下水の平均を使用

Uc≧4 β=1.0
均等係数Uc 113 より 4>Uc≧3 β=1.05

3>Uc≧2 β=1.1

P0.075 P0.25 P2.00

Ｑ＝ {(30 －30.0 )＋ ( 40 － 4.5 ) ＋ ( 50 － 0.2 )｝

× 4/5 × 1/100 ＝ 0.682

(3)添加材の注入量の算出 S Q 　※γ

Ｖ＝ 0.062 × 0.682 × 1.650

＝ 0.070 （m3/ｍ）

※注入損失係数については平均の1.65を使用

(4)添加材の必要量の算出 U V

Ｇ＝ 0.000 × 0.070 ＝ 0.000 ≒ 0.00 (kg/ｍ) kg/ｍ 0.00

日推協　小口径推進工法　低耐荷力方式編より2016 P132

区間 M3-1～M5-1 R2-Bor.No.1 より

P0.075 α=300/飽和給水率 β

Ｕ＝ 1/3× ( 30 － 30.0 ) × ( 300 / 300 ) × 1.00

＝ 0.000 (kg/m3)

※飽和吸水倍率については地下水の平均を使用

Uc≧4 β=1.0
均等係数Uc 113 より 4>Uc≧3 β=1.05

3>Uc≧2 β=1.1

P0.075 P0.25 P2.00

Ｑ＝ {(30 －30.0 )＋ ( 40 － 24.9 ) ＋ ( 50 － 0.3 )｝

× 4/5 × 1/100 ＝ 0.518

(3)添加材の注入量の算出 S Q 　※γ

Ｖ＝ 0.062 × 0.518 × 1.650

＝ 0.053 （m3/ｍ）

※注入損失係数については平均の1.65を使用

(4)添加材の必要量の算出 U V

Ｇ＝ 0.000 × 0.053 ＝ 0.000 ≒ 0.00 (kg/ｍ) kg/ｍ 0.00

呼び径200mm

添加材の溶液注入係数

添加材の配合・注入量の算出

(1)水1m
3
あたりの添加材使用量

(2)地山土量1m
3
あたりの

添加材の配合・注入量の算出

(1)水1m
3
あたりの添加材使用量

(2)地山土量1m
3
あたりの

添加材の溶液注入係数
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1式当り

1.発生土処理

7路線（MM1-1～MM3-1） π/4×0.245^2×41.15 = 1.94

8路線（MM3-1～MM5-1） π/4×0.245^2×65.05 = 3.07

=

m3

計 = 5.01 5.01

管推進工計算書
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工　　　種 細　　　　　目 規  格 ・ 寸  法 単位 数　　量 摘　　要

小口径圧入推進工

推進用硬質塩化ビニ
ル管

SUSカラー付標準管 SUSR φ200mm L=2.00m 本 -

SUSカラー付半管 SUSR φ200mm L=1.00m 本 84

本 -

本 -

誘導管推進工
低耐荷力圧入二工程式

φ200mm
m 80.80

硬質塩化ビニル管推
進工

低耐荷力圧入二工程式
φ200mm

m 80.80

スクリュコンベア類撤
去工

低耐荷力圧入二工程式
φ200mm

m 80.80

立坑内管布設工 式 1

管布設工 塩化ビニル管 φ200mm m 1.70

空伏工 式

発進立坑部 m -

到達立坑部 m -

発生土処理工 m
3 3.0

仮設備工 式 1

支圧壁工 箇所 -

坑口工 発進側、φ200mm用 箇所 2

　 〃 到達側、φ200mm用 箇所 2

既設マンホール坑口工 箇所 -

立坑基礎工 式

発進立坑基礎工 箇所 -
ケーシング立坑
の為不要

到達立坑基礎工 箇所 -
ケーシング立坑
の為不要

鏡切り工 発進側(ケーシング) 1.2m/箇所 箇所 2
白本-低耐
荷力圧入式

　 〃 到達側(ケーシング) 1.2m/箇所 箇所 2 〃

推進設備工 φ200mm 箇所 1

推進設備据換工 φ200mm 箇所 1

VPφ200mm 管推進工(小口径推進工法  低耐荷力方式  圧入二工程式)集計表
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VPφ200　管推進工数量計算　(小口径推進工法  低耐荷力方式  泥土圧方式)

標
準
管

半
 

管

標
準
管

半
 

管

誘
導
管
推
進

工

硬
質
塩
化
ビ

ニ
ル
管
推
進

工

管
布
設
工

発進 到達 発進 到達 発進 到達 発進 到達

m m m 本 本 本 本 m m m ｍ m m m 箇所 箇所 箇所 箇所

下流 下流 下流 下流 小型 小型
上流 上流 上流 上流

M5-1 1号 0.45 1.00
M7-1 1号 0.45 0.75
M7-1 1号 0.45 0.75
M8-1 1号 0.45 1.00

80.80

仮設備工

34.25

46.55 46.55 0.85

空
伏
工

0.85 -

2

1 1 1

坑
口
工

推
進
設
備
据
換

工

推
進
設
備
工

鏡
切
り
工

箇所

1

1-

-

-

既
設
マ
ン
ホ
ー

ル

坑
口
工

-

-

箇所

立
坑
減
長

管布設工

支
圧
壁
工

34.25

1

ス
ク
リ

ュ
コ
ン

ベ
ア
類
撤
去
工

34.25

管推進工

-

8 48.30

7

人
孔
間
距
離

36.00

人
孔
番
号

35.10 -

推進用塩化ビニル管

管
体
延
長

-

管
路
番
号

人
孔
種
別

-1-- 1

人
孔
減
長

47.40 -

- 36

- 46.5548- - 1 -

- 3.50 80.80 -合計 84.30 82.50 -- 841.80 2 11.70 - -

SUSカラー継手付

標準管L=2.00m/本

 半管 L=1.00m/本

標準管L=2.00m/本

 半管 L=1.00m/本

-80.80

立
坑
基
礎
工

箇所

- -

-

--

1 1

2 2
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1式当り

1.発生土処理

7路線（M5-1～M7-1） π/4×0.216^2×34.25 = 1.26

8路線（M7-1～M8-1） π/4×0.216^2×46.55 = 1.71

=

m3

計 = 2.97 2.97

管推進工計算書
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M1-1 両発進立坑 築造工集計表(ケーシング立坑)

名　　　称 種　　　別 単位 数　　量 摘　　要

試掘工 φ2000 箇所 1

舗装版破砕工 m
2 4.01

殻運搬処理 m
3 0.12

ケーシング長 φ2000 m 4.80

(参考割付)　 先端ケーシング　N=1本 m 2.40

中間ケーシング　N=0本 m －

最終ケーシング　N=1本 m 2.40

仮設ケーシング　N=1本 m (2.00)

総重量 t 5.05

圧入・掘削・積込工 粘性土(N≦5) m 2.86

粘性土(5<N≦30) m -　 

砂質土(N≦30) m 2.69

砂質土(30<N≦50) m -　 

礫質土(N≦30) m -　 

礫質土(30<N≦50) m -　 

(計) (m) (5.55)

圧入深 m 5.75

ケーシング引抜き工 m 0.90

機械設置・撤去工 箇所 1

ケーシング溶接工 m 6.30

底盤コンクリート築造工 30-18-25BB m
3 3.10

仮設ケーシング 回 1

〃 (t) (2.10)

鏡切り m 0.00

ケーシング切断工 m 12.08

スクラップ(撤去) t 0.91

埋殺しケーシング t 2.04

ケーシング立坑用覆工板 φ2000用 枚 1

スライム処分工 m
3 1.20

土　　工

埋　　戻 コンクリート m
3 6.86

〃 RC-40 m
3 3.23

残土処分 m
3 17.77

表層工 再生密粒度As(13)　t=30 m
2 4.01

舗装復旧工 式 1 別途
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 7.500 7.50

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

3.掘削工 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

4.埋戻工 購入土 h=0.50m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.500 = 2.004 2.00

5.埋戻工 RC-40 h=0.97m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.970 = 3.888 3.89

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

7.残土処分
m3

掘削土 5.812 = 5.812 5.81

8.殻運搬処理
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.050 = 0.200 0.20

試掘工(M1-1 両発進立坑)
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m
1.ケーシング長(φ 2000 ) = 4.800 4.80

(参考割付) 先端ケーシング L= 2.40m 2.40 × 1 × = 1.476t

中間ケーシング L= 0.00m 0.00 × 0 × = 0.000t

最終ケーシング L= 2.40m 2.40 × 1 × = 1.476t

仮設ケーシング L= 2.00m = 2.100t

計 = 5.052t

2.圧入・掘削・積込工
m

2－1.粘性土(N≦5) = 2.860 2.86

m
2－2.粘性土(5<N≦30) = -　 -　 

m
2－3.砂質土(N≦30) = 2.692 2.69

m
2－4.砂質土(30<N≦50) = -　 -　 

m
2－5.礫質土(N≦30) = -　 -　 

m
2－6.礫質土(30<N≦50) = -　 -　 

m
計 = 5.552 5.55

3.圧入深
m

5.552 + 0.200 = 5.752 5.75

4.ケーシング引抜き工
m

= 0.900 0.90

5.機械設置・撤去工
箇所

= 1 1

6.ケーシング溶接工
m 箇所 m

(日推協、立坑編より P.155) 6.300 × 1 = 6.300 6.30

7.底盤コンクリート築造工 (30-18-25BB)
m3

(日推協、立坑編より P.147) = 3.100 3.10

8.仮設ケーシング
回

φ 2,000 H=2.000m = 1 1
t

= 2.100 2.10

M1-1 両発進立坑

0.615t/m

0.615t/m

0.615t/m
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9.鏡切り

推進管の鏡切りは推進工にて計上 = -

↓L= 0.418
{(0.318 + 0.10) × π + 0.418 × 2} × 0 =    -

↓L= 0.316
{(0.216 + 0.10) × π + 0.316 × 2} × 0 =    -

m

合計 = 0.000 0.00

10.ケーシング切断工
m

π × 2.000 + (1.500 － 0.052) × 4 = 12.075 12.08

11.スクラップ(撤去)

ケーシング 1.448 × 0.615 t/m = 0.891

鏡切り π/4 × (0.318 + 0.10)^2 × {0.615 t/m

/ (π × 2.012)} × 1 = 0.013

鏡切り π/4 × (0.216 + 0.10)^2 × {0.615 t/m

/ (π × 2.012)} × 1 = 0.008

鏡切り π/4 × (0.000 + 0.00)^2 × {0.615 t/m

/ (π × 2.012)} × 0 = 　 -
t

合計 = 0.912 0.91

12.埋殺しケーシング
t

(4.800 - 1.448) × 0.615 t/m － 0.021 = 2.040 2.04

13.ケーシング立坑用覆工板(φ 2000用 )
枚

= 1 1

14.スライム処分工
m3

(日推協、立坑編より) = 1.200 1.20

15.舗装版破砕工 t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.013 4.01

16.殻運搬処理
m3

1.100 × 0.912 / 2 × 8 × 0.030 = 0.120 0.12
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1.埋戻

　　1-1.コンクリート

π/4 × 2.000^2 × 3.052 = 9.588

(控除分)
↓0.207+0.130

マンホール π/4 × 1.10^2 × 0.337
↓3.052-0.337

+ π/4 × 1.05^2 × 2.715 =

管 π/4 × 0.318^2 × 0.475 × 1 =

π/4 × 0.216^2 × 0.475 × 1 =

計 =
　　　　　 m3

V = 9.588 - 2.726 = 6.862 6.86

　　1-2.RC-40
π/4 × 2.024^2 × 1.330

= 4.279

(控除分)
↓1.50-0.13-0.035-0.15-0.30

マンホール π/4 × 1.05^2 × 0.885

+ π/8 × (1.05^2 + 0.82^2) × 0.30
↓0.13+0.035+0.150

+ π/4 × 0.82^2 × (0.315 - 0.17) =

　　　　　 m3

V = 4.279 - 1.052 = 3.227 3.23

2.残土処分
　　　 　　m3

π/4 × 2.024^2 × (5.552 - 0.03) = 17.767 17.77

3.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

(-)1.052

(-)2.726

土 工(M1-1 両発進立坑)

(-)0.038

(-)0.017

(-)2.671
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M3-1 両到達立坑 築造工集計表(ケーシング立坑)

名　　　称 種　　　別 単位 数　　量 摘　　要

試掘工 φ1500 箇所 1

舗装版破砕工 m
2 2.39

殻運搬処理 m
3 0.07

ケーシング長 φ1500 m 4.30

(参考割付)　 先端ケーシング　N=1本 m 2.40

中間ケーシング　N=0本 m －

最終ケーシング　N=1本 m 1.90

仮設ケーシング　N=1本 m (2.00)

総重量 t 3.35

圧入・掘削・積込工 粘性土(N≦5) m 2.55

粘性土(5<N≦30) m -　 

砂質土(N≦30) m 1.01

砂質土(30<N≦50) m -　 

礫質土(N≦30) m 1.58

礫質土(30<N≦50) m -　 

(計) (m) (5.14)

圧入深 m 5.34

ケーシング引抜き工 m 0.90

機械設置・撤去工 箇所 1

ケーシング溶接工 m 4.70

底盤コンクリート築造工 30-18-25BB m
3 1.80

仮設ケーシング 回 1

〃 (t) (1.35)

鏡切り m 0.00

ケーシング切断工 m 10.14

スクラップ(撤去) t 0.65

埋殺しケーシング t 1.36

ケーシング立坑用覆工板 φ2000用 枚 1

スライム処分工 m
3 1.20

土　　工

埋　　戻 コンクリート m
3 2.35

〃 RC-40 m
3 1.37

残土処分 m
3 9.33

表層工 再生密粒度As(13)　t=30 m
2 2.39

舗装復旧工 式 1 別途
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 6.000 6.00

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

3.掘削工 h=1.45m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 1.450 = 3.471 3.47

4.埋戻工 購入土 h=0.50m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.500 = 1.197 1.20

5.埋戻工 RC-40 h=0.97m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.970 = 2.322 2.32

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

7.残土処分
m3

掘削土 3.471 = 3.471 3.47

8.殻運搬処理
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.050 = 0.120 0.12

試掘工(M3-1 両到達立坑)
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m
1.ケーシング長(φ 1500 ) = 4.300 4.30

(参考割付) 先端ケーシング L= 2.40m 2.40 × 1 × = 1.118t

中間ケーシング L= 0.00m 0.00 × 0 × = 0.000t

最終ケーシング L= 1.90m 1.90 × 1 × = 0.885t

仮設ケーシング L= 2.00m = 1.350t

計 = 3.353t

2.圧入・掘削・積込工
m

2－1.粘性土(N≦5) = 2.550 2.55

m
2－2.粘性土(5<N≦30) = -　 -　 

m
2－3.砂質土(N≦30) = 1.014 1.01

m
2－4.砂質土(30<N≦50) = -　 -　 

m
2－5.礫質土(N≦30) = 1.580 1.58

m
2－6.礫質土(30<N≦50) = -　 -　 

m
計 = 5.144 5.14

3.圧入深
m

5.144 + 0.200 = 5.344 5.34

4.ケーシング引抜き工
m

= 0.900 0.90

5.機械設置・撤去工
箇所

= 1 1

6.ケーシング溶接工
m 箇所 m

(日推協、立坑編より P.155) 4.700 × 1 = 4.700 4.70

7.底盤コンクリート築造工 (30-18-25BB)
m3

(日推協、立坑編より P.147) = 1.800 1.80

8.仮設ケーシング
回

φ 1,500 H=2.000m = 1 1
t

= 1.350 1.35

M3-1 両到達立坑

0.466t/m

0.466t/m

0.466t/m

22



9.鏡切り

推進管の鏡切りは推進工にて計上 = -

↓L= 0.316
{(0.216 + 0.10) × π + 0.316 × 2} × 0 =    -

↓L= 0.000
{(0.000 + 0.00) × π + 0.000 × 2} × 0 =    -

m

合計 = 0.000 0.00

10.ケーシング切断工
m

π × 1.500 + (1.500 － 0.144) × 4 = 10.136 10.14

11.スクラップ(撤去)

ケーシング 1.356 × 0.466 t/m = 0.632

鏡切り π/4 × (0.216 + 0.10)^2 × {0.466 t/m

/ (π × 1.512)} × 2 = 0.015

鏡切り π/4 × (0.000 + 0.00)^2 × {0.466 t/m

/ (π × 1.512)} × 0 = 　 -

鏡切り π/4 × (0.000 + 0.00)^2 × {0.466 t/m

/ (π × 1.512)} × 0 = 　 -
t

合計 = 0.647 0.65

12.埋殺しケーシング
t

(4.300 - 1.356) × 0.466 t/m － 0.015 = 1.357 1.36

13.ケーシング立坑用覆工板(φ 1500用 )
枚

= 1 1

14.スライム処分工
m3

(日推協、立坑編より) = 1.200 1.20

15.舗装版破砕工 t=0.03m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

16.殻運搬処理
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.030 = 0.072 0.07
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1.埋戻

　　1-1.コンクリート

π/4 × 1.500^2 × 2.644 = 4.672

(控除分)
↓0.025+0.130

マンホール π/4 × 1.10^2 × 0.155
↓2.644-0.155

+ π/4 × 1.05^2 × 2.489 =

管 π/4 × 0.216^2 × 0.225 × 2 =

π/4 × × × =

計 =
　　　　　 m3

V = 4.672 - 2.319 = 2.353 2.35

　　1-2.RC-40
π/4 × 1.524^2 × 1.330

= 2.426

(控除分)
↓1.50-0.13-0.009-0.10-0.45

マンホール π/4 × 1.05^2 × 0.811

+ π/8 × (1.05^2 + 0.82^2) × 0.45
↓0.13+0.009+0.100

+ π/4 × 0.82^2 × (0.239 - 0.17) =

　　　　　 m3

V = 2.426 - 1.052 = 1.374 1.37

2.残土処分
　　　 　　m3

π/4 × 1.524^2 × (5.144 - 0.03) = 9.329 9.33

3.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

(-)1.052

(-)2.319

土 工(M3-1 両到達立坑)

(-)0.016

(-)2.303
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M5-1 両発進立坑 築造工集計表(ケーシング立坑)

名　　　称 種　　　別 単位 数　　量 摘　　要

試掘工 φ2000 箇所 1

舗装版破砕工 m
2 4.01

殻運搬処理 m
3 0.12

ケーシング長 φ2000 m 4.30

(参考割付)　 先端ケーシング　N=1本 m 2.40

中間ケーシング　N=0本 m －

最終ケーシング　N=1本 m 1.90

仮設ケーシング　N=1本 m (2.00)

総重量 t 4.75

圧入・掘削・積込工 粘性土(N≦5) m 1.97

粘性土(5<N≦30) m -　 

砂質土(N≦30) m 3.17

砂質土(30<N≦50) m -　 

礫質土(N≦30) m -　 

礫質土(30<N≦50) m -　 

(計) (m) (5.14)

圧入深 m 5.34

ケーシング引抜き工 m 0.90

機械設置・撤去工 箇所 1

ケーシング溶接工 m 6.30

底盤コンクリート築造工 30-18-25BB m
3 3.10

仮設ケーシング 回 1

〃 (t) (2.10)

鏡切り m 0.00

ケーシング切断工 m 11.71

スクラップ(撤去) t 0.85

埋殺しケーシング t 1.80

ケーシング立坑用覆工板 φ2000用 枚 1

スライム処分工 m
3 1.20

土　　工

埋　　戻 コンクリート m
3 5.96

〃 RC-40 m
3 3.27

残土処分 m
3 16.45

表層工 再生密粒度As(13)　t=30 m
2 4.01

舗装復旧工 式 1 別途

25



1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 7.500 7.50

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

3.掘削工 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

4.埋戻工 購入土 h=0.50m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.500 = 2.004 2.00

5.埋戻工 RC-40 h=0.97m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.970 = 3.888 3.89

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

7.残土処分
m3

掘削土 5.812 = 5.812 5.81

8.殻運搬処理
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.050 = 0.200 0.20

試掘工(M5-1 両発進立坑)
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m
1.ケーシング長(φ 2000 ) = 4.300 4.30

(参考割付) 先端ケーシング L= 2.40m 2.40 × 1 × = 1.476t

中間ケーシング L= 0.00m 0.00 × 0 × = 0.000t

最終ケーシング L= 1.90m 1.90 × 1 × = 1.169t

仮設ケーシング L= 2.00m = 2.100t

計 = 4.745t

2.圧入・掘削・積込工
m

2－1.粘性土(N≦5) = 1.970 1.97

m
2－2.粘性土(5<N≦30) = -　 -　 

m
2－3.砂質土(N≦30) = 3.173 3.17

m
2－4.砂質土(30<N≦50) = -　 -　 

m
2－5.礫質土(N≦30) = -　 -　 

m
2－6.礫質土(30<N≦50) = -　 -　 

m
計 = 5.143 5.14

3.圧入深
m

5.143 + 0.200 = 5.343 5.34

4.ケーシング引抜き工
m

= 0.900 0.90

5.機械設置・撤去工
箇所

= 1 1

6.ケーシング溶接工
m 箇所 m

(日推協、立坑編より P.155) 6.300 × 1 = 6.300 6.30

7.底盤コンクリート築造工 (30-18-25BB)
m3

(日推協、立坑編より P.147) = 3.100 3.10

8.仮設ケーシング
回

φ 2,000 H=2.000m = 1 1
t

= 2.100 2.10

M5-1 両発進立坑

0.615t/m

0.615t/m

0.615t/m
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9.鏡切り

推進管の鏡切りは推進工にて計上 = -

↓L= 0.316
{(0.216 + 0.10) × π + 0.316 × 2} × 0 =    -

↓L= 0.000
{(0.000 + 0.00) × π + 0.000 × 2} × 0 =    -

m

合計 = 0.000 0.00

10.ケーシング切断工
m

π × 2.000 + (1.500 － 0.143) × 4 = 11.711 11.71

11.スクラップ(撤去)

ケーシング 1.357 × 0.615 t/m = 0.835

鏡切り π/4 × (0.216 + 0.10)^2 × {0.615 t/m

/ (π × 2.012)} × 2 = 0.015

鏡切り π/4 × (0.000 + 0.00)^2 × {0.615 t/m

/ (π × 2.012)} × 0 = 　 -

鏡切り π/4 × (0.000 + 0.00)^2 × {0.615 t/m

/ (π × 2.012)} × 0 = 　 -
t

合計 = 0.850 0.85

12.埋殺しケーシング
t

(4.300 - 1.357) × 0.615 t/m － 0.015 = 1.795 1.80

13.ケーシング立坑用覆工板(φ 2000用 )
枚

= 1 1

14.スライム処分工
m3

(日推協、立坑編より) = 1.200 1.20

15.舗装版破砕工 t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.013 4.01

16.殻運搬処理
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.030 = 0.120 0.12
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1.埋戻

　　1-1.コンクリート

π/4 × 2.000^2 × 2.643 = 8.303

(控除分)
↓0.108+0.130

マンホール π/4 × 1.10^2 × 0.238
↓2.643-0.238

+ π/4 × 1.05^2 × 2.405 =

管 π/4 × 0.216^2 × 0.475 × 2 =

π/4 × × × =

計 =
　　　　　 m3

V = 8.303 - 2.344 = 5.959 5.96

　　1-2.RC-40
π/4 × 2.024^2 × 1.330

= 4.279

(控除分)
↓1.50-0.13-0.025-0.15-0.60

マンホール π/4 × 1.05^2 × 0.595

+ π/8 × (1.05^2 + 0.82^2) × 0.60
↓0.13+0.025+0.150

+ π/4 × 0.82^2 × (0.305 - 0.17) =

　　　　　 m3

V = 4.279 - 1.005 = 3.274 3.27

2.残土処分
　　　 　　m3

π/4 × 2.024^2 × (5.143 - 0.03) = 16.451 16.45

3.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

(-)1.005

(-)2.344

土 工(M5-1 両発進立坑)

(-)0.035

(-)2.309
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M7-1 両到達立坑 築造工集計表(ケーシング立坑)

名　　　称 種　　　別 単位 数　　量 摘　　要

試掘工 φ1500 箇所 1

舗装版破砕工 m
2 2.39

殻運搬処理 m
3 0.07

ケーシング長 φ1500 m 5.50

(参考割付)　 先端ケーシング　N=1本 m 2.40

中間ケーシング　N=1本 m 2.40

最終ケーシング　N=1本 m 0.70

仮設ケーシング　N=1本 m (2.00)

総重量 t 3.91

圧入・掘削・積込工 粘性土(N≦5) m 3.31

粘性土(5<N≦30) m -　 

砂質土(N≦30) m 3.00

砂質土(30<N≦50) m -　 

礫質土(N≦30) m -　 

礫質土(30<N≦50) m -　 

(計) (m) (6.31)

圧入深 m 6.51

ケーシング引抜き工 m 0.90

機械設置・撤去工 箇所 1

ケーシング溶接工 m 4.70

底盤コンクリート築造工 30-18-25BB m
3 1.80

仮設ケーシング 回 1

〃 (t) (1.35)

鏡切り m 0.00

ケーシング切断工 m 10.14

スクラップ(撤去) t 0.65

埋殺しケーシング t 1.92

ケーシング立坑用覆工板 φ2000用 枚 1

スライム処分工 m
3 1.20

土　　工

埋　　戻 コンクリート m
3 3.40

〃 RC-40 m
3 1.36

残土処分 m
3 11.45

表層工 再生密粒度As(13)　t=30 m
2 2.39

舗装復旧工 式 1 別途

30



1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 6.000 6.00

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

3.掘削工 h=1.45m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 1.450 = 3.471 3.47

4.埋戻工 購入土 h=0.50m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.500 = 1.197 1.20

5.埋戻工 RC-40 h=0.97m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.970 = 2.322 2.32

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

7.残土処分
m3

掘削土 3.471 = 3.471 3.47

8.殻運搬処理
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.050 = 0.120 0.12

試掘工(M7-1 両到達立坑)
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m
1.ケーシング長(φ 1500 ) = 5.500 5.50

(参考割付) 先端ケーシング L= 2.40m 2.40 × 1 × = 1.118t

中間ケーシング L= 2.40m 2.40 × 1 × = 1.118t

最終ケーシング L= 0.70m 0.70 × 1 × = 0.326t

仮設ケーシング L= 2.00m = 1.350t

計 = 3.912t

2.圧入・掘削・積込工
m

2－1.粘性土(N≦5) = 3.310 3.31

m
2－2.粘性土(5<N≦30) = -　 -　 

m
2－3.砂質土(N≦30) = 2.998 3.00

m
2－4.砂質土(30<N≦50) = -　 -　 

m
2－5.礫質土(N≦30) = -　 -　 

m
2－6.礫質土(30<N≦50) = -　 -　 

m
計 = 6.308 6.31

3.圧入深
m

6.308 + 0.200 = 6.508 6.51

4.ケーシング引抜き工
m

= 0.900 0.90

5.機械設置・撤去工
箇所

= 1 1

6.ケーシング溶接工
m 箇所 m

(日推協、立坑編より P.155) 4.700 × 1 = 4.700 4.70

7.底盤コンクリート築造工 (30-18-25BB)
m3

(日推協、立坑編より P.147) = 1.800 1.80

8.仮設ケーシング
回

φ 1,500 H=2.000m = 1 1
t

= 1.350 1.35

M7-1 両到達立坑

0.466t/m

0.466t/m

0.466t/m
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9.鏡切り

推進管の鏡切りは推進工にて計上 = -

↓L= 0.316
{(0.216 + 0.10) × π + 0.316 × 2} × 0 =    -

↓L= 0.000
{(0.000 + 0.00) × π + 0.000 × 2} × 0 =    -

m

合計 = 0.000 0.00

10.ケーシング切断工
m

π × 1.500 + (1.500 － 0.144) × 4 = 10.136 10.14

11.スクラップ(撤去)

ケーシング 1.356 × 0.466 t/m = 0.632

鏡切り π/4 × (0.216 + 0.10)^2 × {0.466 t/m

/ (π × 1.512)} × 2 = 0.015

鏡切り π/4 × (0.000 + 0.00)^2 × {0.466 t/m

/ (π × 1.512)} × 0 = 　 -

鏡切り π/4 × (0.000 + 0.00)^2 × {0.466 t/m

/ (π × 1.512)} × 0 = 　 -
t

合計 = 0.647 0.65

12.埋殺しケーシング
t

(5.500 - 1.356) × 0.466 t/m － 0.015 = 1.916 1.92

13.ケーシング立坑用覆工板(φ 1500用 )
枚

= 1 1

14.スライム処分工
m3

(日推協、立坑編より) = 1.200 1.20

15.舗装版破砕工 t=0.03m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

16.殻運搬処理
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.030 = 0.072 0.07
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1.埋戻

　　1-1.コンクリート

π/4 × 1.500^2 × 3.808 = 6.729

(控除分)
↓0.025+0.130

マンホール π/4 × 1.10^2 × 0.155
↓3.808-0.155

+ π/4 × 1.05^2 × 3.653 =

管 π/4 × 0.216^2 × 0.225 × 2 =

π/4 × × × =

計 =
　　　　　 m3

V = 6.729 - 3.326 = 3.403 3.40

　　1-2.RC-40
π/4 × 1.524^2 × 1.330

= 2.426

(控除分)
↓1.50-0.13-0.023-0.05-0.45

マンホール π/4 × 1.05^2 × 0.847

+ π/8 × (1.05^2 + 0.82^2) × 0.45
↓0.13+0.023+0.050

+ π/4 × 0.82^2 × (0.203 - 0.17) =

　　　　　 m3

V = 2.426 - 1.064 = 1.362 1.36

2.残土処分
　　　 　　m3

π/4 × 1.524^2 × (6.308 - 0.03) = 11.452 11.45

3.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

(-)1.064

(-)3.326

土 工(M7-1 両到達立坑)

(-)0.016

(-)3.310
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M8-1 発進立坑 築造工集計表(ケーシング立坑)

名　　　称 種　　　別 単位 数　　量 摘　　要

試掘工 φ2000 箇所 1

舗装版破砕工 m
2 4.01

殻運搬処理 m
3 0.12

ケーシング長 φ2000 m 3.70

(参考割付)　 先端ケーシング　N=1本 m 2.40

中間ケーシング　N=0本 m －

最終ケーシング　N=1本 m 1.30

仮設ケーシング　N=1本 m (2.00)

総重量 t 4.38

圧入・掘削・積込工 粘性土(N≦5) m 1.75

粘性土(5<N≦30) m -　 

砂質土(N≦30) m 2.74

砂質土(30<N≦50) m -　 

礫質土(N≦30) m -　 

礫質土(30<N≦50) m -　 

(計) (m) (4.49)

圧入深 m 4.69

ケーシング引抜き工 m 0.90

機械設置・撤去工 箇所 1

ケーシング溶接工 m 6.30

底盤コンクリート築造工 30-18-25BB m
3 3.10

仮設ケーシング 回 1

〃 (t) (2.10)

鏡切り m 0.00

ケーシング切断工 m 11.93

スクラップ(撤去) t 0.88

埋殺しケーシング t 1.40

ケーシング立坑用覆工板 φ2000用 枚 1

スライム処分工 m
3 1.20

土　　工

埋　　戻 コンクリート m
3 4.49

〃 RC-40 m
3 3.28

残土処分 m
3 14.35

表層工 再生密粒度As(13)　t=30 m
2 4.01

舗装復旧工 式 1 別途
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 7.500 7.50

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

3.掘削工 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

4.埋戻工 購入土 h=0.50m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.500 = 2.004 2.00

5.埋戻工 RC-40 h=0.97m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.970 = 3.888 3.89

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

7.残土処分
m3

掘削土 5.812 = 5.812 5.81

8.殻運搬処理
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.050 = 0.200 0.20

試掘工(M8-1 発進立坑)
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m
1.ケーシング長(φ 2000 ) = 3.700 3.70

(参考割付) 先端ケーシング L= 2.40m 2.40 × 1 × = 1.476t

中間ケーシング L= 0.00m 0.00 × 0 × = 0.000t

最終ケーシング L= 1.30m 1.30 × 1 × = 0.800t

仮設ケーシング L= 2.00m = 2.100t

計 = 4.376t

2.圧入・掘削・積込工
m

2－1.粘性土(N≦5) = 1.750 1.75

m
2－2.粘性土(5<N≦30) = -　 -　 

m
2－3.砂質土(N≦30) = 2.739 2.74

m
2－4.砂質土(30<N≦50) = -　 -　 

m
2－5.礫質土(N≦30) = -　 -　 

m
2－6.礫質土(30<N≦50) = -　 -　 

m
計 = 4.489 4.49

3.圧入深
m

4.489 + 0.200 = 4.689 4.69

4.ケーシング引抜き工
m

= 0.900 0.90

5.機械設置・撤去工
箇所

= 1 1

6.ケーシング溶接工
m 箇所 m

(日推協、立坑編より P.155) 6.300 × 1 = 6.300 6.30

7.底盤コンクリート築造工 (30-18-25BB)
m3

(日推協、立坑編より P.147) = 3.100 3.10

8.仮設ケーシング
回

φ 2,000 H=2.000m = 1 1
t

= 2.100 2.10

M8-1 発進立坑

0.615t/m

0.615t/m

0.615t/m
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9.鏡切り

推進管の鏡切りは推進工にて計上 = -

↓L= 0.316
{(0.216 + 0.10) × π + 0.316 × 2} × 0 =    -

↓L= 0.000
{(0.000 + 0.00) × π + 0.000 × 2} × 0 =    -

m

合計 = 0.000 0.00

10.ケーシング切断工
m

π × 2.000 + (1.500 － 0.089) × 4 = 11.927 11.93

11.スクラップ(撤去)

ケーシング 1.411 × 0.615 t/m = 0.868

鏡切り π/4 × (0.216 + 0.10)^2 × {0.615 t/m

/ (π × 2.012)} × 1 = 0.008

鏡切り π/4 × (0.000 + 0.00)^2 × {0.615 t/m

/ (π × 2.012)} × 0 = 　 -

鏡切り π/4 × (0.000 + 0.00)^2 × {0.615 t/m

/ (π × 2.012)} × 0 = 　 -
t

合計 = 0.876 0.88

12.埋殺しケーシング
t

(3.700 - 1.411) × 0.615 t/m － 0.008 = 1.400 1.40

13.ケーシング立坑用覆工板(φ 2000用 )
枚

= 1 1

14.スライム処分工
m3

(日推協、立坑編より) = 1.200 1.20

15.舗装版破砕工 t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.013 4.01

16.殻運搬処理
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.030 = 0.120 0.12

38



1.埋戻

　　1-1.コンクリート

π/4 × 2.000^2 × 1.989 = 6.249

(控除分)
↓0.053+0.130

マンホール π/4 × 1.10^2 × 0.183
↓1.989-0.183

+ π/4 × 1.05^2 × 1.806 =

管 π/4 × 0.216^2 × 0.475 × 1 =

π/4 × × × =

計 =
　　　　　 m3

V = 6.249 - 1.755 = 4.494 4.49

　　1-2.RC-40
π/4 × 2.024^2 × 1.330

= 4.279

(控除分)
↓1.50-0.13-0.026-0.15-0.60

マンホール π/4 × 1.05^2 × 0.594

+ π/8 × (1.05^2 + 0.82^2) × 0.60
↓0.13+0.026+0.150

+ π/4 × 0.82^2 × (0.306 - 0.17) =

　　　　　 m3

V = 4.279 - 1.004 = 3.275 3.28

2.残土処分
　　　 　　m3

π/4 × 2.024^2 × (4.489 - 0.03) = 14.347 14.35

3.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

(-)1.004

(-)1.755

土 工(M8-1 発進立坑)

(-)0.017

(-)1.738
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工  種 名  称 種  別 単位 数   量

1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 人孔鉄蓋 受枠共  T-25 組 5

設置工   　〃　　T-14 組 -

底　版 個 5

躯体ブロック  H=600 個 -

 H=900 Ⅱ種 個 1

 H=1200 個 1

 H=1500 個 2

 H=1800 個 1

直　壁  H=300 個 -

 H=600 個 -

 踊り場付 H=600 個 -

 H=900 個 -

 H=1200 個 1

 H=1500 個 1

 H=1800 個 4

斜　壁  H=300 個 1

 H=450 個 2

 H=600 個 2

調整リング  H=50 個 1

 H=100 個 1

 H=150 個 3

調整金具  H=25 個 3

 H=45 個 2

調整モルタル π/4×(0.82^2-0.60^2)× 0.118 ＝ 0.029 ｍ3
0.03

据付工  H≦3.0m以下 箇所 -

 H=3.0～4.0m 箇所 3

 H=4.0～5.0m 箇所 2

 H=5.0m～ 箇所 -

底部工 箇所 5

中間スラブ FRP製 箇所 -

削孔工 φ200 VP(外径φ216) 箇所 4

φ150 PRP(外径φ165) 箇所 8

高さ調整コンクリート

コンクリート
(18-8-25BB) π/4×1.10^2× 0.103 ＝ 0.098 ｍ3

0.10
コンクリート
(18-8-40BB) π/4×1.10^2× 0.315 ＝ 0.299 ｍ3

0.30

高さ調整型枠 π×1.10× 0.418 ＝ 1.445 ｍ2
1.45

転落防止用梯子 組 5

1号組立マンホール設置工 集計表
算   式
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1号組立マンホール設置工 数量計算書

 ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ 調整高 底部工

 番 号 地盤高 深 径 管底高 径 管底高 落差 角度 径 落差 角度 200 150 100 60 90 120 150 180 30 60
踊場
60 90 120 150 180 30 45 60 5 10 15 2.5 4.5 T-25 T-14 (mm) (箇所)

18-8-
25

18-8-
40

200 3.265 0.160 180   

7.150 4.045 300 3.105 150 3.562 0.457   1 2 1 1 1 1 1 1 1 35 - 1 207

150 3.799 0.694 180 100 0.694 180

200 3.451 0.100 172  

7.170 3.819 200 3.351 150 3.926 0.575 97  1 2 1 1 1 1 1 1 1 9 - 1 25

150 4.262 0.911 183 100 0.911 183

200 3.605 0.020 204  

M5-1 7.320 3.735 200 3.585 150 4.632 1.047 157 100 1.047 157 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 - 1 108

  

200 3.777 0.100 263  Ⅱ種

M7-1 8.660 4.983 200 3.677 150 5.346 1.669 263 100 1.669 263 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23 - 1 25

  

150 3.918 0.044 180   

M8-1 7.01 3.136 200 3.874 150 5.007 1.133 100 1.133 2 1 1 1 1 1 1 1 26 - 1 53

    

   

        

    

   

        

    

    

        

    

    

        

    

    

        

    

    

        

    

    

        

    

    

        

    

    

        

    

か所か所  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  個  組  mm 箇所 mm mm

 合計 4 8 5 1 1 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1 3 3 2 5 118 5 103 315

Ⅱ種

斜  壁 調整リング 調整金具副   管  削  孔 高さ調整CO(mm)底
版

躯      体
中

間

ス

ラ

ブ

M1-1

M3-1

流 出 管 流  入  管 人孔蓋直        壁
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　 1箇所当り

下流側φ300　上流側φ200

    1.インバートコンクリート (18-8-40BB)

π/4 × 0.90^2 × ( 0.17 + 0.25 / 2 )

+ π/4 × 0.50^2 × 0.13
m
3

- π/8 × 0.25^2 × 0.90 = 0.191 0.19

    2.モルタル上塗り

π/4 × 0.90^2 - 0.25 × 0.90
m
2

+ π × 0.25 / 2 × 0.90 = 0.765 0.77

下流側φ200　上流側φ200

    1.インバートコンクリート (18-8-40BB)

π/4 × 0.90^2 × ( 0.17 + 0.20 / 2 )

+ π/4 × 0.50^2 × 0.13
m
3

- π/8 × 0.20^2 × 0.90 = 0.183 0.18

    2.モルタル上塗り

π/4 × 0.90^2 - 0.20 × 0.90
m
2

+ π × 0.20 / 2 × 0.90 = 0.739 0.74

下流側φ200　上流側φ150

    1.インバートコンクリート (18-8-40BB)

π/4 × 0.90^2 × ( 0.17 + 0.175 / 2 )

+ π/4 × 0.50^2 × 0.13
m
3

- π/8 × 0.175^2 × 0.90 = 0.179 0.18

    2.モルタル上塗り

π/4 × 0.90^2 - 0.175 × 0.90
m
2

+ π × 0.175 / 2 × 0.90 = 0.726 0.73

底部工(1号組立マンホール用)
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工  種 種  別 細  別 単位 数   量

区画線復旧工 白色,実線 W=30cm m 73.7

〃 W=45cm m 17.3

〃 W=45cm m 24.0

文字 m 28.4

付　　帯　　工　　数     量     集　　計　　表

算   式
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数量調書

路線 左・右

白色,実線,幅30cm

白線 52.8 m

停止線 3.2 m

横断予告線 17.7 m

計 73.7 m

白色,実線,幅45cm

白線 14.8 m

停止線 2.5 m

計 17.3 m

白色,実線,幅45cm

横断歩道 24.0 m

計 24.0 m

文字

止まれ 18.4 m

自転車 10.0 m

計 28.4 m

区 画 線 工
位          置

名　　称 数　　量 摘    要
自 至
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名　　　称 細　別 単位 数量

推進延長

１．管材料費 L=6.40ｍ

1.0m管

　(1)鋼管 φ200 6.40 / 1.00 ＝ ≒ 7 7 本 7

4.00ｍ管

　(2)塩ビ管（プレーンエンド) VUφ100 7.40 / 4 1.850 本 2

7.40 / 1.0 ＝ ≒ 7

　(3)塩ビソケット VUφ100 7 - 1 6 個 6

　(4)中込スペーサ VUφ100 7 7 個 7

推進延長

２．鋼管推進工 L=6.40ｍ

　(1)鋼管推進工 φ200 ｍ 6.4

　(2)推進機損料 φ200 ｍ 6.4

　(3)器具損料 φ200 ｍ 6.4

　(4)水注入及び排水工 ｍ 6.4

　(5)発生土処理工 0.216^2 × π / × 0.235 m3 0.2

　(6)管内清掃工 箇所 1

３．推進設備工

　(1)推進設備設置・撤去工 φ200 回 1

　(2)鏡切り工 φ200 L＝ × ＝ 2 箇所 2

　(3)坑口工 φ200 箇所 2

L=1.40×4＋0.40×4＋0.50×4 ＝

　(4)推進架台工 H鋼300 × 0.100 ＝ ｔ

４．管布設工

VU

　(6)塩ビ管挿入工 φ100 7.40 ｍ 7.4

（ 0.200^2 × π / -

　(8)中込注入工 0.114^2 × π / ） * 0.136 m3 0.1

　(4)注入設備据付・撤去工 φ200 箇所 1

4

4 6.40

m

0.319 π 1.000

4 6.40

取付管推進工数量計算表   鋼製さや管方式　ボーリング方式　一重ケーシング式

計　　算　　式

6.400

7.400
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　管路延長 φ150 ｍ 537.2 426.00 + 73.20 + 38.00

本 　管渠延長 φ150 ｍ 523.1 413.85 + 71.55 + 37.70

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 523.1 413.85 + 71.55 + 37.70

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ150×4000 本 144 111 + 21 + 12

  マンホール継手（可とう製） φ150 本 21 17 + 3 + 1

  マンホール継手（小口径用流入） φ150 本 5 3 + 1 + 1

　　〃　　　　　（小口径用流出） φ150 本 6 6

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ150 個

　落差インバート用支管 φ150 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ150 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ150 本 7 7

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　本管布設工 φ150 ｍ 523.1 413.85 + 71.55 + 37.70

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 1020 797.60 + 146.40 + 76.00

本 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2 97 2.04 + 62.24 + 32.31

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2 337 336.96

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3 5 0.10 + 3.11 + 1.62

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3 17 16.85

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 22 16.95 + 3.11 + 1.62

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） m3 58.26 + 217.63 + 115.61

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） m3 939.58

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） m2

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　人力掘削積込工 m3

　砂基礎工 m3 150 118.96 + 20.57 + 10.86

　砂基礎工 m3

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） m3

本 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） m3 23.24 + 126.44 + 64.25 + -23.24 + -126.44 + -64.25

土 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

管 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） m3 440.83 + -440.83

工 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） m3 24.72 + 61.54 + 32.17

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） m3 332.25

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　建設発生土運搬工Ａ m3

　建設発生土運搬工Ｂ m3 150 32.46 + 77.28 + 44.29

　建設発生土運搬工Ｃ m3 450 450.26

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 193 193.40

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 64 63.90

留 　　　〃 H=3.5m ｍ 131 83.70 + 34.50 + 12.30

工 　　　〃 H=3.8m ｍ 107 43.00 + 38.70 + 25.70

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ 388 341.00 + 34.50 + 12.30

　　　〃 ３段 ｍ 107 43.00 + 38.70 + 25.70

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 434 339.00 + 62.24 + 32.31

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 371 339.00 + 32.31

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 m3 210 23.24 + 126.44 + 64.25

　購入土埋戻工Ｃ　　 m3 440 440.83

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 矢板数量計算 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ200 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ150 　　　〃 H=2.5m ｍ 18.4 18.40

　　　〃 H=3.0m ｍ 11.2 11.20

　　　〃 H=3.5m ｍ 46.8 34.50 + 12.30

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ 175.0 175.00

　　　〃 H=3.0m ｍ 94.7 94.70

　　　〃 H=3.5m ｍ 83.7 83.70

　　　〃 H=3.8m ｍ 43.0 43.00

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ 429.8 383.00 + 34.50 + 12.30

　　　〃 ３段 ｍ 43.0 43.00

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 矢板数量計算 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

取 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

付 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

管 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 0.8 0.82

工 　　　〃 H=2.5m ｍ 3.0 3.01

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ 1.3 1.26

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 43.8 43.83

　　　〃 H=2.5m ｍ 21.9 21.89

　　　〃 H=3.0m ｍ 7.7 7.73

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 44.6 44.65

　　　〃 ２段 ｍ 33.9 29.61 + 4.27

　　　〃 ３段 ｍ

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << マンホール副管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ150 個

管 　90°曲管 φ150 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150 本

　接着受口カラー φ150 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ100 個

管 　90°曲管 φ100 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本

　接着受口カラー φ100 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

内 　特殊作業員 人

副 　世話役 人

管 　90°曲管 φ200 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200 本

　接着受口カラー φ200 個

　内副管固定バンド φ200 個

　普通作業員 人

内 　特殊作業員 人

副 　世話役 人

管 　90°曲管 φ100 個 7

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本 1.7

　接着受口カラー φ100 個 7

　内副管固定バンド φ100 個 14

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << １号マンホール >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 １号 箇所 10 10

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組 7 7

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 3 3

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 10 10

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 6 6

材 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1 1

　調整リング　　 600×50 個 3 3

　　　〃　　　　 600×100 個 3 3

　　　〃　　　　 600×150 個 4 4

　斜壁ブロック　 600×900×300 １号 個 4 4

　　　〃　　　　 600×900×450 １号 個 6 6

　　　〃　　　　 600×900×600 １号 個

　直壁ブロック　 900×300 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×600 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×900 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個 2 2

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個

　　　〃 (踊り場付) 900×600 １号 個

　躯体ブロック　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個 10 10

　底版ブロック　 有効高 130 １号 個 10 10

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 １号 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 １号 箇所 12 12

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 １号 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 １号 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 １号 箇所 10 10

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 3.0m以下 １号 箇所 7 7

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0～4.0m １号 箇所 3 3

設 　　　〃　　　 人孔深 4.0～5.0m １号 箇所

置

工
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数　量　総　括　表 << 小口径マンホール >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 小口径φ300 箇所 6 6

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ300 梯子なし 組 3 3

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ300 梯子なし 組 3 3

ン

ホ 　調整部材 M12用 組 6 6

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1 1

ル 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ300用 組 1 1

料

　調整リング　　 300×50 小口径φ300 個 6 6

　斜壁ブロック　 300×200 小口径φ300 個 6 6

　直壁ブロック　 300×100 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×150 小口径φ300 個 3 3

　　　〃　　　　 300×300 小口径φ300 個 1 1

　　　〃　　　　 300×400 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×500 小口径φ300 個 4 4

　　　〃　　　　 300×600 小口径φ300 個 5 5

　　　〃　　　　 300×900 小口径φ300 個 8 8

　躯体ブロック　 300×370 φ150流出用 個 6 6

　　　〃　　　　 300×370 φ200流出用 個

　基礎板　　　　 560×70 小口径φ300 個 6 6

マ 　据付工　　　 人孔深 1.0m以下 小口径φ300 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 1.5m以下 小口径φ300 箇所

ホ 　　　〃　　　 人孔深 2.0m以下 小口径φ300 箇所

| 　　　〃　　　 人孔深 2.5m以下 小口径φ300 箇所 2 2

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0m以下 小口径φ300 箇所 2 2

設 　　　〃　　　 人孔深 3.5m以下 小口径φ300 箇所

置 　　　〃　　　 人孔深 4.0m以下 小口径φ300 箇所 2 2

工

　マンホール基礎工Ａ 小口径φ300 箇所 2 2

　マンホール基礎工Ｂ 小口径φ300 箇所 1 1

　マンホール基礎工Ｃ 小口径φ300 箇所 2 2

　マンホール基礎工Ｄ 小口径φ300 箇所 1 1
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数　量　総　括　表 << 塩ビマンホール >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 塩ビ製 箇所 1 1

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ420梯子なし 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ420梯子なし 組 1 1

ン 　　　〃　　　　　　　　　  T-8 φ420梯子なし 組

ホ

|

ル

材

料 　内蓋（ＶＵ） φ300 個 1 1

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ300×4000 本 0 0.5

　起点用インバート　　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個

　中間点用インバート　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個 1 1

　落差用インバート　　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個

マ 　据付工　　　 人孔深 2.00m以下 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 3.50m以下 箇所 1 1

ホ

|

ル

設

置

工
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　桝設置及び取付管布設工 箇所 38 35 + 3

桝

設 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 124.7 119.28 + 5.42

置 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150×4000 本

及 　　　〃 φ100×4000 本 29 + 2

び 　塩ビ管用90°支管 φ150 個

取 　　　〃 φ100 個 35 + 3

付 　ゴム輪受口自在短管（下水道用） φ150×800 本

管 　　　〃 φ100×800 本 35 + 3

布 　接着受口カラー φ150 個

設 　　　〃 φ100 個 51 + 2

工 　60°自在曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 35 + 3

　ゴム輪受口片受短管（下水道用） φ150×800 本

　　　〃 φ100×800 本 49 + 5

　塩ビ製小口径公共汚水桝　標準型 100-150-200 個

　　　〃　　　　　　　　　標準型 100-100-200 個 15

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-150-200 個

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-100-200 個 20 + 3

　公共汚水桝蓋一式　塩ビ内はめ型 φ200 標準地用 組 35 + 3

　　　〃　　　　　　塩ビ内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 標準地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-8　 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-14 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-25 組

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200×4000 本 12.0 + 1.7

　　　〃 φ150×4000 本

　　　〃 φ100×4000 本 -0.9 + -0.1

　90°曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 20 + 3

　仮止めキャップ（ＶＵ） φ150 本

　　　〃 φ100 本

　汚水桝設置工（塩ビ製） 桝径φ200 箇所 38 35 + 3

　取付管布設工 φ150 ｍ

　　　〃　　 φ100 ｍ 119.28 + 5.42

　支管取付工 φ350-φ150 箇所

　　　〃 φ150-φ100 箇所 35 + 3

　取付管布設及び支管取付工 箇所 38 35 + 3
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 160 155.44 + 3.76

取 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

付 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

管 　舗装版破砕工Ａ m2

土 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2 2 1.51

工 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2 64 63.68

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3 0 0.08

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3 3 3.18

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 3 3.18 + 0.08

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） m3 0.02 + 3.58

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） m3 84.75

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 26.08

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　人力掘削積込工 m3 70 61.60 + 7.86

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） m3 13.10 + 0.45

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 5.63

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） m3 7.79 + 0.94

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 3.23

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） m3 1.50 + -1.50

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） m3 23.41 + -23.41

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 2.49 + -2.49

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3 16.20 + 3.77 + -16.20 + -3.77

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 0.02 + -0.02

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） m3

取 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

付 　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） m3 0.01 + 1.51

管 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

土 　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） m3 43.50

工 　　　　　　　　　　（のり切り） m3 17.45

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3 25.88 + 3.12

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 9.00

　建設発生土処分工Ａ m3

　建設発生土処分工Ｂ m3 7 1.39 + 5.59

　建設発生土処分工Ｃ m3 124 124.31

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

取 　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

付 　　　〃 H=2.0m ｍ 45 44.65

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 25 21.89 + 3.01

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 8 7.73

留 　　　〃 H=3.5m ｍ 1 1.26

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 45 44.65

　　　〃 ２段 ｍ 34 29.61 + 4.27

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 65 63.68 + 1.51

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 64 63.68

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 m3 2 1.50

　購入土埋戻工Ｃ　　 m3 30 25.90

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3 20 16.22 + 3.77

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　機械掘削積込工Ａ m3

路 　機械掘削積込工Ｂ m3

盤 　機械掘削積込工Ｃ m3

工 　機械掘削積込工Ｄ m3

　人力掘削積込工 m3

　建設発生土処分工Ａ m3

　建設発生土処分工Ｂ m3

　建設発生土処分工Ｃ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　路盤整正工　起こし有 車道 m2 2650 2200.79 + 225.89 + 105.16 + 120.36

　　　〃　　　起こし有 車道(小型) m2

　　　〃　　　起こし有 歩道 m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　下層路盤工（t=14cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=14cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=14cm） 歩道 m2

　上層路盤工（t=10cm）　車道 車道 m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 歩道 m2

　舗装版破砕工Ａ m2

路 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2 359 7.20 + 225.89 + 105.16 + 20.36

面 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

本 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2 2330 2193.59 + 140.72

復 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

旧 　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

工 　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3 16 0.36 + 10.02 + 5.26 + 0.62

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3 117 109.68 + 7.04

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 133 110.04 + 10.02 + 5.26 + 0.62 + 7.04

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　基層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

路 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

面 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

本

復

旧 　表層工（t=4cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

工 　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2 100 7.20 + 105.16 + -12.06

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2 2330 2193.59 + 140.72

　表層工（t=5cm）　　　車道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=3cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2 218 217.59

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=4cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　区画線工 W=15cm ｍ

　区画線工 W=30cm ｍ

　区画線工 W=45cm ｍ

　区画線工 矢印･記号･文字 ｍ
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数　量　総　括　表 << 附帯工 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

附 　土間復旧工Ａ As舗装 箇所 7 5 + 2

帯 　土間復旧工Ｂ Co舗装 箇所 12 12

工 　土間復旧工Ｃ ﾀｲﾙ張り 箇所

　ガードパイプ撤去復旧工 H=0.7ｍ ｍ

　地下埋設物調査試掘工 箇所

地

下 　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ

埋 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

設 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

物 　舗装版破砕工Ａ m2

調 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2

査 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

試 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2

掘 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3

　機械掘削積込工Ａ　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｃ　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｄ m3

　人力掘削積込工 m3

　砂基礎工 m3

　砂基礎工 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） m3

　建設発生土処分工Ａ（のり切り） m3

　建設発生土処分工Ｂ（のり切り） m3

　建設発生土処分工Ｃ（のり切り） m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2

　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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流　用　土　数　量　計　算　表

工区 ：１　 工事名： 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
単位　：　m3

掘 削 工 掘 削 残 土 振 り 分 け

（現場）

本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計 本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計

(道路内) (道路内) (道路内) (宅地内) 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用 処分

(宅地内) (宅地内) 対象 対象

 機械施工　Ａ － －

 機械施工　Ｂ 8.3 401.9 8.3 － 401.9 －

 機械施工　Ｃ 31.6 1,081.6 31.6 1,081.6

 機械施工　Ｄ － －

 人力施工 30.1 － 30.1 －

計 39.9 1,513.6 8.3 31.6 432.0 1,081.6

単位　：　m3

単位　：　m3

※　運　搬　工

（現場～仮置場） 流用対象土の内、処分土量（地山土量）

L= km （仮置場～処理場）

本管部 取付管部 (本管部) (取付管部) 運搬土量

本管φ200 本管φ150 計 対象土量－流用土量 対象土量－ (本管部) (取付管部)

φ200部 φ150部 流用土量 φ200部 φ150部

 機械施工　Ａ

 機械施工　Ｂ 400.0 変化率Ｌ 変化率Ｃ １/Ｃ Ｌ/Ｃ 390.0 7.0

ﾚｷ質土 1.20 0.90 1.11 1.33 390.0 40.0

 機械施工　Ｃ 砂質土 1.20 0.90 1.11 1.33 -17.3

粘性土 1.25 0.90 1.11 1.39

 機械施工　Ｄ

 人力施工 30.0 52.3

計 430.0 390.0 40.0 390.0 40.0

単位　：　m3

流　　　用　　　土 処　　　分　　　土

※　積　込　工 ※　運　搬　工 埋　戻　工 ※　積　込　工 ※　運　搬　工 ※　運　搬　工

（仮置場内） （仮置場～現場） （現場） （仮置場内） （仮置場～処理場） （現場～処理場）

L= km L= km L= km

本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部 計 本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部

φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 φ200 φ150 φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 本管φ200 本管φ150 計

 機械施工　Ａ －　

 機械施工　Ｂ 4.9 4.9 4.4 4.4 －　

390.0 40.0 430.0 390.0 40.0 430.0

 機械施工　Ｃ 17.3 17.3 15.6 15.6 1,080.0

 機械施工　Ｄ －　

 人力施工 -22.2 -22.2 -20.0 -20.0 －　

計 390.0 40.0 430.0 390.0 40.0 430.0 1,080.0940.0

390.0

－　

140.0

30.1

143.7

140.0

－　

－　

－　

－　

940.0

－　

－　

－　

40.0

－　

－　

－　

－　

30.0

390.0

33.7

10.0

110.0

(道路内)

390.0 940.0

－

－－ 30.1

(道路内)

－

－

110.0

(道路内)

3.6

940.0

－

(道路内)

－

－390.0

－

－

(道路内)

－

－

(道路内)

3.6

110.0

1,330.0

940.0

390.0
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M12-3

12 M12-2 55.80 2.355 0.85 55.80

M12-2

12 M12-1 12.60 2.305 0.85 12.60

M12-1

12 M10-1 14.90 2.370 0.85 14.90

M10-1

10 M8-1 42.00 3.000 0.85 42.00

M11

11 M10-1 2.70 2.190 0.85 2.70

M7-1

S8 MS8-2 25.30 2.895 0.85 25.30

MS8-2

S8 MS8-1 7.00 2.335 0.85 7.00

MS8-1

S8 M8-1 16.00 2.400 0.85 16.00

M6

6 M6-2 18.40 2.145 0.85 18.40

M6-2

6 M6-1 8.80 2.580 0.85 8.80

M6-1

6 M5-1 2.40 2.700 0.85 2.40

MS7-2

S7 MS7-1 23.00 2.405 0.85 23.00

MS7-1

S7 MS5-2 5.00 2.345 0.85 5.00

MS5-2

S5 MS5-1 38.00 2.175 0.85 38.00

MS5-1

S5 M3-1 27.40 2.965 0.85 27.40

M4

4 M3-1 50.70 3.375 0.85 50.70

MS3-1

S3 M1-1 33.00 3.415 0.85 33.00

MS1-1

S1 M1-1 43.00 3.600 0.85 43.00

426.00 40.70 134.30 94.70 83.70 43.00 18.40 11.20

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）
5.00 ≦Ｗ

1段 2段

矢板長

1段

道路幅員（Ｗ）による分類
2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M12-3

12 M12-2 55.80 2.355 0.85 55.80

M12-2

12 M12-1 12.60 2.305 0.85 12.60

M12-1

12 M10-1 14.90 2.370 0.85 14.90

M10-1

10 M8-1 42.00 3.000 0.85 42.00

M11

11 M10-1 2.70 2.190 0.85 2.70

M7-1

S8 MS8-2 25.30 2.895 0.85 25.30

MS8-2

S8 MS8-1 7.00 2.335 0.85 7.00

MS8-1

S8 M8-1 16.00 2.400 0.85 16.00

M6

6 M6-2 18.40 2.145 0.85 18.40

M6-2

6 M6-1 8.80 2.580 0.85 8.80

M6-1

6 M5-1 2.40 2.700 0.85 2.40

MS7-2

S7 MS7-1 23.00 2.405 0.85 23.00

MS7-1

S7 MS5-2 5.00 2.345 0.85 5.00

MS5-2

S5 MS5-1 38.00 2.175 0.85 38.00

MS5-1

S5 M3-1 27.40 2.965 0.85 27.40

M4

4 M3-1 50.70 3.375 0.85 50.70

MS3-1

S3 M1-1 33.00 3.415 0.85 33.00

MS1-1

S1 M1-1 43.00 3.600 0.85 43.00

426.00 383.00 43.00

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

 軽量支保工
ｗ=800㎜

1段

矢板長

1段 2段

道路幅員（Ｗ）による分類
Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40

掘削深による矢板分類（ｍ）
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M12-3 １号 0.45 0.525

12 M12-2 小口径 150 55.80 0.15 55.20 1 1 2 55.20 14 0.210 55.07 15.92 15.92

M12-2 小口径 0.15 0.210

12 M12-1 １号 150 12.60 0.45 12.00 1 1 2 12.00 3 0.525 11.87 3.43 3.43

M12-1 １号 0.45 0.525

12 M10-1 １号 150 14.90 0.45 14.00 1 1 2 14.00 4 0.525 13.85 4.00 4.00

M10-1 １号 0.45 0.525

10 M8-1 １号 150 42.00 0.45 41.10 1 1 2 41.10 11 0.525 40.95 11.83 11.83

M11 管接続

11 M10-1 １号 150 2.70 0.45 2.25 1 1 2.25 1 0.525 2.18 0.63 0.63

M7-1 １号 0.45 0.525

S8 MS8-2 １号 150 25.30 0.45 24.40 1 1 2 23.90 6 0.525 24.25 7.01 7.01

MS8-2 １号 0.45 0.525

S8 MS8-1 小口径 150 7.00 0.15 6.40 1 1 2 6.40 2 0.210 6.27 1.81 1.81

MS8-1 小口径 0.15 0.210

S8 M8-1 １号 150 16.00 0.45 15.40 1 1 2 14.90 4 0.525 15.27 4.41 4.41

M6 管接続

6 M6-2 塩ﾋﾞ0ﾟ 150 18.40 0.15 18.25 18.25 5 0.159 18.24 5.27 5.27

M6-2 塩ﾋﾞ0ﾟ 0.15 0.159

6 M6-1 小口径 150 8.80 0.15 8.50 1 1 2 8.23 3 0.210 8.43 2.44 2.44

M6-1 小口径 0.15 0.210

6 M5-1 １号 150 2.40 0.45 1.80 1 1 2 1.30 1 0.525 1.67 0.48 0.48

MS7-2 小口径 0.15 0.210

S7 MS7-1 １号 150 23.00 0.45 22.40 1 1 2 22.40 6 0.525 22.27 6.44 6.44

MS7-1 １号 0.45 0.525

S7 MS5-2 １号 150 5.00 0.45 4.10 1 1 2 4.10 2 0.525 3.95 1.14 1.14

MS5-2 １号 0.45 0.525

S5 MS5-1 １号 150 38.00 0.45 37.10 1 1 2 36.60 10 0.525 36.95 10.68 10.68

MS5-1 １号 0.45 0.525

S5 M3-1 １号 150 27.40 0.45 26.50 1 1 2 26.00 7 0.525 26.35 7.62 7.62

M4 管接続

4 M3-1 １号 150 50.70 0.45 50.25 1 1 50.25 13 0.525 50.18 14.50 14.50

MS3-1 １号 0.45 0.525

S3 M1-1 １号 150 33.00 0.45 32.10 1 1 2 31.60 8 0.525 31.95 9.23 9.23

MS1-1 １号 0.45 0.525

S1 M1-1 １号 150 43.00 0.45 42.10 1 1 2 41.60 11 0.525 41.95 12.12 12.12

合計 426.00 12.15 413.85 10 7 4 3 7 1 32 410.08 111 411.65 118.96

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M12-3 2.15

12 M12-2 150 55.80 6.02 2.03 2.090 2.355 0.05 2.31 0.85 109.33 47.43 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 47.18 0.84 0.850 39.63 65.34

M12-2 2.04

12 M12-1 150 12.60 7.00 2.04 2.040 2.305 0.05 2.26 0.85 24.15 10.71 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 10.46 0.79 0.850 8.26 14.98

M12-1 2.06

12 M10-1 150 14.90 6.35 2.15 2.105 2.370 0.05 2.32 0.85 29.38 12.67 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 12.28 0.86 0.850 10.56 17.66

M10-1 2.54

10 M8-1 150 42.00 5.65 2.93 2.735 3.000 0.05 2.95 0.85 105.32 35.70 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 35.32 1.49 0.850 52.62 46.91

M11 1.78

11 M10-1 150 2.70 6.73 2.07 1.925 2.190 0.05 2.14 0.85 4.91 2.30 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 2.10 0.68 0.850 1.43 3.32

M7-1 3.16

S8 MS8-2 150 25.30 6.87 2.10 2.630 2.895 0.05 2.85 0.85 61.18 21.51 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 21.12 1.38 0.850 29.15 28.82

MS8-2 2.12

S8 MS8-1 150 7.00 5.88 2.02 2.070 2.335 0.05 2.29 0.85 13.60 5.95 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 5.70 0.82 0.850 4.67 8.42

MS8-1 2.03

S8 M8-1 150 16.00 5.25 2.24 2.135 2.400 0.05 2.35 0.85 31.96 13.60 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 13.35 0.89 0.850 11.88 18.77

M6 1.48

6 M6-2 150 18.40 2.50 2.28 1.880 2.145 2.15 0.85 33.55 15.64 0.365 0.850 1.00 0.850 15.58 0.78 0.850 12.15 20.06

M6-2 2.28

6 M6-1 150 8.80 2.50 2.35 2.315 2.580 2.58 0.85 19.30 7.48 0.365 0.850 1.00 0.850 7.35 1.22 0.850 8.97 9.34

M6-1 2.36

6 M5-1 150 2.40 3.00 2.51 2.435 2.700 0.05 2.65 0.85 5.41 2.04 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 1.79 1.19 0.850 2.12 3.06

MS7-2 2.67

S7 MS7-1 150 23.00 6.25 1.61 2.140 2.405 0.05 2.36 0.85 46.04 19.55 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 19.30 0.89 0.850 17.17 26.98

MS7-1 2.18

S7 MS5-2 150 5.00 6.25 1.98 2.080 2.345 0.05 2.30 0.85 9.75 4.25 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 3.87 0.83 0.850 3.21 6.19

MS5-2 2.00

S5 MS5-1 150 38.00 8.65 1.82 1.910 2.175 0.05 2.13 0.85 68.64 32.30 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 31.92 0.66 0.850 21.07 45.25

MS5-1 2.65

S5 M3-1 150 27.40 5.80 2.75 2.700 2.965 0.05 2.92 0.85 67.89 23.29 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 22.91 1.45 0.850 33.22 31.02

M4 3.13

4 M3-1 150 50.70 6.03 3.09 3.110 3.375 0.05 3.33 0.85 143.29 43.10 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 42.90 1.86 0.850 79.80 54.71

MS3-1 3.11

S3 M1-1 150 33.00 6.23 3.19 3.150 3.415 0.05 3.37 0.85 94.39 28.05 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 27.67 1.90 0.850 52.57 36.04

MS1-1 3.26

S1 M1-1 150 43.00 6.60 3.41 3.335 3.600 0.05 3.55 0.85 129.75 36.55 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 36.17 2.09 0.850 75.59 45.85

合計 426.00 997.84 356.97 464.07 482.72

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞30 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M12-3 47.43

12 M12-2 6.02 111.60 109.33 47.43 47.18 39.63 65.34 2.37

M12-2 10.71

12 M12-1 7.00 25.20 24.15 10.71 10.46 8.26 14.98 0.54

M12-1 12.67

12 M10-1 6.35 29.80 29.38 12.67 12.28 10.56 17.66 0.63

M10-1 35.70

10 M8-1 5.65 84.00 105.32 35.70 35.32 52.62 46.91 1.79

M11 2.30

11 M10-1 6.73 5.40 4.91 2.30 2.10 1.43 3.32 0.12

M7-1 21.51

S8 MS8-2 6.87 50.60 61.18 21.51 21.12 29.15 28.82 1.08

MS8-2 5.95

S8 MS8-1 5.88 14.00 13.60 5.95 5.70 4.67 8.42 0.30

MS8-1 13.60

S8 M8-1 5.25 32.00 31.96 13.60 13.35 11.88 18.77 0.68

M6

6 M6-2 2.50 33.55 15.58 12.15 20.06

M6-2

6 M6-1 2.50 19.30 7.35 8.97 9.34

M6-1 2.04

6 M5-1 3.00 4.80 5.41 1.79 2.12 3.06 0.10

MS7-2 19.55

S7 MS7-1 6.25 46.00 46.04 19.55 19.30 17.17 26.98 0.98

MS7-1 4.25

S7 MS5-2 6.25 10.00 9.75 4.25 3.87 3.21 6.19 0.21

MS5-2 32.30

S5 MS5-1 8.65 76.00 68.64 32.30 31.92 21.07 45.25 1.62

MS5-1 23.29

S5 M3-1 5.80 54.80 67.89 23.29 22.91 33.22 31.02 1.16

M4 43.10

4 M3-1 6.03 101.40 143.29 43.10 42.90 79.80 54.71 2.16

MS3-1 28.05

S3 M1-1 6.23 66.00 94.39 28.05 27.67 52.57 36.04 1.40

MS1-1 36.55

S1 M1-1 6.60 86.00 129.75 36.55 36.17 75.59 45.85 1.83

336.96 2.04

合計 797.60 939.58 336.96 332.25 440.83 450.26 16.87 58.26 24.72 23.24 32.46 0.10

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M12-3

12 M12-2 6.02

M12-2

12 M12-1 7.00

M12-1

12 M10-1 6.35

M10-1

10 M8-1 5.65

M11

11 M10-1 6.73

M7-1

S8 MS8-2 6.87

MS8-2

S8 MS8-1 5.88

MS8-1

S8 M8-1 5.25

M6

6 M6-2 2.50

M6-2

6 M6-1 2.50

M6-1

6 M5-1 3.00

MS7-2

S7 MS7-1 6.25

MS7-1

S7 MS5-2 6.25

MS5-2

S5 MS5-1 8.65

MS5-1

S5 M3-1 5.80

M4

4 M3-1 6.03

MS3-1

S3 M1-1 6.23

MS1-1

S1 M1-1 6.60

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M12-3

12 M12-2 55.80 2.355 0.85 55.80 55.80

M12-2

12 M12-1 12.60 2.305 0.85 12.60 12.60

M12-1

12 M10-1 14.90 2.370 0.85 14.90 14.90

M10-1

10 M8-1 42.00 3.000 0.85

M11

11 M10-1 2.70 2.190 0.85 2.70 2.70

M7-1

S8 MS8-2 25.30 2.895 0.85 25.30 25.30

MS8-2

S8 MS8-1 7.00 2.335 0.85 7.00 7.00

MS8-1

S8 M8-1 16.00 2.400 0.85 16.00 16.00

M6

6 M6-2 18.40 2.145 0.85 18.40 18.40

M6-2

6 M6-1 8.80 2.580 0.85 8.80 8.80

M6-1

6 M5-1 2.40 2.700 0.85 2.40 2.40

MS7-2

S7 MS7-1 23.00 2.405 0.85 23.00 23.00

MS7-1

S7 MS5-2 5.00 2.345 0.85 5.00 5.00

MS5-2

S5 MS5-1 38.00 2.175 0.85 38.00 38.00

MS5-1

S5 M3-1 27.40 2.965 0.85 27.40 27.40

M4

4 M3-1 50.70 3.375 0.85 50.70 50.70

MS3-1

S3 M1-1 33.00 3.415 0.85 33.00 33.00

MS1-1

S1 M1-1 43.00 3.600 0.85 43.00 43.00

合計 426.00 59.10 134.30 11.20 52.70 83.70 43.00 341.00 43.00

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M12-3 右 3 2.46 0.245 2.22 6.66 3 1.64 2.09 0.45 3 3 3 0.43 3.00 1 3 3 1.50 4.50 3 -0.53 3 1 2

12 M12-2 左 6 4.56 0.245 4.32 25.92 6 1.64 2.09 0.45 6 6 6 0.43 18.60 5 6 6 0.80 4.80 6 3 3

M12-2 右

12 M12-1 左

M12-1 右

12 M10-1 左

M10-1 右 2 4.00 0.245 3.76 7.52 2 1.64 2.74 1.10 4 2 4 0.43 5.08 2 2 2 1.40 2.80 2 -0.36 2 1 1

10 M8-1 左 4 2.65 0.245 2.41 9.64 4 1.64 2.74 1.10 8 4 8 0.43 4.76 2 4 4 0.80 3.20 4 2 2

M11 右

11 M10-1 左

M7-1 右 1 5.93 0.245 5.69 5.69 1 1.64 2.63 0.99 2 1 2 0.43 4.47 2 1 1 1.50 1.50 1 -0.18 1 1

S8 MS8-2 左 1 2.31 0.245 2.07 2.07 1 1.70 2.63 0.93 1 1 2 0.43 0.85 1 1 1 1.60 1.60 1 -0.18 1 1

MS8-2 右

S8 MS8-1 左

MS8-1 右 1 4.10 0.245 3.86 3.86 1 1.64 2.14 0.50 1 1 1 0.43 2.64 1 1 1 1.50 1.50 1 -0.18 1 1

S8 M8-1 左 1 2.15 0.245 1.91 1.91 1 1.64 2.14 0.50 1 1 0.43 0.69 1 1 1 1.30 1.30 1 -0.18 1 1

M6 右

6 M6-2 左 1 1.51 0.245 1.27 1.27 1 1.63 1.88 0.25 1 0.070 0.40 1 1 1 1.60 1.60 1 -0.18 1 1

M6-2 右

6 M6-1 左

M6-1 右

6 M5-1 左

MS7-2 右 1 5.45 0.245 5.21 5.21 1 2.13 2.14 0.01 1 1 4.41 2 1 1 2.00 2.00 1 -0.18 1 1

S7 MS7-1 左 1 1.80 0.245 1.56 1.56 1 1.64 2.14 0.50 1 1 0.43 0.34 1 1 1 1.10 1.10 1 1

MS7-1 右

S7 MS5-2 左

MS5-2 右

S5 MS5-1 左

MS5-1 右 1 3.44 0.245 3.20 3.20 1 2.11 2.70 0.59 1 1 1 0.43 1.98 1 1 1 2.00 2.00 1 -0.18 1 1

S5 M3-1 左

M4 右

4 M3-1 左 4 5.02 0.245 4.78 19.12 4 1.64 3.11 1.47 8 4 8 0.43 14.24 4 4 4 1.10 4.40 4 4

MS3-1 右 1 4.66 0.245 4.42 4.42 1 2.63 3.15 0.52 1 1 1 0.43 3.20 1 1 1 2.50 2.50 1 -0.18 1 1

S3 M1-1 左 3 2.57 0.245 2.33 6.99 3 1.81 3.15 1.34 6 3 6 0.43 3.33 1 3 3 1.70 5.10 3 -0.53 3 3

MS1-1 右 2 2.52 0.245 2.28 4.56 2 2.45 3.34 0.89 2 2 4 0.43 2.12 1 2 2 2.35 4.70 2 -0.36 2 2

S1 M1-1 左 2 5.08 0.245 4.84 9.68 2 1.83 3.34 1.51 4 2 4 0.43 7.24 2 2 2 1.70 3.40 2 -0.36 2 1 1

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 35 119.28 35 49 35 51 77.35 29 35 35 48.00 15 20 -3.58 20 5 12 18

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M12-3 右 3 2.46 7.38 2.09 0.85 2.34 0.80 0.50 1.30 1.04 0.05 1.800 1.850 1.890 1.845 1.83 1.82 0.80 0.80 0.80 0.80 5.71 4.54 2.50 0.314 0.15

12 M12-2 左 6 4.56 27.36 2.09 0.85 4.44 0.80 0.50 1.30 3.14 0.05 1.100 1.332 1.890 1.495 1.22 1.56 0.55 0.79 0.55 0.86 6.38 20.72 10.36 0.314 0.15

M12-2 右

12 M12-1 左

M12-1 右

12 M10-1 左

M10-1 右 2 4.00 8.00 2.74 0.85 3.88 0.80 0.40 1.20 2.68 0.05 1.700 1.759 1.890 1.795 1.73 1.77 0.80 0.80 0.80 0.80 3.32 7.59 4.29 0.314 0.15

10 M8-1 左 4 2.65 10.60 2.74 0.85 2.53 0.80 0.60 1.40 1.13 0.05 1.100 1.538 1.890 1.495 1.32 1.66 0.55 0.81 0.55 0.88 5.03 5.36 2.49 0.314 0.15

M11 右

11 M10-1 左

M7-1 右 1 5.93 5.93 2.63 0.85 5.81 0.80 0.80 5.01 0.05 1.800 1.812 1.890 1.845 1.81 1.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.16 7.21 4.01 0.314 0.15

S8 MS8-2 左 1 2.31 2.31 2.63 0.85 2.19 0.80 0.57 1.37 0.82 0.05 1.900 1.931 1.950 1.925 1.92 1.89 0.80 0.80 0.80 0.80 2.10 1.24 0.66 0.314 0.15

MS8-2 右

S8 MS8-1 左

MS8-1 右 1 4.10 4.10 2.14 0.85 3.98 0.80 0.73 1.53 2.45 0.05 1.800 1.835 1.890 1.845 1.82 1.81 0.80 0.80 0.80 0.80 2.23 3.55 1.96 0.314 0.15

S8 M8-1 左 1 2.15 2.15 2.14 0.85 2.03 0.80 0.57 1.37 0.66 0.05 1.600 1.796 1.890 1.745 1.70 1.79 0.80 0.80 0.80 0.80 1.86 0.95 0.53 0.314 0.15

M6 右

6 M6-2 左 1 1.51 1.51 1.88 0.85 1.39 0.80 0.57 1.37 0.01 1.900 1.880 1.880 1.890 1.89 1.88 0.80 0.80 0.80 0.80 2.07 0.02 0.01 0.314

M6-2 右

6 M6-1 左

M6-1 右

6 M5-1 左

MS7-2 右 1 5.45 5.45 2.14 0.85 5.33 0.80 0.80 4.53 0.05 2.300 2.312 2.380 2.340 2.31 2.30 0.80 0.80 0.80 0.80 1.48 8.34 3.62 0.314 0.15

S7 MS7-1 左 1 1.80 1.80 2.14 0.85 1.68 0.80 0.80 0.88 0.05 1.400 1.634 1.890 1.645 1.52 1.71 0.80 0.80 0.80 0.80 0.97 1.20 0.70 0.314 0.15

MS7-1 右

S7 MS5-2 左

MS5-2 右

S5 MS5-1 左

MS5-1 右 1 3.44 3.44 2.70 0.85 3.32 0.80 0.50 1.30 2.02 0.05 2.300 2.324 2.360 2.330 2.31 2.29 0.80 0.80 0.80 0.80 2.40 3.70 1.62 0.314 0.15

S5 M3-1 左

M4 右

4 M3-1 左 4 5.02 20.08 3.11 0.85 4.90 0.80 0.50 1.30 3.60 0.05 1.400 1.530 1.890 1.645 1.47 1.66 0.80 0.80 0.80 0.80 6.12 19.12 11.52 0.314 0.15

MS3-1 右 1 4.66 4.66 3.15 0.85 4.54 0.80 0.60 1.40 3.14 0.05 2.800 2.825 2.880 2.840 2.81 2.80 0.80 0.80 0.80 0.80 3.15 7.03 2.51 0.314 0.15

S3 M1-1 左 3 2.57 7.71 3.15 0.85 2.45 0.80 0.50 1.30 1.15 0.05 2.000 2.032 2.060 2.030 2.02 2.00 0.80 0.80 0.80 0.80 6.30 5.52 2.76 0.314 0.15

MS1-1 右 2 2.52 5.04 3.34 0.85 2.40 0.80 0.50 1.30 1.10 0.05 2.650 2.677 2.700 2.675 2.66 2.64 0.80 0.80 0.80 0.80 5.53 4.65 1.76 0.314 0.15

S1 M1-1 左 2 5.08 10.16 3.34 0.85 4.96 0.80 1.00 1.80 3.16 0.05 2.000 2.029 2.080 2.040 2.01 2.00 0.80 0.80 0.80 0.80 5.79 10.11 5.06 0.314 0.15

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 35 127.68 21.64 36.52 61.60 110.85 56.36

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M12-3 右 3 1.00 0.52 1.00 0.41 0.800 0.800 3.12 1.61 2.50 1.02 6.24 0.800 3.90 0.94 0.94 0.800 3.12 0.75 0.75

12 M12-2 左 6 0.91 1.00 0.15 0.613 0.613 5.00 14.00 1.77 37.68 0.613 7.80 1.88 1.88 0.613 18.84 4.54 4.54

M12-2 右

12 M12-1 左

M12-1 右

12 M10-1 左

M10-1 右 2 1.00 0.42 1.00 0.36 0.800 0.800 1.92 0.80 4.29 1.54 10.72 0.800 2.40 0.58 0.58 0.800 5.36 1.29 1.29

10 M8-1 左 4 1.00 0.01 1.00 0.25 0.613 0.613 4.00 0.02 3.45 0.72 9.04 0.613 5.60 1.35 1.35 0.613 4.52 1.09 1.09

M11 右

11 M10-1 左

M7-1 右 1 1.00 0.50 1.00 0.39 0.800 0.800 0.64 0.32 4.01 1.56 10.02 0.800 0.80 0.19 0.19 0.800 5.01 1.21 1.21

S8 MS8-2 左 1 1.00 0.61 1.00 0.48 0.800 0.800 1.10 0.66 0.66 0.31 1.64 0.800 1.37 0.33 0.33 0.800 0.82 0.20 0.20

MS8-2 右

S8 MS8-1 左

MS8-1 右 1 1.00 0.51 1.00 0.40 0.800 0.800 1.22 0.62 1.96 0.78 4.90 0.800 1.53 0.37 0.37 0.800 2.45 0.59 0.59

S8 M8-1 左 1 1.00 0.39 1.00 0.38 0.800 0.800 1.10 0.42 0.53 0.20 1.32 0.800 1.37 0.33 0.33 0.800 0.66 0.16 0.16

M6 右

6 M6-2 左 1 1.00 0.58 1.00 0.57 0.800 0.800 1.10 0.63 0.01 0.800 1.37 0.33 0.33 0.800 0.01

M6-2 右

6 M6-1 左

M6-1 右

6 M5-1 左

MS7-2 右 1 1.00 1.00 1.00 0.89 0.800 0.800 0.64 0.64 3.62 3.23 9.06 0.800 0.80 0.19 0.19 0.800 4.53 1.09 1.09

S7 MS7-1 左 1 1.00 0.21 1.00 0.30 0.800 0.800 0.64 0.13 0.70 0.21 1.76 0.800 0.80 0.19 0.19 0.800 0.88 0.21 0.21

MS7-1 右

S7 MS5-2 左

MS5-2 右

S5 MS5-1 左

MS5-1 右 1 1.00 1.00 1.00 0.88 0.800 0.800 1.04 1.04 1.62 1.42 4.04 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 2.02 0.49 0.49

S5 M3-1 左

M4 右

4 M3-1 左 4 1.00 0.16 1.00 0.25 0.800 0.800 4.16 0.65 11.52 2.88 28.80 0.800 5.20 1.25 1.25 0.800 14.40 3.47 3.47

MS3-1 右 1 1.00 1.50 1.00 1.39 0.800 0.800 1.12 1.68 2.51 3.49 6.28 0.800 1.40 0.34 0.34 0.800 3.14 0.76 0.76

S3 M1-1 左 3 1.00 0.71 1.00 0.59 0.800 0.800 3.12 2.20 2.76 1.63 6.90 0.800 3.90 0.94 0.94 0.800 3.45 0.83 0.83

MS1-1 右 2 1.00 1.35 1.00 1.23 0.800 0.800 2.08 2.80 1.76 2.16 4.40 0.800 2.60 0.63 0.63 0.800 2.20 0.53 0.53

S1 M1-1 左 2 1.00 0.70 1.00 0.59 0.800 0.800 2.88 2.00 5.06 2.98 12.64 0.800 3.60 0.87 0.87 0.800 6.32 1.52 1.52

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 35 25.88 16.20 9.00 0.02 60.96 25.90 155.44 11.02 7.79 3.23 18.73 13.10 5.63

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M12-3 右

12 M12-2 左 6 6.02 20.72 14.00 1.77 25.14 16.20 0.81

M12-2 右

12 M12-1 左

M12-1 右

12 M10-1 左

M10-1 右

10 M8-1 左 4 5.65 5.36 3.45 0.72 9.57 3.98 0.20

M11 右

11 M10-1 左

M7-1 右

S8 MS8-2 左

MS8-2 右

S8 MS8-1 左

MS8-1 右

S8 M8-1 左

M6 右

6 M6-2 左

M6-2 右

6 M6-1 左

M6-1 右

6 M5-1 左

MS7-2 右

S7 MS7-1 左

MS7-1 右

S7 MS5-2 左

MS5-2 右

S5 MS5-1 左

MS5-1 右

S5 M3-1 左

M4 右

4 M3-1 左

MS3-1 右

S3 M1-1 左

MS1-1 右

S1 M1-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 10 26.08 17.45 2.49 34.70 20.18 1.01

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M12-3 右 3 6.02 4.54 2.50 1.02 7.33 2.50 0.13

12 M12-2 左

M12-2 右

12 M12-1 左

M12-1 右

12 M10-1 左

M10-1 右 2 5.65 7.59 4.29 1.54 8.31 4.29 0.21

10 M8-1 左

M11 右

11 M10-1 左

M7-1 右 1 6.87 7.21 4.01 1.56 6.28 4.01 0.20

S8 MS8-2 左 1 6.87 1.24 0.66 0.31 2.26 0.66 0.03

MS8-2 右

S8 MS8-1 左

MS8-1 右 1 5.25 3.55 1.96 0.78 4.23 1.96 0.10

S8 M8-1 左 1 5.25 0.95 0.53 0.20 2.12 0.53 0.03

M6 右

6 M6-2 左 1 2.50 0.02 0.01 1.39

M6-2 右

6 M6-1 左

M6-1 右

6 M5-1 左

MS7-2 右 1 6.25 8.34 3.62 3.23 5.52 3.62 0.18

S7 MS7-1 左 1 6.25 1.20 0.70 0.21 1.79 0.70 0.04

MS7-1 右

S7 MS5-2 左

MS5-2 右

S5 MS5-1 左

MS5-1 右 1 5.80 3.70 1.62 1.42 3.37 1.62 0.08

S5 M3-1 左

M4 右

4 M3-1 左 4 6.03 19.12 11.52 2.88 21.32 11.52 0.58

MS3-1 右 1 6.23 7.03 2.51 3.49 4.44 2.51 0.13

S3 M1-1 左 3 6.23 5.52 2.76 1.63 7.57 2.76 0.14

MS1-1 右 2 6.60 4.65 1.76 2.16 4.67 1.76 0.09

S1 M1-1 左 2 6.60 10.11 5.06 2.98 10.37 5.06 0.25

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 25 84.75 43.50 23.41 89.60 43.50 2.19 0.02 0.01 1.39

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M12-3 右 3 1.84 1.845 0.80 5.51 5.51

12 M12-2 左

M12-2 右

12 M12-1 左

M12-1 右

12 M10-1 左

M10-1 右 2 3.48 1.795 0.80 6.95 6.95

10 M8-1 左

M11 右

11 M10-1 左

M7-1 右 1 5.81 1.845 0.80 5.81 5.81

S8 MS8-2 左 1 1.62 1.925 0.80 1.62 1.62

MS8-2 右

S8 MS8-1 左

MS8-1 右 1 3.25 1.845 0.80 3.25 3.25

S8 M8-1 左 1 1.46 1.745 0.80 1.46 1.46

M6 右

6 M6-2 左 1 0.82 1.890 0.80 0.82 0.82

M6-2 右

6 M6-1 左

M6-1 右

6 M5-1 左

MS7-2 右 1 5.33 2.340 0.80 5.33 5.33

S7 MS7-1 左 1 1.68 1.645 0.80 1.68 1.68

MS7-1 右

S7 MS5-2 左

MS5-2 右

S5 MS5-1 左

MS5-1 右 1 2.82 2.330 0.80 2.82 2.82

S5 M3-1 左

M4 右

4 M3-1 左 4 4.40 1.645 0.80 17.58 17.58

MS3-1 右 1 3.94 2.840 0.80 3.94 3.94

S3 M1-1 左 3 1.95 2.030 0.80 5.84 5.84

MS1-1 右 2 1.90 2.675 0.80 3.79 3.79

S1 M1-1 左 2 3.96 2.040 0.80 7.91 7.91

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 25 44.19 27.66 16.99 13.75 8.14 3.79 3.94 44.65 29.61

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M12-3 右 3 1.84 1.845 0.80 5.51

12 M12-2 左

M12-2 右

12 M12-1 左

M12-1 右

12 M10-1 左

M10-1 右 2 3.48 1.795 0.80 6.95

10 M8-1 左

M11 右

11 M10-1 左

M7-1 右 1 5.81 1.845 0.80 5.81

S8 MS8-2 左 1 1.62 1.925 0.80 1.62

MS8-2 右

S8 MS8-1 左

MS8-1 右 1 3.25 1.845 0.80 3.25

S8 M8-1 左 1 1.46 1.745 0.80 1.46

M6 右

6 M6-2 左 1 0.82 1.890 0.80 0.82

M6-2 右

6 M6-1 左

M6-1 右

6 M5-1 左

MS7-2 右 1 5.33 2.340 0.80 5.33

S7 MS7-1 左 1 1.68 1.645 0.80 1.68

MS7-1 右

S7 MS5-2 左

MS5-2 右

S5 MS5-1 左

MS5-1 右 1 2.82 2.330 0.80 2.82

S5 M3-1 左

M4 右

4 M3-1 左 4 4.40 1.645 0.80 17.58

MS3-1 右 1 3.94 2.840 0.80 3.94

S3 M1-1 左 3 1.95 2.030 0.80 5.84

MS1-1 右 2 1.90 2.675 0.80 3.79

S1 M1-1 左 2 3.96 2.040 0.80 7.91

右

左

右

左

右

左

右

左

110.85 25 44.19 27.66 16.17 13.75 8.14 3.79 3.94 0.82

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

2段 1段 2段

掘削深による矢板分類（ｍ）

5.00 ≦Ｗ

矢板長

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M12-3 右 3 1.84 1.845 0.80 5.51

12 M12-2 左

M12-2 右

12 M12-1 左

M12-1 右

12 M10-1 左

M10-1 右 2 3.48 1.795 0.80 6.95

10 M8-1 左

M11 右

11 M10-1 左

M7-1 右 1 5.81 1.845 0.80 5.81

S8 MS8-2 左 1 1.62 1.925 0.80 1.62

MS8-2 右

S8 MS8-1 左

MS8-1 右 1 3.25 1.845 0.80 3.25

S8 M8-1 左 1 1.46 1.745 0.80 1.46

M6 右

6 M6-2 左 1 0.82 1.890 0.80 0.82

M6-2 右

6 M6-1 左

M6-1 右

6 M5-1 左

MS7-2 右 1 5.33 2.340 0.80 5.33

S7 MS7-1 左 1 1.68 1.645 0.80 1.68

MS7-1 右

S7 MS5-2 左

MS5-2 右

S5 MS5-1 左

MS5-1 右 1 2.82 2.330 0.80 2.82

S5 M3-1 左

M4 右

4 M3-1 左 4 4.40 1.645 0.80 17.58

MS3-1 右 1 3.94 2.840 0.80 3.94

S3 M1-1 左 3 1.95 2.030 0.80 5.84

MS1-1 右 2 1.90 2.675 0.80 3.79

S1 M1-1 左 2 3.96 2.040 0.80 7.91

右

左

右

左

右

左

右

左

25 44.19 44.65 29.61

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

ｗ=800㎜

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類

1.70 ≦Ｗ＜ 2.40

道路幅員（Ｗ）による分類

Ｗ＜ 1.70

2段 2段1段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M12-3 右 3 1.04 0.80 66.13

12 M12-2 55.80 5.02 6.02 0.05 0.05 0.05 0.85 55.80 5.02 左 6 3.14 0.86 280.12 280.12 47.43 18.70 66.13 213.99 3.31

M12-2 右 10.71

12 M12-1 12.60 6.00 7.00 0.05 0.05 0.05 0.85 12.60 6.00 左 75.60 75.60 10.71 10.71 64.89 0.54

M12-1 右 12.67

12 M10-1 14.90 5.35 6.35 0.05 0.05 0.05 0.85 14.90 5.35 左 79.72 79.72 12.67 12.67 67.05 0.63

M10-1 右 2 2.68 0.80 43.97

10 M8-1 42.00 4.65 5.65 0.05 0.05 0.05 0.85 42.00 4.65 左 4 1.13 0.88 195.30 195.30 35.70 8.27 43.97 151.33 2.20

M11 右 2.30

11 M10-1 2.70 5.63 6.73 0.05 0.05 0.05 0.85 2.70 5.63 左 15.20 15.20 2.30 2.30 12.90 0.12

M7-1 右 1 5.01 0.80 26.17

S8 MS8-2 25.30 6.04 6.87 0.05 0.05 0.05 0.85 25.30 6.04 左 1 0.82 0.80 152.81 152.81 21.51 4.66 26.17 126.64 1.31

MS8-2 右 5.95

S8 MS8-1 7.00 4.68 5.88 0.05 0.05 0.05 0.85 7.00 4.68 左 32.76 32.76 5.95 5.95 26.81 0.30

MS8-1 右 1 2.45 0.80 16.09

S8 M8-1 16.00 3.95 5.25 0.05 0.05 0.05 0.85 16.00 3.95 左 1 0.66 0.80 63.20 63.20 13.60 2.49 16.09 47.11 0.80

M6 右

6 M6-2 18.40 1.20 2.50 0.85 18.40 1.20 左 1 0.01 0.80 22.08 15.65 6.43

M6-2 右

6 M6-1 8.80 1.60 2.50 0.85 8.80 1.60 左 14.08 7.48 6.60

M6-1 右 2.04

6 M5-1 2.40 3.00 3.00 0.05 0.05 0.05 0.85 2.40 3.00 左 7.20 7.20 2.04 2.04 5.16 0.10

MS7-2 右 1 4.53 0.80 23.88

S7 MS7-1 23.00 6.25 6.25 0.05 0.05 0.05 0.85 23.00 6.25 左 1 0.88 0.80 143.75 143.75 19.55 4.33 23.88 119.87 1.19

MS7-1 右 4.25

S7 MS5-2 5.00 6.25 6.25 0.05 0.05 0.05 0.85 5.00 6.25 左 31.25 31.25 4.25 4.25 27.00 0.21

MS5-2 右 32.30

S5 MS5-1 38.00 8.15 8.65 0.05 0.05 0.05 0.85 38.00 8.15 左 309.70 309.70 32.30 32.30 277.40 1.62

MS5-1 右 1 2.02 0.80 24.91

S5 M3-1 27.40 5.30 5.80 0.05 0.05 0.05 0.85 27.40 5.30 左 145.22 145.22 23.29 1.62 24.91 120.31 1.25

M4 右 54.62

4 M3-1 50.70 5.53 6.03 0.05 0.05 0.05 0.85 50.70 5.53 左 4 3.60 0.80 280.37 280.37 43.10 11.52 54.62 225.75 2.73

MS3-1 右 1 3.14 0.80 33.32

S3 M1-1 33.00 5.13 6.23 0.05 0.05 0.05 0.85 33.00 5.13 左 3 1.15 0.80 169.29 169.29 28.05 5.27 33.32 135.97 1.67

MS1-1 右 2 1.10 0.80 43.37

S1 M1-1 43.00 5.10 6.60 0.05 0.05 0.05 0.85 43.00 5.10 左 2 3.16 0.80 219.30 219.30 36.55 6.82 43.37 175.93 2.17

右

左

右

左

右

左

右

左

400.64 2.04

合計 426.00 2200.79 339.00 63.68 425.81 1811.14 20.05 0.10

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M2 管接続

2 M2 管接続 150 34.50 34.50 34.50 9 34.50 9.97 9.97

M2 管接続

2 M2 管接続 150 8.30 8.30 8.30 3 8.30 2.40 2.40

M2 管接続

2 M2 管接続 150 11.50 11.50 11.50 3 11.50 3.32 3.32

M2 管接続

2 M2-2 小口径 150 3.50 0.15 3.35 1 1 3.35 1 0.210 3.29 0.95 0.95

M2-2 小口径 0.15 0.210

2 M2-1 １号 150 3.40 0.45 2.80 1 1 2 2.80 1 0.525 2.67 0.77 0.77

M2-1 １号 0.45 0.525

2 M2 管接続 150 6.00 5.55 1 1 5.55 2 5.48 1.58 1.58

M2 管接続

2 MS1-1 １号 150 6.00 0.45 5.55 1 1 5.55 2 0.525 5.48 1.58 1.58

合計 73.20 1.65 71.55 1 2 1 1 5 71.55 21 71.22 20.57 20.57

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M2 2.69

2 M2 150 34.50 4.11 3.56 3.125 3.390 0.05 3.34 0.85 97.95 29.33 0.03 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 29.33 1.90 0.850 55.72 36.10

M2 3.57

2 M2 150 8.30 3.21 3.41 3.490 3.755 0.05 3.71 0.85 26.14 7.06 0.03 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 7.06 2.26 0.850 15.94 8.45

M2 3.57

2 M2 150 11.50 3.23 3.41 3.490 3.755 0.05 3.71 0.85 36.22 9.78 0.03 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 9.78 2.26 0.850 22.09 11.70

M2 3.57

2 M2-2 150 3.50 3.16 3.41 3.490 3.755 0.05 3.71 0.85 11.02 2.98 0.03 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 2.91 2.26 0.850 6.58 3.72

M2-2 3.42

2 M2-1 150 3.40 2.63 3.35 3.385 3.650 0.05 3.60 0.85 10.40 2.89 0.03 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 2.64 2.16 0.850 5.69 4.08

M2-1 3.37

2 M2 150 6.00 2.63 3.24 3.305 3.570 0.05 3.52 0.85 17.95 5.10 0.03 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 4.91 2.08 0.850 10.21 6.62

M2 3.37

2 MS1-1 150 6.00 2.63 3.24 3.305 3.570 0.05 3.52 0.85 17.95 5.10 0.03 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 4.91 2.08 0.850 10.21 6.62

合計 73.20 217.63 61.54 126.44 77.28

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

80



 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M2 29.33

2 M2 4.11 69.00 97.95 29.33 55.72 36.10 1.47

M2 7.06

2 M2 3.21 16.60 26.14 7.06 15.94 8.45 0.35

M2 9.78

2 M2 3.23 23.00 36.22 9.78 22.09 11.70 0.49

M2 2.98

2 M2-2 3.16 7.00 11.02 2.91 6.58 3.72 0.15

M2-2 2.89

2 M2-1 2.63 6.80 10.40 2.64 5.69 4.08 0.14

M2-1 5.10

2 M2 2.63 12.00 17.95 4.91 10.21 6.62 0.26

M2 5.10

2 MS1-1 2.63 12.00 17.95 4.91 10.21 6.62 0.26

62.24

合計 146.40 217.63 61.54 126.44 77.28 3.12

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M2

2 M2 4.11

M2

2 M2 3.21

M2

2 M2 3.23

M2

2 M2-2 3.16

M2-2

2 M2-1 2.63

M2-1

2 M2 2.63

M2

2 MS1-1 2.63

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M2

2 M2 34.50 3.390 0.85 34.50 34.50

M2

2 M2 8.30 3.755 0.85 8.30 8.30

M2

2 M2 11.50 3.755 0.85 11.50 11.50

M2

2 M2-2 3.50 3.755 0.85 3.50 3.50

M2-2

2 M2-1 3.40 3.650 0.85 3.40 3.40

M2-1

2 M2 6.00 3.570 0.85 6.00 6.00

M2

2 MS1-1 6.00 3.570 0.85 6.00 6.00

合計 73.20 34.50 38.70 34.50 38.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M2

2 M2 34.50 3.390 0.85 34.50

M2

2 M2 8.30 3.755 0.85

M2

2 M2 11.50 3.755 0.85

M2

2 M2-2 3.50 3.755 0.85

M2-2

2 M2-1 3.40 3.650 0.85

M2-1

2 M2 6.00 3.570 0.85

M2

2 MS1-1 6.00 3.570 0.85

73.20 34.50

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00
道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M2

2 M2 34.50 3.390 0.85 34.50

M2

2 M2 8.30 3.755 0.85

M2

2 M2 11.50 3.755 0.85

M2

2 M2-2 3.50 3.755 0.85

M2-2

2 M2-1 3.40 3.650 0.85

M2-1

2 M2 6.00 3.570 0.85

M2

2 MS1-1 6.00 3.570 0.85

73.20 34.50

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M2 右

2 M2 左 2 2.13 0.245 1.89 3.78 2 1.90 3.13 1.23 4 2 2 0.43 1.34 1 2 2 1.80 3.60 2 -0.36 2 1 1

M2 右

2 M2 左 1 1.88 0.245 1.64 1.64 1 3.10 3.49 0.39 1 1 0.43 0.42 1 1 1 3.00 3.00 1 -0.18 1 1

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2-2 左

M2-2 右

2 M2-1 左

M2-1 右

2 M2 左

M2 右

2 MS1-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 3 5.42 3 5 3 2 1.76 2 3 3 6.60 3 -0.54 3 2 1

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M2 右

2 M2 左 2 2.13 4.26 3.13 0.85 2.01 0.80 0.50 1.30 0.71 0.05 2.100 2.132 2.150 2.125 2.12 2.09 0.80 0.80 0.80 0.80 4.41 2.37 1.14 0.314 0.13

M2 右

2 M2 左 1 1.88 1.88 3.49 0.85 1.76 0.80 0.50 1.30 0.46 0.05 3.300 3.337 3.350 3.325 3.32 3.29 0.80 0.80 0.80 0.80 3.45 1.21 0.37 0.314 0.13

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2-2 左

M2-2 右

2 M2-1 左

M2-1 右

2 M2 左

M2 右

2 MS1-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 3 6.14 2.60 1.17 7.86 3.58 1.51

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M2 右

2 M2 左 2 1.00 0.81 1.00 0.70 0.800 0.800 2.08 1.68 1.14 0.80 2.84 0.800 2.60 0.63 0.63 0.800 1.42 0.34 0.34

M2 右

2 M2 左 1 1.00 2.01 1.00 1.90 0.800 0.800 1.04 2.09 0.37 0.70 0.92 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 0.46 0.11 0.11

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2-2 左

M2-2 右

2 M2-1 左

M2-1 右

2 M2 左

M2 右

2 MS1-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 3 3.12 3.77 1.51 1.50 3.76 0.94 0.94 0.45 0.45

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2-2 左

M2-2 右

2 M2-1 左

M2-1 右

2 M2 左

M2 右

2 MS1-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M2 右

2 M2 左 2 4.11 2.37 1.14 0.80 4.03 1.14 0.06

M2 右

2 M2 左 1 3.21 1.21 0.37 0.70 1.56 0.37 0.02

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2-2 左

M2-2 右

2 M2-1 左

M2-1 右

2 M2 左

M2 右

2 MS1-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 3 3.58 1.51 1.50 5.59 1.51 0.08

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M2 右

2 M2 左 2 1.51 2.125 0.80 3.01 3.01

M2 右

2 M2 左 1 1.26 3.325 0.80 1.26 1.26

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2-2 左

M2-2 右

2 M2-1 左

M2-1 右

2 M2 左

M2 右

2 MS1-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 3 2.76 3.01 1.26 4.27

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M2 右

2 M2 左 2 1.51 2.125 0.80 3.01

M2 右

2 M2 左 1 1.26 3.325 0.80 1.26

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2-2 左

M2-2 右

2 M2-1 左

M2-1 右

2 M2 左

M2 右

2 MS1-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

3.58 3 2.76 3.01 1.26

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M2 右

2 M2 左 2 1.51 2.125 0.80 3.01

M2 右

2 M2 左 1 1.26 3.325 0.80 1.26

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2-2 左

M2-2 右

2 M2-1 左

M2-1 右

2 M2 左

M2 右

2 MS1-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

3 2.76 4.27

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

2段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

1段2段1段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M2 右 30.47

2 M2 34.50 3.62 4.11 0.05 0.03 0.03 0.85 34.50 3.62 左 2 0.71 0.80 124.89 124.89 29.33 1.14 30.47 94.42 0.91

M2 右 7.43

2 M2 8.30 2.72 3.21 0.05 0.03 0.03 0.85 8.30 2.72 左 1 0.46 0.80 22.58 22.58 7.06 0.37 7.43 15.15 0.22

M2 右 9.78

2 M2 11.50 2.63 3.23 0.05 0.03 0.03 0.85 11.50 2.63 左 30.25 30.25 9.78 9.78 20.47 0.29

M2 右 2.98

2 M2-2 3.50 2.64 3.16 0.05 0.03 0.03 0.85 3.50 2.64 左 9.24 9.24 2.98 2.98 6.26 0.09

M2-2 右 2.89

2 M2-1 3.40 2.52 2.63 0.05 0.03 0.03 0.85 3.40 2.52 左 8.57 8.57 2.89 2.89 5.68 0.09

M2-1 右 5.10

2 M2 6.00 2.53 2.63 0.05 0.03 0.03 0.85 6.00 2.53 左 15.18 15.18 5.10 5.10 10.08 0.15

M2 右 5.10

2 MS1-1 6.00 2.53 2.63 0.05 0.03 0.03 0.85 6.00 2.53 左 15.18 15.18 5.10 5.10 10.08 0.15

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

63.75

合計 73.20 225.89 62.24 1.51 63.75 162.14 1.90

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1C　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M2

2 M2-3 12.30 3.390 0.85 12.30

M2-3

2 M2 1.70 3.755 0.85

M2

2 M2 11.00 3.755 0.85

M2

2 M2 13.00 3.733 0.85

38.00 12.30

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1C　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M2

2 M2-3 12.30 3.390 0.85 12.30

M2-3

2 M2 1.70 3.755 0.85

M2

2 M2 11.00 3.755 0.85

M2

2 M2 13.00 3.733 0.85

38.00 12.30

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1C　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M2 管接続

2 M2-3 小口径 150 12.30 0.15 12.15 1 1 12.15 4 0.210 12.09 3.49 3.49

M2-3 小口径 0.15 0.210

2 M2 管接続 150 1.70 1.55 1 1 1.55 1 1.49 0.43 0.43

M2 管接続

2 M2 管接続 150 11.00 11.00 11.00 3 11.00 3.18 3.18

M2 管接続

2 M2 管接続 150 13.00 13.00 13.00 4 13.00 3.76 3.76

合計 38.00 0.30 37.70 1 1 2 37.70 12 37.58 10.86 10.86

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1C　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M2 2.69

2 M2-3 150 12.30 3.49 3.56 3.125 3.390 0.05 3.34 0.85 34.92 10.46 0.05 0.10 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 10.39 1.76 0.850 18.29 14.62

M2-3 3.57

2 M2 150 1.70 3.30 3.41 3.490 3.755 0.05 3.71 0.85 5.35 1.45 0.05 0.10 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 1.38 2.12 0.850 2.93 2.10

M2 3.57

2 M2 150 11.00 3.12 3.41 3.490 3.755 0.05 3.71 0.85 34.64 9.35 0.05 0.10 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 9.35 2.12 0.850 19.82 12.64

M2 3.53

2 M2 150 13.00 3.25 3.41 3.468 3.733 0.05 3.68 0.85 40.70 11.05 0.05 0.10 0.12 0.365 0.850 1.00 0.850 11.05 2.10 0.850 23.21 14.94

合計 38.00 115.61 32.17 64.25 44.29

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1C　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M2 10.46

2 M2-3 3.49 24.60 34.92 10.39 18.29 14.62 0.52

M2-3 1.45

2 M2 3.30 3.40 5.35 1.38 2.93 2.10 0.07

M2 9.35

2 M2 3.12 22.00 34.64 9.35 19.82 12.64 0.47

M2 11.05

2 M2 3.25 26.00 40.70 11.05 23.21 14.94 0.55

32.31

合計 76.00 115.61 32.17 64.25 44.29 1.61

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1C　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M2

2 M2-3 3.49

M2-3

2 M2 3.30

M2

2 M2 3.12

M2

2 M2 3.25

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1C　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M2

2 M2-3 12.30 3.390 0.85 12.30 12.30

M2-3

2 M2 1.70 3.755 0.85 1.70 1.70

M2

2 M2 11.00 3.755 0.85 11.00 11.00

M2

2 M2 13.00 3.733 0.85 13.00 13.00

合計 38.00 12.30 25.70 12.30 25.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1C　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M2 右

2 M2-3 左

M2-3 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1C　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M2 右

2 M2-3 左

M2-3 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1C　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M2 右

2 M2-3 左

M2-3 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：1C　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M2 右

2 M2-3 左

M2-3 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：1C　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M2 右

2 M2-3 左

M2-3 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1C　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M2 右

2 M2-3 左

M2-3 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1C　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M2 右

2 M2-3 左

M2-3 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

5.00 ≦Ｗ

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1C　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M2 右

2 M2-3 左

M2-3 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

M2 右

2 M2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段

掘削深による矢板分類（ｍ）

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

1段1段 2段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1C　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M2 右 10.46

2 M2-3 12.30 2.99 3.49 0.05 0.05 0.05 0.85 12.30 2.99 左 36.78 36.78 10.46 10.46 26.32 0.52

M2-3 右 1.45

2 M2 1.70 2.80 3.30 0.05 0.05 0.05 0.85 1.70 2.80 左 4.76 4.76 1.45 1.45 3.31 0.07

M2 右 9.35

2 M2 11.00 2.64 3.12 0.05 0.05 0.05 0.85 11.00 2.64 左 29.04 29.04 9.35 9.35 19.69 0.47

M2 右 11.05

2 M2 13.00 2.66 3.25 0.05 0.05 0.05 0.85 13.00 2.66 左 34.58 34.58 11.05 11.05 23.53 0.55

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

32.31

合計 38.00 105.16 32.31 32.31 72.85 1.61

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 350 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14
 1  1  1  1  1  1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  2  5  8  6  9  2  5  8  1
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3

150 4.732 20
M12-3 7.02 2.308 150 4.712 150 4.760 48 2 1 48 1 1 1 1 1

1
M12-1 6.69 2.213 150 4.477 150 4.497 20 1 3 1 1 1 1 1

150 4.508 464
M10-1 6.74 2.696 150 4.044 150 4.432 388 2 1 36 1 1 1 1 1 1

MS8-2 7.53 2.280 150 5.250 150 5.270 20 1 1 20 1 1 1 1 1

MS7-1 7.65 2.333 150 5.317 150 5.879 562 1 1 23 1 1 1 1 1

MS5-2 7.44 2.158 150 5.282 150 5.302 20 1 1 48 1 1 1 1 1

MS5-1 7.15 2.806 150 4.344 150 5.168 824 100 824 -1 1 1 46 1 1 1 1 1 1

MS3-1 7.17 3.272 150 3.898 150 5.499 1601 100 1601 -2 1 1 12 1 1 1 1 1 1

M2-1 7.29 3.523 150 3.767 150 3.787 20 1 1 13 1 1 1 1 1 1

MS1-1 7.13 3.419 150 3.711 150 3.731 20 1 1 9 1 1 1 1 1 1

小計 12 7 3 258 1 9 3 3 4 4 6 1 1 1 2 10 10

 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版 考

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 2  2 2.5 4.5 5 5 7 7

M12-2 6.73 2.195 5.020 150 4.535 ##### 4.545 10.000 #### 1 35 1 1 1 1 1 1 1

MS8-1 7.41 2.191 3.950 150 5.219 ##### 5.229 10.000 #### 1 31 1 1 1 1 1 1 1

M6-1 7.18 2.521 1.200 150 4.659 ##### 4.669 10.000 #### 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MS7-2 8.78 2.832 6.250 150 5.948 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M2-3 7.68 3.726 2.080 150 3.954 ##### 3.964 10.000 #### 1 16 1 1 1 1 1 1 2 1 1

M2-2 7.37 3.573 2.080 150 3.797 ##### 3.807 10.000 #### 1 13 1 1 1 1 1 2 1 1

合計 5 3 3 128 6 6 6 3 1 4 5 8 6 6

 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 塩 ビ 製 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 本管径 150 ㎜ 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 保 護 鉄 蓋 内 沈 イ　　ン　　バ　　ー　　ト ＭＨ継手 立 備
盤 孔 φ420 下 上

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 蓋 防 り 考
底 底 T-25 T-14 T- 8 止 ｽﾄ   90°   75°   60°   45°   30°   15° 起点 落差 自在Ｖ型 落差用 管

番 径 高 径 高 差 度 板  ﾚｰﾄ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ 用 用 L=0.22m L=0.06m

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 組 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ

M6-2 7.13 2.435 150 4.695 150 4.695 180 1 1 1 1 1.915

合計 1 1 1 1 1.915

 塩 ビ 製 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 副 管 取 付 工 数 量 計 算 書 本管径 150 ㎜ 工区：１　

人 流　出　管 流　入　管 落 副 外　副　管　工 内　副　管　工 普　通
管

孔 管 管 管 管 差 種 副管用 カ ９０度 ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄ 焼゙きなまし ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型 基　礎 内副管用 カ ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ 固定 作業員
底 底 別 ９０度 ラ 曲　管 直　管 番　線 高 量 枠 砕　石 継　手 ラ 直　管 バンド

番 径 高 径 高 ［ｈ］ 支　管 ー ［Ｌ］ ［Ｈ］ t=20cm ー ［Ｌ］

号 mm ｍ mm ｍ ｍ 外：１ 個 個 個 ｍ 本 ｍ m3 ㎡ m3 個 個 ｍ 個 人
内：２

M8-1 200 3.874 150 5.007 1.133 2 1 1 0.956 2

M5-1 200 3.585 150 4.632 1.047 2 1 1 0.870 2

M3-1 200 3.351 150 4.262 0.911 2 1 1 0.734 2

MS5-1 150 4.344 150 5.168 0.824 2 1 1 0.647 2

M1-1 300 3.105 150 3.799 0.694 2 1 1 0.517 2

MS3-1 150 3.898 150 5.493 1.595 2 1 1 1.418 2

M7-1 200 3.677 150 5.346 1.669 2 1 1 1.492 2

合計 7 7 6.634 14

 副 管 取 付 工 数 量　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　 量　 計　 算　 書

工区：２

工事名 ： 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　管路延長 φ150 ｍ 163.4 143.50 + 19.90

本 　管渠延長 φ150 ｍ 161.3 141.85 + 19.45

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 161.3 141.85 + 19.45

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ150×4000 本 43 38 + 5

  マンホール継手（可とう製） φ150 本 3 2 + 1

  マンホール継手（小口径用流入） φ150 本

　　〃　　　　　（小口径用流出） φ150 本 2 2

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ150 個

　落差インバート用支管 φ150 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ150 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ150 本

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　本管布設工 φ150 ｍ 161.3 141.85 + 19.45

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 250 213.20 + 39.80

本 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2 17 16.92

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2 91 90.62

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3 1 0.85

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3 5 4.53

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 5 4.53 + 0.85

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） m3 67.28 + 52.52

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） m3 218.01

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） m2

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　人力掘削積込工 m3

　砂基礎工 m3 50 40.90 + 5.60

　砂基礎工 m3

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） m3

本 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） m3 24.41 + 27.76 + -24.41 + -27.76

土 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

管 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） m3 84.76 + -84.76

工 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） m3 31.30 + 16.72

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） m3 89.98

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　建設発生土運搬工Ａ m3

　建設発生土運搬工Ｂ m3 60 40.18 + 21.71

　建設発生土運搬工Ｃ m3 120 123.93

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 132 132.20

土 　　　〃 H=3.0m ｍ

留 　　　〃 H=3.5m ｍ 31 11.30 + 19.90

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ 163 143.50 + 19.90

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 108 90.62 + 16.92

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 91 90.62

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 m3 50 24.41 + 27.76

　購入土埋戻工Ｃ　　 m3 80 84.76

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ200 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ150 　　　〃 H=2.5m ｍ 36.9 36.90

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ 19.9 19.90

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ 95.3 95.30

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ 11.3 11.30

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ 163.4 143.50 + 19.90

　　　〃 ３段 ｍ

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

取 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

付 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

管 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

工 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ 2.0 2.00

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 18.1 18.11

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 18.1 18.11

　　　〃 ２段 ｍ 2.0 2.00

　　　〃 ３段 ｍ

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 楕円マンホール >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 楕円 箇所 1 1

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 1 1

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 1 1

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1 1

材 　　　〃 12.5kg 袋

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1 1

　調整リング　　 600×50 個

　　　〃　　　　 600×100 個

　　　〃　　　　 600×150 個 1 1

　斜壁ブロック　 600×900×300 楕円 個 1 1

　　　〃　　　　 600×900×450 楕円 個

　　　〃　　　　 600×900×600 楕円 個

　直壁ブロック　 900×300 楕円 個

　　　〃　　　　 900×600 楕円 個 1 1

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 1 1

　躯体ブロック　 900×600 楕円 個

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 1 1

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 楕円 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 楕円 箇所

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 楕円 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 楕円 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 楕円 箇所 1 1

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 2.0m以下 楕円 箇所

ル 　　　〃　　　 人孔深 2.0～3.0m 楕円 箇所 1 1

設 　　　〃　　　 人孔深 3.0～5.0m 楕円 箇所

置

工

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 小口径マンホール >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 小口径φ300 箇所 2 2

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ300 梯子なし 組 2 2

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ300 梯子なし 組

ン

ホ 　調整部材 M12用 組 2 2

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋

ル 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ300用 組 1 1

料

　調整リング　　 300×50 小口径φ300 個 2 2

　斜壁ブロック　 300×200 小口径φ300 個 2 2

　直壁ブロック　 300×100 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×150 小口径φ300 個 1 1

　　　〃　　　　 300×300 小口径φ300 個 1 1

　　　〃　　　　 300×400 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×500 小口径φ300 個 2 2

　　　〃　　　　 300×600 小口径φ300 個 1 1

　　　〃　　　　 300×900 小口径φ300 個 2 2

　躯体ブロック　 300×370 φ150流出用 個 2 2

　　　〃　　　　 300×370 φ200流出用 個

　基礎板　　　　 560×70 小口径φ300 個 2 2

マ 　据付工　　　 人孔深 1.0m以下 小口径φ300 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 1.5m以下 小口径φ300 箇所

ホ 　　　〃　　　 人孔深 2.0m以下 小口径φ300 箇所 1 1

| 　　　〃　　　 人孔深 2.5m以下 小口径φ300 箇所

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0m以下 小口径φ300 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 3.5m以下 小口径φ300 箇所 1 1

置 　　　〃　　　 人孔深 4.0m以下 小口径φ300 箇所

工

　マンホール基礎工Ａ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｂ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｃ 小口径φ300 箇所 2 2

　マンホール基礎工Ｄ 小口径φ300 箇所

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 塩ビマンホール >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 塩ビ製 箇所 1 1

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ420梯子なし 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ420梯子なし 組 1 1

ン 　　　〃　　　　　　　　　  T-8 φ420梯子なし 組

ホ

|

ル

材

料 　内蓋（ＶＵ） φ300 個 1 1

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ300×4000 本 0 0.3

　起点用インバート　　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個 1 1

　中間点用インバート　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個

　落差用インバート　　 管路φ200 立管φ300 個

　　　〃　　　　　　　 管路φ150 立管φ300 個

マ 　据付工　　　 人孔深 2.00m以下 箇所 1 1

ン 　　　〃　　　 人孔深 3.50m以下 箇所

ホ

|

ル

設

置

工
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　桝設置及び取付管布設工 箇所 9 8 + 1

桝

設 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 27.0 24.62 + 2.38

置 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150×4000 本

及 　　　〃 φ100×4000 本 6 + 1

び 　塩ビ管用90°支管 φ150 個

取 　　　〃 φ100 個 8 + 1

付 　ゴム輪受口自在短管（下水道用） φ150×800 本

管 　　　〃 φ100×800 本 8 + 1

布 　接着受口カラー φ150 個

設 　　　〃 φ100 個 6 + 1

工 　60°自在曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 8 + 1

　ゴム輪受口片受短管（下水道用） φ150×800 本

　　　〃 φ100×800 本 9 + 1

　塩ビ製小口径公共汚水桝　標準型 100-150-200 個

　　　〃　　　　　　　　　標準型 100-100-200 個 3

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-150-200 個

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-100-200 個 5 + 1

　公共汚水桝蓋一式　塩ビ内はめ型 φ200 標準地用 組 8 + 1

　　　〃　　　　　　塩ビ内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 標準地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-8　 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-14 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-25 組

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200×4000 本 2.4 + 0.6

　　　〃 φ150×4000 本

　　　〃 φ100×4000 本 -0.2 + 0.0

　90°曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 5 + 1

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　　　〃 φ100 本

　汚水桝設置工（塩ビ製） 桝径φ200 箇所 9 8 + 1

　取付管布設工 φ150 ｍ

　　　〃　　 φ100 ｍ 24.62 + 2.38

　支管取付工 φ200-φ150 箇所

　　　〃 φ150-φ100 箇所 8 + 1

　取付管布設及び支管取付工 箇所 9 8 + 1

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 32 29.96 + 2.40

取 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

付 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

管 　舗装版破砕工Ａ m2

土 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2 1 0.96

工 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2 12 12.13

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3 0 0.05

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3 1 0.61

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 1 0.61 + 0.05

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） m3 2.50

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） m3 19.25

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 2.00

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　人力掘削積込工 m3 20 13.38 + 2.72

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） m3 3.22 + 0.29

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 0.40

m3

m3

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） m3 1.91 + 0.31

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 0.63

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） m3 1.16 + -1.16

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） m3 4.20 + -4.20

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 0.29 + -0.29

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3 2.60 + 1.36 + -2.60 + -1.36

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 0.04 + -0.04

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） m3

取 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

付 　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） m3 0.96

管 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

土 　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） m3 10.67

工 　　　　　　　　　　（のり切り） m3 1.26

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3 6.40 + 1.04

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 1.87

　建設発生土処分工Ａ（溝掘り） m3

　建設発生土処分工Ｂ（溝掘り） m3 2 2.42

　建設発生土処分工Ｃ（溝掘り） m3 27 26.72

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

取 　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

付 　　　〃 H=2.0m ｍ 18 18.11

管 　　　〃 H=2.5m ｍ

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 2 2.00

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 18 18.11

　　　〃 ２段 ｍ 2 2.00

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 13 12.14 + 0.96

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 12 12.14

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 m3 1 1.16

　購入土埋戻工Ｃ　　 m3 4 4.49

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3 4 2.64 + 1.36

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　機械掘削積込工Ａ m3

路 　機械掘削積込工Ｂ m3

盤 　機械掘削積込工Ｃ m3

工 　機械掘削積込工Ｄ m3

　人力掘削積込工 m3

　建設発生土処分工Ａ m3

　建設発生土処分工Ｂ m3

　建設発生土処分工Ｃ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　路盤整正工　起こし有 車道 m2 566 557.21 + 83.58 + -74.44

　　　〃　　　起こし有 車道(小型) m2

　　　〃　　　起こし有 歩道 m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　下層路盤工（t=14cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=14cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=14cm） 歩道 m2

　上層路盤工（t=10cm）　車道 車道 m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 歩道 m2

　舗装版破砕工Ａ m2

路 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2 91 83.58 + 7.30

面 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

本 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦10㎝ m2 476 557.21 + -81.53

復 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

旧 　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

工 　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3 4 3.82 + 0.22

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3 24 27.86 + -4.07

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 28 27.86 + 3.82 + 0.22 + -4.07
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　基層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

路 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

面 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

本

復

旧 　表層工（t=4cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

工 　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2 476 557.21 + -81.53

　表層工（t=3cm）　　　車道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　車道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=3cm）　　　車道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=3cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2 100 100.30

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=4cm）　　　歩道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　歩道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　TK 3.0＜W m2

　区画線工 W=15cm ｍ

　区画線工 W=30cm ｍ

　区画線工 W=45cm ｍ

　区画線工 矢印･記号･文字 ｍ

第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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数　量　総　括　表 << 附帯工 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

附 　土間復旧工Ａ As舗装 箇所

帯 　土間復旧工Ｂ Co舗装 箇所 4 4

工 　土間復旧工Ｃ ﾀｲﾙ張り 箇所

　地下埋設物調査試掘工 箇所

地

下 　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ

埋 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

設 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

物 　舗装版破砕工Ａ m2

調 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2

査 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

試 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2

掘 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3

　機械掘削積込工Ａ　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｃ　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｄ m3

　人力掘削積込工 m3

　砂基礎工 m3

　砂基礎工 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） m3

　建設発生土処分工Ａ（のり切り） m3

　建設発生土処分工Ｂ（のり切り） m3

　建設発生土処分工Ｃ（のり切り） m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2

　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2
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流　用　土　数　量　計　算　表

工区 ：２　 工事名： 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
単位　：　m3

掘 削 工 掘 削 残 土 振 り 分 け

（現場）

本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計 本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計

(道路内) (道路内) (道路内) (宅地内) 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用 処分

(宅地内) (宅地内) 対象 対象

 機械施工　Ａ － －

 機械施工　Ｂ 1.4 123.9 1.4 － 123.9 －

 機械施工　Ｃ 9.6 249.6 9.6 249.6

 機械施工　Ｄ － －

 人力施工 8.9 － 8.9 －

計 11.1 382.5 1.4 9.6 132.9 249.6

単位　：　m3

単位　：　m3

※　運　搬　工

（現場～仮置場） 流用対象土の内、処分土量（地山土量）

L= km （仮置場～処理場）

本管部 取付管部 (本管部) (取付管部) 運搬土量

本管φ200 本管φ150 計 対象土量－流用土量 対象土量－ (本管部) (取付管部)

φ200部 φ150部 流用土量 φ200部 φ150部

 機械施工　Ａ

 機械施工　Ｂ 123.9 変化率Ｌ 変化率Ｃ １/Ｃ Ｌ/Ｃ 120.0 2.4

ﾚｷ質土 1.20 0.90 1.11 1.33 120.0 10.0

 機械施工　Ｃ 砂質土 1.20 0.90 1.11 1.33 -2.9

粘性土 1.25 0.90 1.11 1.39

 機械施工　Ｄ

 人力施工 8.9 13.4

計 130.0 120.0 10.0 120.0 10.0

単位　：　m3

流　　　用　　　土 処　　　分　　　土

※　積　込　工 ※　運　搬　工 埋　戻　工 ※　積　込　工 ※　運　搬　工 ※　運　搬　工

（仮置場内） （仮置場～現場） （現場） （仮置場内） （仮置場～処理場） （現場～処理場）

L= km L= km L= km

本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部 計 本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部

φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 φ200 φ150 φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 本管φ200 本管φ150 計

 機械施工　Ａ －　

 機械施工　Ｂ 1.5 1.5 1.4 1.4 －　

120.0 10.0 130.0 120.0 10.0 130.0

 機械施工　Ｃ 2.9 2.9 2.6 2.6 250.0

 機械施工　Ｄ －　

 人力施工 -4.4 -4.4 -4.0 -4.0 －　

計 120.0 10.0 130.0 120.0 10.0 130.0 250.0

(道路内)

220.0 20.0

(道路内) (道路内) (道路内) (道路内) (道路内)

－ － －

120.0 2.5 － 120.0 － 2.5 －

220.0 20.0

－

8.9 －

－－

20.0340.0 31.4 120.0 220.0 11.4

－ 8.9 －

120.0 3.9

120.0 10.0

8.9

－　 －　 －　

－　 －　 －　

－　 －　 －　

220.0 30.0

220.0 30.0

－　 －　 －　
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M13-1

13 M12-3 34.00 2.415 0.85 34.00

M14-1

14 M12-3 34.00 2.405 0.85 34.00

M11-1

11 M11 27.30 2.190 0.85 27.30

M6-3

6 M6 36.90 2.145 0.85 36.90

M4-1

4 M4 11.30 3.375 0.85 11.30

143.50 27.30 68.00 11.30 36.90

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M13-1

13 M12-3 34.00 2.415 0.85 34.00

M14-1

14 M12-3 34.00 2.405 0.85 34.00

M11-1

11 M11 27.30 2.190 0.85 27.30

M6-3

6 M6 36.90 2.145 0.85 36.90

M4-1

4 M4 11.30 3.375 0.85 11.30

143.50 143.50

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M13-1 小口径 0.15 0.210

13 M12-3 １号 150 34.00 0.45 33.40 1 1 2 33.40 9 0.525 33.27 9.62 9.62

M14-1 小口径 0.15 0.210

14 M12-3 １号 150 34.00 0.45 33.40 1 1 2 33.40 9 0.525 33.27 9.62 9.62

M11-1 小口径 0.15 0.210

11 M11 管接続 150 27.30 27.15 1 1 27.15 7 27.09 7.83 7.83

M6-3 塩ﾋﾞ0ﾟ 0.15 0.159

6 M6 管接続 150 36.90 36.75 1 1 36.48 10 36.74 10.62 10.62

M4-1 小口径 0.15 0.210

4 M4 管止め 150 11.30 11.15 1 1 11.15 3 11.09 3.21 3.21

合計 143.50 1.65 141.85 2 4 1 7 141.58 38 141.46 40.90 40.90

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M13-1 2.20

13 M12-3 150 34.00 6.02 2.10 2.150 2.415 0.05 2.37 0.85 68.35 28.90 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 28.65 0.90 0.850 25.78 39.73

M14-1 6.01 2.15

14 M12-3 150 34.00 6.01 2.13 2.140 2.405 0.05 2.36 0.85 68.06 28.90 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 28.65 0.89 0.850 25.49 39.77

M11-1 6.73 1.78

11 M11 150 27.30 6.73 2.07 1.925 2.190 0.05 2.14 0.85 49.66 23.21 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 23.14 0.68 0.850 15.74 32.19

M6-3 2.50 1.48

6 M6 150 36.90 2.50 2.28 1.880 2.145 2.15 0.85 67.28 31.37 0.365 0.850 1.00 0.850 31.30 0.78 0.850 24.41 40.18

M4-1 6.03 3.13

4 M4 150 11.30 6.03 3.09 3.110 3.375 0.05 3.33 0.85 31.94 9.61 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 9.54 1.86 0.850 17.75 12.24

合計 143.50 285.29 121.28 109.17 164.11

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M13-1 28.90

13 M12-3 6.02 68.00 68.35 28.90 28.65 25.78 39.73 1.45

M14-1 6.01 28.90

14 M12-3 6.01 68.00 68.06 28.90 28.65 25.49 39.77 1.45

M11-1 6.73 23.21

11 M11 6.73 54.60 49.66 23.21 23.14 15.74 32.19 1.16

M6-3 2.50

6 M6 2.50 67.28 31.30 24.41 40.18

M4-1 6.03 9.61

4 M4 6.03 22.60 31.94 9.61 9.54 17.75 12.24 0.48

90.62

合計 213.20 218.01 90.62 89.98 84.76 123.93 4.54 67.28 31.30 24.41 40.18

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M13-1

13 M12-3 6.02

M14-1 6.01

14 M12-3 6.01

M11-1 6.73

11 M11 6.73

M6-3 2.50

6 M6 2.50

M4-1 6.03

4 M4 6.03

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M13-1

13 M12-3 34.00 2.415 0.85 34.00 34.00

M14-1

14 M12-3 34.00 2.405 0.85 34.00 34.00

M11-1

11 M11 27.30 2.190 0.85 27.30 27.30

M6-3

6 M6 36.90 2.145 0.85 36.90 36.90

M4-1

4 M4 11.30 3.375 0.85 11.30 11.30

合計 143.50 64.20 68.00 11.30 143.50

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M13-1 右 1 4.78 0.245 4.54 4.54 1 1.64 2.15 0.51 1 1 1 0.43 3.32 1 1 1 1.50 1.50 1 -0.18 1 1

13 M12-3 左 2 2.24 0.245 2.00 4.00 2 1.64 2.15 0.51 2 2 0.43 1.56 1 2 2 0.80 1.60 2 1 1

M14-1 右 1 5.01 0.245 4.77 4.77 1 1.64 2.14 0.50 1 1 1 0.43 3.55 1 1 1 1.50 1.50 1 -0.18 1 1

14 M12-3 左 1 2.00 0.245 1.76 1.76 1 1.64 2.14 0.50 1 1 0.43 0.54 1 1 1 0.90 0.90 1 1

M11-1 右 2 2.64 0.245 2.40 4.80 2 1.64 1.93 0.29 2 2 2 0.43 2.36 1 2 2 1.35 2.70 2 -0.36 2 1 1

11 M11 左

M6-3 右

6 M6 左

M4-1 右

4 M4 左 1 4.99 0.245 4.75 4.75 1 1.64 3.11 1.47 2 1 2 0.43 3.53 1 1 1 1.50 1.50 1 -0.18 1 1

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 8 24.62 8 9 8 6 14.86 6 8 8 9.70 3 5 -0.90 5 4 4

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M13-1 右 1 4.78 4.78 2.15 0.85 4.66 0.80 0.50 1.30 3.36 0.05 1.800 1.825 1.890 1.845 1.81 1.81 0.80 0.80 0.80 0.80 1.88 4.87 2.69 0.314 0.15

13 M12-3 左 2 2.24 4.48 2.15 0.85 2.12 0.80 0.50 1.30 0.82 0.05 1.100 1.586 1.890 1.495 1.34 1.69 0.55 0.82 0.55 0.89 2.39 2.00 0.90 0.314 0.15

M14-1 右 1 5.01 5.01 2.14 0.85 4.89 0.80 0.50 1.30 3.59 0.05 1.800 1.824 1.890 1.845 1.81 1.81 0.80 0.80 0.80 0.80 1.88 5.20 2.87 0.314 0.15

14 M12-3 左 1 2.00 2.00 2.14 0.85 1.88 0.80 0.50 1.30 0.58 0.05 1.200 1.678 1.890 1.545 1.44 1.73 0.80 0.80 0.80 0.80 1.50 0.80 0.46 0.314 0.15

M11-1 右 2 2.64 5.28 1.93 0.85 2.52 0.80 0.60 1.40 1.12 0.05 1.650 1.784 1.890 1.770 1.72 1.79 0.80 0.80 0.80 0.80 3.85 3.21 1.79 0.314 0.15

11 M11 左

M6-3 右

6 M6 左

M4-1 右

4 M4 左 1 4.99 4.99 3.11 0.85 4.87 0.80 0.50 1.30 3.57 0.05 1.800 1.824 1.890 1.845 1.81 1.81 0.80 0.80 0.80 0.80 1.88 5.17 2.86 0.314 0.15

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 8 26.54 7.90 13.04 13.38 21.25 11.57

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

140



 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M13-1 右 1 1.00 0.50 1.00 0.40 0.800 0.800 1.04 0.52 2.69 1.08 6.72 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 3.36 0.81 0.81

13 M12-3 左 2 1.00 0.03 1.00 0.28 0.613 0.613 1.87 0.04 1.26 0.29 3.28 0.613 2.60 0.63 0.63 0.613 1.64 0.40 0.40

M14-1 右 1 1.00 0.50 1.00 0.40 0.800 0.800 1.04 0.52 2.87 1.15 7.18 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 3.59 0.87 0.87

14 M12-3 左 1 1.00 0.13 1.00 0.32 0.800 0.800 1.04 0.13 0.46 0.15 1.16 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 0.58 0.14 0.14

M11-1 右 2 1.00 0.41 1.00 0.38 0.800 0.800 2.24 0.91 1.79 0.68 4.48 0.800 2.80 0.67 0.67 0.800 2.24 0.54 0.54

11 M11 左

M6-3 右

6 M6 左

M4-1 右

4 M4 左 1 1.00 0.50 1.00 0.40 0.800 0.800 1.04 0.52 2.86 1.14 7.14 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 3.57 0.86 0.86

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 8 6.40 2.60 1.87 0.04 11.93 4.49 29.96 2.54 1.91 0.63 3.62 3.22 0.40

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M13-1 右

13 M12-3 左 2 6.02 2.00 1.26 0.29 4.02 1.46 0.07

M14-1 右

14 M12-3 左

M11-1 右

11 M11 左

M6-3 右

6 M6 左

M4-1 右

4 M4 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 2 2.00 1.26 0.29 4.02 1.46 0.07

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M13-1 右 1 6.02 4.87 2.69 1.08 4.97 2.69 0.13

13 M12-3 左

M14-1 右 1 6.01 5.20 2.87 1.15 5.23 2.87 0.14

14 M12-3 左 1 6.01 0.80 0.46 0.15 1.99 0.46 0.02

M11-1 右 2 6.73 3.21 1.79 0.68 5.30 1.79 0.09

11 M11 左

M6-3 右

6 M6 左

M4-1 右

4 M4 左 1 6.03 5.17 2.86 1.14 5.21 2.86 0.14

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 6 19.25 10.67 4.20 22.69 10.67 0.52

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M13-1 右 1 4.16 1.845 0.80 4.16 4.16

13 M12-3 左

M14-1 右 1 4.39 1.845 0.80 4.39 4.39

14 M12-3 左 1 1.38 1.545 0.80 1.38 1.38

M11-1 右 2 1.92 1.770 0.80 3.83 3.83

11 M11 左

M6-3 右

6 M6 左

M4-1 右

4 M4 左 1 4.37 1.845 0.80 4.37 4.37

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 6 16.20 5.21 12.91 18.11

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M13-1 右 1 4.16 1.845 0.80 4.16

13 M12-3 左

M14-1 右 1 4.39 1.845 0.80 4.39

14 M12-3 左 1 1.38 1.545 0.80 1.38

M11-1 右 2 1.92 1.770 0.80 3.83

11 M11 左

M6-3 右

6 M6 左

M4-1 右

4 M4 左 1 4.37 1.845 0.80 4.37

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

21.25 6 16.20 5.21 12.91

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

5.00 ≦Ｗ

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M13-1 右 1 4.16 1.845 0.80 4.16

13 M12-3 左

M14-1 右 1 4.39 1.845 0.80 4.39

14 M12-3 左 1 1.38 1.545 0.80 1.38

M11-1 右 2 1.92 1.770 0.80 3.83

11 M11 左

M6-3 右

6 M6 左

M4-1 右

4 M4 左 1 4.37 1.845 0.80 4.37

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

6 16.20 18.11

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段

掘削深による矢板分類（ｍ）

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

1段1段 2段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M13-1 右 1 3.36 0.80 33.05

13 M12-3 34.00 5.02 6.02 0.05 0.05 0.05 0.85 34.00 5.02 左 2 0.82 0.89 170.68 170.68 28.90 4.15 33.05 137.63 1.65

M14-1 右 1 3.59 0.80 32.24

14 M12-3 34.00 5.01 6.01 0.05 0.05 0.05 0.85 34.00 5.01 左 1 0.58 0.80 170.34 170.34 28.90 3.34 32.24 138.10 1.61

M11-1 右 2 1.12 0.80 25.00

11 M11 27.30 5.63 6.73 0.05 0.05 0.05 0.85 27.30 5.63 左 153.70 153.70 23.21 1.79 25.00 128.70 1.25

M6-3 右

6 M6 36.90 1.10 2.50 0.85 36.90 1.10 左 40.59 31.37 9.22

M4-1 右 12.47

4 M4 11.30 5.53 6.03 0.05 0.05 0.05 0.85 11.30 5.53 左 1 3.57 0.80 62.49 62.49 9.61 2.86 12.47 50.02 0.62

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

102.76

合計 143.50 557.21 90.62 12.14 134.13 463.67 5.13

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M2-4

2 M2 19.90 3.155 0.85 19.90

19.90 19.90

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M2-4

2 M2 19.90 3.155 0.85 19.90

19.90 19.90

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M2-4 楕円 0.45 0.525

2 M2 管接続 150 19.90 19.45 1 1 19.45 5 19.38 5.60 5.60

合計 19.90 0.45 19.45 1 1 19.45 5 19.38 5.60 5.60

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M2-4 2.69

2 M2 150 19.90 4.51 3.09 2.890 3.155 0.05 3.11 0.85 52.52 16.92 0.03 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 16.72 1.66 0.850 27.76 21.71

合計 19.90 52.52 16.72 27.76 21.71

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M2-4 16.92

2 M2 4.51 39.80 52.52 16.72 27.76 21.71 0.85

16.92

合計 39.80 52.52 16.72 27.76 21.71 0.85

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M2-4

2 M2 4.51

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M2-4

2 M2 19.90 3.155 0.85 19.90 19.90

合計 19.90 19.90 19.90

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M2-4 右

2 M2 左 1 2.62 0.245 2.38 2.38 1 2.41 2.89 0.48 1 1 1 0.43 1.16 1 1 1 2.30 2.30 1 -0.18 1 1

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 1 2.38 1 1 1 1 1.16 1 1 1 2.30 1 -0.18 1 1

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M2-4 右

2 M2 左 1 2.62 2.62 2.89 0.85 2.50 0.80 0.50 1.30 1.20 0.05 2.600 2.631 2.660 2.630 2.62 2.60 0.80 0.80 0.80 0.80 2.72 2.50 0.96 0.314 0.13

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 1 2.62 1.30 1.20 2.72 2.50 0.96

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M2-4 右

2 M2 左 1 1.00 1.31 1.00 1.21 0.800 0.800 1.04 1.36 0.96 1.16 2.40 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 1.20 0.29 0.29

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 1 1.04 1.36 0.96 1.16 2.40 0.31 0.31 0.29 0.29

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M2-4 右

2 M2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M2-4 右

2 M2 左 1 4.51 2.50 0.96 1.16 2.42 0.96 0.05

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 1 2.50 0.96 1.16 2.42 0.96 0.05

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M2-4 右

2 M2 左 1 2.00 2.630 0.80 2.00 2.00

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 1 2.00 2.00 2.00

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M2-4 右

2 M2 左 1 2.00 2.630 0.80 2.00

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

2.5 1 2.00 2.00

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

1段 2段 1段 2段

5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M2-4 右

2 M2 左 1 2.00 2.630 0.80 2.00

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

1 2.00 2.00

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事

2段 2段1段

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

1段

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M2-4 右 17.88

2 M2 19.90 4.20 4.51 0.05 0.03 0.03 0.85 19.90 4.20 左 1 1.20 0.80 83.58 83.58 16.92 0.96 17.88 65.70 0.54

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

17.88

合計 19.90 83.58 16.92 0.96 17.88 65.70 0.54

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  6  9
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0

M2-4 8.02 2.849 150 5.171 1 39 1 1 1 1 1 1

合計 1 39 1 1 1 1 1 1

 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版 考

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 2  2 2.5 4.5 5 5 7 7

M11-1 6.54 1.942 5.630 150 4.598 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1

M4-1 7.4 3.288 5.530 150 4.112 1 28 1 1 1 1 1 2 1 1

合計 2 60 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2

 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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 塩 ビ 製 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 本管径 150 ㎜ 工区：２　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 保 護 鉄 蓋 内 沈 イ　　ン　　バ　　ー　　ト ＭＨ継手 立 備
盤 孔 φ420 下 上

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 蓋 防 り 考
底 底 T-25 T-14 T- 8 止 ｽﾄ   90°   75°   60°   45°   30°   15° 起点 落差 自在Ｖ型 落差用 管

番 径 高 径 高 差 度 板  ﾚｰﾄ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ Ｒ Ｌ 用 用 L=0.22m L=0.06m

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 組 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ

M6-3 6.50 1.639 150 4.861 1 1 1 1 1.119

合計 1 1 1 1 1.119

 塩 ビ 製 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第3処理分区　1号外汚水管渠及び配水管布設替工事
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費目
工事
区分

工種 種別 単位 数  量 単  価 金  額 摘  要

用地調査業務（権利調査以外）

01:建物調査（基幹）

工損調査 式

1.000
第 0001 号 明細表

建物等の調査 式

1.000

02:建物調査（市費）

工損調査 式

1.000
第 0002 号 明細表

建物等の調査 式

1.000

直接原価 式

1.000

その他原価 式

1.000

設　計　内　訳　表

- 1 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課

費目
工事
区分

工種 種別 単位 数  量 単  価 金  額 摘  要

設　計　内　訳　表

業務原価 式

1.000

一般管理費等 式

1.000

用地・工損調査業務価格 式

1.000

消費税及び地方消費税相当額 式

1.000

業務委託料 式

1.000

- 2 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課
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第 0001 号 明細表              1 式

単　位 数　　量 単　　価 金　　額

棟

4.000

棟

1.000

棟

2.000

棟

1.000

棟

3.000

箇所

4.000

[建物調査（基幹）]

建物等の調査

（上段　：前　回　　下段　：今　回）
　　　細別　　規格 摘要

計上する

木造建物事前調査　Ａ 第0001号施工単価表

70㎡以上130㎡未満 調査を計上する 図面等を

木造建物事前調査　Ｃ 第0002号施工単価表

70㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する

非木造建物事前調査（用途区分）イ 第0003号施工単価表

200㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する

を計上する

非木造建物事前調査（用途区分）イ 第0004号施工単価表

600㎡以上1000㎡未満 調査を計上する 図面等

非木造建物事前調査（用途区分）ハ 第0005号施工単価表

200㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する

工作物事前調査 第0006号施工単価表

100㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する

　

合　　計

- 3 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課

第 0002 号 明細表              1 式

単　位 数　　量 単　　価 金　　額

棟

6.000

棟

1.000

箇所

1.000

[建物調査（市費）]

建物等の調査

（上段　：前　回　　下段　：今　回）
　　　細別　　規格 摘要

木造建物事前調査　Ａ 第0007号施工単価表

70㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する

非木造建物事前調査（用途区分）ハ 第0005号施工単価表

200㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する

工作物事前調査 第0006号施工単価表

100㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する

　

合　　計

- 4 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課
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木造建物事前調査　Ａ 第 0001 号 施工単価表

70㎡以上130㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

人

人

人

人

人

人

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｃ

技師Ｄ

技師Ａ

技師Ｂ

- 5 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課

木造建物事前調査　Ａ 第 0001 号 施工単価表

70㎡以上130㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

%

棟 1.000

棟 1.000 当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

   　建物の種類 木造建物事前調査　Ａ

   　面積による区分 70㎡以上130㎡未満

   　調査計上区分 調査を計上する

   　図面計上区分 図面等を計上する

木造建物事前調査　Ｃ 第 0002 号 施工単価表

70㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

材料費等

技師Ａ

合計

単位当り

- 6 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課
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木造建物事前調査　Ｃ 第 0002 号 施工単価表

70㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

人

人

人

人

人

%

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｃ

技師Ｄ

材料費等

技師Ａ

技師Ｂ

- 7 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課

木造建物事前調査　Ｃ 第 0002 号 施工単価表

70㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

棟 1.000

棟 1.000 当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

   　建物の種類 木造建物事前調査　Ｃ

   　面積による区分 70㎡未満

   　調査計上区分 調査を計上する

   　図面計上区分 図面等を計上する

非木造建物事前調査（用途区分）イ 第 0003 号 施工単価表

200㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

人

技師Ａ

技師Ｂ

合計

単位当り

- 8 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課
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非木造建物事前調査（用途区分）イ 第 0003 号 施工単価表

200㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

人

人

人

人

%

棟 1.000

技師Ｃ

技師Ｃ

技師Ｄ

材料費等

技師Ａ

技師Ｂ

合計

- 9 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課

非木造建物事前調査（用途区分）イ 第 0003 号 施工単価表

200㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

棟 1.000 当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

   　建物の種類 非木造建物事前調査（用途区分）イ

   　面積による区分 200㎡未満

   　調査計上区分 調査を計上する

   　図面計上区分 図面等を計上する

非木造建物事前調査（用途区分）イ 第 0004 号 施工単価表

600㎡以上1000㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

人

人

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

単位当り

- 10 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課
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非木造建物事前調査（用途区分）イ 第 0004 号 施工単価表

600㎡以上1000㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

人

人

人

%

棟 1.000

棟 1.000 当り

技師Ｃ

技師Ｄ

材料費等

技師Ａ

技師Ｂ

合計

単位当り

- 11 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課

非木造建物事前調査（用途区分）イ 第 0004 号 施工単価表

600㎡以上1000㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

   　建物の種類 非木造建物事前調査（用途区分）イ

   　面積による区分 600㎡以上1000㎡未満

   　調査計上区分 調査を計上する

   　図面計上区分 図面等を計上する

非木造建物事前調査（用途区分）ハ 第 0005 号 施工単価表

200㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

人

人

人

人

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ａ

技師Ｂ

- 12 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課

174



非木造建物事前調査（用途区分）ハ 第 0005 号 施工単価表

200㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

人

%

棟 1.000

棟 1.000 当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

   　建物の種類 非木造建物事前調査（用途区分）ハ

   　面積による区分 200㎡未満

   　調査計上区分 調査を計上する

   　図面計上区分 図面等を計上する

技師Ｃ

技師Ｄ

材料費等

合計

単位当り

- 13 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課

工作物事前調査 第 0006 号 施工単価表

100㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 箇所 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

人

人

人

人

人

%

技師Ａ

技師Ｂ

技師Ｃ

技師Ｄ

材料費等

技師Ａ

技師Ｃ

- 14 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課
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工作物事前調査 第 0006 号 施工単価表

100㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 箇所 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

箇所 1.000

箇所 1.000 当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

   　建物の種類 工作物事前調査

   　面積による区分 100㎡未満

   　調査計上区分 調査を計上する

   　図面計上区分 図面等を計上する

木造建物事前調査　Ａ 第 0007 号 施工単価表

70㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

人

技師Ｂ

合計

単位当り

技師Ａ

- 15 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課

木造建物事前調査　Ａ 第 0007 号 施工単価表

70㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

人

人

人

人

人

%

棟 1.000

技師Ｃ

技師Ａ

合計

技師Ｄ

材料費等

技師Ｂ

技師Ｃ

- 16 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課
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木造建物事前調査　Ａ 第 0007 号 施工単価表

70㎡未満 調査を計上する 図面等を計上する            1.000 棟 当り

　　　　　　　　　　　　名      称 単位 数  量 単  価 金  額　　　　　　　　　　　　　　　摘    要

棟 1.000 当り

条　　件　　名　　称 条　　　件　　　値

   　建物の種類 木造建物事前調査　Ａ

   　面積による区分 70㎡未満

   　調査計上区分 調査を計上する

   　図面計上区分 図面等を計上する

単位当り

- 17 - 03-ge-0003-3-015-00 下水道建設課
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工作物

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

50㎡
未満

50㎡
以上
70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
500㎡
未満

500㎡
以上

1 5 14 1

2 1 1

3 6 98 1

3 7 114 1

3 8 116 1

5 9 1

7 10 1

10 20 1

12 12 110 1

4.00 1.00 4

整理
番号

路線
番号

M1-1～MS1-1

M1-1～MS3-1

M1-1～MS3-1

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 木 造
木造Ａ(住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅等) 木造Ｂ(農家住宅、浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校等) 木造Ｃ(工場、倉庫、車庫、体育館等)

立坑番号

MS7-2～MS7-1

合　　計

木造特殊物(神社仏閣、教会、茶室、土蔵等)

面積
（m2）

M1-1～MS3-1

M2-3～M2-4

MS5-2～MS5-3

M8-1～M10-1

M12-1～M10-1
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工作物

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

1 3 115 1

1 4 97 1

2 2 964 1

8 21 84 1

12 13 12 1

12 14 17 1

1.00 1.00 3.00

M1-1～MS1-1

M2-3～M2-2

MS7-2～M38-2

M12-2～M12-3

合　　計

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 非 木 造
非木造ハ(工場、倉庫、車庫、体育館等)

M12-2～M12-3

M1-1～MS1-1

路線
番号

整理
番号

立坑番号
面積
（m2）

非木造イ(店舗、事務所、病院、学校、マンション等) 非木造ロ(劇場、映画館、公会堂、神社、仏閣等)
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工作物

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

50㎡
未満

50㎡
以上
70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
500㎡
未満

500㎡
以上

6 22 62 1

6 23 52 1

6 24 80 1

11 11 1

13 15 82 1

13 16 65 1

14 17 117 1

6.00 1

木造特殊物(神社仏閣、教会、茶室、土蔵等)

M6-2～M6-3

M6-2～M6-3

M6-2～M6-3

M10-1～M11-1

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 木 造
木造Ｃ(工場、倉庫、車庫、体育館等)木造Ｂ(農家住宅、浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校等)

合　　計

M12-3～M13-1

M12-3～M13-1

M12-3～M14-1

路線
番号

整理
番号

立坑番号
面積
（m2）

木造Ａ(住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅等)
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工作物

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

14 18 15 1

1.00

M12-3～M14-1

合　　計

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 非 木 造
非木造ハ(工場、倉庫、車庫、体育館等)

路線
番号

整理
番号

立坑番号
面積
（m2）

非木造イ(店舗、事務所、病院、学校、マンション等) 非木造ロ(劇場、映画館、公会堂、神社、仏閣等)
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薬液注入工集計表〔複相式〕 2 セット

ｺｰﾄﾞ 種  別 削  孔  長 （ｍ） 注  入  高 （ｍ） 対  象  土  量 （ｍ3） １本当り注入量 (㍑) 総注入量 注入本数

NO. 粘性土 砂質土 礫質土 合 計 粘性土 砂質土 礫質土 合 計 粘性土 砂質土 礫質土 合 計 1次注入 2次注入 (kl)  （本）

1 594-1到達人孔(上流) 3.030 2.282 5.312 0.618 2.282 2.900 4.56 16.82 21.37 403 608 8.09 8

2 M1-1両発進立抗(下流) 2.860 2.201 5.061 0.699 2.201 2.900 6.78 21.35 28.13 437 618 10.55 10

3 M1-1両発進立抗(上流) 2.860 2.036 4.896 0.241 2.559 2.800 2.11 22.42 24.53 354 721 9.67 9

4 M3-1両到達立抗(下流) 2.550 0.700 1.580 4.830 2.100 0.700 2.800 13.78 4.59 18.37 657 159 5.72 7

5 M3-1両到達立抗(上流) 2.550 0.600 1.580 4.730 2.200 0.600 2.800 14.43 3.94 18.37 668 137 5.64 7

6 M5-1両発進立抗(下流) 1.970 2.776 4.746 1.274 1.526 2.800 11.12 13.32 24.44 586 360 8.51 9

7 M5-1両発進立抗(上流) 1.970 2.756 4.726 1.294 1.506 2.800 11.30 13.15 24.44 588 355 8.49 9

8 M7-1両到達立抗(下流) 3.310 2.684 5.994 1.366 1.434 2.800 8.50 8.92 17.42 546 310 5.99 7

9 M7-1両到達立抗(上流) 3.310 2.584 5.894 1.466 1.334 2.800 7.43 6.76 14.20 530 274 4.82 6

10 M8-1発進立抗(下流) 1.750 2.397 4.147 1.563 1.237 2.800 10.82 8.56 19.38 631 297 6.49 7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

合計 26.160 21.016 3.160 50.336 90.82 119.82 210.64 5399 3838 79

182



【観測井算定書】

掘進深　（改良深＋1.0m)　　１本当り深さ 立坑１個所当り２本設置する.

設置位置は、立坑より１０m以内とする.

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

工事着手前

工事施工中

完了後２週間まで

後半年まで

工事着手前

工事施工中

完了後２週間まで

合計
2箇所 6回 2箇所 6回 2箇所 6回

小計 3 3 3 3 3

36回2箇所 6回 2箇所 6回 2箇所 6回

3

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

調査項目 公的機関検査 公的機関検査 公的機関検査 公的機関検査 公的機関検査 公的機関検査

2箇所 30回 2箇所 30回 2箇所 30回

15

合計
2箇所 30回 2箇所 30回 2箇所 30回

小計 15 15 15 15 15

13 13 13 13 13 13

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

調査項目
現場検査回数 現場検査回数 現場検査回数 現場検査回数 現場検査回数 現場検査回数

2箇所計上

玉石混り土

既M594-1 M1-1 M3-1 M5-1 M7-1 M8-1

計 6.31 6.06 5.83 5.75 6.99 5.15 36.09

合　計 2箇所計上 2箇所計上 2箇所計上 2箇所計上 2箇所計上

19.04

礫質土
1.58

1.58

3.20 1.70 3.78 3.68 3.40

1.58

1.00 2.68 1.00 2.40 1.00

15.47

砂質土
2.28 1.00 2.20 1.00 0.70 1.00 2.78

3.03 2.86 2.55 1.97 3.31 1.75

3.28

3.31 1.75

6 7

シルト・粘土
3.03 2.86 2.55 1.97

対象立坑
既M594-1 M1-1 M3-1 M5-1 M7-1 M8-1

番号 1 2 3 4 5

合計

到達 両発進 両到達 両発進 両到達 片発進
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