
　本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

　従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事費積算参考資料

施行番号

工事番号

金銭的保証

諸経費工種 下水道工事（２）

週休補正×施工地域区分

工事名 松阪市公共下水道事業　松阪第３処理分区　１号外汚水管渠及び配水管布設替工事

単価適用日

令和3年9月1日（設計単価表）・令和3年9月建設物価・令和3年9月積算資料
2020年度版「建設物価」推進工事用機械器具等基礎価格表
2020年度版「積算資料」推進工事用機械器具等基礎価格表
令和3年度9月見積単価比較表（下水道建設課）

積算基準適用版

令和2年度8月制定版（共通編・道路編・下水道編）
日本推進技術協会2018年度版小口径管推進工法低耐荷力管推進工法編
日本推進技術協会2020年度版推進工事用機械器具等損料率参考資料
日本推進技術協会2019年度版推進工事用機械器具等損料率参考資料
日本推進技術協会2011年度版推進工法用立坑編
令和3年度パイプドライバー工法協会（すぐる君）

適用単価地区 松阪（ア）

計上しない

工種（間接労務費・工場管理費）計上しない

前払金支出割合

経費調整しない経費調整区分

【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費計上区分

35％を超える場合

契約保証補正

諸
経
費
情
報
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（直接工事費計上分）

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

２．準備費

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。
準備費については、83,750円計上しております。

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」」、「積算資料（アルミ矢板）」によります。
M1-1両発進立坑　覆工板　2箇月
M3-1両到達立坑　覆工板　2箇月
M5-1両発進立坑　覆工板　2箇月
M7-1両到達立坑　覆工板　1箇月
M8-1片発進立坑　覆工板　1箇月

運搬費の計上 （あ　り）　　・　　　な　し　

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。
運搬費については、463,324円計上しております。

準備費の計上 （あ　り）　　・　　　な　し　
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６．技術管理費

７．営繕費

安全費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）

５．役務費

役務費の計上 （あ　り）　　・　　　な　し　

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。
役務費については、112,500円を計上しております。

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。
技術管理費については、562,293円計上しております。

営繕費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）

技術管理費の計上 （あ　り）　　・　　　な　し　

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 （あ　り）　　・　　　な　し　

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。
事業損失防止施設費は、6,871,157円計上しております。
ただし、家屋調査費（基幹）（市費）及び水素イオン濃度試験については、共通仮設費費・現場管理費・一般管理費は率計算の対象外です。

４．安全費
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

２．処分費の取り扱い

３．スクラップ評価額の取り扱い

支給品 　あ　り　　　・　　（な　し）

スクラップ評価額 　あ　り　　　・　　（な　し）

処分費の控除 　あ　り　　　・　　（な　し）

その他確認事項等 　あ　り　　　・　　　な　し　
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単位 数量 摘　　要

式 1

式 1

本 61    

ｍ 60.11

ｍ 60.11

式 1 m3 4    

式 1 ｍ 0.69

式 1    

式 1    

式 1 式 1    

式 1 式 1    

式 1 式 1    

式 1

本 108    

本工事費

　管路（基幹）推進工

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

発生土運搬工 (10t積､機械積込) 第0001号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分
=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山
積0.45m3(0.35m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間
無し

　　　立坑内管布設工 硬質塩化ビニル管設置工 第0002号施工単価表
管種別=硬質塩化ビニル管設置工; 呼び径=φ
＝３００mm; 施工規模=施工規模20m未満; 時
間的制約=時間的制約なし; 作業時間帯=通常
（6時～20時）

推進工M1-1～既M594-1 第0001号単価表

推力管撤去工M1-1～既M594-1 第0007号単価表

　　管きょ工（小口径推進）
M1-1～既M594-1
　　　低耐荷力泥水推進工M1
-1～既M594-1

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 TSUS030
SUSカラー付直管(SUSR)φ300×1000

　　　注入設備工 注入設備工 第0026号単価表

　　管きょ工（小口径推進）
M1-1～M5-1

推進設備等設置撤去工 第0015号単価表

　　　送排泥及び泥水処理設
備工

送排泥及び泥水処理設備工 第0019号単価表

　　　仮設備工（小口径） 抗口工（低耐泥水） 第0008号単価表

鏡切工 第0013号単価表

　　　低耐荷力泥土圧推進工
M1-1～M5-1

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 TSUS020
SUSカラー付直管(SUSR)φ200×1000
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単位 数量 摘　　要

ｍ 41.15

ｍ 41.15

ｍ 41.15

ｍ 65.05

ｍ 65.05

ｍ 65.05

式 1 m3 5    

式 1 ｍ 1.7

箇所 2    

箇所 2    

箇所 4    

推進工(低耐荷力泥土圧) 第0004号施工単価表
土質(Ｎ値)=Ｎ≦15; 呼び径(mm)=200mm; 推
進延長(ｍ)=41.15 ｍ; 規格(固定部)=呼び径
 200 mm用; 規格(変動部)=呼び径 200 mm用

スクリューコンベヤ類撤去工(低耐荷力泥土圧) 第0009号施工単価表

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

積算資料（本工事費内訳表）

発生土運搬工 (10t積､機械積込) 第0001号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分
=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山
積0.45m3(0.35m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間
無し

　　　立坑内管布設工 硬質塩化ビニル管設置工 第0014号施工単価表
管種別=硬質塩化ビニル管設置工; 呼び径=φ
＝２００mm; 施工規模=施工規模20m未満; 時
間的制約=時間的制約なし; 作業時間帯=通常
（6時～20時）

スクリューコンベヤ類撤去工(低耐荷力泥土圧) 第0009号施工単価表

添加材注入工（低耐荷力泥土圧） 第0010号施工単価表
土質(Ｎ値)=Ｎ≦15; 呼び径(mm)=200mm; 添
加材の必要量（kg/ｍ）=添加材の必要量 0 k
g/ｍ

添加材注入工（低耐荷力泥土圧） 第0010号施工単価表
土質(Ｎ値)=Ｎ≦15; 呼び径(mm)=200mm; 添
加材の必要量（kg/ｍ）=添加材の必要量 0 k
g/ｍ

推進工(低耐荷力泥土圧) 第0012号施工単価表
土質(Ｎ値)=Ｎ≦15; 呼び径(mm)=200mm; 推
進延長(ｍ)=65.05 ｍ; 規格(固定部)=呼び径
 200 mm用; 規格(変動部)=呼び径 200 mm用

鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 第0018号施工単価表
鋼管呼び径(mm)=200mm

　　　仮設備工（小口径） 坑口工(低耐荷力泥土圧) 第0015号施工単価表
発進側動力源=低圧電力臨時; 呼び径(mm)=200mm

坑口工(低耐荷力泥土圧) 第0015号施工単価表
到達側動力源=低圧電力臨時; 呼び径(mm)=200mm
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単位 数量 摘　　要

箇所 1    

箇所 1    

式 1 箇所 2    

式 1

本 84    

ｍ 34.25

ｍ 34.25

ｍ 34.25

ｍ 46.55

ｍ 46.55

ｍ 46.55

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　　低耐荷力圧入二工程推
進工M5-1～M8-1

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 TSUS020
SUSカラー付直管(SUSR)φ200×1000

誘導管推進工 第0023号施工単価表
推進延長(ｍ)=34.25 ｍ; 規格(固定部)=呼び
径 200 mm用; 規格(変動部)=呼び径 200 mm
用

先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧) 第0022号施工単価表

　　管きょ工（小口径推進）
M5-1～M8-1

推進設備工(低耐荷力泥土圧) 第0020号施工単価表
施工区分=推進設備工(低耐荷力泥土圧)

推進設備据換工(低耐荷力泥土圧) 第0021号施工単価表
施工区分=推進設備据換工(低耐荷力泥土圧)

スクリューコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二
工程)

第0033号施工単価表

呼び径(mm)=150～450mm

誘導管推進工 第0034号施工単価表
推進延長(ｍ)=46.55 ｍ; 規格(固定部)=呼び
径 200 mm用; 規格(変動部)=呼び径 200 mm
用

硬質塩化ビニル管推進工 第0036号施工単価表
呼び径(mm)=200mm; 推進延長(ｍ)=46.55 ｍ;
 規格(固定部)=呼び径 200 mm用; 規格(変動
部)=呼び径 200 mm用

硬質塩化ビニル管推進工 第0028号施工単価表
呼び径(mm)=200mm; 推進延長(ｍ)=34.25 ｍ;
 規格(固定部)=呼び径 200 mm用; 規格(変動
部)=呼び径 200 mm用

スクリューコンベヤ類撤去工(低耐荷力圧入二
工程)

第0033号施工単価表

呼び径(mm)=150～450mm
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単位 数量 摘　　要

式 1 m3 3    

式 1 ｍ 1.7

箇所 2    

箇所 2    

箇所 4    

箇所 1    

式 1 箇所 1    

式 1

m2 2    

m3 0.1

m3 0.1

m3 1    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

鏡切工 第0028号単価表

推進設備工(低耐荷力圧入二工程) 第0039号施工単価表
施工区分=推進設備工(低耐荷力圧入二工程)

　　　仮設備工（小口径） 坑口工(低耐荷力圧入二工程推進) 第0038号施工単価表
発進側動力源=低圧電力臨時; 呼び径(mm)=200mm

坑口工(低耐荷力圧入二工程推進) 第0038号施工単価表
到達側動力源=低圧電力臨時; 呼び径(mm)=200mm

発生土運搬工 (10t積､機械積込) 第0001号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分
=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山
積0.45m3(0.35m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間
無し

　　　立坑内管布設工 硬質塩化ビニル管設置工 第0014号施工単価表
管種別=硬質塩化ビニル管設置工; 呼び径=φ
＝２００mm; 施工規模=施工規模20m未満; 時
間的制約=時間的制約なし; 作業時間帯=通常
（6時～20時）

建設廃棄物受入れ料金（As塊） ZX651290

砕石埋戻工Ｂ(下水道用) BH 0.28m3 第0030号単価表
RC-40

　　　土工M3-1 舗装版破砕積込工Ｂ(t=10cm以下) 第0041号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.28m3
（0.20m3）; 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以
下; バックホウ機種=排出ガス対策型

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0001)
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械
積込(小規模土工); DID区間の有無=DID区間
無し; 運搬距離 DID無=17.0km以下; 費用の
内訳=全ての費用

推進設備据換工(低耐荷力圧入二工程) 第0040号施工単価表
施工区分=推進設備据換工(低耐荷力圧入二工
程)

　　立坑工（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土
留工）(φ1500)
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単位 数量 摘　　要

m3 2.4

m3 9    

m3 9    

式 1 m3 9    

式 1    

箇所 1    

式 1    

式 1    

式 1    

箇所 1    

式 1 箇所 1    

建設発生土積込工 BH 0.80m3 CB210020(0004)
土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未満

建設発生土処分工 DT10t L=6.0km 第0044号施工単価表
土砂等発生現場=標準; 積込機種･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ山積0.8m3(平積0.6m3); 土質=土砂(岩塊･玉
石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬
距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離（k
m）= 6 km

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB240010(0003)
構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工法=ｺﾝｸ
ﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25(普通)
; 設計日打設量=10m3以上100m3未満; 養生工
の種類=養生無し; 圧送管延長距離区分=延長
無し; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割
増=小型車割増無し

建設発生土運搬工Ｂ DT4t L=2.0km 第0043号施工単価表
運搬機種･規格=ダンプトラック 2t; 運搬距
離(km)= 2 km; タイヤ損耗費計上区分=路面
良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.2
8m3(0.2m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

仮設ケーシング損料等（φ1500） 第0042号単価表

うわ水排水工 第0051号施工単価表

圧入掘削設備（φ1500） 第0039号単価表

鋼製ケーシング（φ1500） 第0041号単価表

　　　鋼製ケーシング式土留
工及び土工M3-1

鋼製ケーシング圧入掘削（φ1500） 第0031号単価表

底盤コンクリート打設工 第0049号施工単価表
呼び径（mm）=φ1,500

排水運搬処理工 第0052号施工単価表
呼び径（mm）=φ1,500; 運搬距離（km）=14.
1 km; ＤＩＤ区間の有無=ＤＩＤ区間無し
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単位 数量 摘　　要

式 1    

ｍ 6.3

式 1 m2 2.4

m2 2    

m3 0.1

m3 0.1

m3 1    

m3 3.4

m3 12    

　　　路面覆工M3-1 円形覆工板設置撤去工（φ1500） 第0043号単価表

路面すりつけ工 第0045号単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

砕石埋戻工Ｂ(下水道用) BH 0.28m3 第0030号単価表
RC-40

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB240010(0003)
構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工法=ｺﾝｸ
ﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25(普通)
; 設計日打設量=10m3以上100m3未満; 養生工
の種類=養生無し; 圧送管延長距離区分=延長
無し; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割
増=小型車割増無し

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0001)
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械
積込(小規模土工); DID区間の有無=DID区間
無し; 運搬距離 DID無=17.0km以下; 費用の
内訳=全ての費用

建設廃棄物受入れ料金（As塊） ZX651290

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上
り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生
密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後
密度（t/m3）=締固め後密度　2.20t/m3; 瀝
青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

　　　土工M7-1 舗装版破砕積込工Ｂ(t=10cm以下) 第0041号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.28m3
（0.20m3）; 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以
下; バックホウ機種=排出ガス対策型

建設発生土運搬工Ｂ DT4t L=2.0km 第0043号施工単価表
運搬機種･規格=ダンプトラック 2t; 運搬距
離(km)= 2 km; タイヤ損耗費計上区分=路面
良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.2
8m3(0.2m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し
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単位 数量 摘　　要

m3 12    

式 1 m3 12    

式 1    

箇所 1    

式 1    

式 1    

式 1    

箇所 1    

式 1 箇所 1    

式 1    

ｍ 6.3

式 1 m2 2.4

式 1

　　　鋼製ケーシング式土留
工及び土工M7-1

鋼製ケーシング圧入掘削（φ1500） 第0046号単価表

底盤コンクリート打設工 第0049号施工単価表
呼び径（mm）=φ1,500

建設発生土積込工 BH 0.80m3 CB210020(0004)
土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未満

建設発生土処分工 DT10t L=6.0km 第0044号施工単価表
土砂等発生現場=標準; 積込機種･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ山積0.8m3(平積0.6m3); 土質=土砂(岩塊･玉
石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬
距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離（k
m）= 6 km

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

排水運搬処理工 第0052号施工単価表
呼び径（mm）=φ1,500; 運搬距離（km）=14.
1 km; ＤＩＤ区間の有無=ＤＩＤ区間無し

　　　路面覆工M7-1 円形覆工板設置撤去工（φ1500） 第0048号単価表

仮設ケーシング損料等（φ1500） 第0042号単価表

うわ水排水工 第0051号施工単価表

圧入掘削設備（φ1500） 第0039号単価表

鋼製ケーシング（φ1500） 第0047号単価表

　　立坑工（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土
留工）(φ2000)

路面すりつけ工 第0045号単価表

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上
り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生
密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後
密度（t/m3）=締固め後密度　2.20t/m3; 瀝
青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用
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単位 数量 摘　　要

m2 4    

m3 0.1

m3 0.1

m3 3    

m3 6.9

m3 18    

m3 18    

式 1 m3 18    

式 1    

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

積算資料（本工事費内訳表）

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB240010(0003)
構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工法=ｺﾝｸ
ﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25(普通)
; 設計日打設量=10m3以上100m3未満; 養生工
の種類=養生無し; 圧送管延長距離区分=延長
無し; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割
増=小型車割増無し

建設発生土運搬工Ｂ DT4t L=2.0km 第0043号施工単価表
運搬機種･規格=ダンプトラック 2t; 運搬距
離(km)= 2 km; タイヤ損耗費計上区分=路面
良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.2
8m3(0.2m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し

建設廃棄物受入れ料金（As塊） ZX651290

砕石埋戻工Ｂ(下水道用) BH 0.28m3 第0030号単価表
RC-40

　　　土工M1-1 舗装版破砕積込工Ｂ(t=10cm以下) 第0041号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.28m3
（0.20m3）; 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以
下; バックホウ機種=排出ガス対策型

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0001)
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械
積込(小規模土工); DID区間の有無=DID区間
無し; 運搬距離 DID無=17.0km以下; 費用の
内訳=全ての費用

　　　鋼製ケーシング式土留
工及び土工M1-1

鋼製ケーシング圧入掘削（φ2000） 第0050号単価表

建設発生土積込工 BH 0.80m3 CB210020(0004)
土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未満

建設発生土処分工 DT10t L=6.0km 第0044号施工単価表
土砂等発生現場=標準; 積込機種･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ山積0.8m3(平積0.6m3); 土質=土砂(岩塊･玉
石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬
距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離（k
m）= 6 km

- 12 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

6



単位 数量 摘　　要

箇所 1    

式 1    

式 1    

式 1    

箇所 1    

式 1 箇所 1    

式 1    

ｍ 7.9

式 1 m2 4    

m2 4    

m3 0.1

m3 0.1

m3 3    

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

積算資料（本工事費内訳表）

うわ水排水工 第0051号施工単価表

排水運搬処理工 第0061号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000; 運搬距離（km）=14.
1 km; ＤＩＤ区間の有無=ＤＩＤ区間無し

鋼製ケーシング（φ2000） 第0056号単価表

仮設ケーシング損料等（φ2000） 第0057号単価表

底盤コンクリート打設工 第0060号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000

圧入掘削設備（φ2000） 第0055号単価表

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0001)
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械
積込(小規模土工); DID区間の有無=DID区間
無し; 運搬距離 DID無=17.0km以下; 費用の
内訳=全ての費用

建設廃棄物受入れ料金（As塊） ZX651290

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上
り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生
密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後
密度（t/m3）=締固め後密度　2.20t/m3; 瀝
青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

　　　土工M5-1 舗装版破砕積込工Ｂ(t=10cm以下) 第0041号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.28m3
（0.20m3）; 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以
下; バックホウ機種=排出ガス対策型

　　　路面覆工M1-1 円形覆工板設置撤去工（φ2000） 第0058号単価表

路面すりつけ工 第0045号単価表

砕石埋戻工Ｂ(下水道用) BH 0.28m3 第0030号単価表
RC-40
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単位 数量 摘　　要

m3 6    

m3 17    

m3 17    

式 1 m3 17    

式 1    

箇所 1    

式 1    

式 1    

式 1    

箇所 1    

式 1 箇所 1    

建設発生土積込工 BH 0.80m3 CB210020(0004)
土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未満

建設発生土処分工 DT10t L=6.0km 第0044号施工単価表
土砂等発生現場=標準; 積込機種･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ山積0.8m3(平積0.6m3); 土質=土砂(岩塊･玉
石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬
距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離（k
m）= 6 km

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB240010(0003)
構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工法=ｺﾝｸ
ﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25(普通)
; 設計日打設量=10m3以上100m3未満; 養生工
の種類=養生無し; 圧送管延長距離区分=延長
無し; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割
増=小型車割増無し

建設発生土運搬工Ｂ DT4t L=2.0km 第0043号施工単価表
運搬機種･規格=ダンプトラック 2t; 運搬距
離(km)= 2 km; タイヤ損耗費計上区分=路面
良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.2
8m3(0.2m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

仮設ケーシング損料等（φ2000） 第0057号単価表

うわ水排水工 第0051号施工単価表

圧入掘削設備（φ2000） 第0055号単価表

鋼製ケーシング（φ2000） 第0061号単価表

　　　鋼製ケーシング式土留
工及び土工M5-1

鋼製ケーシング圧入掘削（φ2000） 第0060号単価表

底盤コンクリート打設工 第0060号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000

排水運搬処理工 第0061号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000; 運搬距離（km）=14.
1 km; ＤＩＤ区間の有無=ＤＩＤ区間無し
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単位 数量 摘　　要

式 1    

ｍ 7.9

式 1 m2 4    

m2 4    

m3 0.1

m3 0.1

m3 3    

m3 4.5

m3 14    

　　　路面覆工M5-1 円形覆工板設置撤去工（φ2000） 第0062号単価表

路面すりつけ工 第0045号単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

砕石埋戻工Ｂ(下水道用) BH 0.28m3 第0030号単価表
RC-40

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB240010(0003)
構造物種別=無筋･鉄筋構造物; 打設工法=ｺﾝｸ
ﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25(普通)
; 設計日打設量=10m3以上100m3未満; 養生工
の種類=養生無し; 圧送管延長距離区分=延長
無し; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割
増=小型車割増無し

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0001)
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械
積込(小規模土工); DID区間の有無=DID区間
無し; 運搬距離 DID無=17.0km以下; 費用の
内訳=全ての費用

建設廃棄物受入れ料金（As塊） ZX651290

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上
り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生
密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後
密度（t/m3）=締固め後密度　2.20t/m3; 瀝
青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

　　　土工M8-1 舗装版破砕積込工Ｂ(t=10cm以下) 第0041号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.28m3
（0.20m3）; 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以
下; バックホウ機種=排出ガス対策型

建設発生土運搬工Ｂ DT4t L=2.0km 第0043号施工単価表
運搬機種･規格=ダンプトラック 2t; 運搬距
離(km)= 2 km; タイヤ損耗費計上区分=路面
良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.2
8m3(0.2m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し
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単位 数量 摘　　要

m3 14    

式 1 m3 14    

式 1    

箇所 1    

式 1    

式 1    

式 1    

箇所 1    

式 1 箇所 1    

式 1    

ｍ 7.9

式 1 m2 4    

式 1

　　　鋼製ケーシング式土留
工及び土工M8-1

鋼製ケーシング圧入掘削（φ2000） 第0064号単価表

底盤コンクリート打設工 第0060号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000

建設発生土積込工 BH 0.80m3 CB210020(0004)
土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未満

建設発生土処分工 DT10t L=6.0km 第0044号施工単価表
土砂等発生現場=標準; 積込機種･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ山積0.8m3(平積0.6m3); 土質=土砂(岩塊･玉
石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬
距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離（k
m）= 6 km

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

排水運搬処理工 第0061号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000; 運搬距離（km）=14.
1 km; ＤＩＤ区間の有無=ＤＩＤ区間無し

　　　路面覆工M8-1 円形覆工板設置撤去工（φ2000） 第0066号単価表

仮設ケーシング損料等（φ2000） 第0057号単価表

うわ水排水工 第0051号施工単価表

圧入掘削設備（φ2000） 第0055号単価表

鋼製ケーシング（φ2000） 第0065号単価表

　　地盤改良工

路面すりつけ工 第0045号単価表

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上
り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生
密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後
密度（t/m3）=締固め後密度　2.20t/m3; 瀝
青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

- 16 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

8



単位 数量 摘　　要

本 8    

本 10    

本 9    

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

積算資料（本工事費内訳表）

二重管ストレーナ工法 第0073号施工単価表
M1-1両発進立坑上流削孔長（粘性土）（ｍ）=2.86 ｍ; 削孔長（

砂質土）（ｍ）=2.036 ｍ; 削孔長（礫質土
）（ｍ）=0 ｍ; 注入高（粘性土）（ｍ）=0.
241 ｍ; 注入高（砂質土）（ｍ）=2.559 ｍ;
 注入量（瞬結）（L／本）=354 L／本; 注入
量（中結）（L／本）=0 L／本; 注入量（緩
結）（L／本）=721 L／本; 工法=複相式; セ
ット数=2セット; 水ガラス積算流量計計上有
無=計上しない

　　　薬液注入工 二重管ストレーナ工法 第0068号施工単価表
既M594-1到達人孔上流削孔長（粘性土）（ｍ）=3.030 ｍ; 削孔長

（砂質土）（ｍ）=2.282 ｍ; 削孔長（礫質
土）（ｍ）=0 ｍ; 注入高（粘性土）（ｍ）=
0.618 ｍ; 注入高（砂質土）（ｍ）=2.282
ｍ; 注入量（瞬結）（L／本）=403 L／本;
注入量（中結）（L／本）=0 L／本; 注入量
（緩結）（L／本）=608 L／本; 工法=複相式
; セット数=2セット; 水ガラス積算流量計計
上有無=計上しない

二重管ストレーナ工法 第0072号施工単価表
M1-1両発進立坑下流削孔長（粘性土）（ｍ）=2.86 ｍ; 削孔長（

砂質土）（ｍ）=2.201 ｍ; 削孔長（礫質土
）（ｍ）=0 ｍ; 注入高（粘性土）（ｍ）=0.
699 ｍ; 注入高（砂質土）（ｍ）=2.201 ｍ;
 注入量（瞬結）（L／本）=437 L／本; 注入
量（中結）（L／本）=0 L／本; 注入量（緩
結）（L／本）=618 L／本; 工法=複相式; セ
ット数=2セット; 水ガラス積算流量計計上有
無=計上しない
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単位 数量 摘　　要

本 7    

本 7    

本 9    

二重管ストレーナ工法 第0074号施工単価表
M3-1両到達立坑下流削孔長（粘性土）（ｍ）=2.55 ｍ; 削孔長（

砂質土）（ｍ）=0.7 ｍ; 削孔長（礫質土）
（ｍ）=1.58 ｍ; 注入高（粘性土）（ｍ）=2
.1 ｍ; 注入高（砂質土）（ｍ）=0.7 ｍ; 注
入高（礫質土）（ｍ）=0 ｍ; 注入量（瞬結
）（L／本）=657 L／本; 注入量（中結）（L
／本）=0 L／本; 注入量（緩結）（L／本）=
159 L／本; 工法=複相式; セット数=2セット
; 水ガラス積算流量計計上有無=計上しない

二重管ストレーナ工法 第0076号施工単価表
M3-1両到達立坑上流削孔長（粘性土）（ｍ）=2.55 ｍ; 削孔長（

砂質土）（ｍ）=0.6 ｍ; 削孔長（礫質土）
（ｍ）=1.58 ｍ; 注入高（粘性土）（ｍ）=2
.2 ｍ; 注入高（砂質土）（ｍ）=0.6 ｍ; 注
入高（礫質土）（ｍ）=0 ｍ; 注入量（瞬結
）（L／本）=668 L／本; 注入量（中結）（L
／本）=0 L／本; 注入量（緩結）（L／本）=
137 L／本; 工法=複相式; セット数=2セット
; 水ガラス積算流量計計上有無=計上しない

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

二重管ストレーナ工法 第0077号施工単価表
M5-1両発進立坑下流削孔長（粘性土）（ｍ）=1.97 ｍ; 削孔長（

砂質土）（ｍ）=2.776 ｍ; 削孔長（礫質土
）（ｍ）=0 ｍ; 注入高（粘性土）（ｍ）=1.
274 ｍ; 注入高（砂質土）（ｍ）=1.526 ｍ;
 注入量（瞬結）（L／本）=586 L／本; 注入
量（中結）（L／本）=0 L／本; 注入量（緩
結）（L／本）=360 L／本; 工法=複相式; セ
ット数=2セット; 水ガラス積算流量計計上有
無=計上しない
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単位 数量 摘　　要

本 9    

本 7    

本 6    

二重管ストレーナ工法 第0080号施工単価表
M7-1両発進立坑上流削孔長（粘性土）（ｍ）=3.310 ｍ; 削孔長

（砂質土）（ｍ）=2.584 ｍ; 削孔長（礫質
土）（ｍ）=0 ｍ; 注入高（粘性土）（ｍ）=
1.466 ｍ; 注入高（砂質土）（ｍ）=1.334
ｍ; 注入量（瞬結）（L／本）=530 L／本;
注入量（中結）（L／本）=0 L／本; 注入量
（緩結）（L／本）=274 L／本; 工法=複相式
; セット数=2セット; 水ガラス積算流量計計
上有無=計上しない

二重管ストレーナ工法 第0078号施工単価表
M5-1両発進立坑上流削孔長（粘性土）（ｍ）=1.97 ｍ; 削孔長（

砂質土）（ｍ）=2.756 ｍ; 削孔長（礫質土
）（ｍ）=0 ｍ; 注入高（粘性土）（ｍ）=1.
294 ｍ; 注入高（砂質土）（ｍ）=1.506 ｍ;
 注入量（瞬結）（L／本）=588 L／本; 注入
量（中結）（L／本）=0 L／本; 注入量（緩
結）（L／本）=355 L／本; 工法=複相式; セ
ット数=2セット; 水ガラス積算流量計計上有
無=計上しない

二重管ストレーナ工法 第0079号施工単価表
M7-1両発進立坑下流削孔長（粘性土）（ｍ）=3.310 ｍ; 削孔長

（砂質土）（ｍ）=2.684 ｍ; 削孔長（礫質
土）（ｍ）=0 ｍ; 注入高（粘性土）（ｍ）=
1.366 ｍ; 注入高（砂質土）（ｍ）=1.434
ｍ; 注入量（瞬結）（L／本）=546 L／本;
注入量（中結）（L／本）=0 L／本; 注入量
（緩結）（L／本）=310 L／本; 工法=複相式
; セット数=2セット; 水ガラス積算流量計計
上有無=計上しない

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項
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単位 数量 摘　　要

本 7    

式 1 現場 1    

式 1

組 5    

組 5    

袋 1    

箱 1    

個 1    

個 1    

個 3    

個 1    

個 2    

個 2    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部
材各３個１組

TM2010

M16用
無収縮早強性モルタル TM2012

25.0kg

　　マンホール設置工（組立
式１号）
　　　マンホール材料（組立
式１号）

人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) ZX575235
松阪市型T-25 600 ﾛｯｸ付き転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)

二重管ストレーナ工法 第0081号施工単価表
M8-1片発進立坑下流削孔長（粘性土）（ｍ）=1.750 ｍ; 削孔長

（砂質土）（ｍ）=2.397 ｍ; 削孔長（礫質
土）（ｍ）=0 ｍ; 注入高（粘性土）（ｍ）=
1.563 ｍ; 注入高（砂質土）（ｍ）=1.237
ｍ; 注入量（瞬結）（L／本）=631 L／本;
注入量（中結）（L／本）=0 L／本; 注入量
（緩結）（L／本）=297 L／本; 工法=複相式
; セット数=2セット; 水ガラス積算流量計計
上有無=計上しない

注入設備据付・解体工(車上) 第0082号施工単価表
供用日の割増率：α=1.3

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)600*900*300 TM5400

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)600*900*450 TM5402

調整リング TM2015
φ600　100mm

調整リング TM2016
φ600　150mm

無収縮早強性モルタル型枠セット ZX533665
600用　内・外型枠のみ

調整リング TM2014
φ600　50mm

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)600*900*600 TM5404
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単位 数量 摘　　要

個 1    

個 1    

個 4    

個 1    

個 1    

個 2    

個 1    

個 4    

式 1 個 1    

式 1 箇所 7    

箇所 1    

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*1800 TM5414

躯体ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*900深型 TM5423

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*1200 TM5410

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*1500 TM5412

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

１号マンホール TM5441
底版深型　有効高130

　　　マンホール削孔費（組
立式１号）

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費(1号)ﾘﾌﾞ管φ150 TM0168

躯体ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*1800 TM5428

１号マンホール TM5440
底版　有効高130

躯体ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*1200 TM5424

躯体ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*1500 TM5426

　　　マンホール底部工（組
立式１号）

マンホール底部工 流出管φ300流入φ200 第0083号施工単価表
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊の使用区分=ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用
しない; 砕石基礎の敷厚=敷厚: 0 ｍ; 石材
種別=再生砕石（ＲＣ－４０）; 砕石基礎の
面積（１０箇所当り）=砕石基礎面積: 0 m2;
 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（１０箇所当り）=ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ: 1.9 m3; ﾓﾙﾀﾙ使用面積（１０箇所当り）
=ﾓﾙﾀﾙ面積: 7.7 m2; ﾓﾙﾀﾙ材料種別=高炉ｾﾒﾝﾄ
; 水セメント比=W/C=60%以下; 生コン区分=
通常; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=BB18-8-40; 打設工法=
人力打設
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単位 数量 摘　　要

箇所 3    

式 1 箇所 1    

箇所 3    

箇所 2    

マンホール底部工 流出管φ200流入φ200 第0085号施工単価表
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊の使用区分=ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用
しない; 砕石基礎の敷厚=敷厚: 0 ｍ; 石材
種別=再生砕石（ＲＣ－４０）; 砕石基礎の
面積（１０箇所当り）=砕石基礎面積: 0 m2;
 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（１０箇所当り）=ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ: 1.8 m3; ﾓﾙﾀﾙ使用面積（１０箇所当り）
=ﾓﾙﾀﾙ面積: 7.4 m2; ﾓﾙﾀﾙ材料種別=高炉ｾﾒﾝﾄ
; 水セメント比=W/C=60%以下; 生コン区分=
通常; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=BB18-8-40; 打設工法=
人力打設

マンホール底部工 流出管φ200流入φ150 第0086号施工単価表
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊の使用区分=ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用
しない; 砕石基礎の敷厚=敷厚: 0 ｍ; 石材
種別=再生砕石（ＲＣ－４０）; 砕石基礎の
面積（１０箇所当り）=砕石基礎面積: 0 m2;
 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（１０箇所当り）=ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ: 1.8 m3; ﾓﾙﾀﾙ使用面積（１０箇所当り）
=ﾓﾙﾀﾙ面積: 7.3 m2; ﾓﾙﾀﾙ材料種別=高炉ｾﾒﾝﾄ
; 水セメント比=W/C=60%以下; 生コン区分=
通常; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=BB18-8-40; 打設工法=
人力打設

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

積算資料（本工事費内訳表）

　　　マンホール設置工（組
立式１号）

組立マンホール設置工（市場単価） 第0087号施工単価表
規格･仕様区分=１号　3m超～4m以下; 施工規
模=4箇所以上; 作業時間制限=時間制限なし;
 作業時間帯=通常（6時～20時）

組立マンホール設置工（市場単価） 第0088号施工単価表
規格･仕様区分=１号　4m超～5m以下; 施工規
模=4箇所以上; 作業時間制限=時間制限なし;
 作業時間帯=通常（6時～20時）
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単位 数量 摘　　要

m3 0.1

m3 0.3

式 1 m2 1.5

式 1

箇所 3    

式 1 式 1    

ｍ 4.8

箇所 3    

式 1 箇所 3    

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0089号施工単価表
構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人
力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25(20); セメント
種別=高炉; 水セメント比=W/C=60%以下; 小
型車割増=小型車割増無し; 養生工の種類=一
般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の
内訳=全ての費用

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0090号施工単価表
構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人
力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40; セメント種別
=高炉; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車
割増=小型車割増無し; 養生工の種類=一般養
生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=
全ての費用

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　　桝設置及び取付管布設
工

埋設標識シート TM9410
折りたたみ 幅150mm×50mm

ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） 第0093号施工単価表
規格・仕様=ます径　200mm; 施工規模=5箇所
以上; 作業時間制約=時間制限なし; 作業時
間帯=通常; 鋳鉄製防護蓋設置費=計上しない

　　　鋼製さや管ボーリング
(一重ｹｰｼﾝｸﾞ)推進工

管削進工 第0068号単価表

仮設備工 第0080号単価表

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0091号施工単価表
型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=均しｺﾝ
ｸﾘｰﾄ

　　管きょ工（取付管推進）

取付管布設および支管取付(市場単価) 第0094号施工単価表
可とう性支管区分=取付管布設および支管取
付(市場単価); 本管管種=ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
管; 取付管管径（mm）=管径φ=100mm; 施工
規模=5箇所以上; 作業時間制約=時間制限な
し; 作業時間帯=通常; 取付管長（ｍ）=取付
管長が３ｍ未満の場合
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単位 数量 摘　　要

式 1 箇所 3    

式 1

式 1    

式 1    

式 1    

式 1    

式 1 式 1    

式 1

式 1    

式 1 式 1    

式 1

式 1

ｍ 523.1

ｍ 523.1

　　　土間復旧工 土間復旧工Ａ 第0091号単価表
As舗装 t=5cm

　　試掘工

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

試掘工M8-1 第0098号単価表

　　仮設工

試掘工M5-1 第0096号単価表

試掘工M7-1 第0097号単価表

　　　試掘工 試掘工M1-1 第0092号単価表

試掘工M3-1 第0095号単価表

　　　本管布設工（PRPφ150
）

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 第0102号施工単価表
管種別=リブ付硬質塩化ビニル管設置工; 呼
び径=φ＝１５０mm; 施工規模=施工規模20m
以上; 時間的制約=時間的制約なし; 作業時
間帯=通常（6時～20時）

埋設標識シート TM9410
折りたたみ 幅150mm×50mm

　管路（基幹）開削工

　　管布設工（開削）（PRP
φ150）

　　　交通管理工 交通誘導警備員費 第0100号施工単価表
推進工交通誘導警備員Ａ人数=交通誘導警備員A 116

 人; 交通誘導警備員Ｂ人数=交通誘導警備員
B 116 人

交通誘導警備員費 第0101号施工単価表
取付管推進工交通誘導警備員Ａ人数=交通誘導警備員A 18

人; 交通誘導警備員Ｂ人数=交通誘導警備員B
 18 人
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単位 数量 摘　　要

個 21    

個 5    

個 6    

式 1 本 7    

ｍ 1,020    

m3 1    

t 1    

m2 97    

m2 337    

m3 5    

ﾏﾝﾎｰﾙ継手（ﾘﾌﾞ管用）φ150 TM4534
可とう性･小口径MH用･流出

内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(1号MH用) TM4582
内副管用　本管PRPφ150-100

ﾏﾝﾎｰﾙ継手（ﾘﾌﾞ管用）φ150 TM4530
可とう性･組立式MH用

ﾏﾝﾎｰﾙ継手（ﾘﾌﾞ管用）φ150 TM4532
可とう性･小口径MH用･流入

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

舗装版破砕積込工C(t=15cm以下) CB430310(0017)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 障害等の有無=無
し; 騒音振動対策=騒音振動対策不要; 舗装
版厚=15cm以下; 積込作業の有無=積込有り;
費用の内訳=全ての費用

建設廃棄物運搬工B（As塊） DT 4t L=12.5km 第0105号施工単価表
処理種別=アスファルト塊運搬費; 積込機種
選択（　　）は平積み=バックホウ 山積0.28
m3（0.20m3）; 運搬機種=ダンプトラック 4
ｔ積; 運搬距離明細出力区分=明示する; 運
搬距離（km）=12.5 km; タイヤ損耗費計上区
分=路面良好; 運搬状況区分=ＤＩＤ率区間無
し

産業廃棄物受入れ料金（AS舗装版汚泥） TM995A1

舗装版破砕積込工B(t=10cm以下) 第0104号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.28m3
（0.20m3）; 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以
下; バックホウ機種=排出ガス対策型

　　　土工（本管部PRPφ150
）

舗装版切断工(As版t=15cm以下) CB430510(0015)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=
15cm以下; 費用の内訳=全ての費用

建設廃棄物処分工(汚泥) DT2t L=14.1km 第0103号施工単価表
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=人力
積込; DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出
力区分=明示する; 運搬距離（km）=14.1 km;
 費用の内訳=全ての費用
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単位 数量 摘　　要

m3 17    

m3 22    

m3 390    

m3 940    

m3 150    

m3 210    

m3 440    

m3 120    

m3 330    

m3 390    

m3 390    

機械掘削積込工B(下水道用) 第0108号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m
3); 機種=排出ガス対策型

機械掘削積込工C(下水道用) 第0109号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山
積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出ガス対策
型

建設廃棄物処分工C（As塊） DT10t L=12.5km 第0106号施工単価表
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械
積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下); DID
区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明
示する; 運搬距離（km）=12.5 km; 費用の内
訳=全ての費用

建設廃棄物受入れ料金 第0107号施工単価表
地区条件=中勢; 種類=Ａｓ塊

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

砕石埋戻工Ｃ(下水道用) BH 0.45m3 第0103号単価表
RC-40

建設発生土運搬工B DT4t L=2.0km 第0111号施工単価表
運搬機種･規格=ダンプトラック 4t; 運搬距
離(km)= 2 km; タイヤ損耗費計上区分=路面
良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.2
8m3(0.2m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し

購入土埋戻工C(下水道用) BH0.45m3 第0101号単価表
山土

砕石埋戻工Ｂ(下水道用) BH 0.28m3 第0102号単価表
RC-40

砂基礎工(機械施工) 第0099号単価表
砂質土

購入土埋戻工B(下水道用) BH0.28m3 第0100号単価表
山土

建設発生土積込工 BH0.80m3 CB210020(0018)
土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未満
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単位 数量 摘　　要

m3 390    

式 1 m3 940    

ｍ 18.4

ｍ 11.2

ｍ 46.8

ｍ 175    

ｍ 94.7

ｍ 83.7

ｍ 43    

式 1    

ｍ 429.8

ｍ 43    

式 1 式 1    

式 1 日 21    

　　　土留工（本管部PRPφ1
50）

アルミ矢板建込引抜工B（L=2.50m） 第0104号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.28m3

アルミ矢板建込引抜工B（L=3.00m） 第0105号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.28m3

建設発生土処分工 DT10t L=6.0km 第0044号施工単価表
土砂等発生現場=標準; 積込機種･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ山積0.8m3(平積0.6m3); 土質=土砂(岩塊･玉
石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬
距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離（k
m）= 6 km

建設発生土処分工C DT10t L=8.0km 第0112号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分
=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型ｸﾚ
ｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(0.35m3); ＤＩ
Ｄ区間=ＤＩＤ区間無し

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

アルミ矢板建込引抜工C（L=3.80m） 第0110号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.45m3

アルミ矢板賃料(本管PRPφ150) TM911A1
本管土留工 φ150

アルミ矢板建込引抜工C（L=3.00m） 第0108号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.45m3

アルミ矢板建込引抜工C（L=3.50m） 第0109号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.45m3

アルミ矢板建込引抜工B（L=3.50m） 第0106号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.28m3

アルミ矢板建込引抜工C（L=2.50m） 第0107号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.45m3

軽量金属支保材賃料(本管PRPφ150) TM916A1
本管土留工 φ150

　　　水替工（本管部PRPφ1
50）

水替工 第0131号施工単価表
ポンプ運転工(日)=運転(水替)日数 1 日; 排
水方法=作業時排水; 種別=発動発電機

軽量支保材設置撤去工（２段） 第0111号単価表
掘削深 2.0～3.5m以下

軽量支保材設置撤去工（３段） 第0112号単価表
掘削深 3.5～3.8m以下
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単位 数量 摘　　要

m2 434    

式 1 m2 371    

式 1

組 7    

組 3    

組 10    

袋 6    

袋 1    

箱 1    

個 3    

個 3    

個 4    

個 4    

個 6    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) ZX575335
松阪市型T-14 600 ﾛｯｸ付き転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)

人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部
材各３個１組

TM2010

M16用

　　マンホール設置工（組立
式１号）
　　　マンホール材料（組立
式１号）

人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) ZX575235
松阪市型T-25 600 ﾛｯｸ付き転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)

　　　路面仮復旧工（本管部
PRPφ150）

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上
り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生
密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後
密度（t/m3）=締固め後密度　2.20t/m3; 瀝
青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

路盤工 CB410031(0019)
全仕上り厚=全仕上り厚 100 mm; 施工区分=1
層施工; 材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40; 費用の内
訳=全ての費用

調整リング TM2015
φ600　100mm

調整リング TM2016
φ600　150mm

無収縮早強性モルタル型枠セット ZX533665
600用　内・外型枠のみ

調整リング TM2014
φ600　50mm

無収縮早強性モルタル TM2012
25.0kg

無収縮早強性モルタル TM2013
12.5kg

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)600*900*300 TM5400

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)600*900*450 TM5402
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単位 数量 摘　　要

個 1    

個 1    

個 1    

個 2    

個 10    

式 1 個 10    

式 1 箇所 12    

式 1 箇所 10    

箇所 7    

式 1 箇所 3    

式 1

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*300 TM5406

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*600 TM5407

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　　マンホール削孔費（組
立式１号）

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費(1号)ﾘﾌﾞ管φ150 TM0168

　　　マンホール底部工（組
立式１号）

マンホール底部工 流出管φ150 第0134号施工単価表
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊の使用区分=ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用
しない; 砕石基礎の敷厚=敷厚: 0.2 ｍ; 石
材種別=再生砕石（ＲＣ－４０）; 砕石基礎
の面積（１０箇所当り）=砕石基礎面積: 9.5
 m2; ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（１０箇所当り）=
ｺﾝｸﾘｰﾄ: 1.6 m3; ﾓﾙﾀﾙ使用面積（１０箇所当
り）=ﾓﾙﾀﾙ面積: 7.1 m2; ﾓﾙﾀﾙ材料種別=高炉
ｾﾒﾝﾄ; 水セメント比=W/C=60%以下; 生コン区
分=通常; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=BB18-8-40; 打設工
法=人力打設

躯体ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*1800 TM5428

１号マンホール TM5440
底版　有効高130

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*900 TM5408

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(1号)900*1200 TM5410

　　副管設置工

　　　マンホール設置工（組
立式１号）

組立マンホール設置工（市場単価） 第0135号施工単価表
規格･仕様区分=１号　3m以下; 施工規模=4箇
所以上; 作業時間制限=時間制限なし; 作業
時間帯=通常（6時～20時）

組立マンホール設置工（市場単価） 第0087号施工単価表
規格･仕様区分=１号　3m超～4m以下; 施工規
模=4箇所以上; 作業時間制限=時間制限なし;
 作業時間帯=通常（6時～20時）
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単位 数量 摘　　要

人 1.41

人 1.41

人 1.41

個 7    

本 1.66

個 7    

式 1 個 14    

式 1

組 3    

組 3    

組 6    

袋 1    

袋 1    

箱 1    

個 6    

個 6    

個 3    

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

積算資料（本工事費内訳表）

硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 ZX240290
φ100mm　長4.0ｍ

接着受口カラー(φ100) TM5100
WTB

土木一般世話役 RX010480

90°曲管(φ100) TM5064
90ST

　　　副管取付工（内副管φ
100）

普通作業員 RX010040

特殊作業員 RX010020

人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部
材各３個１組

ZX575420

M12用
無収縮早強性モルタル TM2012

25.0kg

　　　マンホール材料（小口
径レジン）

人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) TM2007
T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)

人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) TM2006
T-14 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)

内副管固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(φ100用) TM5265
ｽﾃﾝﾚｽ製

　　マンホール設置工（小口
径レジン）

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*150 TM5785
RMC30

調整ﾘﾝｸﾞ(小口径MH)300*50 TM5780
RMC30

上部壁(小口径MH)300*200 TM5782
RMC30

無収縮早強性モルタル TM2013
12.5kg

無収縮早強性モルタル型枠セット TM2011
300用　内・外型枠のみ
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単位 数量 摘　　要

個 1    

個 4    

個 5    

個 8    

個 6    

式 1 個 6    

箇所 2    

箇所 2    

式 1 箇所 2    

箇所 2    

箇所 1    

箇所 2    

式 1 箇所 1    

式 1

組 1    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

躯体ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*370 φ150 TM5794
RMC30　起点用

基礎板(小口径MH)560*70 TM5798

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*600 TM5789
RMC30

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*900 TM5790
RMC30

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*300 TM5786
RMC30

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*500 TM5788
RMC30

マンホール基礎工B（小口径MH） 第0114号単価表
 BH0.28m3

マンホール基礎工C（小口径MH） 第0115号単価表
 BH0.45m3

小型マンホール設置工（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製） 第0138号施工単価表
マンホール深さ=4.00m以下

　　　マンホール基礎工（小
口径レジン）

マンホール基礎工A（小口径MH） 第0113号単価表
 BH0.13m3

　　　小型マンホール設置工
（小口径レジン）

小型マンホール設置工（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製） 第0136号施工単価表
マンホール深さ=2.50m以下

小型マンホール設置工（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製） 第0137号施工単価表
マンホール深さ=3.00m以下

　　　小型マンホール設置工
（塩ビ製小口径）

鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋一式 φ420･T-14 TM2008
松阪市型

マンホール基礎工D（小口径MH） 第0116号単価表
 人力

　　マンホール設置工（塩ビ
製小口径）
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単位 数量 摘　　要

式 1 箇所 1    

式 1

ｍ 124.7

箇所 38    

箇所 20    

箇所 10    

式 1 箇所 8    

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

積算資料（本工事費内訳表）

取付管布設および支管取付(市場単価) 第0094号施工単価表
可とう性支管区分=取付管布設および支管取
付(市場単価); 本管管種=ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
管; 取付管管径（mm）=管径φ=100mm; 施工
規模=5箇所以上; 作業時間制約=時間制限な
し; 作業時間帯=通常; 取付管長（ｍ）=取付
管長が３ｍ未満の場合

取付管布設および支管取付(市場単価) 第0144号施工単価表
可とう性支管区分=取付管布設および支管取
付(市場単価); 本管管種=ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
管; 取付管管径（mm）=管径φ=100mm; 施工
規模=5箇所以上; 作業時間制約=時間制限な
し; 作業時間帯=通常; 取付管長（ｍ）=取付
管長が３ｍ以上５ｍ未満の場合

　　　桝設置及び取付管布設
工

埋設標識シート TM9410
折りたたみ 幅150mm×50mm

ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） 第0093号施工単価表
規格・仕様=ます径　200mm; 施工規模=5箇所
以上; 作業時間制約=時間制限なし; 作業時
間帯=通常; 鋳鉄製防護蓋設置費=計上しない

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価
）

第0143号施工単価表

規格･仕様区分=起点および中間形式; 規格･
仕様区分=深さ2m超～3.5m以下　本管径150mm
及び200mm; 施工規模=5箇所未満; 作業時間
帯=通常（6時～20時）; 鋳鉄製防護蓋設置費
=計上する

　　桝設置及び取付管布設工

取付管布設および支管取付(市場単価) 第0145号施工単価表
可とう性支管区分=取付管布設および支管取
付(市場単価); 本管管種=ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
管; 取付管管径（mm）=管径φ=100mm; 施工
規模=5箇所以上; 作業時間制約=時間制限な
し; 作業時間帯=通常; 取付管長（ｍ）=取付
管長が５ｍ以上１２ｍ未満の場合
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単位 数量 摘　　要

ｍ 160    

m2 2    

m2 64    

m3 3    

m3 3    

m3 4    

m3 110    

m3 70    

m3 2    

m3 30    

m3 20    

舗装版破砕積込工C(t=15cm以下) CB430310(0017)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 障害等の有無=無
し; 騒音振動対策=騒音振動対策不要; 舗装
版厚=15cm以下; 積込作業の有無=積込有り;
費用の内訳=全ての費用

建設廃棄物処分工C（As塊） DT10t L=12.5km 第0106号施工単価表
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械
積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下); DID
区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明
示する; 運搬距離（km）=12.5 km; 費用の内
訳=全ての費用

　　　土工（取付管部） 舗装版切断工(As版t=15cm以下) CB430510(0015)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=
15cm以下; 費用の内訳=全ての費用

舗装版破砕積込工B(t=10cm以下) 第0104号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.28m3
（0.20m3）; 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以
下; バックホウ機種=排出ガス対策型

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

購入土埋戻工B(下水道用) BH0.28m3 第0100号単価表
山土

購入土埋戻工C(下水道用) BH0.45m3 第0101号単価表
山土

機械掘削積込工C(下水道用) 第0109号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山
積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出ガス対策
型

人力掘削積込工 CB210100(0020)
土質=土砂; 施工方法=現場制約あり

建設廃棄物受入れ料金 第0107号施工単価表
地区条件=中勢; 種類=Ａｓ塊

機械掘削積込工B(下水道用) 第0108号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m
3); 機種=排出ガス対策型

購入土埋戻工D(下水道用) 人力 第0117号単価表
山土
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単位 数量 摘　　要

m3 2    

m3 60    

m3 40    

m3 10    

m3 30    

m3 40    

m3 40    

式 1 m3 140    

ｍ 0.8

ｍ 3    

ｍ 1.3

砕石埋戻工Ｄ(下水道用) 人力 第0118号単価表
RC-40

建設発生土運搬工B DT4t L=2.0km 第0111号施工単価表
運搬機種･規格=ダンプトラック 4t; 運搬距
離(km)= 2 km; タイヤ損耗費計上区分=路面
良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.2
8m3(0.2m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し

砕石埋戻工Ｂ(下水道用) BH 0.28m3 第0102号単価表
RC-40

砕石埋戻工Ｃ(下水道用) BH 0.45m3 第0103号単価表
RC-40

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　　土留工（取付管部） アルミ矢板建込引抜工B（L=2.00m） 第0119号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.28m3

アルミ矢板建込引抜工B（L=2.50m） 第0104号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.28m3

建設発生土処分工 DT10t L=6.0km 第0044号施工単価表
土砂等発生現場=標準; 積込機種･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ山積0.8m3(平積0.6m3); 土質=土砂(岩塊･玉
石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬
距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離（k
m）= 6 km

建設発生土処分工C DT10t L=8.0km 第0112号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分
=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型ｸﾚ
ｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(0.35m3); ＤＩ
Ｄ区間=ＤＩＤ区間無し

建設発生土運搬工D DT2t+人 L=2.0km 第0147号施工単価表
土砂等発生現場=現場制約あり; 積込機種･規
格=人力; 土質=土砂(岩塊･玉石混り土含む);
 DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区
分=明示しない; 運搬距離（km）= 2 km

建設発生土積込工 BH0.80m3 CB210020(0018)
土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未満

アルミ矢板建込引抜工B（L=3.50m） 第0106号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.28m3
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単位 数量 摘　　要

ｍ 43.8

ｍ 21.9

ｍ 7.7

式 1    

ｍ 44.6

ｍ 33.9

式 1 式 1    

式 1 日 4    

m2 65    

式 1 m2 64    

式 1

式 1 m2 2,650    

アルミ矢板建込引抜工C（L=3.00m） 第0108号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.45m3

アルミ矢板賃料(取付管) TM902A1
取付管土留工

アルミ矢板建込引抜工C（L=2.00m） 第0120号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.45m3

アルミ矢板建込引抜工C（L=2.50m） 第0107号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.45m3

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　　路面仮復旧工（取付管
部）

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上
り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生
密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後
密度（t/m3）=締固め後密度　2.20t/m3; 瀝
青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

路盤工 CB410031(0019)
全仕上り厚=全仕上り厚 100 mm; 施工区分=1
層施工; 材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40; 費用の内
訳=全ての費用

軽量金属支保材賃料(取付管) TM907A1
取付管土留工

　　　水替工（取付管部） 水替工 第0131号施工単価表
ポンプ運転工(日)=運転(水替)日数 1 日; 排
水方法=作業時排水; 種別=発動発電機

軽量支保材設置撤去工（１段） 第0121号単価表
掘削深 2.0m以下

軽量支保材設置撤去工（２段） 第0111号単価表
掘削深 2.0～3.5m以下

　　舗装復旧工

　　　路盤工 不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410010(0022)
補足材料の有無=有り; 補足材料平均厚さ=17
mm以上21mm未満; 補足材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-
40; 費用の内訳=全ての費用
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単位 数量 摘　　要

m2 359    

m2 2,330    

m3 16    

m3 117    

m3 133    

m2 100    

　　　舗装復旧工 舗装版破砕積込工B(t=10cm以下) 第0154号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.28m3
（0.20m3）; 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以
下; バックホウ機種=排出ガス対策型

舗装版破砕積込工C(t=15cm以下) CB430310(0023)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 障害等の有無=無
し; 騒音振動対策=騒音振動対策不要; 舗装
版厚=15cm以下; 積込作業の有無=積込有り;
費用の内訳=全ての費用

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

建設廃棄物受入れ料金 第0107号施工単価表
地区条件=中勢; 種類=Ａｓ塊

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0157号施工単価表
t=5cm 再密As13　PK1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上

り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m以上3.0m以下;
材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）;
 施工箇所=車道・路肩; 締固め後密度（t/m3
）=締固め後密度　2.35t/m3; 瀝青材料種類=
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3; 費用の内訳=全ての費用

建設廃棄物運搬工B（As塊） DT 4t 第0155号施工単価表
処理種別=アスファルト塊運搬費; 積込機種
選択（　　）は平積み=バックホウ 山積0.28
m3（0.20m3）; 運搬機種=ダンプトラック 4
ｔ積; 運搬距離明細出力区分=明示する; 運
搬距離（km）=12.5 km; タイヤ損耗費計上区
分=路面良好; 運搬状況区分=ＤＩＤ率区間無
し

建設廃棄物処分工C（As塊） DT10t 第0156号施工単価表
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械
積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下); DID
区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明
示する; 運搬距離（km）=12.5 km; 費用の内
訳=全ての費用
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単位 数量 摘　　要

m2 2,330    

式 1 m2 218    

ｍ 73.7

ｍ 41.3

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　　区画線工 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 第0160号施工単価表
週休補正区分=週休補正なし; 規格・仕様区
分=実線 幅 30cm; 時間的制約・作業時間帯=
無・昼間; 供用区分=供用区間; 排水性舗装
区分=通常舗装(排水性舗装以外); 塗布厚=1.
5mm（標準）; 塗料区分=白; 塗料規格=溶融
式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％; プライマー
規格=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装; 費用の内訳=全ての費用

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 第0161号施工単価表
週休補正区分=週休補正なし; 規格・仕様区
分=実線 幅 45cm; 時間的制約・作業時間帯=
無・昼間; 供用区分=供用区間; 排水性舗装
区分=通常舗装(排水性舗装以外); 塗布厚=1.
5mm（標準）; 塗料区分=白; 塗料規格=溶融
式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％; プライマー
規格=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装; 費用の内訳=全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0158号施工単価表
t=5cm 再密As13　PK1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上

り厚 50 mm; 平均幅員=3.0m超; 材料=再生密
粒度アスファルト混合物（13）; 施工箇所=
車道・路肩; 締固め後密度（t/m3）=締固め
後密度　2.35t/m3; 瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
PK-3; 費用の内訳=全ての費用

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0159号施工単価表
t=3cm 再密As13　PK1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上

り厚 30 mm; 平均幅員=1.4m以上; 材料=再生
密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後
密度（t/m3）=締固め後密度　2.20t/m3; 瀝
青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3; 費用の内訳=全
ての費用
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単位 数量 摘　　要

式 1 ｍ 28.4

式 1

箇所 7    

式 1 箇所 12    

式 1

式 1 式 1    

式 1

式 1

ｍ 161.3

ｍ 161.3

個 3    

式 1 個 2    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　仮設工

　　　交通管理工 交通誘導警備員費 第0163号施工単価表
交通誘導警備員Ａ人数=交通誘導警備員A 141
 人; 交通誘導警備員Ｂ人数=交通誘導警備員
B 282 人

　　　土間復旧工 土間復旧工Ａ 第0091号単価表
As舗装 t=5cm

土間復旧工Ｂ 第0122号単価表
Co舗装 t=10cm

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 第0162号施工単価表
週休補正区分=週休補正なし; 規格・仕様区
分=矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）; 時
間的制約・作業時間帯=無・昼間; 供用区分=
供用区間; 排水性舗装区分=通常舗装(排水性
舗装以外); 塗布厚=1.5mm（標準）; 塗料区
分=白; 塗料規格=溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 1
5～18％; プライマー規格=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装; 費用
の内訳=全ての費用

　　附帯工

ﾏﾝﾎｰﾙ継手（ﾘﾌﾞ管用）φ150 TM4530
可とう性･組立式MH用

ﾏﾝﾎｰﾙ継手（ﾘﾌﾞ管用）φ150 TM4534
可とう性･小口径MH用･流出

　　　本管布設工（PRPφ150
）

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 第0102号施工単価表
管種別=リブ付硬質塩化ビニル管設置工; 呼
び径=φ＝１５０mm; 施工規模=施工規模20m
以上; 時間的制約=時間的制約なし; 作業時
間帯=通常（6時～20時）

埋設標識シート TM9410
折りたたみ 幅150mm×50mm

　管路（市費）開削工

　　管布設工（開削）（PRP
φ150）
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単位 数量 摘　　要

ｍ 250    

m3 1    

t 1    

m2 17    

m2 91    

m3 1    

m3 5    

m3 5    

産業廃棄物受入れ料金（AS舗装版汚泥） TM995A1

舗装版破砕積込工B(t=10cm以下) 第0104号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.28m3
（0.20m3）; 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以
下; バックホウ機種=排出ガス対策型

　　　土工（本管部PRPφ150
）

舗装版切断工(As版t=15cm以下) CB430510(0015)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=
15cm以下; 費用の内訳=全ての費用

建設廃棄物処分工(汚泥) DT2t L=14.1km 第0103号施工単価表
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=人力
積込; DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出
力区分=明示する; 運搬距離（km）=14.1 km;
 費用の内訳=全ての費用

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

建設廃棄物処分工C（As塊） DT10t L=12.5km 第0106号施工単価表
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械
積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下); DID
区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明
示する; 運搬距離（km）=12.5 km; 費用の内
訳=全ての費用

建設廃棄物受入れ料金 第0107号施工単価表
地区条件=中勢; 種類=Ａｓ塊

舗装版破砕積込工C(t=15cm以下) CB430310(0017)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 障害等の有無=無
し; 騒音振動対策=騒音振動対策不要; 舗装
版厚=15cm以下; 積込作業の有無=積込有り;
費用の内訳=全ての費用

建設廃棄物運搬工B（As塊） DT 4t L=12.5km 第0105号施工単価表
処理種別=アスファルト塊運搬費; 積込機種
選択（　　）は平積み=バックホウ 山積0.28
m3（0.20m3）; 運搬機種=ダンプトラック 4
ｔ積; 運搬距離明細出力区分=明示する; 運
搬距離（km）=12.5 km; タイヤ損耗費計上区
分=路面良好; 運搬状況区分=ＤＩＤ率区間無
し
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単位 数量 摘　　要

m3 120    

m3 220    

m3 50    

m3 50    

m3 80    

m3 50    

m3 90    

m3 120    

m3 120    

m3 120    

式 1 m3 220    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

購入土埋戻工C(下水道用) BH0.45m3 第0101号単価表
山土

砕石埋戻工Ｂ(下水道用) BH 0.28m3 第0102号単価表
RC-40

砂基礎工(機械施工) 第0099号単価表
砂質土

購入土埋戻工B(下水道用) BH0.28m3 第0100号単価表
山土

機械掘削積込工B(下水道用) 第0108号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m
3); 機種=排出ガス対策型

機械掘削積込工C(下水道用) 第0109号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山
積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出ガス対策
型

建設発生土処分工C DT10t L=8.0km 第0112号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分
=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型ｸﾚ
ｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(0.35m3); ＤＩ
Ｄ区間=ＤＩＤ区間無し

建設発生土積込工 BH0.80m3 CB210020(0018)
土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未満

建設発生土処分工 DT10t L=6.0km 第0044号施工単価表
土砂等発生現場=標準; 積込機種･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ山積0.8m3(平積0.6m3); 土質=土砂(岩塊･玉
石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬
距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離（k
m）= 6 km

砕石埋戻工Ｃ(下水道用) BH 0.45m3 第0103号単価表
RC-40

建設発生土運搬工B DT4t L=2.0km 第0111号施工単価表
運搬機種･規格=ダンプトラック 4t; 運搬距
離(km)= 2 km; タイヤ損耗費計上区分=路面
良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.2
8m3(0.2m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し
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単位 数量 摘　　要

ｍ 36.9

ｍ 19.9

ｍ 95.3

ｍ 11.3

式 1    

ｍ 163.4

式 1 式 1    

式 1 日 6    

m2 108    

式 1 m2 91    

式 1

組 1    

組 1    

袋 1    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

アルミ矢板賃料(本管PRPφ150) TM911A2
本管土留工 φ150

軽量支保材設置撤去工（２段） 第0111号単価表
掘削深 2.0～3.5m以下

アルミ矢板建込引抜工C（L=2.50m） 第0107号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.45m3

アルミ矢板建込引抜工C（L=3.50m） 第0109号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.45m3

　　　土留工（本管部PRPφ1
50）

アルミ矢板建込引抜工B（L=2.50m） 第0104号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.28m3

アルミ矢板建込引抜工B（L=3.50m） 第0106号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.28m3

　　マンホール設置工（組立
式楕円）
　　　マンホール材料（組立
式楕円）

人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) ZX575335
松阪市型T-14 600 ﾛｯｸ付き転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)

　　　路面仮復旧工（本管部
PRPφ150）

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上
り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生
密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後
密度（t/m3）=締固め後密度　2.20t/m3; 瀝
青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

路盤工 CB410031(0019)
全仕上り厚=全仕上り厚 100 mm; 施工区分=1
層施工; 材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40; 費用の内
訳=全ての費用

軽量金属支保材賃料(本管PRPφ150) TM916A2
本管土留工 φ150

　　　水替工（本管部PRPφ1
50）

水替工 第0131号施工単価表
ポンプ運転工(日)=運転(水替)日数 1 日; 排
水方法=作業時排水; 種別=発動発電機

人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部
材各３個１組

TM2017

M16用
無収縮早強性モルタル TM2018

25.0kg

- 41 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

単位 数量 摘　　要

箱 1    

個 1    

個 1    

個 1    

個 1    

式 1 個 1    

式 1 箇所 1    

式 1 箇所 1    

式 1 箇所 1    

式 1

組 2    

組 2    

無収縮早強性モルタル型枠セット ZX533665
600用　内・外型枠のみ

調整リング TM2022
φ600　150mm

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　　マンホール削孔費（組
立式楕円）

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費(楕円)ﾘﾌﾞ管φ150 TM0574

　　　マンホール底部工（組
立式楕円）

マンホール底部工 流出管φ150 第0164号施工単価表
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊の使用区分=ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用
しない; 砕石基礎の敷厚=敷厚: 0.2 ｍ; 石
材種別=再生砕石（ＲＣ－４０）; 砕石基礎
の面積（１０箇所当り）=砕石基礎面積: 6.6
 m2; ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（１０箇所当り）=
ｺﾝｸﾘｰﾄ: 0.9 m3; ﾓﾙﾀﾙ使用面積（１０箇所当
り）=ﾓﾙﾀﾙ面積: 5.4 m2; ﾓﾙﾀﾙ材料種別=高炉
ｾﾒﾝﾄ; 水セメント比=W/C=60%以下; 生コン区
分=通常; 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=BB18-8-40; 打設工
法=人力打設

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(楕円)900*900 TM5705

躯体ﾌﾞﾛｯｸ(楕円)900*900 TM5722

斜壁ﾌﾞﾛｯｸ(楕円)600*900*300 TM5701

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(楕円)900*600 TM5704

　　　マンホール材料（小口
径レジン）

人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) TM2007
T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)

人孔鉄蓋及び受枠施工用部材ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･調整部
材各３個１組

ZX575420

M12用

　　　マンホール設置工（組
立式楕円）

組立マンホール設置工（市場単価） 第0165号施工単価表
規格･仕様区分=０号または楕円　2m超～3m以
下; 施工規模=4箇所未満; 作業時間帯=通常
（6時～20時）

　　マンホール設置工（小口
径レジン）

- 42 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

21



単位 数量 摘　　要

袋 1    

箱 1    

個 2    

個 2    

個 1    

個 1    

個 2    

個 1    

個 2    

個 2    

式 1 個 2    

箇所 1    

式 1 箇所 1    

式 1 箇所 2    

式 1

組 1    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*150 TM5785
RMC30

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*300 TM5786
RMC30

調整ﾘﾝｸﾞ(小口径MH)300*50 TM5780
RMC30

上部壁(小口径MH)300*200 TM5782
RMC30

無収縮早強性モルタル TM2013
12.5kg

無収縮早強性モルタル型枠セット TM2011
300用　内・外型枠のみ

基礎板(小口径MH)560*70 TM5798

　　　小型マンホール設置工
（小口径レジン）

小型マンホール設置工（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製） 第0166号施工単価表
マンホール深さ=2.00m以下

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*900 TM5790
RMC30

躯体ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*370 φ150 TM5794
RMC30　起点用

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*500 TM5788
RMC30

直壁ﾌﾞﾛｯｸ(小口径MH)300*600 TM5789
RMC30

　　マンホール設置工（塩ビ
製小口径）
　　　小型マンホール設置工
（塩ビ製小口径）

鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋一式 φ420･T-14 TM2008
松阪市型

小型マンホール設置工（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製） 第0167号施工単価表
マンホール深さ=3.50m以下

　　　マンホール基礎工（小
口径レジン）

マンホール基礎工C（小口径MH） 第0115号単価表
 BH0.45m3
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単位 数量 摘　　要

式 1 箇所 1    

式 1

ｍ 27    

箇所 9    

箇所 6    

箇所 2    

式 1 箇所 1    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

取付管布設および支管取付(市場単価) 第0094号施工単価表
可とう性支管区分=取付管布設および支管取
付(市場単価); 本管管種=ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
管; 取付管管径（mm）=管径φ=100mm; 施工
規模=5箇所以上; 作業時間制約=時間制限な
し; 作業時間帯=通常; 取付管長（ｍ）=取付
管長が３ｍ未満の場合

取付管布設および支管取付(市場単価) 第0144号施工単価表
可とう性支管区分=取付管布設および支管取
付(市場単価); 本管管種=ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
管; 取付管管径（mm）=管径φ=100mm; 施工
規模=5箇所以上; 作業時間制約=時間制限な
し; 作業時間帯=通常; 取付管長（ｍ）=取付
管長が３ｍ以上５ｍ未満の場合

　　　桝設置及び取付管布設
工

埋設標識シート TM9410
折りたたみ 幅150mm×50mm

ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） 第0093号施工単価表
規格・仕様=ます径　200mm; 施工規模=5箇所
以上; 作業時間制約=時間制限なし; 作業時
間帯=通常; 鋳鉄製防護蓋設置費=計上しない

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価
）

第0168号施工単価表

規格･仕様区分=起点および中間形式; 規格･
仕様区分=深さ2m以下　本管径150mm及び200m
m; 施工規模=5箇所未満; 作業時間帯=通常（
6時～20時）; 鋳鉄製防護蓋設置費=計上する

　　桝設置及び取付管布設工

取付管布設および支管取付(市場単価) 第0145号施工単価表
可とう性支管区分=取付管布設および支管取
付(市場単価); 本管管種=ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
管; 取付管管径（mm）=管径φ=100mm; 施工
規模=5箇所以上; 作業時間制約=時間制限な
し; 作業時間帯=通常; 取付管長（ｍ）=取付
管長が５ｍ以上１２ｍ未満の場合
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単位 数量 摘　　要

ｍ 32    

m2 1    

m2 12    

m3 1    

m3 1    

m3 3    

m3 20    

m3 20    

m3 1    

m3 4    

m3 4    

　　　土工（取付管部） 舗装版切断工(As版t=15cm以下) CB430510(0015)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=
15cm以下; 費用の内訳=全ての費用

舗装版破砕積込工B(t=10cm以下) 第0104号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.28m3
（0.20m3）; 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以
下; バックホウ機種=排出ガス対策型

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

機械掘削積込工C(下水道用) 第0109号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山
積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出ガス対策
型

人力掘削積込工 CB210100(0020)
土質=土砂; 施工方法=現場制約あり

建設廃棄物受入れ料金 第0107号施工単価表
地区条件=中勢; 種類=Ａｓ塊

機械掘削積込工B(下水道用) 第0108号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m
3); 機種=排出ガス対策型

舗装版破砕積込工C(t=15cm以下) CB430310(0017)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 障害等の有無=無
し; 騒音振動対策=騒音振動対策不要; 舗装
版厚=15cm以下; 積込作業の有無=積込有り;
費用の内訳=全ての費用

建設廃棄物処分工C（As塊） DT10t L=12.5km 第0106号施工単価表
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械
積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下); DID
区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明
示する; 運搬距離（km）=12.5 km; 費用の内
訳=全ての費用

購入土埋戻工D(下水道用) 人力 第0117号単価表
山土

購入土埋戻工B(下水道用) BH0.28m3 第0100号単価表
山土

購入土埋戻工C(下水道用) BH0.45m3 第0101号単価表
山土
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単位 数量 摘　　要

m3 1    

m3 10    

m3 9    

m3 4    

m3 9    

m3 10    

m3 10    

式 1 m3 30    

ｍ 2    

ｍ 18.1

式 1    

砕石埋戻工Ｂ(下水道用) BH 0.28m3 第0102号単価表
RC-40

砕石埋戻工Ｃ(下水道用) BH 0.45m3 第0103号単価表
RC-40

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

建設発生土処分工 DT10t L=6.0km 第0044号施工単価表
土砂等発生現場=標準; 積込機種･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ山積0.8m3(平積0.6m3); 土質=土砂(岩塊･玉
石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬
距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離（k
m）= 6 km

建設発生土処分工C DT10t L=8.0km 第0112号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分
=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型ｸﾚ
ｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(0.35m3); ＤＩ
Ｄ区間=ＤＩＤ区間無し

建設発生土運搬工D DT2t+人 L=2.0km 第0147号施工単価表
土砂等発生現場=現場制約あり; 積込機種･規
格=人力; 土質=土砂(岩塊･玉石混り土含む);
 DID区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区
分=明示しない; 運搬距離（km）= 2 km

建設発生土積込工 BH0.80m3 CB210020(0018)
土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未満

砕石埋戻工Ｄ(下水道用) 人力 第0118号単価表
RC-40

建設発生土運搬工B DT4t L=2.0km 第0111号施工単価表
運搬機種･規格=ダンプトラック 4t; 運搬距
離(km)= 2 km; タイヤ損耗費計上区分=路面
良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.2
8m3(0.2m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し

アルミ矢板賃料(取付管) TM902A2
取付管土留工

　　　土留工（取付管部） アルミ矢板建込引抜工B（L=3.00m） 第0105号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.28m3

アルミ矢板建込引抜工C（L=2.00m） 第0120号単価表
両側分（幅W=333mm） BH0.45m3
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単位 数量 摘　　要

ｍ 18.1

ｍ 2    

式 1 式 1    

式 1 日 1    

m2 13    

式 1 m2 12    

式 1

式 1 m2 566    

m2 91    

m2 476    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　　路面仮復旧工（取付管
部）

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上
り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生
密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後
密度（t/m3）=締固め後密度　2.20t/m3; 瀝
青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

路盤工 CB410031(0019)
全仕上り厚=全仕上り厚 100 mm; 施工区分=1
層施工; 材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40; 費用の内
訳=全ての費用

軽量金属支保材賃料(取付管) TM907A2
取付管土留工

　　　水替工（取付管部） 水替工 第0131号施工単価表
ポンプ運転工(日)=運転(水替)日数 1 日; 排
水方法=作業時排水; 種別=発動発電機

軽量支保材設置撤去工（１段） 第0121号単価表
掘削深 2.0m以下

軽量支保材設置撤去工（２段） 第0111号単価表
掘削深 2.0～3.5m以下

　　　舗装復旧工 舗装版破砕積込工B(t=10cm以下) 第0154号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.28m3
（0.20m3）; 掘削As舗装版厚=0cm超え10cm以
下; バックホウ機種=排出ガス対策型

舗装版破砕積込工C(t=15cm以下) CB430310(0023)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 障害等の有無=無
し; 騒音振動対策=騒音振動対策不要; 舗装
版厚=15cm以下; 積込作業の有無=積込有り;
費用の内訳=全ての費用

　　舗装復旧工

　　　路盤工 不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410010(0022)
補足材料の有無=有り; 補足材料平均厚さ=17
mm以上21mm未満; 補足材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-
40; 費用の内訳=全ての費用
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単位 数量 摘　　要

m3 4    

m3 24    

m3 28    

m2 100    

式 1 m2 476    

式 1

式 1 箇所 4    

式 1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0158号施工単価表
t=5cm 再密As13　PK1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上

り厚 50 mm; 平均幅員=3.0m超; 材料=再生密
粒度アスファルト混合物（13）; 施工箇所=
車道・路肩; 締固め後密度（t/m3）=締固め
後密度　2.35t/m3; 瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
PK-3; 費用の内訳=全ての費用

　　附帯工

建設廃棄物受入れ料金 第0107号施工単価表
地区条件=中勢; 種類=Ａｓ塊

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0169号施工単価表
t=3cm 再密As13　PK1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上

り厚 30 mm; 平均幅員=1.4m以上; 材料=再生
密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後
密度（t/m3）=締固め後密度　2.15t/m3; 瀝
青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3; 費用の内訳=全
ての費用

建設廃棄物運搬工B（As塊） DT 4t 第0155号施工単価表
処理種別=アスファルト塊運搬費; 積込機種
選択（　　）は平積み=バックホウ 山積0.28
m3（0.20m3）; 運搬機種=ダンプトラック 4
ｔ積; 運搬距離明細出力区分=明示する; 運
搬距離（km）=12.5 km; タイヤ損耗費計上区
分=路面良好; 運搬状況区分=ＤＩＤ率区間無
し

建設廃棄物処分工C（As塊） DT10t 第0156号施工単価表
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械
積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下); DID
区間の有無=無し; 運搬距離明細出力区分=明
示する; 運搬距離（km）=12.5 km; 費用の内
訳=全ての費用

　　　土間復旧工 土間復旧工Ｂ 第0122号単価表
Co舗装 t=10cm

　　仮設工
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単位 数量 摘　　要

式 1 式 1    

式 1

式 1    

式 1 式 1    

式 1 箇所 50    

式 1    

試料 36    

式 1    

式 1 式 1    

式 1 式 1    

式 1    

式 1 式 1    

式 1

式 1

式 1

　　　交通管理工 交通誘導警備員費 第0170号施工単価表
交通誘導警備員Ａ人数=交通誘導警備員A 36
人; 交通誘導警備員Ｂ人数=交通誘導警備員B
 72 人

直接工事費計

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　準備費 公共汚ます設置承諾書回収業務 第0127号単価表

　　事業損失防止施設費 観測井戸 第0128号単価表

　　運搬費 運搬費（基幹） 第0125号単価表

運搬費（市費） 第0126号単価表

間接工事費

　共通仮設費

　　技術管理費 技術管理費（基幹） 第0133号単価表

技術管理費（市費） 第0137号単価表

事業損失防止施設費 第0131号単価表

　　役務費 役務費 第0132号単価表

水素イオン濃度(pH)試験 ZX291050

事業損失防止施設費 第0130号単価表

純工事費

　　共通仮設費（率計上額）

　共通仮設費計
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単位 数量 摘　　要

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

積算資料（本工事費内訳表）

消費税及び地方消費税相当額

本工事費計

　一般管理費等

工事価格

　現場管理費

工事原価
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SAM100 推進工M1-1～既M594-1 第 0001 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 1.000

人 2.000

人 2.000

ﾘｯﾄﾙ 12.000

ﾘｯﾄﾙ 23.000

日 1.000

日 1.000

日 1.000

遅硬性滑材 TAM100

滑材 TAM110

特殊作業員 RX010020
[1]

普通作業員 RX010040
[1]

名　　    称 摘　　要

積算資料（単価表）

1.000

土木一般世話役 RX010480
[1]

機械器具損料(2) 第0004号単価表

クレーン装置付トラック運転費 第0002号単価表

 4ｔ　2.9ｔ吊り

機械器具損料(1) 第0003号単価表
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SAM100 推進工M1-1～既M594-1 第 0001 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

日 1.000

日 1.000

式 1.000

式 1.000

ｍ 1.000

機械器具損料(3) 第0005号単価表

発動発電機運転費 第0006号単価表

排出ガス対策型 45ｋVA

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り

諸雑費 X98M203

Σ[1] * 20.00%以内

合計 XQ

Σ/7.54000
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SAM110 クレーン装置付トラック運転費 第 0002 号単価表
；4ｔ　2.9ｔ吊り 日 当り

単位 数　　量

人 1.000

ﾘｯﾄﾙ 33.000

供日 1.200

式 1.000

日 1.000

日 1.000

特殊運転手 RX010260

軽油 パトロール給油 ZX080020

一般用

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り

トラック機械損料 MX001960

 クレーン装置付  4.0ｔ積2.9ｔ吊

諸雑費 X98M104
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SAM120 機械器具損料(1) 第 0003 号単価表
日 当り

単位 数　　量

日 1.000

日 1.000

日 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

推進機等損料 TAM120

合　　計

当り単位当り
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SAM130 機械器具損料(2) 第 0004 号単価表
日 当り

単位 数　　量

式 1.000

ｍ 60.110

式 1.000

式 1.000

日 1.000

機械器具損料（変動部） TAM140

合計 XQ

Σ/60.11000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

推進器具類損料（固定部） TAM130

合計 XQ

Σ*7.54000

当り単位当り
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SAM140 機械器具損料(3) 第 0005 号単価表
日 当り

単位 数　　量

日 1.000

日 1.000

日 1.000

日 1.000

日 1.000

日 1.000

日 1.000

排泥ポンプ TAM160

40A・5.5kW

立坑バイパス装置 TAM170

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

送泥ポンプ TAM150

40A・5.5kW

合　　計

当り単位当り

排泥水流量測定装置 TAM180

0～0.3m3／分

ユニット型泥水処理装置 TAM190

0.5m3／分
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SAM150 発動発電機運転費 第 0006 号単価表
排出ガス対策型；45ｋVA 日 当り

単位 数　　量

ﾘｯﾄﾙ 48.800

日 1.100

日 1.000

日 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

軽油 パトロール給油 ZX080020

一般用

当り単位当り

発動発電機賃料 ZX700860

 ディーゼルエンジン 45KVA

合　　計
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SAM160 推力管撤去工M1-1～既M594-1 第 0007 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 1.000

人 2.000

人 2.000

日 1.000

式 1.000

ｍ 1.000

土木一般世話役 RX010480
[1]

特殊作業員 RX010020
[1]

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合計 XQ

Σ/30.00000

当り単位当り

普通作業員 RX010040
[1]

クレーン装置付トラック運転費 第0002号単価表

 4ｔ　2.9ｔ吊り
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SAM180 抗口工（低耐泥水） 第 0008 号単価表
式 当り

単位 数　　量

個所 1.000

個所 1.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

抗口工（低耐泥水） 第0009号単価表

発進側

当り単位当り

既設マンホール抗口工（低耐泥水） 第0012号単価表

到達側

合　　計
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SAM190 抗口工（低耐泥水） 第 0009 号単価表
発進側 個所 当り

単位 数　　量

人 0.200

人 0.200

人 0.200

組 1.000

ｍ 2.300

ｍ 4.600

日 0.200

個所 1.000

土木一般世話役 RX010480
[1]

溶接工 RX010240
[1]

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

クレーン装置付トラック運転費 第0002号単価表

 4ｔ　2.9ｔ吊り

合　　計

鋼材溶接工 第0010号単価表

鋼材切断工 第0011号単価表

普通作業員 RX010040
[1]

止水器（発進側） TAM200

Bタイプ　φ300
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SAM190 抗口工（低耐泥水） 第 0009 号単価表
発進側 個所 当り

単位 数　　量

個所 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り
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SAM200 鋼材溶接工 第 0010 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.010

人 0.076

人 0.021

百KWＨ 0.027

kg 0.400

日 0.076

式 1.000

ｍ 1.000

溶接工 RX010240

普通作業員 RX010040

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

土木一般世話役 RX010480

合　　計

電気溶接機 機械損料 MX010930

 交流アーク手動　電撃防止器内蔵　250Ａ

諸雑費 X98M203

Σ[1] * 30.00%以内

電力量料金 ZX600040

 低圧電力臨時

溶接棒 ZX220790
[1]

 Ｄ4301　径4.0mm
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SAM200 鋼材溶接工 第 0010 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り
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SAM210 鋼材切断工 第 0011 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.007

人 0.053

人 0.020

m3 0.163

kg 0.028

式 1.000

ｍ 1.000

ｍ 1.000

普通作業員 RX010040

酸素 ZX220750

ボンベ入り

土木一般世話役 RX010480

溶接工 RX010240

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り

アセチレンガス ZX220760
[1]

ボンベ入り

諸雑費 X98M203

Σ[1] * 30.00%以内

- 64 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

32



SAM220 既設マンホール抗口工（低耐泥水） 第 0012 号単価表
到達側 個所 当り

単位 数　　量

組 1.000

本 8.000

ｋg 28.000

人 0.400

人 2.000

個所 1.000

個所 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

止水器（到達側） TAM210

Bタイプ　φ300

合　　計

当り単位当り

はつり工 RX010720

普通作業員 RX010040

アンカーボルト TAM220

M12×200

急結止水セメント TAM230
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SAM230 鏡切工 第 0013 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 1.700

式 1.000

式 1.000

合　　計

当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

鏡切工 第0014号単価表

小型ケーシング

- 66 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

33



SAM240 鏡切工 第 0014 号単価表
小型ケーシング ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.008

人 0.059

人 0.022

式 1.000

ｍ 1.000

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

土木一般世話役 RX010480
[1]

当り単位当り

諸雑費 X98M203

Σ[1] * 10.00%以内

合　　計

溶接工 RX010240
[1]

普通作業員 RX010040
[1]
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SAM250 推進設備等設置撤去工 第 0015 号単価表
式 当り

単位 数　　量

個所 1.000

台 1.000

台 1.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り

掘進機分割搬出工 第0018号単価表

合　　計

推進設備工 第0016号単価表

掘進機分割据付工 第0017号単価表
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SAM260 推進設備工 第 0016 号単価表
個所 当り

単位 数　　量

人 3.000

人 4.000

人 6.000

人 1.000

日 3.000

個所 1.000

個所 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

クレーン装置付トラック運転費 第0002号単価表

 4ｔ　2.9ｔ吊り

合　　計

普通作業員 RX010040
[1]

電工 RX010760

土木一般世話役 RX010480
[1]

特殊作業員 RX010020
[1]

当り単位当り
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SAM270 掘進機分割据付工 第 0017 号単価表
台 当り

単位 数　　量

人 1.500

人 3.000

人 2.000

日 1.500

台 1.000

台 1.000

普通作業員 RX010040
[1]

クレーン装置付トラック運転費 第0002号単価表

 4ｔ　2.9ｔ吊り

土木一般世話役 RX010480
[1]

特殊作業員 RX010020
[1]

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り
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SAM280 掘進機分割搬出工 第 0018 号単価表
台 当り

単位 数　　量

人 1.000

人 2.500

人 2.500

日 1.000

台 1.000

台 1.000

特殊作業員 RX010020
[1]

普通作業員 RX010040
[1]

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

土木一般世話役 RX010480
[1]

当り単位当り

クレーン装置付トラック運転費 第0002号単価表

 4ｔ　2.9ｔ吊り

合　　計
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SAM290 送排泥及び泥水処理設備工 第 0019 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 33.100

台 1.000

台 1.000

基 1.000

式 1.000

m3 4.000

式 1.000

式 1.000

配管材設置撤去工 第0020号単価表

送泥ポンプ据付撤去工 第0021号単価表

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り

作泥材 第0024号単価表

排土処理 第0025号単価表

排泥ポンプ据付撤去工 第0022号単価表

定置泥水処理装置据付撤去工 第0023号単価表
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SAM300 配管材設置撤去工 第 0020 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 4.000

人 4.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000 当り単位当り

普通作業員 RX010040

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

配管工 RX010700
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SAM310 送泥ポンプ据付撤去工 第 0021 号単価表
台 当り

単位 数　　量

人 0.500

人 0.500

人 0.500

人 0.500

人 1.000

日 0.300

台 1.000

台 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

普通作業員 RX010040

トラッククレーン賃料 ZX703010

 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9ｔ吊

配管工 RX010700

電工 RX010760

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

合　　計

当り単位当り
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SAM320 排泥ポンプ据付撤去工 第 0022 号単価表
台 当り

単位 数　　量

人 0.500

人 0.500

人 0.500

人 0.500

人 1.000

日 0.300

台 1.000

台 1.000

特殊作業員 RX010020

配管工 RX010700

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

土木一般世話役 RX010480

当り単位当り

トラッククレーン賃料 ZX703010

 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9ｔ吊

合　　計

電工 RX010760

普通作業員 RX010040
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SAM330 定置泥水処理装置据付撤去工 第 0023 号単価表
基 当り

単位 数　　量

人 1.000

人 1.500

人 0.500

人 1.000

日 1.000

基 1.000

基 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

トラッククレーン賃料 ZX703010

 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9ｔ吊

合　　計

電工 RX010760

普通作業員 RX010040

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

当り単位当り
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SAM340 作泥材 第 0024 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｔ 1.010

t 0.170

kg 3.380

t 3.040

式 1.000

式 1.000

作泥材 ZX850060

ＣＭＣ

水 TW0100

作泥材 ZX850030

粘土

ベンナイト TB0100

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り
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SAM350 排土処理 第 0025 号単価表
m3 当り

単位 数　　量

m3 10.000

m3 10.000

m3 10.000

m3 1.000

泥水処分費 TMDS0300

(株)オデッサ三重

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

10.000

汚泥吸排車運搬工 第0003号施工単価表
運搬距離（km）=14.1 km; ＤＩＤ区間の有無=ＤＩＤ区間無し
 車上→処分場

当り単位当り
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SAM360 注入設備工 第 0026 号単価表
式 当り

単位 数　　量

箇所 1.000

式 1.000

式 1.000 当り単位当り

注入設備工 第0027号単価表

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

- 79 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

SAM370 注入設備工 第 0027 号単価表
箇所 当り

単位 数　　量

人 0.300

人 0.200

人 0.300

人 0.200

人 1.000

日 0.300

箇所 1.000

箇所 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

普通作業員 RX010040

クレーン装置付トラック運転費 第0002号単価表

 4ｔ　2.9ｔ吊り

とび工 RX010120

電工 RX010760

土木一般世話役 RX010480

溶接工 RX010240

合　　計

当り単位当り
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SAT100 鏡切工 第 0028 号単価表
箇所 当り

単位 数　　量

ｍ 1.200

箇所 1.000

箇所 1.000

合　　計

当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

鏡切工 第0029号単価表
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SAT110 鏡切工 第 0029 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.019

人 0.038

人 0.019

式 1.000

ｍ 1.000

ｍ 1.000

諸雑費 X98M203

Σ[1] * 10.00%以内

合　　計

溶接工 RX010240
[1]

普通作業員 RX010040
[1]

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

土木一般世話役 RX010480
[1]

当り単位当り
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SL0151 砕石埋戻工Ｂ(下水道用);BH 0.28m3 第 0030 号単価表
RC-40 m3 当り

単位 数　　量

m3 100.000

m3 126.000

m3 100.000

m3 1.000

合　　計

当り単位当り

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 第0042号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3); 機種=排出ガス対策型

再生クラッシャーラン ZX030600

ＲＣ－40

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000
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SJ0140 鋼製ケーシング圧入掘削（φ1500） 第 0031 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 2.550

ｍ 1.010

ｍ 1.580

箇所 1.000

箇所 1.000

箇所 1.000

式 1.000

式 1.000

ケーシング引上げ工（φ1500） 第0037号単価表

ケーシング溶接工 第0045号施工単価表
呼び径（mm）=φ1,500

圧入掘削積込み工（φ1500） 第0035号単価表

砂質土(N≦30)　H≦8ｍ

圧入掘削積込み工（φ1500） 第0036号単価表

礫質土(N≦30)　H≦8ｍ

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

圧入掘削積込み工（φ1500） 第0032号単価表

粘性土(N≦5)　H≦8ｍ

当り単位当り

ケーシング撤去工 第0047号施工単価表
呼び径（mm）=φ1,500; ｹｰｼﾝｸﾞ切断長（ｍ）=10.14 ｍ

合　　計
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SK15000 圧入掘削積込み工（φ1500） 第 0032 号単価表
粘性土(N≦5)　H≦8ｍ ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.120

人 0.120

人 0.250

時間 0.800

時間 0.420

日 0.120

式 1.000

ｍ 1.000

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104

合　　計

油圧式クラムシェル運転費 第0034号単価表

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型(平積) 0.20m3

ラフテレーンクレーン賃料 ZX706430

排出ガス対策型 (2次)油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊

普通作業員 RX010040

圧入機運転費（φ1500～2000） 第0033号単価表
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SK15000 圧入掘削積込み工（φ1500） 第 0032 号単価表
粘性土(N≦5)　H≦8ｍ ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り
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SJ1070 圧入機運転費（φ1500～2000） 第 0033 号単価表
時間 当り

単位 数　　量

人 0.150

ﾘｯﾄﾙ 6.480

時間 1.000

式 1.000

時間 1.000

時間 1.000

軽油 ZX080020
37*0.175

一般用

圧入機損料 TJ0240

φ1500～2000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

特殊運転手 RX010260

当り単位当り

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104

合　　計
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SJ1090 油圧式クラムシェル運転費 第 0034 号単価表
ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型(平積);0.20m3 時間 当り

単位 数　　量

人 0.160

ﾘｯﾄﾙ 6.300

時間 1.000

式 1.000

時間 1.000

時間 1.000

特殊運転手 RX010260

軽油 ZX080020

一般用

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り

油圧クラムシェル機械損料 MX013370

 クローラ型　テレスコピック式0.15～0.2m3

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104
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SK15020 圧入掘削積込み工（φ1500） 第 0035 号単価表
砂質土(N≦30)　H≦8ｍ ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.140

人 0.140

人 0.280

時間 0.900

時間 0.470

日 0.140

式 1.000

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

土木一般世話役 RX010480

ラフテレーンクレーン賃料 ZX706430

排出ガス対策型 (2次)油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104

圧入機運転費（φ1500～2000） 第0033号単価表

油圧式クラムシェル運転費 第0034号単価表

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型(平積) 0.20m3

特殊作業員 RX010020

普通作業員 RX010040

合　　計
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SK15020 圧入掘削積込み工（φ1500） 第 0035 号単価表
砂質土(N≦30)　H≦8ｍ ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 1.000 当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000
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SK15050 圧入掘削積込み工（φ1500） 第 0036 号単価表
礫質土(N≦30)　H≦8ｍ ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.150

人 0.150

人 0.310

時間 1.000

時間 0.530

日 0.150

式 1.000

ｍ 1.000

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104

合　　計

油圧式クラムシェル運転費 第0034号単価表

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型(平積) 0.20m3

ラフテレーンクレーン賃料 ZX706430

排出ガス対策型 (2次)油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊

普通作業員 RX010040

圧入機運転費（φ1500～2000） 第0033号単価表
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SK15050 圧入掘削積込み工（φ1500） 第 0036 号単価表
礫質土(N≦30)　H≦8ｍ ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 1.000

SJ0740 ケーシング引上げ工（φ1500） 第 0037 号単価表
箇所 当り

単位 数　　量

ｍ 0.900

箇所 1.000

箇所 1.000

合　　計

当り単位当り

名　　    称 摘　　要

1.000

ケーシング引上げ工（φ1500～2000） 第0038号単価表

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り
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SJ1050 ケーシング引上げ工（φ1500～2000） 第 0038 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.620

人 0.620

人 1.240

時間 5.000

日 0.620

式 1.000

ｍ 10.000

ｍ 1.000

圧入機運転費（φ1500～2000） 第0033号単価表

ラフテレーンクレーン賃料 ZX706430

排出ガス対策型 (2次)油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊

特殊作業員 RX010020

普通作業員 RX010040

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

10.000

土木一般世話役 RX010480

当り単位当り

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104

合　　計
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SJ0220 圧入掘削設備（φ1500） 第 0039 号単価表
式 当り

単位 数　　量

回 1.000

式 1.000

式 1.000

機械設置撤去工（φ1500～2000） 第0040号単価表

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り
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SJ0830 機械設置撤去工（φ1500～2000） 第 0040 号単価表
回 当り

単位 数　　量

人 0.170

人 0.170

人 0.340

時間 1.400

日 0.170

式 1.000

回 1.000

回 1.000

普通作業員 RX010040

圧入機運転費（φ1500～2000） 第0033号単価表

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り

ラフテレーンクレーン賃料 ZX706430

排出ガス対策型 (2次)油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104
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SJ0260 鋼製ケーシング（φ1500） 第 0041 号単価表
式 当り

単位 数　　量

個 1.000

ｍ 4.300

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

刃先 TJ0010

φ1500

当り単位当り

鋼製ケーシング TJ0020

φ1500 t=12mm

合　　計
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SJ0300 仮設ケーシング損料等（φ1500） 第 0042 号単価表
式 当り

単位 数　　量

回 1.000

式 1.000

式 1.000

仮設ケーシング損料 TJ0100

φ1500

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り
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SJ0420 円形覆工板設置撤去工（φ1500） 第 0043 号単価表
式 当り

単位 数　　量

箇所 1.000

箇所 1.000

回 6.000

式 1.000

式 1.000

式 1.000

円形覆工板開閉工 第0056号施工単価表
呼び径（mm）=φ1,500

円形覆工板損料（φ1500） 第0044号単価表

円形覆工板設置工 第0054号施工単価表
施工名称=円形覆工板設置工; 呼び径（mm）=φ1,500

円形覆工板撤去工 第0055号施工単価表
施工名称=円形覆工板撤去工; 呼び径（mm）=φ1,500

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り

- 98 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

49



SJ0990 円形覆工板損料（φ1500） 第 0044 号単価表
式 当り

単位 数　　量

月 2.000

枚 1.000

式 1.000

式 1.000

円形覆工板整備料（φ1500） TJ0171

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

円形覆工板賃料（φ1500） TJ0161

T-25 30日を超え90日以内

当り単位当り
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SJ0980 路面すりつけ工 第 0045 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.560

ｍ 10.000

ｍ 1.000 当り単位当り

普通作業員 RX010040

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

10.000

- 100 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

50



SJ0141 鋼製ケーシング圧入掘削（φ1500） 第 0046 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 3.310

ｍ 3.000

箇所 1.000

箇所 1.000

箇所 1.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

ケーシング撤去工 第0047号施工単価表
呼び径（mm）=φ1,500; ｹｰｼﾝｸﾞ切断長（ｍ）=10.14 ｍ

合　　計

ケーシング引上げ工（φ1500） 第0037号単価表

ケーシング溶接工 第0045号施工単価表
呼び径（mm）=φ1,500

圧入掘削積込み工（φ1500） 第0032号単価表

粘性土(N≦5)　H≦8ｍ

圧入掘削積込み工（φ1500） 第0035号単価表

砂質土(N≦30)　H≦8ｍ

当り単位当り
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SJ0261 鋼製ケーシング（φ1500） 第 0047 号単価表
式 当り

単位 数　　量

個 1.000

ｍ 5.500

式 1.000

式 1.000

合　　計

当り単位当り

刃先 TJ0010

φ1500

鋼製ケーシング TJ0020

φ1500 t=12mm

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000
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SJ0421 円形覆工板設置撤去工（φ1500） 第 0048 号単価表
式 当り

単位 数　　量

箇所 1.000

箇所 1.000

回 6.000

式 1.000

式 1.000

式 1.000

円形覆工板損料（φ1500） 第0049号単価表

合　　計

円形覆工板撤去工 第0055号施工単価表
施工名称=円形覆工板撤去工; 呼び径（mm）=φ1,500

円形覆工板開閉工 第0056号施工単価表
呼び径（mm）=φ1,500

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

円形覆工板設置工 第0054号施工単価表
施工名称=円形覆工板設置工; 呼び径（mm）=φ1,500

当り単位当り
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SJ0991 円形覆工板損料（φ1500） 第 0049 号単価表
式 当り

単位 数　　量

月 1.000

式 1.000

式 1.000 当り単位当り

円形覆工板賃料（φ1500） TJ0160

T-25 30日以内

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

- 104 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

52



SJ0160 鋼製ケーシング圧入掘削（φ2000） 第 0050 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 2.860

ｍ 2.690

箇所 1.000

箇所 1.000

箇所 1.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

ケーシング撤去工 第0059号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000; ｹｰｼﾝｸﾞ切断長（ｍ）=12.08 ｍ

合　　計

ケーシング溶接工 第0058号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000

ケーシング引上げ工（φ2000） 第0054号単価表

圧入掘削積込み工（φ2000） 第0051号単価表

粘性土(N≦5)　H≦8ｍ

圧入掘削積込み工（φ2000） 第0053号単価表

砂質土(N≦30)　H≦8ｍ

当り単位当り
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SK20000 圧入掘削積込み工（φ2000） 第 0051 号単価表
粘性土(N≦5)　H≦8ｍ ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.120

人 0.120

人 0.250

時間 0.800

時間 0.420

日 0.120

式 1.000

ｍ 1.000

普通作業員 RX010040

圧入機運転費（φ1500～2000） 第0033号単価表

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104

合　　計

油圧式クラムシェル運転費 第0052号単価表

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型(平積) 0.4m3

ラフテレーンクレーン賃料 ZX706430

排出ガス対策型 (2次)油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊
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SK20000 圧入掘削積込み工（φ2000） 第 0051 号単価表
粘性土(N≦5)　H≦8ｍ ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り
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SJ1110 油圧式クラムシェル運転費 第 0052 号単価表
ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型(平積);0.4m3 時間 当り

単位 数　　量

人 0.160

ﾘｯﾄﾙ 16.000

時間 1.000

式 1.000

時間 1.000

時間 1.000

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104

合　　計

軽油 ZX080020

一般用

油圧クラムシェル機械損料 MX001430

 クローラ型　テレスコピック式0.4m3

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

特殊運転手 RX010260

当り単位当り
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SK20020 圧入掘削積込み工（φ2000） 第 0053 号単価表
砂質土(N≦30)　H≦8ｍ ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.140

人 0.140

人 0.280

時間 0.900

時間 0.470

日 0.140

式 1.000

ｍ 1.000

普通作業員 RX010040

圧入機運転費（φ1500～2000） 第0033号単価表

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104

合　　計

油圧式クラムシェル運転費 第0052号単価表

ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型(平積) 0.4m3

ラフテレーンクレーン賃料 ZX706430

排出ガス対策型 (2次)油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊
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SK20020 圧入掘削積込み工（φ2000） 第 0053 号単価表
砂質土(N≦30)　H≦8ｍ ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 1.000

SJ0760 ケーシング引上げ工（φ2000） 第 0054 号単価表
箇所 当り

単位 数　　量

ｍ 0.900

箇所 1.000

箇所 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り

合　　計

当り単位当り

名　　    称 摘　　要

1.000

ケーシング引上げ工（φ1500～2000） 第0038号単価表
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SJ0240 圧入掘削設備（φ2000） 第 0055 号単価表
式 当り

単位 数　　量

回 1.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

機械設置撤去工（φ1500～2000） 第0040号単価表

合　　計

当り単位当り
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SJ0280 鋼製ケーシング（φ2000） 第 0056 号単価表
式 当り

単位 数　　量

個 1.000

ｍ 4.800

式 1.000

式 1.000

鋼製ケーシング TJ0060

φ2000 t=12mm

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

刃先 TJ0050

φ2000

当り単位当り
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SJ0320 仮設ケーシング損料等（φ2000） 第 0057 号単価表
式 当り

単位 数　　量

回 1.000

式 1.000

式 1.000 当り単位当り

仮設ケーシング損料 TJ0120

φ2000

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000
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SJ0440 円形覆工板設置撤去工（φ2000） 第 0058 号単価表
式 当り

単位 数　　量

箇所 1.000

箇所 1.000

回 38.000

式 1.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り

円形覆工板開閉工 第0065号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000

円形覆工板損料（φ2000） 第0059号単価表

円形覆工板設置工 第0063号施工単価表
施工名称=円形覆工板設置工; 呼び径（mm）=φ2,000

円形覆工板撤去工 第0064号施工単価表
施工名称=円形覆工板撤去工; 呼び径（mm）=φ2,000
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SJ1010 円形覆工板損料（φ2000） 第 0059 号単価表
式 当り

単位 数　　量

月 2.000

枚 1.000

式 1.000

式 1.000 当り単位当り

円形覆工板整備料（φ2000） TJ0211

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

円形覆工板賃料（φ2000） TJ0201

T-25 30日を超え90日以内
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SJ0161 鋼製ケーシング圧入掘削（φ2000） 第 0060 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 1.970

ｍ 3.170

箇所 1.000

箇所 1.000

箇所 1.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

ケーシング撤去工 第0066号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000; ｹｰｼﾝｸﾞ切断長（ｍ）=11.71 ｍ

合　　計

ケーシング溶接工 第0058号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000

ケーシング引上げ工（φ2000） 第0054号単価表

圧入掘削積込み工（φ2000） 第0051号単価表

粘性土(N≦5)　H≦8ｍ

圧入掘削積込み工（φ2000） 第0053号単価表

砂質土(N≦30)　H≦8ｍ

当り単位当り
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SJ0281 鋼製ケーシング（φ2000） 第 0061 号単価表
式 当り

単位 数　　量

個 1.000

ｍ 4.300

式 1.000

式 1.000

合　　計

当り単位当り

刃先 TJ0050

φ2000

鋼製ケーシング TJ0060

φ2000 t=12mm

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000
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SJ0441 円形覆工板設置撤去工（φ2000） 第 0062 号単価表
式 当り

単位 数　　量

箇所 1.000

箇所 1.000

回 33.000

式 1.000

式 1.000

式 1.000

円形覆工板損料（φ2000） 第0063号単価表

合　　計

円形覆工板撤去工 第0064号施工単価表
施工名称=円形覆工板撤去工; 呼び径（mm）=φ2,000

円形覆工板開閉工 第0065号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

円形覆工板設置工 第0063号施工単価表
施工名称=円形覆工板設置工; 呼び径（mm）=φ2,000

当り単位当り
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SJ1011 円形覆工板損料（φ2000） 第 0063 号単価表
式 当り

単位 数　　量

月 2.000

式 1.000

式 1.000 当り単位当り

円形覆工板賃料（φ2000） TJ0201

T-25 30日を超え90日以内

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000
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SJ0162 鋼製ケーシング圧入掘削（φ2000） 第 0064 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 1.750

ｍ 2.740

箇所 1.000

箇所 1.000

箇所 1.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

ケーシング撤去工 第0067号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000; ｹｰｼﾝｸﾞ切断長（ｍ）=11.93 ｍ

合　　計

ケーシング溶接工 第0058号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000

ケーシング引上げ工（φ2000） 第0054号単価表

圧入掘削積込み工（φ2000） 第0051号単価表

粘性土(N≦5)　H≦8ｍ

圧入掘削積込み工（φ2000） 第0053号単価表

砂質土(N≦30)　H≦8ｍ

当り単位当り
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SJ0282 鋼製ケーシング（φ2000） 第 0065 号単価表
式 当り

単位 数　　量

個 1.000

ｍ 3.700

式 1.000

式 1.000

合　　計

当り単位当り

刃先 TJ0050

φ2000

鋼製ケーシング TJ0060

φ2000 t=12mm

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000
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SJ0442 円形覆工板設置撤去工（φ2000） 第 0066 号単価表
式 当り

単位 数　　量

箇所 1.000

箇所 1.000

回 14.000

式 1.000

式 1.000

式 1.000

円形覆工板損料（φ2000） 第0067号単価表

合　　計

円形覆工板撤去工 第0064号施工単価表
施工名称=円形覆工板撤去工; 呼び径（mm）=φ2,000

円形覆工板開閉工 第0065号施工単価表
呼び径（mm）=φ2,000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

円形覆工板設置工 第0063号施工単価表
施工名称=円形覆工板設置工; 呼び径（mm）=φ2,000

当り単位当り
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SJ1012 円形覆工板損料（φ2000） 第 0067 号単価表
式 当り

単位 数　　量

月 1.000

式 1.000

式 1.000 当り単位当り

円形覆工板賃料（φ2000） TJ0200

T-25 30日以内

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000
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SPD001 管削進工 第 0068 号単価表
箇所 当り

単位 数　　量

ｍ 6.400

ｍ 7.400

箇所 1.000

m3 0.100

本 7.000

個 7.000

個 1.000

m3 0.200

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

鋼管 TPD001

φ200 t=5.8mm L=1.0m

塩ビスペーサー TPD003

φ100

閉塞工 第0074号単価表

中込注入工 第0075号単価表

さや管削進工 第0069号単価表

塩ビ管挿入工 第0073号単価表

φ150

メタルクラウン TPD004

φ200粘土地盤用

残土運搬工 第0077号単価表
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SPD001 管削進工 第 0068 号単価表
箇所 当り

単位 数　　量

箇所 1.000

箇所 1.000 当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計
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SPD002 さや管削進工 第 0069 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 1.000

人 1.000

人 1.000

人 1.000

日 1.000

日 1.000

日 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

発動発電機運転 第0070号単価表

クレーン付トラック運転 第0071号単価表

クレーン付4t積　2.9t吊り

普通作業員 RX010040

溶接工 RX010240

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

機械器具損料 第0072号単価表

諸雑費 X98M104
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SPD002 さや管削進工 第 0069 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

式 1.000

ｍ 1.000 当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合計 XQ

Σ/4.10000
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SPD003 発動発電機運転 第 0070 号単価表
日 当り

単位 数　　量

ﾘｯﾄﾙ 64.900

1.000

式 1.000

日 1.000

日 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り

諸雑費 X98M104

合　　計

軽油 パトロール給油 ZX080020

一般用

発動発電機機械損料 MX008815

排出ガス対策型 (1次)ディーゼルエンジン
60KVA
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SPD005 クレーン付トラック運転 第 0071 号単価表
クレーン付4t積　2.9t吊り 日 当り

単位 数　　量

ﾘｯﾄﾙ 44.200

人 1.000

日 1.000

式 1.000

日 1.000

日 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り

トラック機械損料 MX001960

 クレーン装置付  4.0ｔ積2.9ｔ吊

諸雑費 X98M104

軽油 パトロール給油 ZX080020

一般用

特殊運転手 RX010260
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SPD004 機械器具損料 第 0072 号単価表
日 当り

単位 数　　量

日 1.000

日 1.000

日 1.000

日 1.000

日 1.000

日 1.000

式 1.000

日 1.000

高圧洗浄機 TPD008

11.0KW

油圧ホース TPD009

15m3/4"1/2"3/8"

削進架台 TPD006

潜水ポンプ TPD007

φ50mm

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

削進機 TPD005

PDJ-400

合　　計

キャプタイヤケーブル TPD010

38mm4芯・15m

諸雑費 X98M104
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SPD004 機械器具損料 第 0072 号単価表
日 当り

単位 数　　量

日 1.000 当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000
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SPD006 塩ビ管挿入工 第 0073 号単価表
φ150 ｍ 当り

単位 数　　量

人 1.000

人 1.000

人 2.000

日 1.000

式 1.000

式 1.000

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

諸雑費 X98M104

合計 XQ

Σ/15.00000

普通作業員 RX010040

クレーン付トラック運転 第0071号単価表

クレーン付4t積　2.9t吊り

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

当り単位当り
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SPD007 閉塞工 第 0074 号単価表
箇所 当り

単位 数　　量

人 0.125

人 0.125

ｋg 2.500

m3 0.050

式 1.000

箇所 1.000

箇所 1.000

止水セメント TPD011

水 TPD012

特殊作業員 RX010020
[1]

普通作業員 RX010040
[1]

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り

諸雑費 X98M203

Σ[1] * 20.00%以内

合　　計
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SPD008 中込注入工 第 0075 号単価表
m3 当り

単位 数　　量

人 0.500

人 0.500

人 1.000

m3 1.000

日 0.500

日 0.500

日 0.500

日 0.500

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

グラウトミキサ 機械損料 MX005295

 攪拌容量　200×2Ｌ　並列2槽式

グラウトホース損料 TPD014

発動発電機運転 第0070号単価表

グラウトポンプ 機械損料 MX005245

 吐出量37-100Ｌ／分　横型二連ﾋﾟｽﾄﾝ

普通作業員 RX010040

注入材料 第0076号単価表
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SPD008 中込注入工 第 0075 号単価表
m3 当り

単位 数　　量

式 1.000

m3 1.000

m3 1.000

合　　計

当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

諸雑費 X98M104
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SPD009 注入材料 第 0076 号単価表
m3 当り

単位 数　　量

ｔ 0.500

t 0.100

m3 0.800

m3 1.000

m3 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

普通ポルトランドセメント ZX010020

 袋物25kg

合　　計

当り単位当り

ベンナイト TPD013

水 TPD012

- 136 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

68



SPD021 残土運搬工 第 0077 号単価表
m3 当り

単位 数　　量

m3 1.000

m3 1.000

m3 1.000

m3 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

汚泥吸排車運搬工 第0092号施工単価表
運搬距離（km）=8 km; ＤＩＤ区間の有無=ＤＩＤ区間無し

当り単位当り

高圧洗浄車運転工 第0078号単価表

合　　計

- 137 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

SPD022 高圧洗浄車運転工 第 0078 号単価表
m3 当り

単位 数　　量

ﾘｯﾄﾙ 35.500

人 0.900

式 1.000

式 1.000

m3 1.000

m3 1.000

軽油 パトロール給油 ZX080020

一般用

一般運転手 RX010280

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り

高圧洗浄車機械損料 第0079号単価表

諸雑費 X98M104
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SPD023 高圧洗浄車機械損料 第 0079 号単価表
式 当り

単位 数　　量

日 1.000

時間 6.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

高圧洗浄車 TPD016

4t車

当り単位当り

高圧洗浄車 TPD017

4t車

合　　計
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SPD010 仮設備工 第 0080 号単価表
式 当り

単位 数　　量

箇所 1.000

個所 1.000

箇所 1.000

箇所 3.000

ヶ所 3.000

式 1.000

回 2.000

式 1.000

機械据付・撤去工 第0081号単価表

メタルクラウン取付工 第0082号単価表

φ200

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

機械移設工 第0090号単価表

合　　計

抗口止水工 第0086号単価表

中込注入設備工 第0089号単価表

メタルクラウン撤去工 第0083号単価表

φ200

鏡切り工 第0084号単価表
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SPD010 仮設備工 第 0080 号単価表
式 当り

単位 数　　量

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り
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SPD011 機械据付・撤去工 第 0081 号単価表
箇所 当り

単位 数　　量

人 2.000

人 2.000

人 2.000

人 4.000

kg 2.500

m3 4.000

kg 1.000

式 1.000

特殊作業員 RX010020

溶接工 RX010240

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

土木一般世話役 RX010480

雑材料 X981023

Σ[1] * 30.00%

酸素 ZX220750

ボンベ入り

アセチレンガス ZX220760
[1]

ボンベ入り

普通作業員 RX010040

溶接棒 ZX220790

 Ｄ4301　径4.0mm
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SPD011 機械据付・撤去工 第 0081 号単価表
箇所 当り

単位 数　　量

日 1.000

日 2.000

日 1.000

式 1.000

箇所 1.000

箇所 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り

電気溶接機 機械損料 MX010915

 交流アーク手動　電撃防止器内蔵　300Ａ

諸雑費 X98M104

発動発電機運転 第0070号単価表

クレーン付トラック運転 第0071号単価表

クレーン付4t積　2.9t吊り
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SPD012 メタルクラウン取付工 第 0082 号単価表
φ200 個所 当り

単位 数　　量

人 0.200

人 0.500

kg 1.500

日 0.135

0.135

日 0.135

式 1.000

個所 1.000

発動発電機運転 第0070号単価表

電気溶接機 機械損料 MX010915

 交流アーク手動　電撃防止器内蔵　300Ａ

普通作業員 RX010040

溶接棒 ZX220790

 Ｄ4301　径4.0mm

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

溶接工 RX010240

合　　計

クレーン付トラック運転 第0071号単価表

クレーン付4t積　2.9t吊り

諸雑費 X98M203
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SPD012 メタルクラウン取付工 第 0082 号単価表
φ200 個所 当り

単位 数　　量

個所 1.000 当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000
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SPD013 メタルクラウン撤去工 第 0083 号単価表
φ200 箇所 当り

単位 数　　量

人 0.200

人 0.400

m3 0.400

kg 0.200

日 0.077

式 1.000

箇所 1.000

箇所 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

クレーン付トラック運転 第0071号単価表

クレーン付4t積　2.9t吊り

諸雑費 X98M203

酸素 ZX220750

ボンベ入り

アセチレンガス ZX220760
[1]

ボンベ入り

溶接工 RX010240

普通作業員 RX010040

合　　計

当り単位当り
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SPD014 鏡切り工 第 0084 号単価表
箇所 当り

単位 数　　量

ｍ 1.000

箇所 1.000

箇所 1.000

合　　計

当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

鏡切り工 第0085号単価表
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SPD015 鏡切り工 第 0085 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.007

人 0.057

人 0.022

式 1.000

ｍ 1.000

ｍ 1.000

諸雑費 X98M203

Σ[1] * 10.00%以内

合　　計

溶接工 RX010240
[1]

普通作業員 RX010040
[1]

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

土木一般世話役 RX010480
[1]

当り単位当り
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SPD016 抗口止水工 第 0086 号単価表
ヶ所 当り

単位 数　　量

組 1.000

ｍ 1.600

ｍ 3.200

人 0.300

日 0.400

ヶ所 1.000

ヶ所 1.000

鋼材切断工 第0088号単価表

普通作業員 RX010040

止水器 TPD015

鋼材溶接工 第0087号単価表

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り

クレーン付トラック運転 第0071号単価表

クレーン付4t積　2.9t吊り

合　　計
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SPD017 鋼材溶接工 第 0087 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.010

人 0.076

人 0.021

日 0.076

kg 0.400

0.076

式 1.000

ｍ 1.000

土木一般世話役 RX010480

溶接工 RX010240

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

諸雑費 X98M104

Σ[1] * 30.00%

合　　計

溶接棒 ZX220790
[1]

 Ｄ4301　径4.0mm

電気溶接機 機械損料 MX010915

 交流アーク手動　電撃防止器内蔵　300Ａ

普通作業員 RX010040

発動発電機運転 第0070号単価表
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SPD017 鋼材溶接工 第 0087 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り
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SPD018 鋼材切断工 第 0088 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.007

人 0.053

人 0.020

m3 0.163

kg 0.028

式 1.000

ｍ 1.000

ｍ 1.000

溶接工 RX010240

普通作業員 RX010040

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

土木一般世話役 RX010480

当り単位当り

雑材料 X981023

Σ[1] * 30.00%

合　　計

酸素 ZX220750

ボンベ入り

アセチレンガス ZX220760
[1]

ボンベ入り
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SPD019 中込注入設備工 第 0089 号単価表
式 当り

単位 数　　量

人 0.500

人 0.500

人 1.500

日 0.500

式 1.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

諸雑費 X98M104

合　　計

普通作業員 RX010040

クレーン付トラック運転 第0071号単価表

クレーン付4t積　2.9t吊り

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

当り単位当り
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SPD020 機械移設工 第 0090 号単価表
回 当り

単位 数　　量

人 1.000

人 1.000

人 1.000

人 2.000

kg 2.500

m3 4.000

kg 1.000

式 1.000

溶接工 RX010240

普通作業員 RX010040

土木一般世話役 RX010480

特殊作業員 RX010020

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

アセチレンガス ZX220760
[1]

ボンベ入り

雑材料 X981023

Σ[1] * 30.00%

溶接棒 ZX220790
[1]

 Ｄ4301　径4.0mm

酸素 ZX220750

ボンベ入り
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SPD020 機械移設工 第 0090 号単価表
回 当り

単位 数　　量

日 0.500

日 1.000

日 0.500

式 1.000

回 1.000

回 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

発動発電機運転 第0070号単価表

当り単位当り

諸雑費 X98M104

合　　計

クレーン付トラック運転 第0071号単価表

クレーン付4t積　2.9t吊り

電気溶接機 機械損料 MX010915

 交流アーク手動　電撃防止器内蔵　300Ａ
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SL4010 土間復旧工Ａ 第 0091 号単価表
As舗装 t=5cm 箇所 当り

単位 数　　量

m2 0.580

箇所 1.000

箇所 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0095号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満;
材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後密度（t/m3）=締固め後
密度　2.20t/m3; 瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3; 費用の内訳=全ての費用

合　　計
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SS0100 試掘工M1-1 第 0092 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 8.000

m2 4.000

m3 6.000

m3 2.000

m3 4.000

m2 4.000

m3 6.000

m3 0.200

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0013)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費
用

舗装版直接掘削・積込工 第0096号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.45m3（0.35m3）; 掘削As舗装版厚=0cm
超え10cm以下; バックホウ機種=排出ガス対策型

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

発生土運搬工 (10t積､機械積込) 第0001号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(0.35m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0014)
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm
以下); DID区間の有無=DID区間無し; 運搬距離 DID無=22.0km以下; 費用の内
訳=全ての費用

埋戻工 第0094号単価表

RC-40

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満;
材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後密度（t/m3）=締固め後
密度　2.20t/m3; 瀝青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

機械掘削工（バックホウ） 第0097号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出ガス対策型

埋戻工 第0093号単価表

購入土
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SS0100 試掘工M1-1 第 0092 号単価表
式 当り

単位 数　　量

m3 0.200

式 1.000

式 1.000

合　　計

当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

建設廃棄物受入れ料金（As塊） ZX651290
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SMUKT30 埋戻工 第 0093 号単価表
購入土 m3 当り

単位 数　　量

m3 1.330

m3 1.000

m3 1.000

m3 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

山土 ZX030420

盛土用（現場渡し）

当り単位当り

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 第0098号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出ガス対策型

合　　計
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SMURC42 埋戻工 第 0094 号単価表
RC-40 m3 当り

単位 数　　量

m3 1.260

m3 1.000

m3 1.000

m3 1.000

再生クラッシャーラン ZX030600

ＲＣ－40

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 第0099号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.80m3(平積0.60m3); 機種=排出
ガス対策型

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り
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SS0110 試掘工M3-1 第 0095 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 6.000

m2 2.000

m3 4.000

m3 1.000

m3 2.000

m2 2.000

m3 4.000

m3 0.100

舗装版直接掘削・積込工 第0096号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.45m3（0.35m3）; 掘削As舗装版厚=0cm
超え10cm以下; バックホウ機種=排出ガス対策型

機械掘削工（バックホウ） 第0097号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出ガス対策型

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0013)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費
用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0014)
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm
以下); DID区間の有無=DID区間無し; 運搬距離 DID無=22.0km以下; 費用の内
訳=全ての費用

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満;
材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後密度（t/m3）=締固め後
密度　2.20t/m3; 瀝青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

発生土運搬工 (10t積､機械積込) 第0001号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(0.35m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し

埋戻工 第0093号単価表

購入土

埋戻工 第0094号単価表

RC-40
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SS0110 試掘工M3-1 第 0095 号単価表
式 当り

単位 数　　量

m3 0.100

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り

建設廃棄物受入れ料金（As塊） ZX651290

合　　計
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SS0120 試掘工M5-1 第 0096 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 8.000

m2 4.000

m3 6.000

m3 2.000

m3 4.000

m2 4.000

m3 6.000

m3 0.200

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0013)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費
用

舗装版直接掘削・積込工 第0096号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.45m3（0.35m3）; 掘削As舗装版厚=0cm
超え10cm以下; バックホウ機種=排出ガス対策型

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

発生土運搬工 (10t積､機械積込) 第0001号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(0.35m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0014)
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm
以下); DID区間の有無=DID区間無し; 運搬距離 DID無=22.0km以下; 費用の内
訳=全ての費用

埋戻工 第0094号単価表

RC-40

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満;
材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後密度（t/m3）=締固め後
密度　2.20t/m3; 瀝青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

機械掘削工（バックホウ） 第0097号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出ガス対策型

埋戻工 第0093号単価表

購入土
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SS0120 試掘工M5-1 第 0096 号単価表
式 当り

単位 数　　量

m3 0.200

式 1.000

式 1.000

合　　計

当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

建設廃棄物受入れ料金（As塊） ZX651290
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SS0130 試掘工M7-1 第 0097 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 6.000

m2 2.000

m3 4.000

m3 1.000

m3 2.000

m2 2.000

m3 4.000

m3 0.100

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0013)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費
用

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満;
材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後密度（t/m3）=締固め後
密度　2.20t/m3; 瀝青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

発生土運搬工 (10t積､機械積込) 第0001号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(0.35m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し

埋戻工 第0093号単価表

購入土

埋戻工 第0094号単価表

RC-40

舗装版直接掘削・積込工 第0096号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.45m3（0.35m3）; 掘削As舗装版厚=0cm
超え10cm以下; バックホウ機種=排出ガス対策型

機械掘削工（バックホウ） 第0097号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出ガス対策型

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0014)
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm
以下); DID区間の有無=DID区間無し; 運搬距離 DID無=22.0km以下; 費用の内
訳=全ての費用
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SS0130 試掘工M7-1 第 0097 号単価表
式 当り

単位 数　　量

m3 0.100

式 1.000

式 1.000 当り単位当り

建設廃棄物受入れ料金（As塊） ZX651290

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000
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SS0140 試掘工M8-1 第 0098 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 8.000

m2 4.000

m3 6.000

m3 2.000

m3 4.000

m2 4.000

m3 6.000

m3 0.200

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

埋戻工 第0094号単価表

RC-40

仮舗装工　t=5㎝ 第0057号施工単価表
1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満;
材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）; 締固め後密度（t/m3）=締固め後
密度　2.20t/m3; 瀝青材料種類=無し; 費用の内訳=全ての費用

機械掘削工（バックホウ） 第0097号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出ガス対策型

埋戻工 第0093号単価表

購入土

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0013)
舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費
用

舗装版直接掘削・積込工 第0096号施工単価表
バックホウ規格（　）は平積み=山積0.45m3（0.35m3）; 掘削As舗装版厚=0cm
超え10cm以下; バックホウ機種=排出ガス対策型

発生土運搬工 (10t積､機械積込) 第0001号施工単価表
運搬距離(km)= 8 km; タイヤ損耗費計上区分=路面良好; 積込機械･規格=ﾊﾞｯｸﾎ
ｳ ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(0.35m3); ＤＩＤ区間=ＤＩＤ区間無し

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0014)
殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm
以下); DID区間の有無=DID区間無し; 運搬距離 DID無=22.0km以下; 費用の内
訳=全ての費用
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SS0140 試掘工M8-1 第 0098 号単価表
式 当り

単位 数　　量

m3 0.200

式 1.000

式 1.000

合　　計

当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

建設廃棄物受入れ料金（As塊） ZX651290
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SL0121 砂基礎工(機械施工) 第 0099 号単価表
砂質土 m3 当り

単位 数　　量

m3 1.000

m3 1.260

m3 1.000

m3 1.000 当り単位当り

クッション用砂 ZX030360

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

砂基礎工 QXH01370

機械施工

- 169 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

SL0161 購入土埋戻工B(下水道用);BH0.28m3 第 0100 号単価表
山土 m3 当り

単位 数　　量

m3 100.000

m3 133.000

m3 100.000

m3 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

合　　計

当り単位当り

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 第0042号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3); 機種=排出ガス対策型

山土 ZX030420

盛土用（現場渡し）
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SL0162 購入土埋戻工C(下水道用);BH0.45m3 第 0101 号単価表
山土 m3 当り

単位 数　　量

m3 100.000

m3 133.000

m3 100.000

m3 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 第0110号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出
ガス対策型

当り単位当り

山土 ZX030420

盛土用（現場渡し）

合　　計
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SL0152 砕石埋戻工Ｂ(下水道用);BH 0.28m3 第 0102 号単価表
RC-40 m3 当り

単位 数　　量

m3 100.000

m3 126.000

m3 100.000

m3 1.000

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 第0042号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3); 機種=排出ガス対策型

再生クラッシャーラン ZX030600

ＲＣ－40

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

合　　計

当り単位当り
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SL0153 砕石埋戻工Ｃ(下水道用);BH 0.45m3 第 0103 号単価表
RC-40 m3 当り

単位 数　　量

m3 100.000

m3 126.000

m3 100.000

m3 1.000

再生クラッシャーラン ZX030600

ＲＣ－40

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） 第0110号施工単価表
バックホウ規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出
ガス対策型

当り単位当り
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SL0212 アルミ矢板建込引抜工B（L=2.50m） 第 0104 号単価表
両側分（幅W=333mm）;BH0.28m3 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000

合　　計

当り単位当り

アルミ矢板建込(両側)工 第0113号施工単価表
掘削深=掘削深2.5m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=建込(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3); 機種=排
出ガス対策型; 矢板幅=333mm

アルミ矢板引抜(両側)工 第0114号施工単価表
掘削深=掘削深2.5m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=引抜(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊; 矢板幅
=333mm

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000
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SL0213 アルミ矢板建込引抜工B（L=3.00m） 第 0105 号単価表
両側分（幅W=333mm）;BH0.28m3 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000 当り単位当り

アルミ矢板引抜(両側)工 第0116号施工単価表
掘削深=掘削深3.0m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=引抜(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊; 矢板幅
=333mm

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

アルミ矢板建込(両側)工 第0115号施工単価表
掘削深=掘削深3.0m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=建込(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3); 機種=排
出ガス対策型; 矢板幅=333mm
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SL0214 アルミ矢板建込引抜工B（L=3.50m） 第 0106 号単価表
両側分（幅W=333mm）;BH0.28m3 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

合　　計

当り単位当り

アルミ矢板建込(両側)工 第0117号施工単価表
掘削深=掘削深3.5m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=建込(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3); 機種=排
出ガス対策型; 矢板幅=333mm

アルミ矢板引抜(両側)工 第0118号施工単価表
掘削深=掘削深3.5m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=引抜(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊; 矢板幅
=333mm
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SL0222 アルミ矢板建込引抜工C（L=2.50m） 第 0107 号単価表
両側分（幅W=333mm）;BH0.45m3 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

アルミ矢板建込(両側)工 第0119号施工単価表
掘削深=掘削深2.5m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=建込(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積
0.35m3); 機種=排出ガス対策型; 矢板幅=333mm

当り単位当り

アルミ矢板引抜(両側)工 第0120号施工単価表
掘削深=掘削深2.5m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=引抜(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積
0.35m3); 機種=排出ガス対策型; 矢板幅=333mm

合　　計
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SL0223 アルミ矢板建込引抜工C（L=3.00m） 第 0108 号単価表
両側分（幅W=333mm）;BH0.45m3 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000

アルミ矢板建込(両側)工 第0121号施工単価表
掘削深=掘削深3.0m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=建込(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積
0.35m3); 機種=排出ガス対策型; 矢板幅=333mm

アルミ矢板引抜(両側)工 第0122号施工単価表
掘削深=掘削深3.0m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=引抜(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積
0.35m3); 機種=排出ガス対策型; 矢板幅=333mm

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

合　　計

当り単位当り
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SL0224 アルミ矢板建込引抜工C（L=3.50m） 第 0109 号単価表
両側分（幅W=333mm）;BH0.45m3 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000

アルミ矢板引抜(両側)工 第0124号施工単価表
掘削深=掘削深3.5m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=引抜(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積
0.35m3); 機種=排出ガス対策型; 矢板幅=333mm

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

アルミ矢板建込(両側)工 第0123号施工単価表
掘削深=掘削深3.5m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=建込(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積
0.35m3); 機種=排出ガス対策型; 矢板幅=333mm

当り単位当り
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SL0225 アルミ矢板建込引抜工C（L=3.80m） 第 0110 号単価表
両側分（幅W=333mm）;BH0.45m3 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000

合　　計

当り単位当り

アルミ矢板建込(両側)工 第0125号施工単価表
掘削深=掘削深3.8m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=建込(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積
0.35m3); 機種=排出ガス対策型; 矢板幅=333mm

アルミ矢板引抜(両側)工 第0126号施工単価表
掘削深=掘削深3.8m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=引抜(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積
0.35m3); 機種=排出ガス対策型; 矢板幅=333mm

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000
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SL0291 軽量支保材設置撤去工（２段） 第 0111 号単価表
掘削深 2.0～3.5m以下 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000 当り単位当り

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 第0128号施工単価表
設置段数･掘削深=２段; 切梁材=水圧式パイプサポート; 土留支保工（軽量金
属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）; 施工区分=撤去工

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

土留支保工（軽量金属支保工）設置工 第0127号施工単価表
設置段数･掘削深=２段; 切梁材=水圧式パイプサポート; 土留支保工（軽量金
属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）; 施工区分=設置工
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SL0292 軽量支保材設置撤去工（３段） 第 0112 号単価表
掘削深 3.5～3.8m以下 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

合　　計

当り単位当り

土留支保工（軽量金属支保工）設置工 第0129号施工単価表
設置段数･掘削深=３段; 切梁材=水圧式パイプサポート; 土留支保工（軽量金
属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）; 施工区分=設置工

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 第0130号施工単価表
設置段数･掘削深=３段; 切梁材=水圧式パイプサポート; 土留支保工（軽量金
属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）; 施工区分=撤去工
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SL3037 マンホール基礎工A（小口径MH） 第 0113 号単価表
;BH0.13m3 箇所 当り

単位 数　　量

m2 0.360

箇所 1.000

箇所 1.000

SL3038 マンホール基礎工B（小口径MH） 第 0114 号単価表
;BH0.28m3 箇所 当り

単位 数　　量

m2 0.360

箇所 1.000

箇所 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

マンホール基礎工 第0139号施工単価表
石材の種類=再生砕石（ＲＣ－４０）; 敷均し厚=敷均し厚: 0.2 ｍ; バックホ
ウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.13m3(平積0.10m3); 機種=排出ガス対策型

合　　計

当り単位当り

名　　    称 摘　　要

1.000

マンホール基礎工 第0140号施工単価表
石材の種類=再生砕石（ＲＣ－４０）; 敷均し厚=敷均し厚: 0.2 ｍ; バックホ
ウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3); 機種=排出ガス対策型

合　　計

当り単位当り
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SL3039 マンホール基礎工C（小口径MH） 第 0115 号単価表
;BH0.45m3 箇所 当り

単位 数　　量

m2 0.360

箇所 1.000

箇所 1.000

SL3040 マンホール基礎工D（小口径MH） 第 0116 号単価表
;人力 箇所 当り

単位 数　　量

m2 0.360

箇所 1.000

箇所 1.000

名　　    称 摘　　要

1.000

マンホール基礎工 第0142号施工単価表
石材の種類=再生砕石（ＲＣ－４０）; 敷均し厚=敷均し厚: 0.2 ｍ

合　　計

当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

マンホール基礎工 第0141号施工単価表
石材の種類=再生砕石（ＲＣ－４０）; 敷均し厚=敷均し厚: 0.2 ｍ; バックホ
ウ規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.45m3(平積0.35m3); 機種=排出ガス対策型

合　　計

当り単位当り
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SL0164 購入土埋戻工D(下水道用);人力 第 0117 号単価表
山土 m3 当り

単位 数　　量

m3 1.000

m3 1.330

m3 1.000

m3 1.000

山土 ZX030420

盛土用（現場渡し）

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

人力投入埋戻工 第0146号施工単価表
規格=タンパ６０～８０kg

当り単位当り
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SL0155 砕石埋戻工Ｄ(下水道用);人力 第 0118 号単価表
RC-40 m3 当り

単位 数　　量

m3 1.000

m3 1.260

m3 1.000

m3 1.000

合　　計

当り単位当り

人力投入埋戻工 第0146号施工単価表
規格=タンパ６０～８０kg

再生クラッシャーラン ZX030600

ＲＣ－40

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000
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SL0211 アルミ矢板建込引抜工B（L=2.00m） 第 0119 号単価表
両側分（幅W=333mm）;BH0.28m3 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000 当り単位当り

アルミ矢板引抜(両側)工 第0149号施工単価表
掘削深=掘削深2.0m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=引抜(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊; 矢板幅
=333mm

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

アルミ矢板建込(両側)工 第0148号施工単価表
掘削深=掘削深2.0m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=建込(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3); 機種=排
出ガス対策型; 矢板幅=333mm
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SL0221 アルミ矢板建込引抜工C（L=2.00m） 第 0120 号単価表
両側分（幅W=333mm）;BH0.45m3 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

合　　計

当り単位当り

アルミ矢板建込(両側)工 第0150号施工単価表
掘削深=掘削深2.0m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=建込(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積
0.35m3); 機種=排出ガス対策型; 矢板幅=333mm

アルミ矢板引抜(両側)工 第0151号施工単価表
掘削深=掘削深2.0m以下; アルミ矢板=アルミ矢板; 施工区分=引抜(両側)工;
バックホウ・トラッククレーン規格=ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.45m3(平積
0.35m3); 機種=排出ガス対策型; 矢板幅=333mm
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SL0290 軽量支保材設置撤去工（１段） 第 0121 号単価表
掘削深 2.0m以下 ｍ 当り

単位 数　　量

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 100.000

ｍ 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000

土留支保工（軽量金属支保工）設置工 第0152号施工単価表
設置段数･掘削深=１段; 切梁材=水圧式パイプサポート; 土留支保工（軽量金
属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）; 施工区分=設置工

当り単位当り

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 第0153号施工単価表
設置段数･掘削深=１段; 切梁材=水圧式パイプサポート; 土留支保工（軽量金
属支保工）=土留支保工（軽量金属支保工）; 施工区分=撤去工

合　　計
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SL4011 土間復旧工Ｂ 第 0122 号単価表
Co舗装 t=10cm 箇所 当り

単位 数　　量

m2 0.580

箇所 1.000

箇所 1.000

コンクリート復旧工 第0123号単価表

t=10cm

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り
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SL4110 コンクリート復旧工 第 0123 号単価表
t=10cm m2 当り

単位 数　　量

m2 100.000

m3 10.000

m2 100.000

m2 1.000

合　　計

当り単位当り

表面仕上げ 第0124号単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊｹ引き仕上げ

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0089号施工単価表
構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人力打設; ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-25(20)
; セメント種別=高炉; 水セメント比=W/C=60%以下; 小型車割増=小型車割増無
し; 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての
費用

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

100.000
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SL4310 表面仕上げ 第 0124 号単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊｹ引き仕上げ m2 当り

単位 数　　量

人 0.017

式 1.000

m2 1.000

m2 1.000 当り単位当り

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

左官 RX010680
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SC0620A 運搬費（基幹） 第 0125 号単価表
式 当り

単位 数　　量

回 1.000

式 1.000

式 1.000

式 1.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

仮設材等積込み取卸し 第0175号施工単価表
重量明細出力区分=表示する; 積込み取卸し重量（ｔ）=積込み取卸し重量= 5.
337 ｔ; 積込み取卸し回数=各2回（往復分）
円形覆工板・仮設ケーシング

合　　計

仮設材等積込み取卸し 第0173号施工単価表
重量明細出力区分=表示する; 積込み取卸し重量（ｔ）=積込み取卸し重量= 0.
99 ｔ; 積込み取卸し回数=各2回（往復分）

仮設材等運搬費 （往復） 第0174号施工単価表
仮設材運搬費=仮設材等運搬費 （往復）; 運搬重量明細出力区分=表示する;
運搬重量（ｔ）=運搬重量= 5.337 ｔ; 貨物の種類=12m以内; 片道運搬距離（k
m）=片道運搬距離= 3.6 km; 冬期割増（Ｆ１）=冬期割増なし（補正なし）;
深夜・早朝割増（Ｆ２）=深夜・早朝割増なし（補正なし）; その他諸料金の
有無=無
円形覆工板・仮設ケーシング

重建設機械分解組立輸送（往復） 第0171号施工単価表
作業区分=重建設機械分解組立輸送（往復）; 規格区分=バックホウ(超ロング
アーム型は除く)山積1.0m3以上1.4m3以下; 分解組立用クレーン機種=排出ガス
対策型

仮設材等運搬費 （往復） 第0172号施工単価表
仮設材運搬費=仮設材等運搬費 （往復）; 運搬重量明細出力区分=表示する;
運搬重量（ｔ）=運搬重量= 0.990 ｔ; 貨物の種類=12m以内; 片道運搬距離（k
m）=片道運搬距離= 3.6 km; 冬期割増（Ｆ１）=冬期割増なし（補正なし）;
深夜・早朝割増（Ｆ２）=深夜・早朝割増なし（補正なし）; その他諸料金の
有無=無

- 193 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

SC0620A 運搬費（基幹） 第 0125 号単価表
式 当り

単位 数　　量

式 1.000

SC0620B 運搬費（市費） 第 0126 号単価表
式 当り

単位 数　　量

式 1.000

式 1.000

式 1.000

式 1.000

仮設材等積込み取卸し 第0173号施工単価表
重量明細出力区分=表示する; 積込み取卸し重量（ｔ）=積込み取卸し重量= 0.
99 ｔ; 積込み取卸し回数=各2回（往復分）

合　　計

名　　    称 摘　　要

1.000

仮設材等運搬費 （往復） 第0172号施工単価表
仮設材運搬費=仮設材等運搬費 （往復）; 運搬重量明細出力区分=表示する;
運搬重量（ｔ）=運搬重量= 0.990 ｔ; 貨物の種類=12m以内; 片道運搬距離（k
m）=片道運搬距離= 3.6 km; 冬期割増（Ｆ１）=冬期割増なし（補正なし）;
深夜・早朝割増（Ｆ２）=深夜・早朝割増なし（補正なし）; その他諸料金の
有無=無

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

当り単位当り

当り単位当り
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SC0750 公共汚ます設置承諾書回収業務 第 0127 号単価表
箇所 当り

単位 数　　量

人 0.500

人 2.000

式 1.000

箇所 50.000

箇所 1.000

諸雑費 X98M203

Σ[1] * 7.00%以内

合　　計

技師（B） （労務費） RX030190
[1]

技術員 （労務費） RX030275
[1]

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

50.000

当り単位当り
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SKI100 観測井戸 第 0128 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 72.200

ｍ 30.940

ｍ 38.080

ｍ 3.160

式 1.000

式 1.000

土質ボーリング工 第0177号施工単価表
孔径=φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）; 地質=砂・砂質土; せん孔深度=50ｍ以下; せ
ん孔方向=鉛直下方

土質ボーリング工 第0178号施工単価表
孔径=φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）; 地質=礫混じり土砂; せん孔深度=50ｍ以下;
せん孔方向=鉛直下方

観測井戸設置工 第0129号単価表

土質ボーリング工 第0176号施工単価表
孔径=φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）; 地質=粘土・シルト; せん孔深度=50ｍ以下;
せん孔方向=鉛直下方

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合　　計

当り単位当り
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S2171 観測井戸設置工 第 0129 号単価表
ｍ 当り

単位 数　　量

人 0.100

人 0.100

本 2.580

m3 0.040

式 1.000

ｍ 10.000

ｍ 1.000

配管工 RX010700

硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 ZX240250
 10.3/4.0ｍ/本

φ40mm　長4.0ｍ

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

10.000

普通作業員 RX010040

合　　計

当り単位当り

埋戻し用砂 ZX030380

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104
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SC0650A 事業損失防止施設費 第 0130 号単価表
式 当り

単位 数　　量

式 1.000

式 1.000

式 1.000

SC0650B 事業損失防止施設費 第 0131 号単価表
式 当り

単位 数　　量

式 1.000

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

家屋調査費（基幹） TM970A1

家屋=11棟　工作物=4箇所

合　　計

当り単位当り

名　　    称 摘　　要

1.000

家屋調査費（基幹） TM970A2

家屋=7棟　工作物=1箇所

合　　計

当り単位当り

- 198 - 03-ge-0003-3-010-00 下水道建設課

99



SC0950 役務費 第 0132 号単価表
式 当り

単位 数　　量

式 1.000

式 1.000

式 1.000

合　　計

当り単位当り

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

借地料 TM9605

仮駐車場、仮置場等（工事期間）
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SC0640A 技術管理費（基幹） 第 0133 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 774.300

ｍ 774.300

式 1.000

式 1.000

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

本管ＴＶ調査工 第0134号単価表

新設管

当り単位当り

本管ＴＶ調査報告書作成 第0136号単価表

新設管

合　　計
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SL4500 本管ＴＶ調査工 第 0134 号単価表
新設管 ｍ 当り

単位 数　　量

人 1.000

人 1.000

人 1.000

日 1.000

式 1.000

式 1.000

式 1.000

ｍ 1.000

測量技師 RX030520

測量技師補 RX030540

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

合計 XQ
/1日当り作業量

Σ/400

当り単位当り

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104

小計 XT001

普通作業員 （労務費） RX030780

ＴＶｶﾒﾗ搭載車運転費 第0135号単価表

本管用 2t 97ps
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SU0600 ＴＶｶﾒﾗ搭載車運転費 第 0135 号単価表
本管用;2t 97ps 日 当り

単位 数　　量

ﾘｯﾄﾙ 36.600

人 1.000

時間 6.000

日 1.000

日 1.000

合　　計

当り単位当り

一般運転手 RX010280

TVｶﾒﾗ搭載車損料(本管用) TU0710

 2t 97ps

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

ガソリン ZX080010
6.1？/hr×6hr

レギュラー80オクタン価以上
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SL4504 本管ＴＶ調査報告書作成 第 0136 号単価表
新設管 ｍ 当り

単位 数　　量

人 1.000

人 1.000

人 1.000

式 1.000

式 1.000

式 1.000

ｍ 1.000

諸雑費類（端数処理有・率無） X98M104

小計 XT001

測量技師 RX030520

測量技師補 RX030540

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

測量主任技師 RX030500

合計 XQ
/1日当り作業量

Σ/800

当り単位当り
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SC0640B 技術管理費（市費） 第 0137 号単価表
式 当り

単位 数　　量

ｍ 161.300

ｍ 161.300

式 1.000

式 1.000 当り単位当り

本管ＴＶ調査報告書作成 第0136号単価表

新設管

合　　計

積算資料（単価表）

名　　    称 摘　　要

1.000

本管ＴＶ調査工 第0134号単価表

新設管
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積 算 資 料 （ ア ル ミ 矢 板 ）

○ <建設物価・積算資料>単価比較表 R3 9 月

○ 工種別作業量算出より運転日当り日進量 4.4 ｍ/日

○ 日当たり施工枚数 26 枚/日 有効幅　333mm

・基幹 ・市費

設置段数 土留延長 1日当り 供用日数 設置段数 土留延長 1日当り 供用日数 設置段数 土留延長 1日当り 供用日数

部材数量 部材数量 部材数量

ｍ 枚 日 ｍ 枚 日 ｍ 枚 日

本管土留工 1.5 m 本管土留工 1.5 m 本管土留工 1.5 m

　　φ200 2.0 m 　　φ250 2.0 m 　　φ250 2.0

2.5 m 2.5 m 2.5

3.0 m 3.0 m 3.0

3.5 m 3.5 m 3.5

4.0 m 4.0 m 4.0

本管土留工 1.5 m 本管土留工 1.5 m 本管土留工 1.5

　　φ150 2.0 m 　　φ150 2.0 m 　　φ150 2.0

2.5 m 59.10 26 8.9 2.5 m 64.20 26 9.6 2.5

3.0 m 145.50 26 24.5 3.0 m 68.00 26 10.7 3.0

3.5 m 52.70 26 9.5 3.5 m 19.90 26 4.4 3.5

4.0 m 237.90 26 48.9 4.0 m 11.30 26 2.3 4.0

取付管土留工 1.5 m 取付管土留工 1.5 m 取付管土留工 1.5

2.0 m 27.66 26 11.9 2.0 m 5.21 26 4.2 2.0

2.5 m 33.74 26 24.9 2.5 m 12.91 26 5.4 2.5

3.0 m 11.93 26 8.6 3.0 m 2.00 26 2.0 3.0 m

3.5 m 3.94 26 2.9 3.5 m 3.5 m

4.0 m 1.26 26 2.6 4.0 m 4.0 m

取付管推進 1.5 m 取付管推進 1.5 m 取付管推進 1.5 m

　　　土留工 2.0 m 　　　土留工 2.0 m 　　　土留工 2.0 m

2.5 m 2.5 m 2.5 m

3.0 m 3.0 m 3.0 m

3.5 m 3.5 m 3.5 m

4.0 m 4.0 m 4.0 m

積 算 資 料 （ 支 保 材 ）

○ <建設物価・積算資料>単価比較表 R3 9 月

○ 工種別作業量算出より運転日当り日進量 4.4 ｍ/日

○ 工種別作業量算出より供用日当り日進量 3.0 ｍ/日

・基幹 市費 ・三工区

設置段数 設置数量 4m当り 1日当り 供用日数 設置段数 設置数量 4m当り 1日当り 供用日数 設置段数 設置数量 4m当り 1日当り 供用日数

部材 部材数量 部材 部材数量 部材 部材数量

ｍ 本 本 日 ｍ 本 本 日 ｍ 本 本 日

本管土留工 1 段 2 2.20 本管土留工 1 段 2 2.20 本管土留工 1 段 2 2.20

　　φ200 2 段 4 4.40 　　φ250 2 段 4 4.40 　　φ250 2 段 4 4.40

3 段 6 6.60 3 段 6 6.60 3 段 6 6.60

本管土留工 1 段 2 2.20 本管土留工 1 段 2 2.20 本管土留工 1 段 2 2.20

　　φ150 2 段 387.80 4 4.40 129.3 　　φ150 2 段 163.40 4 4.40 54.5 　　φ150 2 段 4 4.40

3 段 107.40 6 6.60 35.8 3 段 6 6.60 3 段 6 6.60

取付管土留工 1 段 44.65 2 2.20 14.9 取付管土留工 1 段 16.11 2 2.20 5.4 取付管土留工 1 段 2 2.20

2 段 33.88 4 4.40 11.3 2 段 2.00 4 4.40 0.7 2 段 4 4.40

3 段 6 6.60 3 段 6 6.60 3 段 6 6.60

取付管推進 1 段 2 2.20 取付管推進 1 段 2 2.20 取付管推進 1 段 2 2.20

　　　土留工 2 段 4 4.40 　　　土留工 2 段 4 4.40 　　　土留工 2 段 4 4.40

3 段 6 6.60 3 段 6 6.60 3 段 6 6.60
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