
校 舎 大 規 模 改 造 工 事
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特記事項 NO.
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TITLE

SCALE

DATE

architects design office
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FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号

小 林 設 計株式

会社
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改修特記仕様書(1)A-01

改修特記仕様書(2)

改修特記仕様書(3)

配置図　付近見取図

現況配置図

工事移行計画・仮設計画配置図

工事移行計画・仮設計画平面図(1)

工事移行計画・仮設計画平面図(2)

敷地面積求積図　求積表

現況床面積求積図・面積表

改修床面積求積図・面積表

1/600
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1/1200

1/600

1/600
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1/500

1/500

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

仕上表(2)

仕上表(3)

仕上表(4)（本校舎・エレベーター棟）

既存建物面積表

１・２階改修平面図

３・Ｒ階改修平面図

１・２階現況平面図

３・Ｒ階現況平面図

改修立面図

現況立面図

改修矩計図

現況撤去矩計図

法規チェック

階段矩計図

保健室　改修平面詳細図

調理教室・調理準備室　改修平面詳細図

調理教室・調理準備室　現況撤去平面詳細図

被服教室・被服準備室　改修平面詳細図

被服教室・被服準備室　現況撤去平面詳細図

普通教室　改修平面詳細図

普通教室　現況撤去平面詳細図

美術教室・美術準備室　改修平面詳細図

美術教室・美術準備室　現況撤去平面詳細図

音楽教室・音楽準備室　改修平面詳細図

音楽教室・音楽準備室　現況撤去平面詳細図

学習室１・学習室２・吹奏楽部室　改修平面詳細図

女子便所　平面詳細図

学習室１・学習室２・吹奏楽部室　現況撤去平面詳細図

保健室　改修展開図

保健室　現況撤去展開図

調理教室・調理準備室　改修展開図

調理教室・調理準備室　現況撤去展開図

被服教室・被服準備室・前室　改修展開図

被服教室・被服準備室・前室　現況撤去展開図

普通教室　改修展開図

普通教室　現況撤去展開図

美術教室・美術準備室　改修展開図

美術教室・美術準備室　現況撤去展開図

音楽教室・音楽準備室　改修展開図

音楽教室・音楽準備室　現況撤去展開図

学習室１　改修展開図

学習室１　現況撤去展開図
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( 第 ２ 期 ）

A-73

A-74

A-75

A-76

A-77

A-78

A-79

１階廊下改修展開図-1 1/50

１階廊下改修展開図-2 1/50

１階廊下改修展開図-3 1/50

２階廊下改修展開図 1/100

３階廊下改修展開図 1/100

１・２階改修天井伏図 1/300

３階改修天井伏図 1/300

建具キープラン図

改修　建具表(3)

改修　建具表(2)

改修　建具表(1)

改修　建具表(4)

改修　建具表(5)

現況　建具キープラン図

現況　建具表(1)

現況　建具表(2)

現況　建具表(3)

現況　建具表(4)

アルミ製建具　ｶﾊﾞｰ工法　仕様書

学校間仕切　ＳＰ　仕様書

1/300

1/100

1/100

1/300

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

日影図

1/600

1/600

AS-01

AS-02

AS-03

アスベスト含有建材除去工事　特記仕様書(1)

アスベスト含有建材除去工事　配置図

アスベスト含有建材除去工事　調理教室・調理準備室　既存平面詳細図

1/50

1/300

C-01

C-02

C-03

C-04

C-05

C-06

C-07

C-08

C-09

C-10

C-11

C-13

C-14

家具キープラン図

家具工事　特記仕様書

家具図(1)

家具図(2)

家具図(3)

家具図(4)

家具図(5)

家具図(6)

家具図(7)

家具図(8)

家具図(9)

1/300

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

校長室・事務室　改修平面詳細図

校長室・事務室　現況平面詳細図

西階段　平面詳細図

配置図（平均地盤面算定）

２０２２．１

キッチン流し・白板・室名札等　サイン計画図

部分詳細図(1)

部分詳細図(2)

1/10

部分詳細図(3)

1/200 1/100

1/50 1/10

1/300

EV-01

EV-02

EV-03

EV-04

EV-05

エレベーター設置工事 特記仕様書(1)

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

特記仕様書(2)

特記仕様書(3)

増築１・２階　平面詳細図

増築３・Ｒ階　平面詳細図

エレベーター増築部　矩計図EV-06

EV-07

EV-08

EV-09

EV-10

EV-11

EV-12 ＥＶ　詳細図(2)

EV-13 ＥＶ　展開図

ＥＶ　詳細図(1)

ＥＶ　矩計図

ＥＶ　平面図　２・３階　頂部

ＥＶ　平面図　ピット　１階

ＥＶ　特記仕様書

1/30

1/30

1/30

1/30

1/50

1/50

1/50

1/50

1/20

E-31

E-32

E-33

E-34

E-35

E-36

改修前１・２階放送設備図（参考） 1/250

改修前３・Ｒ階放送設備図（参考） 1/250

改修前１・２階電話・時計・インターホン設備図（参考）

改修前３・Ｒ階電話・時計・インターホン設備図（参考）

1/250

1/250

改修前１・２階火災報知設備図（参考）

改修前３・Ｒ階火災報知設備図（参考）

1/250

1/250

E-37

E-38

E-39

E-40

情報通信設備１・２階現況平面図

情報通信設備３・Ｒ階現況平面図

情報通信設備１・２階改修平面図

情報通信設備３・Ｒ階改修平面図

1/300

1/300

1/300

1/300

M-01

M-02

M-03

M-04

M-05

M-06

M-07

M-08

M-09

M-10

M-11

M-12

M-13

M-14

M-15

M-16

M-17

M-18

M-19

M-20

M-21

M-22

M-23

M-24

M-25

M-26

M-27

M-28

M-29

M-30

機械設備　特記仕様書ー１

機械設備　特記仕様書ー２

1/600現況配置図

図示記号・機器・器具表

系統図　給排水衛生設備

１・２階現状平面図　給排水衛生設備 1/250

１・２階改修平面図　給排水衛生設備 1/250

３・Ｒ階現状平面図　給排水衛生設備 1/250

３・Ｒ階改修平面図　給排水衛生設備 1/250

1/200【西校舎】１・２階現況平面図　給排水衛生設備

【西校舎】１・２階改修平面図　給排水衛生設備 1/200

1/50

改修配置図 1/600

事務室　現況・改修平面詳細図　給排水衛生設備

校長室・応接室・会議室　改修平面詳細図　給排水衛生設備

校長室・応接室・会議室　現況平面詳細図　給排水衛生設備 1/50

1/50

調理教室・調理準備室　改修平面詳細図　給排水衛生設備

保健室　現況・改修平面詳細図　給排水衛生設備

1/50

1/50

1/50

調理教室・調理準備室　現況平面詳細図　給排水衛生設備 1/50

女子便所　現況平面詳細図　給排水衛生設備

女子便所　改修平面詳細図　給排水衛生設備

1/50

1/50

空調機器表

系統図　空気調和設備

１・２階現況平面図　空気調和設備 1/250

１・２階改修平面図　空気調和設備 1/250

Ｒ・３階現況平面図　空気調和設備

３・Ｒ階改修平面図　空気調和設備

1/250

1/250

１・２階現況平面図　換気設備

１・２階改修平面図　換気設備

1/250

1/250

1/250

1/250

３・Ｒ階現況平面図　換気設備

３・Ｒ階改修平面図　換気設備M-31

E-27

E-28

E-29

E-30

改修前１・２階電灯設備図（参考） 1/250

改修前３・Ｒ階電灯設備図（参考） 1/250

改修前１・２階コンセント設備図（参考）

改修前３・Ｒ階コンセント設備図（参考）

1/250

1/250

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06

S-07

S-08

S-09

S-10

構造特記仕様書

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

配筋基準図(1)

配筋基準図(2)

配筋基準図(3)

基礎伏図　基礎詳細図

柱脚固定工法標準図

鉄骨構造標準図(1)

鉄骨構造標準図(2)

鉄骨構造標準図(3)

梁伏図　梁リスト 1/50

1/50

　　　　〃 1/50S-11 合成スラブ特記仕様書

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

S-12

S-13

S-14

S-15

S-16

S-17

S-18

S-19

S-20

　　　　〃 鉄骨軸組図

鉄骨詳細図

ボーリング位置図　ボーリング柱状図

(本校舎)耐震改修工事特記仕様書

(本校舎)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁補強要領図

(本校舎)現況撤去梁伏図

(本校舎)改修梁伏図

(本校舎)軸組図

(本校舎)補強ＲＣ壁詳細図 1/50

1/50

1/100

1/50

1/300

1/300

1/200

エレベーター設置工事

G-01

G-02

G-03

改修外構図

渡り廊下　屋上防水・外壁改修　平面図　立面図

1/400

渡り廊下　屋上防水・外壁改修　現況撤去平面図　立面図

1/100 1/50

1/100 1/50

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-08

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

E-18

E-19

特記仕様書(1)

特記仕様書(2)

改修後配置図

配置図配線リスト・詳細図

1/500

1/100

単線結線図・総合盤

改修後１・２階幹線設備図 1/250

改修後３・Ｒ階幹線設備図 1/250

照明器具姿図

改修後１・２階電灯設備図

改修後３・Ｒ階電灯設備図

1/250

1/250

放送機器姿図

弱電機器姿図

1/100

改修後１・２階コンセント設備図

改修後３・Ｒ階コンセント設備図

1/250

1/250

被服教室・調理教室　詳細図 1/100

女子便所・男子便所　コンセント設備詳細図

女子便所・男子便所　電灯設備詳細図

1/100

改修後１・２階放送設備図

改修後３・Ｒ階放送設備図

1/250

1/250

E-20

E-21

E-22

E-23

E-24

E-25

E-26

1/250

1/250

改修後１・２階電話・時計・インターホン設備図

改修後３・Ｒ階電話・時計・インターホン設備図

1/250

火災報知設備凡例・系統図

改修後１・２階火災報知設備図

改修後３・Ｒ階火災報知設備図

1/250

改修前１・２階幹線設備図（参考） 1/250

改修前３・Ｒ階幹線設備図（参考） 1/250

K-01

K-02

K-03

K-04

K-05

解体工事特記仕様書(1)

解体工事特記仕様書(2)

（解体工事）　美術室棟　平面図

（解体工事）　美術室棟　立面図

（解体工事）　西校舎　立面図

1/100

1/100

1/100 1/30

美術教室　現況・改修平面詳細図　給排水衛生設備

標準図

M-32 1/200

M-33

【西校舎】１・２階改修平面図　換気設備



　※各室１箇所　・各室２箇所

特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

改 修 特 記 仕 様 書 ( 1 )
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防

　

水

　

改

　

修

　

工

　

事

施工箇所種類記号

ＭＳ－２ 変成シリコーン系

下表以外は（表３．７．１）による。

タイルの種類

改修工法種類外壁仕上げ

　

　

　

４

　

章

　

　

外

　

壁

　

改

　

修

　

工

　

事

10 50

±0

+100

　７ 脱気装置

　８ シーリング

　９ とい

平場脱気型：　１箇所/５０㎡程度

シーリング工法の種別：

・シーリング充填工法

・シーリング再充填工法

・拡幅シーリング再充填工法

・ブリッジ工法

　　ボンドブレーカー張り：　　・行う　　　※行わない

　　エッジング材張り　　：　　・行う　　　※行わない　　

シーリング材の試験：　・適用する（簡易接着性試験）　　※適用しない

材種：  ・配管用鋼管　※硬質塩化ビニール管（ＶＰ）

　　　　・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（ＲＦ－ＶＵ）

縦どい受け金物（溶融亜鉛めっき）：　　※設ける　　　・設けない

（３．６．３）

（３．７．２）

（表３．７．１）

（３．７．４）

（３．７．５）

（３．７．６）

（３．７．７）

（３．７．８）

（３．８．２）

（表３．８．１）

（３．８．２）

（３．９．２）１０ アルミニウム製笠木

１１ 品質管理

１２ 竣工プレート

　１ 外壁改修工法の

　　 種類

表面処理：　※Ｂ－１種　・Ｂ－２種（・ブロンズ系　※ステンカラー）

・板材折曲げ型（幅　　mm、板厚　※2.0mm　・　　mm、固定間隔　　mm）

膜厚測定：　※適用する（過電流式膜厚計等）　　・適用しない

材質：　・ステンレス製　　※監督職員と協議による。

文字：　・彫り込み印刷　　※監督職員と協議による。

施工業者名、竣工日を明記すること

・　既設アルミ笠木撤去 再取付

・コンクリート

　打放し仕上げ

・モルタル塗り

　仕上げ　　　

・タイル張り　

　仕上げ　　　

・塗り仕上げ　

・目地　　　

・浮き部　　

・欠損部　　

・ひび割れ部

・浮き部　　

・欠損部　　

・ひび割れ部

・欠損部　　

・ひび割れ部
　※樹脂注入工法  　・Ｕカットシール材充填工法

　※充填工法　　　　・　

　※樹脂注入工法  　・Ｕカットシール材充填工法

　※充填工法　　　　・モルタル塗替え工法

　・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

　※樹脂注入工法  　・Ｕカットシール材充填工法

　・タイル部分張替え工法　　・タイル張替え工法

　・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

　・目地ひび割れ部改修工法　・伸縮目地改修工法

　・複層仕上塗材塗　・可とう形改修用仕上塗材塗　

（表５．２．２）

（４．１．４）

（４．１．５）

　２ 樹脂注入工法

　３ Ｕカットシール材

　　 充填工法

材料：　※建築補修用及び補強用注入エポキシ樹脂（※低粘度型　　・中粘度型）　

工法：　※自動式低圧エポキシ樹脂注入　　・手動式エポキシ樹脂注入工法

注入量：　※25cc/m　 　　　・　　cc/m

注入孔間隔：　※200～300mm　 ・　

検査（コア抜取り）：　　※行わない　・行う

・シーリング材を充填

・２成分形ポリウレタン系　　・変成シリコン系

材料：　※（表３．７．１）による。

・シーリング材のうえにポリマーセメントモルタル充填

・可とう性エポキシ樹脂充填

　　ポリマーセメントモルタルは、実績等の資料を監督職員に提出する。

　　可とう製エポキシ樹脂はJIS A 6024によるか、実績等の資料を監督職員に提出する。

材料：　・パテ状エポキシ樹脂　　・可とう性エポキシ樹脂

（４．２．２）

（４．３．４）

（４．２．２）

（４．３．５）

（４．２．２）

（４．３．６）

　４ シール工法

　５ 充填工法

　６ モルタル塗替え工法

　７ アンカーピンニング

　　 部分エポキシ樹脂注

　　 入工法

　　　　パテ状及び可とう性エポキシ樹脂はJIS A 6024によるか、実績等の資料を監督

　　　　職員に提出する。

材料：　・エポキシ樹脂モルタル　　・ポリマーセメントモルタル

　　エポキシ樹脂モルタルはJIS A 6024によるか、実績等の資料を監督職員に提出

　　する。ポリマーセメントモルタルは、実績等の資料を監督職員に提出する。

既製目地材：　・適用する（形状：　　　　）　・適用しない

アンカーピン本数：　（一般部分）　※16本/㎡　　・　　本/㎡

　　　　　　　　　　（指定部分）　※25本/㎡　　・　　本/㎡

充填量：　※25mL/箇所　 　　　・　　mL/箇所

検査：　全数テストハンマーの打診により確認を行い、結果を監督職員に提出する。

（４．２．２）

（４．３．７）

（４．４．９）

（４．４．１０）

　８ 注入口付アンカーピ

　　 ンニング部分エポキ

　　 シ樹脂注入工法

　９ タイル部分張替え

　　 工法

１０ タイル張替え工法

アンカーピン本数：　（一般部分）　※9本/㎡　　・　　本/㎡

　　　　　　　　　　（指定部分）　※16本/㎡　　・　　本/㎡

検査：　全数テストハンマーの打診により確認を行い、結果を監督職員に提出する。

充填量：　※25mL/箇所　 　　　・　　mL/箇所

接着の種類：　※ポリマーセメントモルタル　　・接着剤（　　　　　系）

ポリマーセメントモルタルや接着剤は、実績等の資料を監督職員に提出する。

（４．４．１３）

（４．２．２）

（４．５．７）

（４．５．８）

形状寸法（mm）

きじの質 釉薬 役物 色 再生材

備考

せっ

器

磁器 陶器

無
有 無

有

特注
標準 使用

見本焼き：　　　　　※行わない　　　・行う

タイルの試験張り：　※行わない　　　・行う

工法：外装タイル　　　　※改良圧着張り　・密着張り

　　　モザイクタイル　　※マスク張り　　・モザイクタイル張り
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※設けない

　　 運搬方法

（表２．２．１）

（２．２．１）

（２．２．１）

（２．２．１）

揚重方法：　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種　　・Ｅ種

養生：　※メッシュシート　・グリーンネット　・養生シート　・設けない

種別：　・枠組足場　※くさび緊結式足場　・移動式足場　・その他（　　　）

種別：　※脚立足場　　・移動足場　　・枠組棚足場

　４ 材料、撤去材等の

　３ 外部足場

　２ 内部足場

（２．２．１）

足場の定期点検記録を作成し、監督職員に提出する。

足場の組立等作業主任者、積載荷重等を足場に表示する。

床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置する。

よるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業

（厚生労働省　平成２１年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」に

足場を設ける場合には、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について」　１ 足場その他

　７ 工事監理者事務所 （２．４．１）

（表２．３．１）

（２．３．２）

（２．３．１）

・設ける ：　規模(面積）　・10  ・20  ・35  ・65  ・100 m2程度

　合板又は石こうボードの塗装（片面）：　・行う　　※行わない

種別：　・Ａ種　・Ｂ種　※Ｃ種

　　移動を行う場合、移動する物の移動先は監督職員の指示による。

固定された備品、机・ロッカー等の移動：　・行う　　※行わない

既存ブラインド、カーテン等の養生方法：　・取外し保管　　・ビニルシート養生　

　６ 仮設間仕切り

　５ 既存部分の養生

　優先使用するよう配慮すること。

・本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足する者については、松阪市内産資材を

　おいて規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう配慮すること。

・本工事において、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方は松阪市内に本店（建設業法に

　建築工事改修仕様

　

　

　

１

　

章

　

　

一

　

般

　

共

　

通

　

事

　

項

章 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

　

　

　

１

　

章

　

　

一

　

般

　

共

　

通

　

事

　

項

　１ 適用基準等

　２ 工事実績情報

　　 の登録

・建築鉄骨設計基準及び同解説（Ｐ１からＰ２９を適用）（平成１０年版）

※公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成３１年版）

※建築工事標準詳細図（平成２８年版）　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

                                                  建設大臣官房官庁営繕部監修

※工事写真の撮り方（平成２４年版）建築編　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

請負金額が５００万円以上の元請負人は、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報

を監督職員確認のうえ（財）日本建設情報総合センターに土曜日、日曜日、祝日等を

除き１０日以内に登録申請をする。また、「工事カルテ受領書」が届いた場合は、そ

の写しを直ちに監督職員に提出する。なお、変更契約日と工事完了日の間が、１０日

に満たない場合は、変更契約時の提出を省略できるものとする。

（１．１．４）

（１．２．１）

（１．３．３）

（１．３．５）

　３ 概成工期

　４ 電気保安技術者

　５ 施工条件

施工期間：　※契約工期の１週間前までとする。

・適用する。　　　　・適用しない。

・施工時間　　　8：30　～　17：00　とする。

・休日　　　　・土曜日　※日曜日　・祝日　とする。

　・登下校時間は監督職員と協議の上避けること。

上記以外の時間に施工する場合は、監督職員の承諾を受ける。

・駐車場　　　　※敷地内　　　・図示

　　　　　　・　　　/　 ～　　 /　　とする。

・資材置場　　　※敷地内　　　・図示

※本工事は、執務並行改修となるため、施工にあたり施設管理者と十分調整を行うこと
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章
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工

　

事

種別 施工箇所

（表３．３．１０)

種別 施工箇所

種別 施工箇所 使用分類 仕上塗料 厚さ(mm)

種別 施工箇所 仕上塗料 適用部位保護層

※有り 　屋内

　１ 一般事項 品質保証：　※防水層において、竣工日より１０年保証とし、保証書を提出する。

　　　　　　・規定しない

既設防水層等を撤去した結果、下地等が設計図書により施工を実施するのが不適当な

場合は、監督職員と協議する。

降雨等に対する養生方法：

　※降雨等のおそれがある日は、屋根防水層及びシーリング材の撤去等を行わない。

　※撤去後すぐに、下地調整において、仮防水を行う。

　・１日の作業終了後に、降雨等に対して漏水の無いようにシート等で養生を行う。

（３．１．３）

既存保護層：　　　・撤去する　　・撤去しない　　※なし　２ 改修工法

　３ アスファルト防水

既存防水層：　　　・撤去する　　※撤去しない

既存防水層区分：　・Ｐ　・Ｍ　・Ｔ　・Ｓ　・Ｌ

断熱材新設：　　　・設ける　　※設けない

・二重ドレン：　　　※設ける　　・設けない

・既存仕上げ塗装：　※除去する　・除去しない

Ｄ－２工法の脱気装置：　 ※設ける　　・設けない

Ｅ－２工法の保護層：　 　※設ける　　・設けない

（３．１．４）

（表３．１．１）

（３．２．５）

（３．２．６）

（３．３．３)

（表３．３．３)

～

　４ 改質アスファルト

　　 シート防水

　　 フィングシート

　　 防水

 ・ＡＳ－Ｔ１

 ・ＡＩ－２

 ・Ａ－２

 ・Ｅ－２

 ・Ｂ－２

 ・ＤＩ－２

 ・Ｄ－２

 ・Ｓ－Ｆ１

 ・Ｓ－Ｆ２

 ・Ｓ－Ｍ２

 ・Ｓ－Ｍ１

 ・Ｓ－Ｍ３

 ・Ｘ－１

 ・Ｘ－２

 ・ＡＳＩ－Ｔ１

 ・Ｙ－２

 ・ＡＳ－Ｊ２

 ・ＡＳ－Ｔ３

 ・ＡＳＩ－Ｊ１

※非歩行

※軽歩行

・軽歩行

※非歩行

※非歩行

※カラー 

・シルバー

・1.5mm　※2.0mm

※1.2mm　・1.5mm

※1.5mm　・2.0mm

※1.5mm　・2.0mm

※1.2mm　・1.5mm

※カラー 

・シルバー

　５ 合成高分子系ルー

　６ 塗膜防水

断熱材の厚さ：　　※25mm　・　

立上り部の保護層：・れんが　・コンクリート　・モルタル　・乾式保護材　・なし

（３．４．３）

（表３．４．１）

（表３．４．２）

（表３．４．３）

（３．５．３）

（表３．５．１）

（表３．５．２）

（表３．５．３）

断熱材(JIS A9511適合品）を設ける場合は、ＳＩ工法とする。

脱気装置：　 ※設ける　　・設けない

（３．６．３）

（表３．６．１）

（表３．６．２）

Ｘ－１工法の脱気装置：　※設ける　・設けない

各部立上り

　屋根

・　特定化学物質無配合の材料を使用すること

　

　

　

２

　

章

　

　

仮

　

設

　

工

　

事

　８ 工事看板等

　９ 工事用水

１０ 工事用電力

公衆の見易い場所に、「工事名称・受注者名等」、「建築基準法による確認済」、

「建設業の許可票」、「労働保険関係成立票」、「建設業退職金共済制度適用事業主

工事現場」、「施工体系図」等を掲げる。

構内既存の施設　：　※利用できる（・有償　※無償）　・利用できない

構内既存の施設　：　※利用できる（・有償　※無償）　・利用できない

（２．４．１）

・竣工引継書（保全に関する資料）　　　　製本1部

　　資料は、建築物等の利用に関する説明書、機器取扱い説明書、機器性能試験

　　成績書、官公庁届出書類、主要な材料・機器一覧表等、各種工事施工業者一

　　覧表とし、詳細は提出時に担当監督員と協議するものとする。

下記のものを監督職員に提出（１部）する。ネガ等は撮影業者の保管とする。

規格　　　：※キャビネ版　・四つ切パネル　・全紙パネル

撮影箇所　：外部（　　）箇所　内部　（　　）箇所

撮影業者　：監督職員の承諾する業者とする。

・電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式最高圧縮とし、CD-Rにて提出する。

工事写真　：各工種、工程ごとに着工前から完成まで黒板入で撮影する。

（１．８．３）

　　　　　　表紙を設け、「工事写真」「工事名」「受注者名」を記入する。

完成写真　：工事完了後、施工部分について黒板入で撮影する。

　　　　　　表紙を設け、「完成写真」「工事名」「受注者名」を記入する。

検査写真　：完成検査において、検査官立会いのもと、黒板入で撮影する。

　　　　　　表紙を設け、「検査写真」「工事名」「受注者名」を記入する。

カラーサービス版をＡ４サイズ既製品又は洋白紙に貼付け綴じ、各１部提出する。

デジタルカメラにより撮影をする場合は、データ管理を徹底する。（バックアップ）

プリンタにより印刷する場合は、表面加工紙を用い、印刷をしたサンプルを提示し、

監督職員の承諾を受ける。写真サイズはカラーサービス版程度とする。

※図示のベンチマーク（Ｂ．Ｍ）　　　ｍｍ　（現状地盤はＢ．Ｍ　　　ｍｍ）

工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、

在来にならい補修する。

施工計画書及び承認図その他施工時に伴う書類で少量なものに関しては、着工時に

先立ってＡ４サイズの厚閉じファイルを提出の上ホッチキス留めにて提出するもの

とし、完成時に再度提出書類を引き取りインデックスを付けて提出する。

工事書類ファイルが３冊を超えるものに関しては、段ボールボックス（ゼネラル株

式会社　easy cabinet Ａ４用　EC-001）に入れて提出すること。

近隣等との折衝に関しては、改修標準仕様書１．３．７によるほか、

着工前に十分説明を行い、施工中は苦情を受けないように努力する。

（１．３．７）

（１．３．７）　６ 施工中の安全確保 三重県公共工事共通仕様書（1-1-1-27）を準用するものとし、安全教育等を実施する。

　７ 近隣等との折衝

建設副産物に関しては、標準仕様書１．３．１１によるほか、

建築工事における建設副産物管理マニュアルに従い適切に処理する。

・引渡しを要するもの（                               ）

・特別管理産業廃棄物　※無　・有（　　　　　） 処理方法（　　　　　　　）

・現場において再利用をはかるもの（　　　   　   　　　　　　　　　　　　）

・再生資材の利用を図るもの（　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　）

上記以外のものは、建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律｛（平成１２年

解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

　　 交換システム

本工事は、建設副産物情報交換システム（以下「システム」という。）の登録対象

工事であり、受注者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場

合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。

尚、これにより難い場合には、監督職員と協議しなければならない。

　８ 事故報告

（１．３．１２）

（１．３．９）工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、

事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。

　９ 発生材の処理等

　１０ 建設副産物情報

　１．共通仕様

　２．特記仕様

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成

３１年版）による。（以下「改修標準仕様書」という。）ただし、改修標準仕様書に記載のない事項は、公

共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成３１年版）（以下「標準仕様書」という。）による。

（１）項目は、番号に　　印のついたものを適用する。

（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

（３）特記事項に記載の（　　　）内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（４）特記事項に記載の（標　　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

・外壁改修　　・屋上防水改修

  調査範囲：　※全面　  ・一部（　　　　　　　　　　）

  調査項目：　ひび割れ部、はがれ及びはく落部、浮き部

　調査方法：　目視及びミリスケール等    足場：　※枠組　・ゴンドラ　・脚立

　報告書：　　監督職員に１部提出する。

　　　　　　　　（立面図等に記載　必要に応じて写真を添付する。）

　調査のための破壊部分の補修方法：　※図示　　・　

（１．５．２）

（１．５．３）

・型枠施工

・ＡＬＣパネル施工 

・適用する。　　・適用しない。　　※可能なものについては積極的に活用する。

　適用する技能士

・鉄筋施工

（１．６．２）

工事目的物及び工事材料等については以下の保険に付す。

保険の目的　　※火災保険　　　※建設工事保険　　　※請負業者賠償責任保険

保険期間　　※工事着手から工事目的物引渡しまで

・とび（鉄骨工事） ・ブロック建築

・建築板金（屋根・とい工事）        ・石材施工       ・防水施工       ・防水施工（シーリング）

・タイル張り    ・建築大工   ・内装仕上げ施工

・内装仕上げ施工（天井鋼製下地） ・塗装（建築塗装） ・建具製作（木製建具）  ・サッシ施工

・左官 ・スレート施工     

・表装（壁装作業） ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工（メタルのみ） ・造園

±0

+100

・施工計画書（カーテンウォール）　　１部

・施工図（カーテンウォール）　　製本１部

・完成図：竣工図　　　　　　　　製本３部

・電子データ（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）　　２枚

　　作成方法は「営繕工事電子納品要領（平成３０年版）」による。

・施工図（構造躯体）　　　　　　製本１部

（１．８．１）

（１．８．２）

工事が完了したときは、「工事完成届」「完成写真」（各１部）を提出し、検査日に

完成検査を受ける。

（１．７．１）

部分払の請求をする場合は、「出来高部分検査要求書」（１部）を提出し、検査日に

出来高部分検査を受ける。

測定方法　：※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法　・厚生労働省の標準法

測定対象室を３０分間換気し、その後５時間閉鎖する。

測定時間は、原則として２４時間とする。但し２４時間測定が行えない場合は、

８時間測定（１０時３０分～１８時３０分）とする。

測定回数は１回とする。

測定年月日、測定時刻、測定時の室温・湿度・天候、及び内装仕上げ工事の完了

した年月日等を記録すること。

Ａ≦50 50＜Ａ≦200 200＜Ａ≦500 500＜Ａ

１ ２ ３ ４

室の床面積Ａ(㎡)

測定箇所数　　　

測定対象室及び測定箇所数

測　定　箇　所　数

　※各室１箇所　・各室２箇所

　※各室１箇所　・各室２箇所

　※各室１箇所　・各室２箇所

　※各室１箇所　・各室２箇所

測　定　対　象　室

　　 測定

施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い測定結果をまとめて報告する。

測定対象化学物質　：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

　　　　　　　　　　・パラジクロロベンゼン（学校環境衛生の基準）

（１．６．９）

改修標準仕様書（１.６.４）により報告した場合、監督職員の検査を受ける。

・見本施工の実施　（　　　　　　　　　　　　）については見本施工を行う。

（１．６．５）

松阪市の環境方針に基づき、環境に配慮した工事の推進を図る。

国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）により、環境負

荷を低減できる材料を選定するように努める。

使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき、指定された建設機械を使用する。

使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとする。

ただし、ＪＩＳ及びＪＡＳのマーク表示のない材料等を使用する場合は、設計図書に

定める品質及び性能を有することの証明となる資料等又は外部機関が発行する資料等

の写しを、監督職員に提出して承諾を受ける。

標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

（１．４．１）

（１．４．２）

材料の色、柄等については、監督職員の指示を受け、見本を提示し、承諾を受ける。

１２ 環境への配慮

１３ 材料の品質等

１１ 特定建設資材の

　　 再資源化等

本工事は、建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に

定める「対象建設工事」となるため、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実

施について適正な措置を講ずることとする。

１４ 施工数量調査

１５ 火災保険等

１６ 技能士

１７ 施工の検査等

１８ 化学物質の濃度

測定は、換気設備又は空気調和設備を稼働させたまま行う。

１９ 工事検査

２０ 完成時の提出図書

２１ 竣工写真

２２ 工事写真

２３ 設計ＧＬ

２４ 養生その他

２５ 工事書類

２６ 市内企業等優先使用

・本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力松阪市内の取扱業者から購入するよう配慮すること。

・施工順序　　　・指定なし

・搬出入時間　　8：30　～　17：00　とする。（登下校時間は避けること。）

　内装改修　・　7/21　 ～　　8/31　とする。

普通教室　調理教室　被服教室　保健室

美術教室　音楽教室　学習室１

学習室２　吹奏楽部室

校舎

校舎　渡り廊下

２０２２．１

※公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成３１年版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修



※普通教室 床フローリングは、既設パーケットフローリングを研磨、平滑にした上

特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

改 修 特 記 仕 様 書 ( 2 )

色柄 工法パイル長パイルの形状

種別 色柄パイルの形状 寸法 総厚さ(mm)

9

10

　

　

　

６

　

章

　

　

内

　

装

　

改

　

修

　

工

　

事

塗装

　

　

　

７

　

章

　

　

塗

　

装

　

改

　

修

　

工

　

事

レディーミクストコンクリート：　※Ⅰ類　　・Ⅱ類

設計基準強度　Fc 適用箇所

※２１（N／mm2）

・１８（N／mm2）

普通コンクリート：

（７．３．３）

（表７．３．２）

種　類 適用箇所適用径 埋込み深さ

種別 品名 樹種工法

（７．３．３）

　

　

　

８

　

章

　

　

耐

　

震

　

改

　

修

　

工

　

事

・ＨＳ

※ＦＳ

7

厚さ(mm)種類寸法

・ビニル幅木 厚さ(mm)：　※１．５　・　　　　　高さ：　※６０　・　　

備考種類

・突付け

※溶接　

・２．０

※２．５

・柄物

※無地

継目厚さ(mm)色柄

曲げ強さ

・Ｆ☆☆☆　

※Ｆ☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放射量

※Ｐ又はＭ※30-15１５．０・単板張り

※Ｐ又はＭ・18 ※13

接着の程度

１５．０

厚さ(mm)

・素地

ボードの種類

・パーティクルボード

・普通合板　

・　

※ C-D１２．０

材面の品質

　針葉樹　※ C-D

　広葉樹 ・１等 ※２等

※２級

・１級

　表面の品質

樹種

※１類

・特類

・３類

・２類

※１類

接着の程度

　５．５

・構造用合板

厚さ(mm)合板の種類

耐風圧強度：　（　　　　　　）N/㎡

水密性：　　※Ｗ－１　・　

　

　

　

５

　

章

　

　

建

　

具

　

改

　

修

　

工

　

事

※既存仕上げ程度　　・図示
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修

　

工

　

事

　

　

　

６

　

章

　

　

内

　

装

　

改

　

修

　

工

　

事

性能値張り面種類名称

防火認定色調呼び寸法(mm)表面形状

　

　

　

４

　

章

　

　

外

　

壁

　

改

　

修

　

工

　

事

上塗材工法仕上げの形状呼び名種類

１１ 目地改修工法

１２ 塗り仕上げ

材料：　※（表３．７．１）による。

　　　　・２成分形ポリウレタン系　　・変成シリコン系

伸縮目地：　（位置：立面図による　　寸法、幅　　　 　 ×深さ　　 　　 ）

シーリング材の試験：　・適用する（簡易接着性試験）　　※適用しない

（４．５．１６）

（３．７．８）

（４．２．２）

（４．６．２）

（表４．２．４）

既存塗膜等の除去及び下地処理：（・ＲＡ種　※ＲＢ種　・ＲＣ種）

・サンダー工法　　　　※高圧水洗工法（※30MPa以上　・　　　　　　）

・塗膜はく離剤工法　　・水洗い工法

下地のひび割れ部の補修：　※補修する（※Ｕカットシール材充填工法）

　　　　　　　　　　　　　・補修しない

（４．６．３）

 ・薄付け

 　仕上塗材

 ・複層

 　仕上塗材

 ・可とう形

 　改修用

 　仕上塗材

 ・外装薄塗材Ｅ

 ・可とう系外装薄塗材Ｅ

 ・

 ・内装薄塗材Ｅ

 ・複層塗材Ｅ

 ・複層塗材ＣＥ

 ・複層塗材ＲＥ

 ※防水形複層塗材Ｅ

 ・防水形複層塗材ＲＥ

 ・防水形複層塗材ＲＳ

 ・可とう形改修塗材Ｅ

 ・可とう形改修塗材ＲＥ

 ・可とう形改修塗材ＣＥ

 ・砂壁状

 ・ゆず肌状

 ・

 ※砂壁状

 　じゅらく

 ・凸部処理

 ・凹凸状

 ・ゆず肌状

 ・

 ・

 ・平たん状

 ・さざ波状

 ※ゆず肌状

 ※吹付け

 ・ローラー

 ・

 ※吹付け

 ・

 ※ローラー

 ・

 ・ローラー

 ・ローラー

 ※吹付け

 樹脂：

 ※アクリル系

 ・ウレタン系

 つや：

 ※あり　・なし

　１ 改修工法

　２ 防火戸

　３ その他

　４ アルミニウム製

　　 建具

　５ 網戸

・既存建具がある場合：・かぶせ工法　・撤去工法（・引抜き工法　・はつり工法）

・新規に建具を設ける場合の工法及び補修範囲：　※図示による

・防火戸の指定：　※行う（　　　　　　　　　　　　）　・行わない

・防火戸の自動開閉機構：　※連動する　　・連動しない

・建具見本：　　　・製作する　　※製作しない

・仮組み：　　　　・実施する　　※実施しない

・ブラインドボックス等：　　※再使用する　・再使用しない　

・防犯建物部品：　・適用する　　・適用しない

外部に面する建具（引き戸は除く）

性能等級：　　・Ａ種　　　・Ｂ種　　　・Ｃ種

表面処理：　　※Ｂ－１種　・Ｂ－２種（・ブロンズ系　※ステンカラー）

・防音サッシ（ドア）　（等級：　　　　）

・断熱サッシ（ドア）　（等級：　　　　）

・耐震ドアセット　　　（等級：　　　　）

内部建具

表面処理：　　・Ｂ－１種　・Ｂ－２種（・ブロンズ系　※ステンカラー）

防虫網：　※ステンレス製　・合成樹脂製

網目：　　※１６メッシュ     ・　

性能等級：　　・Ａ種　　　・Ｂ種　　　・Ｃ種

遮音性：　※Ｔ－１　・Ｔ－２　
断熱性：　※Ｈ－４　・Ｈ－５　・Ｈ－６

　　　　　　　※Ｃ－１種　・Ｃ－２種（・ブロンズ系　※ステンカラー）

（５．１．３）

（５．１．４）

（５．１．５）

（５．１．７）

（５．２．２）

（表５．２．１）

（表５．２．２）

（５．２．３）

（５．３．２）

（表５．３．１～３）

　６ 樹脂製建具

　７ 鋼製建具

　８ 鋼製軽量建具

　９ ステンレス製建具

１０ 木製建具

１１ 鍵

１２ 自動ドア開閉装置

１３ 重量シャッター

簡易気密ドアセット性能等級

気密性：　　※Ａ－３　・　

簡易気密ドアセット性能等級　気密性：　※Ａ－３

材料：　・鋼板　・カラー鋼板　・ビニル被覆鋼板

召合せ・縦小口包み板等：　※鋼板　・ステンレス鋼板　・アルミニウム押出形材

表面仕上げ：　※ＨＬ　・鏡面　・　

曲げ加工：　　※普通曲げ　・角出し曲げ

建具材の含水率：　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

マスターキー：　・製作しない　　※製作する

鍵の本数：　　　※３本１組　・　

センサー種類：　※光線スイッチ　・熱線スイッチ　・タッチスイッチ

シャッターの種類：　・管理用　・外壁用防火　・屋内用防火　・防煙

開閉方式：　・上部電動式（手動併用）　※手動式

防火防煙シャッターには危害防止機構（障害物感知装置（自動閉鎖型））を設ける。

開閉方式：　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式

管理用及び外壁用防火シャッターの耐風圧強度：　（　　　　　　）N/㎡

スラットの形状：　※インターロッキング形　　・オーバーラッピング形

シャッターケース：　※設置する　　・設置しない

電動式の場合は、保護装置及び障害物感知装置を設ける。

スラットの形状：　※インターロッキング形　　・オーバーラッピング形

１５ オーバーヘッドドア

１４ 軽量シャッター

セクション材料：　※スチール　・アルミニウム　・ファイバーグラス

耐風圧強度：　（　　　　　　）N/㎡

開閉方式：　※バランス式　　・チェーン式　　・電動式

収納方式：　・スタンダード形　・ローヘッド形　・ハイリフト形　※バーチカル形

ガイドレールの材料：　※溶融亜鉛めっき鋼板　　・ステンレス鋼板

（５．４．２）

（表５．４．１）

（５．５．２）

（５．５．３）

（５．６．４）

（５．６．５）

（標１６．７．２）

（５．７．４）

（５．８．３）

（５．１０．２）

（表５．１０．１）

（５．１１．２）

（表５．１１．１）

（５．１１．４）

（５．１２．２）

（５．１２．３）

１６ ガラス

１７ ガラスブロック

１８ ガラス用フィルム

各ガラスの厚さ・種類・区分等は、設計図書による。

ガラス留め材：　※シーリング　　・ガスケット

熱線反射ガラスの映像調整：　・行う　　・行わない

壁用金属枠、補強材及び金属製化粧カバー等は、設計図書による。

JIS A 5759によるものとする。

（５．１３．２）

（５．１３．４）

（５．１３．５）

・　　　　　　　　　　

・１４５×１４５×９５

・　　　　

・プレーン

・防火設備

※なし　　

・熱線反射　　　　

・クリア　・乳白

・飛散防止率　Ｄ２・　　　

※第２種 ※飛散防止率　Ｄ１

・外張り

※内張り

・

※ガラス飛散防止フィルム

　１ 既存床の撤去並

　　 びに下地補修

　２ 既存壁の撤去並

　　 びに下地補修

　３ 既存天井の撤去並

　　 びに下地補修

　４ 木下地等

合成樹脂塗り床材の除去：　・機械的除去工法　　※目荒し工法

改修後の床の清掃：　※行う（※改修端部より１ｍ程度　　・図示）　・行わない

間仕切壁撤去に伴う天井、床の補修範囲：　　※壁厚程度　　・図示

天井内の既存壁撤去に伴う天井の改修範囲：　※両側600mm程度　　・図示

天井内の既存壁撤去に伴う天井の仕上げ：

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修：　　　※モルタル塗り　　・　

天井撤去に伴う壁面の改修：　　※既存のまま　　・　

（６．２．２）

（６．１．３）

（６．３．２）

（６．１．３）

（６．４．２）

（６．５．１）

（６．５．２）

見え掛り面の表面仕上げの程度：　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

工場現場搬入時の含水率：　※Ａ種　　・Ｂ種

・保存処理木材の適用箇所　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・代用樹種を適用しない箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・床張り用合板等 （６．５．２）

・防腐処理（適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・防蟻処理（適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

表面処理用木材保存剤は、環境に配慮したものとし、監督職員の承諾するものとする。

防蟻剤は、クロルピリホスを含有しないものとし、監督職員の承諾するものとする。

　５ 軽量鉄骨天井下地 野縁等の種類：　屋内　※１９型　・２５型

　　　　　　　　屋外　・１９型　※２５型

既存の埋込みインサート：　・使用する　　　※使用しない

※再使用を行う場合は、吊ボルトの引抜き試験により強度確認を行うこと

あと施工アンカーの引抜き試験：　・行う　　　※行わない

・屋内の耐震補強：

（６．５．２）

（６．６．２）

（表６．６．１）

（６．６．４）

※あり（室名：　　　　　　　　　　　　　　　）　・なし

（　・ブレス補強　・ハンガービス止め　・クリップビス止め　）

・屋外の耐風圧補強：　・なし　※あり

　６ 軽量鉄骨壁下地

　７ 接着剤

　８ ビニル床シート

スタッドの高さが５．０ｍを超える場合

※必要に応じ補強部材を追加する　・監督職員と協議する

接着剤のホルムアルデヒドの放散量は、Ｆ☆☆☆☆とする。

（６．７．３）

（６．８．２）

（６．８．２）

１０ 特殊機能床材

　９ ビニル床タイル

・ビニル幅木 厚さ(mm)：　※１．５　・　　　　　高さ：　※６０　・　　

・Ｕ値 1.2～3.1 又は帯電圧（JIS L 1023）3kV 未満

・Ｕ値 3.2～5.1 又は漏洩抵抗値（JIS A 1454) 0.1×10 Ω未満

・帯電防止ビニル床タイル

寸法(mm)：　　※５００ｘ５００ 　　　・　

厚さ(mm)：　　※４．０ 　　　　　　　・　　

帯電性能評価値（JIS A 1455）

・視覚障害用床タイル

寸法・材質・色等：　（　　　　　　　　　　　　　）

（６．８．２）

・　　　　　　　

※３００×３００

・４５０×４５０

・ホモジニアスビニル床タイル　

・コンポジションビニル床タイル

※コンポジションビニル床タイル

・　　　

・３．０

※２．０

軟　質

半硬質

５．０

300×300　黄

１０ カーペット敷き

１１ 合成樹脂塗床

１２ フローリング張り

・タフテッドカーペット

・帯電防止タイルカーペットの電気抵抗（Ω）

・タイルカーペット

体積抵抗値（JIS K 6911）0.1×10　Ω以下

又は漏えい抵抗値（JIS A 1454）0.1×10　Ω未満

・見切り及び押え金物の材質：　※ステンレス製　　・　

・弾性ウレタン塗床材：　※平滑仕上げ　　・防滑仕上げ　　・つや消し仕上げ

・エポキシ樹脂塗床材：　※薄膜流し展べ仕上げ　　・厚幕流し展べ仕上げ

　　　　　　　　　　　　・樹脂モルタル仕上げ　　・防滑仕上げ

（６．９．２）

（６．９．３）

（６．１０．３）

 ※複合

・単層

・フローリングブロック１等

・モザイクパーケット１等

・フローリングボード１等

※複合フローリング
・釘留め工法（Ａ種）

・釘留め工法（Ｃ種）

※モルタル埋込み工法

・釘留め工法　　　　

・接着工法　　　　　

※塗装品　

・無塗装品

※なら

・　　

（６．１１．２）

（６．１１．３）

（６．１１．４）

（６．１１．５）

・塗装：　※ウレタン樹脂ワニス塗りＢ種　・オイルステイン塗り+ワックス塗り （６．１１．６）

※無地

・柄物 ・グリッパー工法

※全面接着工法　※５～７mm　・　　　　　

※４～６mm　・　　　　　

※カットパイル

・ループパイル

※無地

・柄物

※ループパイル

・カットパイル

※５００角

・　　　　

※６．５

・　　　

※第一種

・第二種

オーク

　１ 材料

　２ 下地調整

　３ 錆止め塗料塗り

ホルムアルデヒドの放散量は、Ｆ☆☆☆☆とする。

防火材料：　※屋内の壁及び天井の塗装仕上げは、防火材料とする。

　　　　　　・次の箇所を除き、防火材料とする（　　　　　　　　　　　）

使用数量計算書を添付した材料調書を作成し、監督職員に提出する。

・ＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲：

※塗替え面積の３０％　　・　

・木部：　　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・鉄鋼面：　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・亜鉛めっき鋼面：　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・モルタル・プラスター面：　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・コンクリート・ＡＬＣパネル面等：　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・せっこう・その他ボード面：　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

鉄鋼面

塗料種別：　※Ａ種　・Ｂ種　・その他（エポキシ系）

※つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）の場合、Ｂ種とする。

（７．１．３）

（７．２．１）

（７．２．２）

（７．２．３）

（７．２．４）

（７．２．５）

（７．２．６）

（７．２．７）

（７．３．２）

（表７．３．１）

塗り種別：　・Ａ種　　・Ｂ種　　※Ｃ種

亜鉛めっき鉄鋼面

塗料種別：　・Ａ種（屋外、屋内）※Ｂ種（屋外・屋内）・Ｃ種（屋内）

※つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）の場合、Ｃ種とする。

塗り種別：　・Ａ種　　・Ｂ種　　※Ｃ種

　４ 屋根用塗料塗り

　５ 床用塗料塗り

種別：　　※遮熱塗料　　・ウレタン系塗料　　・シリコン系塗料

塗料名：　（　　　　　　　　　　　　　）又は、同等品以上とする。

塗布量、施工方法等はメーカー仕様による。

種別：　　※ウレタン系　　・エポキシ系　　・アクリル系　　・　

仕上げ：　※平滑仕上げ　　・防滑仕上げ

塗料名：　（　　　　　　　　　　　　　）又は、同等品以上とする。

塗布量、施工方法等はメーカー仕様による。

　１ コンクリートの

　　 種類及び強度

　２ 構造体コンクリ

　　 ートの強度

　３ コンクリートの

　　 仕上り

　４ 鉄骨製作工場

　５ 施工管理技術者

　６ 鉄骨の工作図

　７ 鉄筋の種類

設計基準強度以上とし、所定の供試体の圧縮強度を基に推定する。

スランプ：　　※１８cm　　・１５cm

許容差や測定方法：　　※（表８．１．２）による。　・　

打放し仕上げの種別：　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　

仕上りの平坦さ：　　　※（表８．１．４）による。　・　

※下記グレードとして国土交通大臣から認定を受けた工場、又は同等以上の能力のあ

　る工場：　　グレード　　・Ｓ　・Ｈ　・Ｍ　・Ｒ　・Ｊ

・選定した鉄骨製作工場は監督職員の承諾を受ける

※適用する。　　　　・適用しない。

工作図は、監督職員又は監理者に提出し、承諾を受ける。

※高力ボルト及び普通ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等は、公共建築工事

標準仕様書(平成１９年度版）別図２（１．１）（１．２）（１．３）による。

※異径鉄筋　JIS G 3112

　Ｄ１６以下　※ＳＤ２９５Ａ　・　

　Ｄ１９以上　※ＳＤ３４５　　・　

　８ 圧接完了後の試験

　９ あと施工アンカー

　　 の種類

１０ 鋼材の種類

１１ 高力ボルト

１２ 柱底均しモルタル

　　 及びグラウト材

１３ 連続繊維シート及

　　 び含浸接着樹脂等

１４ 溶接部の試験

試験方法　　※超音波探傷試験    ・引張試験

あと施工アンカーの性能確認試験：　※適用する（抜取試験）　　・適用しない

材質　※ＳＳ４００　・ＳＮ４００Ａ．Ｂ．Ｃ　　・ＳＴＫＲ４００　　　　　 

※トルシア形高力ボルト　　・ＪＩＳ形高力ボルト

・溶融亜鉛めっき高力ボルト

柱底均しモルタルは、無収縮モルタルとする。

グラウト材は、無収縮グラウト材とし、実績等の資料を監督職員に提出する。

連続繊維補強材の材料、工法、引張強度、ヤング係数等は、設計図書による。

試験方法　　※超音波探傷試験    ・引張試験 （８．１５．１２）

（８．２．１３）

（８．２．１２）

（８．２．９）

（８．２．８）

（８．２．４）

（８．３．８）

（表８．２．１）

（８．２．１）

（８．１３．２）

（８．１．６）

（８．１．５）

（表８．１．４）

（８．１．４）

（８．１．４）

（８．１．３）

・接着系アンカー

・金属系アンカー

D10　D13　D16

D13　D19

耐震補強壁

RC壁新設部

ｱﾝｶｰ仕様による

d10

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

A-02

材料 種類 厚さ(mm)

(mm) 使用

備考

１３ 畳敷き

１４ せっこうボード

種別：　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種 （６．１２．２）

（６．１３．２）

（表６．１３．１）　　 その他のボード

　　 及び合板張り

　・せっこうボード

　・防水せっこうボード

　・化粧せっこうボード

　・ロックウール化粧吸音板

　・天然木化粧合板

　・特殊加工化粧合板

　・けい酸カルシウム板

　・木毛セメント板

　・木片セメント板

　・ロックウール吸音材

　・グラスウール吸音材

　・繊維板

　・パーティクルボード

　・トラバーチン模様

　・木目模様

　・普通

　・立体模様

　・なら　・　

　・ポリエステル化粧合板

　・メラミン化粧合板

　・硬質 ・普通

　・硬質 ・普通

　※ボード ・フェルト

　※ボード ・フェルト

　・硬質 ・軟質 ・ＭＤＦ

　・単板 ・化粧

壁

天井

　※9.5　・12.5

　・9.5　※12.5

　・9.5　※12.5

　※9.5（不燃）

　※9.5（準不燃）

　※9　・12

　※12　・15　・19

　※4.2　　・6.0

　※4.0　　・　

　※4.0　　・　

　※6 ・8 ・10 ・12
　・普通　・化粧　・穴あき

　・15　・20　・30

　・　

　※25　　・50

　※25　　・50

　・　

　・　

・遮音シール材：　※アクリル系シーリング材　　・ジョイントセメント

・せっこうボードの目地工法：　※継目処理　　・突付け　　・目透し （表６．１３．５）

１５ 壁紙張り 品質：　JIS A 6921による。

防火性能の級別：　※１級　・　

下地調整：

モルタル及びプラスター面：　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

コンクリート面：　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

石こうボード面：　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

（６．１４．２）

（６．１４．３）

１６ モルタル塗り 既製目地材：　・使用する（形状：図示）　・使用しない

床の目地：　　※設ける　　　・設けない

（６．１５．３）

（６．１５．６）

（６．１６．３）内装タイルの種類

見本焼き：　　　　　※行わない　　　・行う

タイルの試験張り：　※行わない　　　・行う

工法：※壁タイル接着剤張り

　　　・有機質接着剤（タイプⅠ）　※有機質接着剤（タイプⅡ）

　　　・改良積上げ張り

下地及びタイルごしらえ：　※目荒し工法（高圧水洗）　　・適用しない

＃高圧水洗による目荒しは、５０ＭＰａの水圧で2.5分/m程度とする。

（表６．１６．５）

（６．１６．４）

１７ タイル張り

　・化粧せっこう吸音ボード

3.0

器

せっ

陶器

磁器
無 有

有

無
標準

特注

再生材
形状寸法 釉薬きじの質 役物 色

施工箇所

１８ セルフレベリング

　　 塗り

セルフレベリング材：　・せっこう系　※セメント系 （６．１７．２）

玄関床ﾀｲﾙ：600×600磁器質(施釉)ﾀｲﾙ t=9.7　LIXIL ﾋﾟｴﾄﾗｸｫｰﾂ同等品

階段段鼻ﾀｲﾙ L=300

ポーチ・玄関壁ﾀｲﾙ：227×30 せっ器質（施釉）ﾀｲﾙ t=12　LIXIL ﾘﾆｴﾝﾄ同等品

役物 165+50×30

 ・

 ・

玄関床

玄関壁

( 第 ２ 期 ）

・接着釘止め併用工法　　　　　

　無垢フローリングt=13を接着剤・釘留め併用工法貼

・かば

セラミックスＵＶ塗装とする

２０２２．１



　　（建物周囲）：　砂利４５mm

形状及び寸法：　※径6mm　網目寸法100×100　・径6mm　網目寸法150×150

特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

　

　

　

９

　

章

　

　

環

　

境

　

配

　

慮

　

改

　

修

　

工

　

事

　・支柱一体

　※パネル構法

　※支柱分離

　　 ホワイトボード

スラット形式

　

　

　

 

　

章

　

　

ユ

　

ニ

　

ッ

　

ト

　

及

　

び

　

そ

　

の

　

他

　

の

　

工

　

事

１０

降下機構：　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）

品質・規格：（財）日本建築センターの防災性能評定品

２２

　

　

　

 

　

章

　

　

舗

　

装

　

工

　

事

（２２．４．２）

　

　

　

 

　

章

　

　

植

　

栽

　

及

　

び

　

屋

　

上

　

緑

　

化

　

工

　

事

２３
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２１

材種 継手管の種類

 ・T-2

 ・T-6

 ・T-14

 ・T-20

※細目　

※普通目

・細目　

※平型　

※凹凸型

・凹凸型

 枠固定：　※クリップ止め　・ボルト止め　・なし

材 質 形 式

３１年版）による。（以下「標準仕様書」という。）

　建築工事仕様

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成

　１．共通仕様

　１ アスベスト調査 ・アスベスト含有調査：　　　　※行う（　　　　　　　　　　）　　・行わない

・アスベスト粉じん濃度測定：　※行う（　　　　　　　　　　）　　・行わない

（９．１．１）

　　 フロア

　１ フリーアクセス （標２０．２．２）

（標２０．２．３）

パネルの材質：　※スチール系　　・ガラス系　　・アルミニウム系　　・樹脂系

　２ 可動間仕切 構造形式：　※スタッド式　・パネル式　・スタッドパネル式

スタッドの材質：　※スチール　　・アルミニウム

表面仕上げ：　　・焼付け塗装　　・壁紙張り

遮音性（透過損失）：　※15dB　　・30dB　　・36dB

　３ 移動間仕切

　４ トイレブース

　５ 階段滑止め

　６ 黒板及び

操作方法：　※手動式　・電動式　・部分電動式

スタッドの材質：　※スチール　　・アルミニウム

パネルの材質：　※スチール系　　・ガラス系　　・アルミニウム系　　・樹脂系

表面仕上げ：　　・焼付け塗装　　・壁紙張り

遮音性（透過損失）：　※一般タイプ（36dB未満）　　・遮音タイプ（36dB以上）

パネル表面材：　※メラミン樹脂化粧板    　・ポリエステル樹脂化粧板

幅木：　　　　　※あり（ステンレス製）  　・無し（支柱）

扉小口の材質：　※ステンレス製　　　　　　・アルミニウム製

その他、製造所仕様による

仕様：　※ステンレス SUS304製　タイヤ入り(両端フラットエンド付）幅35mm

（標２０．２．５）

（標２０．２．４）

　７ 表示

　８ 煙突ライニング

　９ ブラインド

材種：　※黒板　　　・ホワイトボード

黒板は焼付け黒板で色は緑とし、JIS S 6007によるものとする。

ホワイトボードは、全国黒板工業連盟の「品質管理マーク」を表示しているものとする。

ガラス衝突防止表示：　※設ける（アルミニウム製）　　　・設けない

室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状などは、設計図書による。

安全使用温度：　　※４００℃　　・６５０℃

（標２０．２．１０）

（標２０．２．８）

（標２０．２．６）

（標２０．２．１１）

（標２０．２．１２）

ヘッドボックス、ボトムレールの材種：　※アルミニウム合金製　　　・鋼製

　施工箇所

　構法

　仕上げ高さ

　寸法

　材質

　水平震度

　耐荷重

　表面材料

　・溝構法

　※50mm程度　　　　　・100mm程度　　 　　・150mm程度

　※500×500　　　　　・600×600　　　　　・450×450

　・樹脂製　　　　　　・スチール製　　　　・アルミダイカスト製

　※1.0Ｇ　　　　 　　・0.6Ｇ

　※3000Ｎ　　　　　　・5000Ｎ

　※タイルカーペット　・帯電防止床タイル

※２本操作コード方式　

※２５　

※８０　

・１００

※横型

・縦型

※ギヤー式　・コード式

※１本操作コード方式　

・両開き

※片開き・アルミニウム合金

・クロス　　　　　

※アルミニウム合金

開閉方式

スラット幅(mm)

１０ ロールスクリーン

１１ カーテン及び

　　 カーテンレール

１２ 点検口

操作方法：　※コード式（チェーン式）　　・スプリング式　　・電動式

スクリーンの柄等：　※無地　　・柄物　　・すだれ調　　・遮光

（標２０．２．１３）

（標２０．２．１４）

（標表２０．２．１）

カーテンレールの材種：　※アルミニウム合金　　・ステンレス

・天井点検口

・床下点検口

１３ 防煙垂れ壁 ・固定式

・可動式

１４ 耐震スリット スリット形状：　※全貫通型　　 　 ・　

耐火性能：　　　・耐火型　　  　　・非耐火型

スリット幅：　　・（　　　　）mm

１５ フェンス ・メッシュフェンス　　・格子フェンス

施工箇所：　※図示による　　　・（　　　　　　　）

仕様：　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）又は同等品以上とする。

１６ 門扉 小型門扉：　・メッシュフェンス型　　・格子フェンス型

施工箇所：　※図示による　　　・（　　　　　　　）

仕様：　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）又は同等品以上とする。

大型門扉：　・アコーディオン型　　　・引戸型

可動方法：　※レール式　　　　・キャスター式

施工箇所：　※図示による　　　・（　　　　　　　）

仕様：　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）又は同等品以上とする。

１７ 自転車置場

１８ サイクルラック

１９ シェルター

施工箇所：　　※図示による　　　・（　　　　　　　）

柱梁の材質：　・アルミニウム　　※スチール

屋根の材質：　・ポリカボネード　　・アルミニウム　　・ガルバニュウム鋼板

仕様：　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）又は同等品以上とする。

施工箇所：　　※図示による　　　・（　　　　　　　）

材質：　　　　・アルミニウム　　・スチール　　※ステンレス

タイプ：　　　※前輪固定式　　・スライド式　　・２段式

施工箇所：　　※図示による　　　・（　　　　　　　）

柱梁の材質：　・アルミニウム　　※スチール

屋根の材質：　・ポリカボネード　　・アルミニウム　　・ガルバニュウム鋼板

仕様：　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）又は同等品以上とする。

２０ 車止め柵

２１ 誘導用及び

　　 注意喚起用床材

屋内：　※塩化ビニール製　　・磁器又はせっ器質タイル

屋外：　※磁器又はせっ器質タイル　・レジンコンクリート製

突起の形状・寸法及び配列はJIS T 9251による。

施工箇所 きれ地

ドレープ

暗幕

レース

品質等 ひだの種別

※つまひだ

・片ひだ　

※つまひだ

・片ひだ　

・片引き

・引分け

形式 装置

※なし

※ひも

・電動

・ひも

・片引き

・引分け

※無地

・柄物

※遮光１級

枠形状

・密閉形

※一般形 ・額縁タイプ

・目地タイプ

内枠のみ額縁タイプ

形式

※アルミニウム製

・　　　　　　　

材種 寸法

※４５０角

・６００角

・　　　　

材種

※４５０角

・６００角

・　　　　

寸法 形式

※一般形　　

・密閉形　　

・結露防止型

※屋内用　

・屋内外用

・鋼製（防錆処理）

・ステンレス製　　

※アルミニウム製　

・鋳鉄製　　　　　

※網入り磨き板ガラス

・線入り磨き板ガラス

材質 厚さ(mm)

※６．８

・　　　

高さ(mm)

※５００

・　　　

備考

アルミ製枠付

形式

・垂直降下式

　（巻取り型）

※不燃布（不燃認定品）

・　　　　　　　　　　

材質

※５００

・　　　

・回転降下式 ・鋼板製　　・アルミ製※５００

　ガイドレール

　　※固定式（壁埋込型）

　　・可動式（天井収納型）

形式

（※標準品　・スプリング式）

材質 柱径(mm)

※φ７６．３

・ 　　　　　

※ステンレス製（鎖共）

・　　　　　　　　　　

　※上下式鎖内蔵型

　・固定式

　１ 排水管材料

　２ 排水桝及びふた

（２１．２．１）

（表２１．２．１）

（２１．２．２）・鋳鉄製マンホールふた

・グレーチング

　１ 路床安定処理 ・適用する　　※適用しない

添加材料　　※普通ポルトランドセメント　　・　

　２ 路床の試験 ・路床土の支持力比試験

（※乱した土　　・乱さない土）

・路床締固め度の試験

　３ 路盤の厚さ 下記以外の路盤の厚さは下記による。

車道部

（２２．２．２）

（２２．２．３）

（２２．２．５）

（２２．３．２）

アスファルト舗装　　　　　　　　・100　※150　・250　・350

カラー舗装　　　　　　　　　　　・100　※150　・250　・350

排水性アスファルト舗装　　　　　・100　※150　・250

インターロッキングブロック舗装　・100　※150　・250

　４ 路盤材料 透水性アスファルト舗装：　※クラッシャランC-40 又はクラッシャランスラグCS-40

　　　　　　　　　　　　　・　

上記以外の舗装：　　　　　※再生クラッシャランRC-40

　　　　　　　　　　　　　・クラッシャランC-40 又はクラッシャランスラグCS-40

（表２２．３．１）

（２２．３．３）

　５ アスファルト舗装 構成及び厚さは次による。

車道部の基層：　・あり（３０）　表層５０　　※なし　表層３０

カラー舗装の種類：　※着色した加熱アスファルト混合物

　　　　　　　　　　・着色舗装又は樹脂系混合物　　・樹脂系舗装

アスファルトの材料：　※再生アスファルト　　・スレートアスファルト

加熱アスファルト混合物の種類（表層）：　※密粒度（１３）　・細粒度（１３）

シールコート：　　　　　　　　　　※行わない　　・行う

アスファルト混合物等の抽出試験：　※行わない　　・行う

（２２．４．３）

　６ コンクリート舗装

　７ ブロック系舗装

　８ 砂利敷き

構成及び厚さは、（表２２．５．１）による。

溶接金網敷き：　※行う　　・行わない

（２２．４．６）

（２２．５．２）

（２２．８．４）インターロッキングブロック舗装

種類（通路）：　ＲＣ－４０ ４５mmの上 砂利２５mm （２２．９．２）

（２２．９．３）

　１ 植栽基盤

　２ 材料

植栽基盤整備工法：　※適用する　　　・適用しない

樹木：　　　　　　※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

芝及び地被類：　　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

（２３．２．２）

（表２３．２．２）

植込み用土：　・客土　　※現場発生土の良質土

土壌改良材：　・適用する　（施工箇所　　　　　　　　　　　　）

（２３．２．３）

　３ 支柱材

　４ 芝張り

　５ 屋上緑化システム

※杉の焼き丸太（間伐材）　　　・真竹

防腐処理方法：　※加圧式防腐処理丸太材　　・処理なし　

材料：　　　　　※こうらい芝の類　　・野芝の類

工法（平地）：　※目地張り　　・べた張り

　　（法面）：　・目地張り　　※べた張り

土壌層の厚さ：　・6cm　・15cm　・30cm

排水層：　・軽量骨材　　・板状成形品

植込み用土：　　・人工軽量土　　※改良土

（２３．４．２）

（２３．３．２）

（２３．４．３）

（２３．５．２）

（２３．５．３）

　６ 屋上緑化軽量

　　 システム

製作所の仕様による。

　・遠心力鉄筋コンクリート管

　※硬質塩化ビニル管

※外圧管(1種)

※ＶＰ ・ＶＵ

　・排水用リサイクル硬質塩化ビニル管
※ＲＳ-ＶＵ

※ソケット管Ｂ形のゴム接合

・ＤＶ　　

・ＶＵ継手

・水封形

・簡易密閉形（パッキン式）

・密閉形（テーパー・パッキン式）

※T-6　・T-20

※T-2　・T-6 

※T-2　・T-6 

雨水桝

湧水槽

汚水・雑排水槽

適用部位適用荷重

種類

 ※鋼製（亜鉛めっき）

 ・ステンレス製

 ※受枠付

 ・

 ・歩行用　

ﾒｲﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ

適用荷重

上面形状

※標準ブロック　・透水ブロック

・植生ブロック　　　　　　　　

種類 厚さ（mm）

※６０（歩道部）・８０（車道部）  

※８０ 　　　 　・１００　　　　　

改 修 特 記 仕 様 書 ( 3 )

朝日ｽﾁｰﾙ ﾕﾆﾌｪﾝｽ H=1500

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

A-03

２２ 消火器BOX及び

　　　消火器 壁掛型　ｽﾁｰﾙ・ｱﾙﾐ・樹脂　W300×H660×D180（ﾅｶ工業NHD-300　同等品）

埋込型　ｽﾃﾝﾚｽt=0.8 HL　W201×H700×D167.4（ﾅｶ工業 HED-FTF-107同等品）

各収納BOXに消火器ABC10を設置

( 第 ２ 期 ）

厚さ(mm)材料 種類

厚さ(mm)材料 種類

　３ 外断熱改修工事

　４ ガラス改修工事

　５ 断熱・暴露改修工事

工法：　・透湿型湿式外断熱工法（ＭＩＣ認定品）とする。　　・指定なし

材料：　・以下による　　・上記工法仕様による

既存外壁の仕上り材の撤去：　・行う　　・行わない

下地面の清掃：　　　　　　　・行う　　・行わない

下地の欠損部の処理：　　　　※外壁改修工法の種類による　　・行わない　　　

材料：　・低放射複層ガラス　・遮熱複層ガラス

材料：　※以下による　　・メーカー仕様による

（９．３．４）

（９．３．２）

（９．３．３）

（９．４．２）

（９．５．２）

（９．５．３）

（９．６．２）

※ポリスチレンフォーム

・硬質ウレタンフォーム

※押出法（２種ｂ）　　・ビーズ法

※現場発泡　　　　　　　　　　　

※２５

・　　

※ポリスチレンフォーム

・硬質ウレタンフォーム

※押出法（２種ｂ）　　・ビーズ法

※現場発泡　　　　　　　　　　　

※２５

・　　

　６ 屋上緑化改修工事

　７ 透水性アスファルト

　　 舗装改修工事

屋上緑化軽量システム：　（　　　　　　　　　　　　　　　）

芝及び地被類の種類：　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

既存保護層：　　※撤去する　　・撤去しない

既存舗装：　　※撤去する　　・撤去しない　　・一部再利用

盛土の種類：　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

・凍上抑制層：　　※切り込み砂利　　　　　　　　・　

・路床安定処理：　※普通ポルトランドセメント　　・　

・路床の試験：　　※路床土の支持力比試験　　　　・　

（９．７．３）

（９．７．２）

（９．６．３）

　２ アスベスト成形板

　　 の除去

除去を行うアスベスト成形板の仕様 （９．１．５）

※図示　　・　　　　

※図示　　・　　　　

材料名 厚さ(mm) 処理を行う範囲 数量(㎡)

珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板 6

※図示　　・　　　　
Pﾀｲﾙ

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

12

工法：　※手ばらし　　・　　

※図示　　・　　　　

2

長尺塩ビｼｰﾄ

2～3

既存耐震ｽﾘｯﾄのシーリング打ち替え

２０２２．１
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特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

１/６００

A3:1/845
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仮囲い

凡例

工事区画を【仮囲い】示す

進入 ｹﾞｰﾄ　 -　 ｼﾞｬﾊﾞﾗｹﾞｰﾄ W=6.0× H=1.8

-　仮設トイレ  汲み取り式

成形鋼板 H=2.0m
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既存建物14

更衣室棟

渡り廊下１

仮設計画配置図　　1/1200

仮設計画配置図　　1/1200

仮設計画配置図　　1/1200

２期工事

３期工事

１期工事

工事範囲

仮囲い

仮囲い

仮囲い

仮囲い

仮囲い

進入ｹﾞｰﾄ 進入ｹﾞｰﾄ

進入ｹﾞｰﾄ

進入ｹﾞｰﾄ

進入ｹﾞｰﾄ

進入ｹﾞｰﾄ

進入ｹﾞｰﾄ

フェンス・防球ネット一部取外し、復旧

現場事務所

仮設トイレ

作業員休憩所

現場事務所

仮設トイレ

作業員休憩所

現場事務所

仮設トイレ

作業員休憩所

☆ ☆

１/１２００

A3:1/1690

-　進入経路

☆ -　交通誘導警備員

-　現場事務所　 20㎡程度

※大型車輛搬出入時は、誘導員を配置し、進入経路を誘導する事

※作業時間・休時、休日等は協議の上、監督員に届け出る事

（また、時間外の作業についても同様）

※工事車両は、他歩行者に十分注意すること

屋上防水・外壁改修・内装改修全て１期工事

工 事 移 行 計 画 ・ 仮 設 計 画 配 置 図

西校舎 西校舎

西校舎

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

A-06

( 第 ２ 期 ）

生徒通路 生徒通路

生徒通路

美術室棟美術室棟

仮囲い

仮囲い

２０２２．１
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architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

仮設３階平面図　　1/500

仮設２階平面図　　1/500

仮囲い

１ 期 工 事 ２ 期 工 事

準備室

被服教室

調理教室

保健室

準備室

事務室

書庫

第２理科教室

準備室

第１理科教室

ホール

玄関

校長室

会議室応接室

職員室

渡り廊下

水槽

物置

足・手洗い

資料室

手

洗

場

ｽﾛｰﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟ

渡り廊下2

相談室(1)

昇降口昇降口

廊下

放送室

男子便所

女子便所

多機能便所

EV

通路上屋

教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教室

パソコン室

学習室１ 学習室２

教　室

音楽教室

吹奏楽

部室

廊下

手洗い 手洗い手洗い

男子便所

準備室

EV

教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教　室
教　室

図書室

美術室

教　室

渡り廊下

準備室

男子便所

EV

廊下

手洗い 手洗い 手洗い

仮設１階平面図　　1/500

１/６００

A3:1/845

工 事 移 行 計 画 ・ 仮 設 計 画 平 面 図 (1 )

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

A-07

( 第 ２ 期 ）

仮設Ｒ階平面図　　1/500

転落防止仮設手摺

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｽﾀﾝｼｮﾝ

仮設２階平面図　　1/500

仮設３階平面図　　1/500

仮設Ｒ階平面図　　1/500

仮囲い

廊下天井のみ施工

分電盤廻り内装を施工 分電盤廻り内装を施工

分電盤廻り内装を施工 分電盤廻り内装を施工

廊下天井のみ施工

女子便所

水槽

被服教室

調理教室

保健室

事務室

第２理科教室

準備室

第１理科教室

ポンプ室

男子便所

ホール

下足室 下足室

玄関

校長室

会議室応接室

職員室

放送室

渡り廊下

渡り廊下２

空調室外機

教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教　室
教　室

図書室

準備室

美術室

教　室

渡り廊下

男子便所

教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教室

パソコン室

吹奏楽部

学習室１ 学習室２

女子便所

教　室

音楽教室

吹奏楽

部室

書庫

資料室

仮設１階平面図　　1/500

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

ｱﾙﾐｻｯｼ改修

ｶﾊﾞｰ工法

点検ｽﾍﾟｰｽ

点検ｽﾍﾟｰｽ

＋単管手摺

防水改修工事用

昇降足場

２０２２．１



W=600、手 ｽﾘ2段、巾木共

手 ｽﾘ先行方式くさび緊結足場

特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

被服教室

調理教室
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渡り廊下

物置

足・手洗い

手

洗

場
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渡り廊下2
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廊下
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女子便所

多機能便所

EV

通路上屋

教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教　室
教　室

図書室

美術室

教　室

渡り廊下

EV

廊下

仮設２階平面図　　1/500

仮設Ｒ階平面図　　1/500

成形鋼板 H=2.0m

工事区画を【仮囲い】示す

凡例

３ 期 工 事

仮囲い

仮設間仕切壁

軽量鉄骨壁下地  PBt=12.5貼  素地

　-　工事範囲を示す

１/６００

A3:1/845

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

工 事 移 行 計 画 　 仮 設 計 画 平 面 図 (2 )

A-08

( 第 ２ 期 ）

教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教室

パソコン室

音楽教室

廊下

男子便所

EV

仮設Ｒ階平面図　　1/500

仮設３階平面図　　1/500

資料室

書庫

職員室

応接室

校長室

玄関

下足室下足室

ホール

男子便所

ポンプ室

第２理科教室

事務室

保健室

女子便所

放送室

点検ｽﾍﾟｰｽ

第２期工事期間

保健室機能（ベッド・カーテン・家具類）移設

校長室・事務室機能 移設

２０２２．１

仮設間仕切

仮

設

間

仕

切

会議室

男子便所

ポンプ室

撤去

倉庫(1)

廊下

準備室

小型昇

物置

昇降口

倉庫(2)

女子職員

更衣室

更衣室

男子職員

印刷室

相談室(2)

便所

男子職員

便所

女子職員

放送室

保健室

準備室

資料室

書庫

事務室

校長室
応接室

会議室
第２理科教室 準備室

第１理科教室

男子便所

女子便所

女子便所

学習室１

学習室３

学習室２

吹奏楽

部室

準備室

準備室
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A3:1/1400
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36.26 8.71 315.8246 157.9123

 1.52   76.8208  38.4104

14.40  2.61   37.584  18.792

37,871.7729

37,871.77 m

2

敷 地 面 積 求 積 図 　 求 積 表
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知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

１/５００

A3:1/700

A10

改 修 床 面 積 求 積 図 ・ 面 積 表

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

（ 第 ２ 期 ）
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　-　防火区画を示す

区画面積算定

× ＝

× ＝

合計

Ｒ 階 面 積 表

7.5 4.63 34.725

34.725㎡

7.5 4.655 34.9125 34.9125㎡

69.6375㎡

階段室

倉庫

印刷室 13.671975㎡

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

5.2 4.335 22.542

5.2 2.25 11.7 物置

2.44 2.25 5.49 階段室

7.64 2.25 17.19

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝5.2

× ＝

5.85 1.6 9.36 小型昇降機室

1.79 1.6 2.864 ＤＷ

2.395 58.935 141.149325

2.44 4.335 10.5774

7.64

5.24

7.665

4.835

× ＝

× ＝

2.535

7.165

8.67

9.33

13.665

4.635

4.365

54.7406

45.4308

48.516

66.070275

11.065275

22.542㎡

11.7㎡

9.36㎡

2.864㎡

廊下、下足室、

玄関、ﾎｰﾙ

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

3.24 4.5 14.58

4.4 4.5 19.8 書庫

7.64 4.665 35.6406 事務室

7.64

7.64

2.415 18.4506

女子職員更衣室

2.55 19.482

2.55 女子職員便所

14.58㎡

19.8㎡

35.6406㎡

18.4506㎡

19.482㎡

× ＝

4.635 14.947875

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× 13.685 ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

7.665

職員室

7.665

7.665

7.665

校長室

4.5 34.4925 応接室

9 68.985 会議室

13.5 103.4775 第2理科教室7.665

7.665 4.5 34.4925 準備室

10.2 139.587 第1理科教室

4.635 階段室

3.225 ﾎﾟﾝﾌﾟ室

5.2 22.542 男子便所4.335

4.335

139.587㎡

34.4925㎡

68.985㎡

103.4775㎡

34.4925㎡

14.947875㎡

22.542㎡
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× ＝ 廊下

倉庫(1)
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資料室

倉庫(2)
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5.568㎡

14.5464㎡
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× ＝2.49 2.9 7.221

5.665 4.5 25.4925

7.64 19.482

× ＝6.315 2.165 13.671975

× ＝2.415 男子職員便所

× ＝

× ＝3.60 4.17 相談室(2)15.012
15.012㎡

7.64 18.4506

男子職員更衣室
4.04 3.07 12.4028

× ＝4.04 1.10 4.444 廊下

外部物入× ＝1.325 2.165 2.868625

女子便所

× ＝7.665 2.2 16.863

× ＝2.29

合計

× ＝

3.24

2.81 3.24

7.4196

9.1044

8.5 × 13.685 ＝ 116.3225 被服教室

× ＝

× ＝

1.0 0.135 0.135

2.9 準備室

１ 階 面 積 表

116.4575㎡

5.15 14.935 14.935㎡

10.2 13.685 調理教室× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

139.587

7.665 準備室

7.665 9 68.985 保健室

4.5

139.587㎡

68.985㎡

放送室2.0 9.0

2.3 17.6295 17.6295㎡

9.0㎡

19.482㎡

12.4028㎡

2.868625㎡

ＥＶホール

ＥＶ 9.1044㎡

5.2 4.665 24.258

11.3826㎡

× 13.685 ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

7.665

7.665

7.665

２ 階 面 積 表

10.2 139.587 139.587㎡美術室

7.665

7.665

7.665

7.665

7.665

準備室

9 教室①

教室②

教室③

教室④

教室⑤

教室⑥

教室⑦

68.985
68.985㎡

9

9.3

9.3

9

9

9

9

71.2845㎡

71.2845㎡

71.2845

71.2845

68.985

68.985

68.985

68.985

68.985

68.985㎡

68.985㎡

68.985㎡

68.985㎡

68.985㎡
教室⑧

10.06

0.14

18.185

18.05

182.9411

2.527

185.4681㎡図書室

7.64 4.635 35.4114

35.4114㎡

階段室

5.2 4.665

4.665

4.665

24.258㎡

前室2.44

2.44

24.258

11.3826

11.3826 11.3826㎡

24.258㎡

前室

7.64 4.4775 34.2081

5.85 0.1575 0.921375

階段室
35.129475㎡

1.79

2.395

1.6225

77.1 184.6545 廊下

ＤＷ2.904275 2.904275㎡

7.665

女子便所

男子便所

2.3 17.6295 17.6295㎡

合計

× ＝2.29

× ＝

3.24

2.81 3.24

7.4196

9.1044

ＥＶホール

ＥＶ

× ＝7.665 2.2 16.863

9.1044㎡

213.488㎡

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

7.665

7.665

7.665

7.665

7.665

7.665

9

9

9

68.985

68.985

68.985

68.985㎡

68.985㎡

68.985㎡

学習１

4.5 34.4925

34.4925

34.4925㎡

34.4925㎡

学習２

4.5 吹奏楽部室

9.3

9.3

71.2845

71.2845

71.2845㎡

71.2845㎡

教室⑨

教室⑩

教室⑪

教室⑫

7.665

× ＝7.665 9 68.985
68.985㎡

× ＝7.665 9 68.985 68.985㎡

× ＝7.665 9 68.985 68.985㎡

教室⑬

教室⑭

教室⑮

5.2 4.665 24.258

11.3826㎡

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

7.64 4.635 35.4114

35.4114㎡

階段室

5.2 4.665

4.665

4.665

24.258㎡

前室2.44

2.44

24.258

11.3826

11.3826 11.3826㎡

24.258㎡

前室

7.64 4.4775 34.2081

5.85 0.1575 0.921375

階段室
35.129475㎡

1.79

2.395

1.6225

廊下

ＤＷ2.904275 2.904275㎡

男子便所

女子便所

× ＝10.2 9.185 93.687 93.687㎡ﾊﾟｿｺﾝ室

86.1 206.2095

× ＝0.14 8.865 1.2411

合計

× ＝2.29

× ＝

3.24

2.81 3.24

7.4196

9.1044

ＥＶホール

ＥＶ

× ＝7.665 2.2 16.863

× 13.685 ＝10.2 139.587 139.587㎡

準備室

３ 階 面 積 表

音楽教室

× ＝7.665 2.3 17.6295 17.6295㎡

236.284㎡

9.1044㎡

1802.93㎡

× ＝0.355 8.67 3.07785

3.0879
0.365×(8.67＋8.25)×1/2＝

× ＝0.355 8.67 3.07785

3.0879
0.365×(8.67＋8.25)×1/2＝

被服教室

準備室

調理教室

準備室

EVﾎｰﾙ前廊下

ＥＶ

西階段室

東階段室

（防火戸ﾏﾃﾞ）

調理室前廊下：4.5×2.395＝10.7775㎡

116.4575㎡

14.935㎡

139.587㎡

17.6295㎡

16.863

9.1044㎡

20.463525㎡

22.68㎡

1階床面積：1802.93㎡

－

1500㎡以下

1434.43㎡

18.815 144.217

169.7095㎡

4.715 36.1405 36.1405㎡

4.275 19.8146
19.8146㎡

8.57 65.689

2.535 11.7497

486.492㎡

18.4506㎡

4.444㎡

1268.097㎡

1268.097㎡

点検ｽﾍﾟｰｽ
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職員
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× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

6.315 2.165 13.671975 印刷室

5.2 4.335 22.542 女子職員便所

5.2 2.25 11.7 物置

2.44 2.25 5.49 階段室

7.64 2.25 17.19

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝
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5.85 1.6 9.36 小型昇降機室

1.79 1.6 2.864 ＤＷ

2.395 58.935 141.149325

2.44 4.335 10.5774

7.64

1.325

5.24

7.665

4.835

× ＝

× ＝2.395

2.535

7.165

2.165

8.67

9

9.33

13.665

4.635

4.365

54.7406

2.868625

45.4308

68.985

48.516

66.070275

11.100825

11.065275

合計

13.671975㎡

22.542㎡

11.7㎡

9.36㎡

2.864㎡

1786.406㎡

× 13.685 ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

7.665

7.665

7.665

２ 階 面 積 表

10.2 139.587 139.587㎡美術室

7.665

7.665

7.665

7.665

7.665

準備室4.5 34.4925 34.4925㎡

9 教室①

教室②

教室③

教室④

教室⑤

教室⑥

教室⑦

68.985
68.985㎡

9

9.3

9.3

9

9

9

9

71.2845㎡

71.2845㎡

71.2845

71.2845

68.985

68.985

68.985

68.985

68.985

68.985㎡

68.985㎡

68.985㎡

68.985㎡

68.985㎡
教室⑧

10.06

0.14

18.185

18.05

182.9411

2.527

185.4681㎡
図書室

7.64 4.635 35.4114

35.4114㎡

階段室

5.2 4.665

4.665

4.665

24.258㎡

前室2.44

2.44

24.258

11.3826

11.3826
11.3826㎡

24.258㎡

前室

7.64 4.4775 34.2081

5.85 0.1575 0.921375

階段室
35.129475㎡

1.79

2.395

0.355

1.6225

77.1

8.67

184.6545

3.07785

廊下

190.82025㎡

ＤＷ2.904275
2.904275㎡

0.365×(8.67＋8.25)×1/2＝3.0879

合計

1251.5732㎡

× 13.685 ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

7.665

7.665

7.665

10.2 139.587 139.587㎡

7.665

7.665

7.665

準備室4.5

9

9

9

68.985

68.985

68.985

68.985㎡

68.985㎡

68.985㎡

３ 階 面 積 表

音楽教室

3.5 15.75 15.75㎡

4.165 4.5 18.7425
18.7425㎡

吹奏楽部

学習１

4.5 34.4925

34.4925

34.4925㎡

34.4925㎡

学習２

4.5 吹奏楽部室

9.3

9.3

71.2845

71.2845

71.2845㎡

71.2845㎡

教室⑨

教室⑩

教室⑪

教室⑫

7.665

7.665

× ＝7.665 9 68.985
68.985㎡

× ＝7.665 9 68.985
68.985㎡

× ＝7.665 9 68.985
68.985㎡

教室⑬

教室⑭

教室⑮

女子便所

男子便所

5.2 4.665 24.258

11.3826㎡

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

7.64 4.635 35.4114

35.4114㎡

階段室

5.2 4.665

4.665

4.665

24.258㎡

前室2.44

2.44

24.258

11.3826

11.3826 11.3826㎡

24.258㎡

前室

7.64 4.4775 34.2081

5.85 0.1575 0.921375

階段室
35.129475㎡

1.79

2.395

0.355

1.6225

8.67 3.07785

廊下

ＤＷ2.904275
2.904275㎡

男子便所

女子便所

× ＝10.2 9.185 93.687
93.687㎡

ﾊﾟｿｺﾝ室

86.1 206.2095

213.61635㎡

合計

1251.5732㎡

0.365×(8.67＋8.25)×1/2＝3.0879

× ＝0.14 8.865 1.2411

× ＝

× ＝

合計

Ｒ 階 面 積 表

7.5 4.63 34.725

34.725㎡

7.5 4.655 34.9125 34.9125㎡

69.6375㎡

階段室

倉庫

廊下、下足室、

玄関、ﾎｰﾙ

460.504125㎡

１/５００

A3:1/700

3240

200

現 況 床 面 積 求 積 図 ・ 面 積 表

放送室

書庫

資料室

相談室(1)

廊下

倉庫(1)

相談室(2)

倉庫(3)

更衣室

倉庫(2)

1200

3135

4

6

4

0

3

0

0

0

1

3

2

5

6

3

1

5

下足室

3

6

0

0

4

0

4

0
準備室

5

1

5

0

2

4

9

0

前

室

2900

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

3.24 4.5 14.58

4.4 4.5 19.8 書庫

7.64 4.665 35.6406 事務室

7.64

7.64

2.415 18.4506

女子職員更衣室
2.55 19.482

4.3 2.55 10.965 女子職員便所

3.34 2.55 8.517 前室

4.3 2.415 10.3845 男子職員便所

× ＝

3.34 2.415 前室8.0661

4.17

14.58㎡

19.8㎡

35.6406㎡

18.4506㎡

19.482㎡

10.965㎡

8.517㎡

10.3845㎡

8.0661㎡

× ＝

10.2 13.685 調理教室

4.635 14.947875

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× 13.685 ＝

× ＝

× ＝

× ＝

× ＝

139.587

7.665 4.5 34.4925 準備室

7.665 9 68.985 保健室

3.665 4.5 16.4925

4 5.5 22

3.665

7.665 17.6

1 3.665

134.904

職員室

7.665

7.665

7.665

4.5 校長室

4.5

34.4925

34.4925 応接室

9 68.985 会議室

13.5 103.4775 第2理科教室7.665

7.665 4.5 34.4925 準備室

10.2 139.587 第1理科教室

4.415 4.635 20.463525 階段室

3.225 ﾎﾟﾝﾌﾟ室

5.2 22.542 男子便所4.335

4.335

139.587㎡

34.4925㎡

68.985㎡

16.4925㎡

22㎡

138.569㎡

139.587㎡

34.4925㎡

34.4925㎡

68.985㎡

103.4775㎡

34.4925㎡

20.463525㎡

14.947875㎡

22.542㎡

放送室

ﾊﾟｿｺﾝ室

8.5 × 13.685 ＝ 116.3225 被服教室

× ＝

× ＝

1.0 0.135 0.135

2.9 準備室

１ 階 面 積 表

116.4575㎡

× ＝2.49 2.9 前室7.221

5.15 14.935

相談室(1)3.0 13.005

× ＝ 廊下

倉庫(1)

4.64 1.20 5.568

4.64 3.135 14.5464

資料室

倉庫(2)

倉庫(3)4.04 16.8468

× ＝3.60 4.17 相談室(2)15.012

14.935㎡

7.221㎡

13.005㎡

5.568㎡

14.5464㎡

16.8468㎡

15.012㎡

22.68㎡
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西校舎 左記の計

左記の計 総合計

敷地面積(㎡）

整理番号

棟名

建設年度

構造

建築面積(㎡)

1階

2階

3階

建築面積(㎡)

構造

建設年度

棟名

整理番号

最高の高さ

棟別合計

1階

2階

3階

棟別合計

最高の高さ

(㎡）

床面積

(㎡）

床面積

本校舎

R階

美術室棟

金工・木工室

屋内運動場 S造用具庫

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ

更衣室棟

部室

ﾍﾞﾝﾁ1

ﾍﾞﾝﾁ2RC渡り廊下

ｺﾞﾐ置場

給食配膳室 渡り廊下１ 渡り廊下２

物置(掃除具入) 物置(掃除具入)

防災倉庫

10

2

8

1

0

2

2

9

0

5

1

0

0

3240

4,359.19

1251.57

1765.54

365.28

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

S造S造

【 既 設 建 物 概 要 表 】

12 13 14 15

RC造
RC造

300.00

259.00

S造

S造S造RC造

70.76

70.76

70.76

37,993.00 m

2

49.00

49.00

49.00

10.85

10.85

10.85

11

S造

203.48

203.48

158.52

362.00

CB造 CB造

20.00

20.00

20.00

20.88

20.88

20.88

16

10.20

10.20

10.20

10.20

10.20

10.20

S造

3.00

3.00

S47.12

S造

S47.3

S59.11

S62.4 H6.11

299.40

H23.12

S造

1.950ｍ

3.00

S造

H31.3

S造

66.69

56.13

56.13

2.745ｍ

S造

26.20

51.05

51.05

S造

0.88

0.88

0.88

1.900ｍ

S造

0.88

0.88

0.88

1.900ｍ

求積図（申請部分） 1／100

計画部分の床面積

計画部分の建築面積　　3.24　　×　　5.10　　＝　　16.524㎡

1階増築面積　　3.24　　×　　5.10　　＝　　16.524

2階増築面積　　3.24　　×　　5.10　　＝　　16.524

3階増築面積　　3.24　　×　　5.10　　＝　　16.524

49.572㎡

（1～3階共通）

EVﾎｰﾙ

ＥＶ

昇降路

17

S造

12.00

12.00

12.00

18
19 20

1786.41

69.64

259.00

259.00

299.40

4.76

4.76

4.76

69.64

69.64

1891.05

315.00

300.50

1936.19

86.82

112.37 5,364.65

86.82
615.00

3,494.36

1728.82

4,975.00

5,369.41

4,979.76

ＥＶ昇降路の床面積：3.24×2.81＝9.1044　×3階＝27.3132

ＥＶホールの床面積：3.24×2.29＝7.4196　×3階＝22.2588

49.572㎡

1251.57

3,490.63

3,490.63

1,251.57

1,251.57

9,791.60

3.80ｍ
8.29ｍ【

既
設
建
物（

延
べ
面
積
　
㎡
未
満）

】

16.67ｍ 3.90ｍ 2.376ｍ

2.75ｍ

2.10ｍ2.10ｍ

2.40ｍ

2.75ｍ3.19ｍ5.00ｍ4.55ｍ

令137条の2第三号　適用根拠

既設本校舎床面積：4,359.19㎡　÷　20　＝　217.96㎡

増築エレベーター棟床面積：49.572

＜

床面積：50㎡

6.067ｍ

13.55ｍ

8.95ｍ

9,786.84

architects design office

小 林 設 計株式

会社

〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号

小 林  康 弘

既 設 建 物 面 積 表
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仕 上 表 ( 1 )

外 部仕上表

屋 根

笠 木

既 設

改 修

樋

既 設

改 修

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 鋳鉄製

既 設 ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し　複層塗材 E

外 壁

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

巾 木

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し

既存のまま

ﾀｲﾙ・打放し面、改修工法

ﾀｲﾙ浮き部補修：ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

ﾀｲﾙ面ひび割れ補修：自動式低圧樹脂注入工法

打放し面ひび割れ補修：Uｶｯﾄｼｰﾙ工法

一部：外装用 小口ﾀｲﾙ貼

既設ﾀｲﾙ撤去　600角磁器質ﾀｲﾙ　一部：視覚障がい者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

PH屋上：防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ

PH屋上：既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整　塗膜防水X-1 高架水槽基礎・立上り X-2

既設防水撤去 下地調整 塗膜防水X-1 軽歩行対応 ｽﾃﾝﾚｽ脱気筒

ｱﾙﾐ笠木 W=275

屋上庇軒裏

１階庇軒裏

ﾎｰﾙ前庇軒裏

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　ﾘｼﾝ吹付

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　ﾘｼﾝ吹付

既設鋳鉄製ｽﾄﾚｰﾅｰ 撤去、SUSｽﾄﾚｰﾅｰに取替

竪樋　SGPφ100

既設 竪樋・養生管 撤去、ｶﾗｰVPφ100

ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し面 下地調整 ｼｰﾗｰ処理 防水型弾性複層塗材 E

特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=100 鉄筋D10＠200ﾓﾁｱﾐ 砕石RC-40t=100

ｱﾙﾐ手摺 2段

150角磁器質ﾀｲﾙﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　一部：視覚障害者注意喚起ﾌﾞﾛｯｸ

既設天井撤去、軽量鉄骨天井下地 珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t6 EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ

ポ ー チ 床

既設笠木 撤去

屋上防水改修後、清掃の上 再取付

防水押え用ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去、ｱﾙﾐ笠木新設 W=275

１階庇

既設塗膜撤去、下地調整 ｼｰﾗｰ処理 防水型弾性複層塗材 E

既 設 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

舗 装

改 修

一部 視覚障害者注意喚起ﾌﾞﾛｯｸ（正門～玄関ポーチ）

既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 撤去、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装新設　密粒度ｱｽｺﾝt=50 砕石t=150

身障者Ｐ 思いやりＰ ﾏｰｸ・ﾗｲﾝ引き

門扉・門塀

RC門塀 H=1600　ｽﾁｰﾙ製大型引戸・柵既 設

改 修

RC門塀 H=1600 一部撤去　ｽﾁｰﾙ製大型引戸・柵 ﾚｰﾙ共 撤去

RC門塀 新設 H=1600 せっ器ﾀｲﾙ貼 ｽﾃﾝﾚｽ製校銘板

ｱﾙﾐ製大型引戸 H=1600 開口幅6.0ｍ 3か所　袖門扉H=1600 1か所

正門・東門・西門

3ヵ所

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事
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　-　1・3期工事（別途工事）

ポーチ玄関：既設ﾓﾙﾀﾙ下地 せっ器質ﾀｲﾙ貼

227×30(INAX ﾘﾝｴﾝﾄ）

ｼﾅﾍﾞﾆﾔ EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ

内部仕上表

室 名

既 設

改 修

天 井 高床 巾　木 壁 天 井 備 考

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

ポ ー チ

玄 関

ホ ー ル

校 長 室

既 設

改 修

１

Ｆ

応 接 室

会 議 室

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　真鍮目地 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き　ﾘｼﾝ吹付 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ　EP

人造石研ぎ出し　真鍮目地 人研　H=150

長尺塩ビｼｰﾄ

ｶｰﾍﾟｯﾄ 木製巾木　OP ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

Pﾀｲﾙ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ｼﾅﾍﾞﾆﾔ EP

長尺塩ビｼｰﾄ ｼﾅﾍﾞﾆﾔ EP

長尺塩ビｼｰﾄ 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

PBt=9　EP

PBt=9　EP

PBt=9　EP

PBt=9　EP 2.950

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

下足入

陳列棚、黒板、掲示板

収納棚

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、黒板、掲示板、ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

流し台、戸棚、行事黒板、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

磁器質ﾀｲﾙ貼 H=150 下足入、傘立て ｽﾛｰﾌﾟ設置

展示収納棚、ﾍﾞﾝﾁ、掲示板

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

収納棚　洗面化粧台W750　ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

既設仕上撤去、下地調整、長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設仕上撤去、下地調整、長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整　EP ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ　掃除具入

既設長尺ｼｰﾄ撤去、OAﾌﾛｱｰt=52＋ﾌﾛｱﾀｲﾙt=5.0 500×500 既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整　EP 行事用ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、既設戸棚改修

既 設

改 修

保 健 室

長尺塩ビｼｰﾄ 蛭石吹付 EPﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 3.350 流し台、戸棚、黒板、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ、掃除具入

既設仕上撤去、下地調整、長尺塩ビｼｰﾄt=2.0 既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整　EP 軽量鉄骨天井下地新設 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

既 設

改 修

事 務 室

Pﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP PBt=9　EP 2.800 流し台、ガス台、行事用黒板、

既 設

改 修 軽量鉄骨天井下地新設 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

脱 衣 室

ｿﾌﾄ巾木 H=60

ｼｬﾜｰ室設置、ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ、戸棚、洗濯ﾊﾟﾝ、掲示板

既設仕上撤去、下地調整、長尺塩ビｼｰﾄt=2.0 既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整　EP 軽量鉄骨天井下地新設 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ、行事用ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

既設仕上撤去、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ500×500 t=6.5（ﾛｰﾙ3.5）

既設仕上撤去、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ500×500 t=6.5（ﾛｰﾙ3.5）

既 設

改 修

長尺塩ビｼｰﾄ 有孔ｼﾅ合板　EP 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 2.800 収納棚

既設長尺ｼｰﾄ撤去、OAﾌﾛｱｰt=52＋ﾌﾛｱﾀｲﾙt=5.0 500×500 既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整　EP

既 設

改 修

放 送 室

ｼﾅﾍﾞﾆﾔ EP 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 2.800 操作盤机　長尺塩ビｼｰﾄ

軽量鉄骨壁下地 PBt=12.5 ＋ﾒﾗﾐﾝ化粧板t=3貼

既設ﾓﾙﾀﾙ面 軽量鉄骨壁下地　PBt=12.5＋ﾒﾗﾐﾝ化粧板t=3(木目調)貼

既設仕上撤去、ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ500×500 t=6.5（ﾛｰﾙ3.5）

　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設ﾓﾙﾀﾙ面 軽量鉄骨壁下地 PBt=12.5＋有孔PBt=9.5 EP

軽量鉄骨天井下地 PBt=9.5捨貼 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t=15 ｷｭｰﾌﾞ 壁取合等t=9

軽量鉄骨天井下地 PBt=9.5捨貼 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t=15 ｷｭｰﾌﾞ 壁取合等t=9

軽量鉄骨天井下地 PBt=9.5捨貼 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板t=15 ｷｭｰﾌﾞ 壁取合等t=9

2.850

2.700

2.650

2.700

2.700

2.400

2.700

既設天井撤去、軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

既設天井撤去、軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

既設天井撤去、軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整　EP

職 員 室

(掲示板)軽量鉄骨壁下地 PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

一部：軽量鉄骨壁下地　PBt=12.5＋9.5 EP

一部：軽量鉄骨壁下地　PBt=12.5＋9.5 EP

目ｽｶｼ

目ｽｶｼ

既設ﾓﾙﾀﾙ下地 せっ器質ﾀｲﾙ貼　目地縦3mm･横5mm(INAX ﾘﾆｴﾝﾄ同等品）

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 UC

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整　EP

一部：軽量鉄骨壁下地 PBt=12.5 EP

一部：軽量鉄骨壁下地 PBt=12.5 EP 2.650

珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 EP

木目調ｱﾙﾐ製格子 50×50＠120 背面下地材

木目調ｱﾙﾐ製格子 50×50＠120 背面下地材

珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 EP

珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 EP

木目調ｱﾙﾐ製格子 50×50＠120 背面下地材

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

既設人研ぎ撤去　600角磁器質ﾀｲﾙ貼

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

一部：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt=2.0 ｽﾛｰﾌﾟ部：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

木製巾木H=100 OP

一部：軽量鉄骨壁下地 PBt=12.5＋有孔PBt=9.5 EP ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=75 16K

2.700

2.700

2.700

　　　　　　〃　　　 PBt=12.5下地 不燃化粧板t=6貼

一部：軽量鉄骨壁下地 PBt=12.5 EP

　　　　　　〃　　　 PBt=12.5下地 不燃化粧板t=6貼

既設天井撤去、

既設天井撤去、

既設天井撤去、

既存のまま 既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 せっ器質ﾀｲﾙ貼　目地縦3mm･横5mm(INAX ﾘﾆｴﾝﾄ同等品）

既設巾木撤去

600角磁器質ﾀｲﾙ貼

既設ﾓﾙﾀﾙ撤去

既設巾木撤去

既設巾木撤去

既設巾木撤去

既設巾木撤去

既設巾木撤去

既設巾木撤去

既設巾木撤去

木製巾木H=100 OP

既設巾木撤去

( 第 ２ 期 ）

一部：軽量鉄骨壁下地 PBt=12.5＋9.5 EP

★1：アスベスト含有建材レベル１

★3：アスベスト含有建材レベル３

Pﾀｲﾙ下地★3

★3

★3

珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板ｔ-6 EP
★3

木製巾木H=100 WP

木製巾木H=100 着色WP

木製巾木H=100 WP

木製巾木H=100 WP

木製巾木H=100 WP

柱型：杉板貼t=12 WP

柱型：杉板貼t=12 WP

木製巾木H=100 WP

木製巾木H=100 WP

木製巾木H=100 WP

木製巾木H=100 WP

既設塗膜撤去、下地調整 ｼｰﾗｰ処理 複層塗材 E

ス ロ ー プ
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特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

仕 上 表 ( 2 )

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

A-14

　-　1・3期工事（別途工事）

( 第 ２ 期 ）

600角磁器質ﾀｲﾙ貼

１

Ｆ

ｽﾛｰﾌﾟ新設、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0一部土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去、

便器等衛生器具、ｶｶﾞﾐ、木製ｽｸﾘｰﾝ、面台、飾り棚

便器等衛生器具、ｶｶﾞﾐ、木製ｽｸﾘｰﾝ、面台、飾り棚

磁器質ﾀｲﾙH=150

一部：ｿﾌﾄ巾木H=100

既設木製巾木 SOP

一部：ｿﾌﾄ巾木H=100

既設木製巾木 SOP

一部：軽量鉄骨壁 PBt=12.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部：軽量鉄骨壁 PBt=12.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部：軽量鉄骨壁 PBt=12.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBt=12.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部：ｿﾌﾄ巾木H=100

既設木製巾木 SOP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

軽量鉄骨天井下地 PBt=12.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

既設天井仕上・下地共 撤去、

軽量鉄骨天井下地 PBt=12.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

既設天井仕上・下地共 撤去、

2.700

2.700

2.400

2.400

2.700

2.700

△

△

△

下足入、傘立て

ｽﾁｰﾙ棚

黒板撤去既設仕上撤去、不陸調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設仕上撤去、不陸調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

(東・西共)

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t=3 3×8

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板t=3 3×8

ｽﾃﾝﾚｽt=0.8 H=100

ｽﾃﾝﾚｽt=0.8 H=100

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴt=30 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴt=30 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整EP 軽量鉄骨天井下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整EP既設仕上撤去、長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設木毛ｾﾒﾝﾄ板 下地調整 EP既設仕上撤去、長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設ﾎﾞｰﾄﾞ下地調整 EP既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整EP既設木製巾木 SOP

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

長尺塩ビｼｰﾄ

昇 降 口

3.350

3.350 下足入

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

2.800

2.800

3.350

3.350

3.350

2.800

2.800

蛭石吹付 EP人研ぎ　H=150人造石研ぎ出し　真鍮目地

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

FL+2000ﾖﾘ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EP

FL+2000ﾖﾘ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EP

FL+2000ﾏﾃﾞ 100角陶器質ﾀｲﾙ

FL+2000ﾏﾃﾞ 100角陶器質ﾀｲﾙ

25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

木毛ｾﾒﾝﾄ板ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EPPﾀｲﾙ

木毛ｾﾒﾝﾄ板Pﾀｲﾙ

Pﾀｲﾙ

木毛ｾﾒﾝﾄ板

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5PBt=12.5 EP長尺塩ビｼｰﾄ

便所

便所

女子職員

男子職員

更衣室

女子職員

倉 庫 ( 1 )

印 刷 室

倉 庫 ( 2 )

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

改 修

既 設

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

改 修

既 設

PBt=9　EPﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

Pﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

PBt=12.5 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

木製巾木H=100 OP

△既設ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去、下地調整 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄt=6.5(ﾛｰﾙ3.5)

2.800PBt=9　EP

相談室 (2)

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EPｶｰﾍﾟｯﾄ

改 修

既 設

他既存のまま

ｼｬｯﾀｰ撤去部 PBt=9.5 EP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

△

△

△

黒板撤去部：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EP既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整　EP ｼｬｯﾀｰ、黒板 撤去

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま

既設仕上撤去、長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既存のまま既存のまま既存のまま

2.800

2.800 収納棚、黒板　ｼｬｯﾀｰ

3.350

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

Pﾀｲﾙ

木毛ｾﾒﾝﾄ板ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

Pﾀｲﾙ

相談室 (1)

資 料 室

書 庫

PBt=9　EP

PBt=9　EPﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

改 修

既 設

改 修

既 設

備 考天 井壁巾　木床 天 井 高

改 修

既 設

室 名

内部仕上表

PBt=12.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 物入： 軽量鉄骨壁下地 PBt=12.5 素地

既設ﾎﾞｰﾄﾞ撤去、化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

物入：軽量鉄骨天井下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整　EP

ｿﾌﾄ巾木H=100

既設木製巾木 SOP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

木製巾木H=100 OP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

発泡ｹｲ酸ｿｰﾀﾞ吹付(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

3.000

3.000

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

2.800

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

RC壁新設部：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、下地調整 EP

軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋化粧珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6

既設ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ 下地調整 EP

既設RC梁：既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

収納棚、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

被服台、手洗器、戸棚、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・掲示板

戸棚

調理台、手洗器、戸棚、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・掲示板

実験台、戸棚

実験台、戸棚、人研作業台ｽﾃﾝﾚｽ貼、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・掲示板

実験台、戸棚、人研作業台ｽﾃﾝﾚｽ貼、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・掲示板

既設ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ 下地調整 EP既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ EP

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ EP

発泡ｹｲ酸ｿｰﾀﾞ吹付材 ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事、

発泡ｹｲ酸ｿｰﾀﾞ吹付材 ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事、

発泡ｹｲ酸ｿｰﾀﾞ吹付(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

ｿﾌﾄ巾木 H=100

ｿﾌﾄ巾木 H=100

既設ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設仕上撤去、不陸調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設仕上撤去、不陸調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

一部既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去、設備配管施工後 復旧

一部既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去、設備配管施工後 復旧

一部既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去、設備配管施工後 復旧

既設仕上撤去、不陸調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

調理台、手洗器、戸棚、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・掲示板

被服机、手洗器、戸棚、黒板・掲示板、姿見ｶｶﾞﾐ

姿見ｶｶﾞﾐ

実験台、人研作業台、黒板・掲示板

実験台、人研作業台、黒板・掲示板

実験台、床下危険物庫

3.400

3.400

3.350

3.350

3.350

ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

FL1200ﾏﾃﾞ 25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ FL+1200ﾖﾘ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EP25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

FL1200ﾏﾃﾞ 25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ FL+1200ﾖﾘ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EP25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

Pﾀｲﾙ

被服準備室

被 服 教 室

調理準備室

調 理 教 室

理科準備室

第二理科室

第一理科室

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 蛭石吹付 EP

改 修

既 設

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 蛭石吹付 EP長尺塩ビｼｰﾄ

改 修

既 設

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 蛭石吹付 EP長尺塩ビｼｰﾄ

改 修

既 設

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

改 修

既 設

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

木製巾木H=100 OP

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5 2.700既設仕上撤去、不陸調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

3.350ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 蛭石吹付 EP

改 修

既 設

廊下(2)(3)

廊 下 ( 1 )

Pﾀｲﾙ

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整EP

更衣室

男子職員

廊下(2)：既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

(掲示板）PB9.5＋桧OSB合板t=6

一部：軽量鉄骨壁下地　PBt=12.5+珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 EP 防火上主要間仕切：強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=21+21 EP

一部：軽量鉄骨壁下地 PBt=9.5＋杉板t=12 UC

廊下(3)：　　　〃　　　　　　一部：PBt=12.5＋珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 EP一部：ｿﾌﾄ巾木H=100

既設木製巾木 SOP

既設巾木撤去

既設巾木撤去

既設巾木撤去

既設巾木撤去

既設巾木撤去

既設木毛ｾﾒﾝﾄ板 下地調整 EP

ｽﾗﾌﾞまでｸﾞﾗｽｳｰﾙt=75 16K充填

ｽﾗﾌﾞまでｸﾞﾗｽｳｰﾙt=75 16K充填

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

既存のまま

改修する間仕切の取合い部：軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

既設巾木撤去

軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋化粧珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 EP

一部：PBt=12.5＋t=9.5 EP

2.700

(掲示板)軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

(掲示板)軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

(掲示板)軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

既設木製巾木SOP

★1：アスベスト含有建材レベル１

★3

★3

★3：アスベスト含有建材レベル３

★3

★3

★3

★3

★3

★3

★3

★3

★3

★3

★1

★1

木製巾木H=100 WP

木製巾木 WP

木製巾木H=100 WP

木製巾木H=100 WP

木製巾木H=100 WP

木製巾木H=100 WP

木製巾木H=100 WP

一部既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去、設備配管施工後 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去

一部既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去、設備配管施工後 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去

既設塩ビｼｰﾄ撤去、ﾓﾙﾀﾙ補修 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0
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既設仕上撤去、不陸調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

既設木製巾木 CL

特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

仕 上 表 ( 3 )

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

A-15

　-　1・3期工事（別途工事）

女 子 便 所

内部仕上表

室 名 天 井 高床 巾　木 壁 天 井 備 考

１

Ｆ

２

Ｆ

３

Ｆ

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

黒板・掲示板、ロッカー、掃除具入、吊下げｽｸﾘｰﾝ

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

木製巾木　OP

木製巾木　OP

木製巾木　OP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

既 設

改 修

既 設

改 修

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 木毛ｾﾒﾝﾄ板

3.350

3.350

3.350

教 室

ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 蛭石吹付　EP

図 書 室

美 術 室

美術準備室

男 子 便 所

廊 下

長尺塩ビｼｰﾄ 蛭石吹付　EP

ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

長尺塩ビｼｰﾄ

25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

FL+2000ﾏﾃﾞ 100角陶器質ﾀｲﾙ

FL+2000ﾏﾃﾞ 100角陶器質ﾀｲﾙ

FL+2000ﾖﾘ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EP

FL+2000ﾖﾘ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EP

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 2.800

2.800化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

木製巾木　OP ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 3.350蛭石吹付　EP

木製巾木　OP ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 3.350

ｶｳﾝﾀｰ、書棚、黒板・掲示板、吊下げｽｸﾘｰﾝ、手洗器

黒板・掲示板、手洗い流し、ﾛｯｶｰ、収納棚

ﾛｯｶｰ

人研ぎ手洗い流し、掲示板

掃除流し、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

掃除流し、ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

RC壁新設部：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、下地調整 EP

ｽﾃﾝﾚｽt=0.8 H=100

ｽﾃﾝﾚｽt=0.8 H=100

黒板・掲示板、ロッカー、掃除具入

ｶｳﾝﾀｰ、書棚、黒板・掲示板、手洗器

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、掲示板、手洗い流し、ﾛｯｶｰ、収納棚

収納棚

ｽﾃﾝﾚｽ手洗い流し

便器等衛生器具、ｶｶﾞﾐ

便器等衛生器具、ｶｶﾞﾐ

既設ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研磨、不陸調整

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

既設天井仕上・下地共 撤去、

既設天井仕上・下地共 撤去、

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地 化粧珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 色分＠450 専用ｼﾞｮｲﾅｰ

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地 化粧珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 色分＠450 専用ｼﾞｮｲﾅｰ

(掲示板)軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既設巾木撤去

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去

(掲示板)軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

一部：PBt=12.5＋珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 EP

塗膜防水X-2、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴt=30 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

塗膜防水X-2、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴt=30 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地 化粧珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 EP

（教卓上部は化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ）

既設巾木撤去

2.700改 修

女 子 便 所

ｽﾃﾝﾚｽt=0.8 H=100 便器等衛生器具、ｶｶﾞﾐ

既設天井仕上・下地共 撤去、

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地 化粧珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 色分＠450 専用ｼﾞｮｲﾅｰ

2.700

既 設

改 修

既 設

既 設

改 修

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

男 子 便 所

25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

FL+2000ﾏﾃﾞ 100角陶器質ﾀｲﾙ

FL+2000ﾏﾃﾞ 100角陶器質ﾀｲﾙ

FL+2000ﾖﾘ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EP

FL+2000ﾖﾘ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EP

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 2.800

2.800化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ｽﾃﾝﾚｽt=0.8 H=100

既存のまま 既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

便器等衛生器具、ｶｶﾞﾐ

既設天井仕上・下地共 撤去、

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地 化粧珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 色分＠450 専用ｼﾞｮｲﾅｰ

ポ ン プ 室

階段下物置

既 設

改 修

既 設

改 修

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

階 段 室

東 西

小 型

昇 降 機 室

長尺塩ビｼｰﾄ

木毛ｾﾒﾝﾄ板人造石研ぎ出し　真鍮目地 人研ぎ　H=150 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 3.350

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

既設仕上撤去、不陸調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0 既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP 既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP 既設木毛ｾﾒﾝﾄ板 下地調整 EP

掲示板

△

(掲示板)軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地 化粧珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 色分＠450 専用ｼﾞｮｲﾅｰ 便器等衛生器具、ｶｶﾞﾐｽﾃﾝﾚｽt=0.8 H=100ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴt=30 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0改 修

多機能便所

既 設

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去

人研 H=100

既存のまま 既存のまま

既設人研巾木 磨き

2.400

塗膜防水X-2、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴt=30 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

塗膜防水X-2、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴt=30 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

被服室前室

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

3.000

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

既 設

改 修

木製巾木　OP

木製巾木　OP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

木製巾木　OP ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

黒板・掲示板、ロッカー、掃除具入、吊下げｽｸﾘｰﾝ

パソコン室

学 習 室 ２

学 習 室 １

OAﾌﾛｱｰ下地　ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 木製巾木 PBt=9　EP 3.000 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・掲示板

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ有孔ｼﾅ合板 掃除具入

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 一部：畳敷き

3.000

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既設ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去、OAﾌﾛｱｰ用ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ500×500t=6.5(ﾙｰﾌﾟ3.5) 既存のまま 既存のまま

一部：置き式畳t=30

一部：置き式畳t=30

黒板・掲示板、ロッカー、掃除具入

黒板・掲示板、ロッカー、掃除具入

黒板・掲示板、ロッカー、掃除具入

既設ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研磨、不陸調整

2.700

2.700

2.700

△

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

3.000

(掲示板)軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

(掲示板)軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

(掲示板)軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

既設巾木撤去

既設巾木撤去

既設巾木撤去

（教卓上部は化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ）

（教卓上部は化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ）

(2・3階共通)

(2・3階共通)

既 設

改 修

25角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ撤去

塗膜防水X-2、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴt=30 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

男子・女子

(2・3階共通)

便 所 前 室

既設巾木撤去 既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

FL+2000ﾏﾃﾞ 100角陶器質ﾀｲﾙ FL+2000ﾖﾘ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EP

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 2.800

2.700

（1・2階共通）

既設ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研磨、不陸調整

既設ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ不陸調整

軽量鉄骨壁下地＋PBt=12.5+9.5 EP

木製巾木H=100 OP 2.800

既設ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ 下地調整 EP既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ EP

既設ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

改 修

既 設

既設巾木撤去

2.700

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

人研手洗・下流し

人研下流し撤去

既設木製巾木　SOP

ｿﾌﾄ巾木H=100

既設巾木撤去

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

既存のまま

改修する間仕切の取合い部：軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

( 第 ２ 期 ）

★1：アスベスト含有建材レベル１

★3：アスベスト含有建材レベル３

★3

★3

★3

★3

木製巾木H=100 WP

木製巾木　WP

木製巾木　WP

FL+2100ﾏﾃﾞ既設ﾓﾙﾀﾙ面 軽量鉄骨壁(Mﾊﾞｰ)下地 PBt=9.5＋杉板t=12 WP

木製巾木　WP

木製巾木　WP

木製巾木　WP

木製巾木　WP

木製巾木　WP

FL+2100ﾏﾃﾞ既設ﾓﾙﾀﾙ面 軽量鉄骨壁(Mﾊﾞｰ)下地 PBt=9.5＋杉板t=12 WP

FL+2100ﾏﾃﾞ既設ﾓﾙﾀﾙ面 軽量鉄骨壁(Mﾊﾞｰ)下地 PBt=9.5＋杉板t=12 WP

FL+2100ﾏﾃﾞ既設ﾓﾙﾀﾙ面 軽量鉄骨壁(Mﾊﾞｰ)下地 PBt=9.5＋杉板t=12 WP

廻り縁 25×25 WP

廻り縁 25×25 WP

軽量鉄骨天井下地 PBt=9.5＋杉板t=9 WP 巾105

軽量鉄骨天井下地 PBt=9.5＋杉板t=9 WP 巾105

廻り縁 25×25 WP

廻り縁 25×25 WP

軽量鉄骨天井下地 PBt=9.5＋杉板t=9 WP 巾105

軽量鉄骨天井下地 PBt=9.5＋杉板t=9 WP 巾105

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設塩ビｼｰﾄ撤去、ﾓﾙﾀﾙ補修 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

既設木製巾木　SOP

２０２２．１

ｶﾊﾞ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15(ｸｯｼｮﾝt=2)

既設ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ不陸調整

ｶﾊﾞ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15(ｸｯｼｮﾝt=2)

ｶﾊﾞ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15(ｸｯｼｮﾝt=2)

ｶﾊﾞ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15(ｸｯｼｮﾝt=2)

ｶﾊﾞ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15(ｸｯｼｮﾝt=2)

教 室

学 習 室 ３



特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

（本校舎・エレベーター棟）仕 上 表 ( 4 )

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

　-　1・3期工事（別途工事）

既 設

階 段 室

東 西

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP長尺塩ビｼｰﾄ 黒板・掲示板

改 修 既設仕上撤去、不陸調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0 既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP 掲示板

(掲示板)軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

既設人研巾木 磨き

人研 H=100 東階段：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP西階段：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

西階段：天井撤去、軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

東階段：ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

改 修

既 設

改 修

既 設

階 段 室

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ

長尺塩ビｼｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EP ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 木毛ｾﾒﾝﾄ板

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

ﾀﾗｯﾌﾟ

Ｐ

Ｈ

既存のまま

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP 既設木毛ｾﾒﾝﾄ板 下地調整 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP既設仕上撤去、不陸調整 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0 既設人研巾木 磨き

人研 H=100

QM-9828

NM-8619

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5(GB-Rt=9.5)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5(GB-Rt=12.5)

不燃積層石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5(GB-NC)

普通硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5(GB-R-N)

NM-0441

NM-1908

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) QM-9826

不燃ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5(不GB-S) NM-9639

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ QM-0524

不燃化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不GB-D) NM-1864

QM-9827

不燃化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(不GB-P)

化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-P)

ｹｲｶﾙ板

NM-0879

NM-8578

化粧ｹｲｶﾙ板 NM-0458

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR) NM-8599

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ NM-8605

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ NM-8608

内部仕上表

室 名 天 井 高床 巾　木 壁 天 井 備 考

３

Ｆ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 t=2.0

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ ｔ=30

ｱﾙﾐ笠木W=275

床

１

～

３

階

ＥＶホール

室 名

内部仕上表

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

棟

横引ﾄﾞﾚｲﾝ75φ用､ ﾀﾃ樋：ｶﾗｰVPφ75 1か所､ ｵｰﾊﾞﾌﾛｰ管 塩ビ製 φ40 1か所

根 廻 り

樋

外 壁
押出し成形ｾﾒﾝﾄ板 縦張りｔ=60、防水形弾性複層塗材 RE

笠 木

QLﾃﾞｯｷ t=1.2 H=50＋ｺﾝｸﾘｰﾄﾃﾞｯｷ山上80(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ150×150)

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押ｴ ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 X-1
屋 根

外部仕上表

消火器ABC10 

備 考天 井 高

塩ビ廻り縁軽量鉄骨下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

天 井

珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 EP

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地

壁

ｿﾌﾄ巾木 H=100

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ EPｻｯｼ撤去、RC壁新設、

巾　木

既

設

校

舎

棟

ｽﾃﾝﾚｽEXP.Jｶﾊﾞｰ　W600新設ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟接続部 既設ｱﾙﾐ笠木 撤去、

外壁新設：下地調整 ｼｰﾗｰ処理 防水形弾性複層塗材 RE

既設外壁：高圧洗浄 　〃　　　　　　　〃 

既存のまま
屋 根

樋

外 壁

笠 木

※ アスベスト、クロルビリホスは使用しない｡

　の認定のあるものを使用する。

※ 仕上材（塗料、接着剤共）についてはホルム

　アルデヒドを含まない材料、あるいはF☆☆☆☆

　使用する。

※ 天井裏についてはホルムアルデヒドを含まない

　材料、あるいはF☆☆☆の認定のあるものを

EAJ－防災－3012

FP060NE-9035

FP060FL-9095

※ 塗膜防水 基材同等

FP060NP-9240

外壁

1時間耐火押出し成形ｾﾒﾝﾄ板　t=60　1時間準耐火

昇降路区画壁（間仕切り壁）

認定番号

1時間耐火

1時間耐火

1時間耐火

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ　耐火帯（1時間用)ｱﾙﾐ･ｽﾃﾝﾚｽ

仕様

合成ｽﾗﾌﾞ用　DPL-1.2の上ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち(山上80)

溶接用金網　6φ150*150

押出し成形ｾﾒﾝﾄ板　t=60　

必要性能

1時間準耐火

1時間準耐火

1時間準耐火

屋根 合成ｽﾗﾌﾞ用床版

外部

EXP.J

耐火構造等認定番号

部位

壁

NM-8578

NM-0296

NM-8619

不燃

不燃

不燃

不燃

不燃

不燃

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　ｔ＝8

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(PB)　t=9.5

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(PB)　t=12.5

FP060FL-9095

FP060BM-9408

FP060CN-9460

1時間耐火

1時間耐火

1時間耐火

合成ｽﾗﾌﾞ用　DPL-1.2の上ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち(山上80)

溶接用金網　6φ150*150

1時間準耐火

1時間耐火

1時間耐火

合成ｽﾗﾌﾞ用床版床

吹付けﾛｯｸｳｰﾙ梁

吹付けﾛｯｸｳｰﾙ柱

内部

2.400

2.700

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

3F：教室救助袋移設

内部：不燃断熱材 吹付t=30

内部：不燃断熱材 吹付t=30

防火材料一覧

NM-8615強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=21(GB-F)

化粧ｹｲｶﾙ板t=6 DIC 不燃ｿﾘｯﾄﾞｶﾗｰ

桧OSB合板t=6

化粧ｼｰﾄ
M3　ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ

化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞ 吉野石膏　ｽｸｴｱﾄｰﾝ

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ 旭ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ　ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼

壁羽目板 杉上小節　本実加工　t=12 t=9 W=105

仕上材料一覧

廊 下 ( 4 )

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地

珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 EP

ｴｽｳｯﾄﾞ 桧ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ

1階：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt=2.0

2～3階：既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt=2.0

既設巾木撤去

既設ﾓﾙﾀﾙ 下地調整 EP

塩ビ廻り縁

既 設

改 修

既 設

改 修

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

2.800化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

音 楽 室

音楽準備室

木製床組　ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 木製巾木　OP

木製巾木　OPﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP ｼﾅ合板 EP

既 設

改 修

廊 下

長尺塩ビｼｰﾄ 木製巾木　OP ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP 人研ぎ手洗い流し、掲示板2.800

黒板・掲示板、収納棚

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄt=500×500t=6.5(ﾛｰﾙ3.5)

廊下側階段：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄt=500×500t=6.5(ﾛｰﾙ3.5)

階段：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

黒板・掲示板

収納棚

ｽﾃﾝﾚｽ手洗い流し、掲示板

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

2.700

2.700

3.000

3.000

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

木毛ｾﾒﾝﾄ板下地 木製ﾘﾌﾞ

H=2200ﾏﾃﾞ：有孔ｼﾅﾍﾞﾆﾔt=5.5 UC

H=2200ﾖﾘ上：既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

東面：胴縁 25×45 ＠450

ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=25 32K ｶﾞﾗｽｸﾛｽ(黒)巻き

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

軽量鉄骨壁下地＋PBt=12.5 EP

既設巾木撤去

既設木製巾木　SOP

ｿﾌﾄ巾木H=100

既設巾木撤去

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

既設天井撤去

既設床組撤去、ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ不陸調整

(掲示板)軽量鉄骨壁下地　PBt=9.5＋桧OSB合板t=6

（教卓上部は化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ）

軽量鉄骨壁下地新設 PBt=12.5下地 化粧珪酸ｶﾙｼｭｰﾑ板t=6 EP

既設ﾓﾙﾀﾙ下地調整 EP

既 設

改 修

木製巾木　OP ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

既 設

改 修

木製巾木　OP ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ　EP

吹奏楽部室(2)

吹奏楽部室(1)

ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

3.000

3.000

2.700

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

既設巾木撤去

改修する間仕切の取合い部：軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

既存のまま

軽量鉄骨天井下地　化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

( 第 ２ 期 ）

★1：アスベスト含有建材レベル１

★3：アスベスト含有建材レベル３

木製巾木　WP

木製巾木　WP

木製巾木　WP

木製縦ﾙｰﾊﾞｰ 桧 上小節 45×45＠70 WP

木製巾木H=100 WP

点検ｽﾍﾟｰｽ

既設ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ押ｴ不陸調整

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15（ｸｯｼｮﾝt=2）

既設塩ビｼｰﾄ撤去、ﾓﾙﾀﾙ補修 長尺塩ビｼｰﾄt=2.0

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

軽量鉄骨天井下地 化粧石膏吸音ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

A-16

既設竪樋 撤去、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟 施工後、新設
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特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

法 規 チ ェ ッ ク

床
面

積

判定必 要 開 口 面
積

排煙チェック　1/50

令116条の2

有 効 開 口 面
積

被服教室

116.4575㎡（求積図による) 116.4575×1/50＝2.32915

＜

＜

職 員 室

保 健 室

会 議 室

理科教室

第２

理科教室

第１

139.587㎡（求積図による)

68.985㎡（求積図による) 68.985×1/50＝1.3797

138.569㎡（求積図による) 138.569×1/50＝2.77138

68.985㎡（求積図による) 68.985×1/50＝1.3797

103.4775㎡（求積図による) 103.4775×1/50＝2.06955

139.587㎡（求積図による) 139.587×1/50＝2.79174

調理教室

１

Ｆ

＜

＜

＜

＜

＜

＜

美 術 室

③④

図 書 室

139.587㎡（求積図による) 139.587×1/50＝2.79174

68.985㎡（求積図による) 68.985×1/50＝1.3797

71.2845㎡（求積図による) 71.2845×1/50＝1.42569

185.4681㎡（求積図による) 185.4681×1/50＝3.709362

音楽教室

学習室１

＜

⑪⑫⑬⑭

⑮

68.985㎡（求積図による) 68.985×1/50＝1.3797

２

Ｆ

139.587㎡（求積図による) 139.587×1/50＝2.79174

68.985㎡（求積図による) 68.985×1/50＝1.3797

３

Ｆ

法規チェック  ｍ

2

床
面

積

判定必 要 開 口 面
積

排煙チェック　1/50

令116条の2

有 効 開 口 面
積

＜

ﾊﾟｿｺﾝ室

93.687㎡（求積図による) 93.687×1/50＝1.87374

３

Ｆ

＜

⑨⑩

71.2845㎡（求積図による) 71.2845×1/50＝1.42569

法規チェック  ｍ

2

本 校 舎

室 名 室 名

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

W　　　　H

（天井下方800mm）

1.4×1/2×0.6×4ヶ所＝1.68

1.7×1/2×0.6×2ヶ所＝1.02

合計：2.7

139.587×1/50＝2.79174

1.5×1/2×0.56×6ヶ所＝2.52

合計：2.52

天井高さ3.0m

天井高さ2.7m

天井高さ2.7m

1.75×1/2×0.6×2ヶ所＝1.05

1.65×1/2×0.6×1ヶ所＝0.495

合計：1.545

1.7×1/2×0.7×2ヶ所＝1.19

1.2×1/2×0.7×4ヶ所＝1.68

合計：2.87

1.75×1/2×0.6×6ヶ所＝3.15

合計：3.15

天井高さ2.65m

1.75×1/2×0.6×3ヶ所＝1.575

合計：1.575

天井高さ2.7m

1.75×1/2×0.7×3ヶ所＝1.8375

合計：3.0975

1.2×1/2×0.7×3ヶ所＝1.26

1.75×1/2×0.7×3ヶ所＝1.8375

合計：3.0975

1.2×1/2×0.7×3ヶ所＝1.26

天井高さ2.7m

天井高さ2.7m

天井高さ3.0m

1.75×1/2×0.5×7ヶ所＝3.0625

合計：3.0625

1.75×1/2×0.6×3ヶ所＝1.575

合計：1.575

1.75×1/2×0.6×3ヶ所＝1.575

合計：1.575天井高さ2.7m

天井高さ3.0m

天井高さ3.0m

1.45×1/2×0.56×2ヶ所＝0.812

1.75×1/2×0.56×6ヶ所＝2.94

合計：3.752

天井高さ2.7m

1.75×1/2×0.6×3ヶ所＝1.575

合計：1.575

天井高さ2.7m

天井高さ2.7m

1.75×1/2×0.6×3ヶ所＝1.575

合計：1.575

1.75×1/2×0.6×3ヶ所＝1.575

合計：1.575

教 室

①②⑤⑥

⑦⑧

天井高さ2.7m

天井高さ3.0m

1.45×1/2×0.56×6ヶ所＝2.436

1.75×1/2×0.56×6ヶ所＝2.94

合計：5.376

普 通 教 室

普 通 教 室

普 通 教 室

＜

＜

＜

＜

＜

A-17
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準備室

特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

１/３００

A3:1/420

被服教室

調理教室

保健室

準備室

事務室

書庫

第２理科教室

準備室

第１理科教室

ポンプ室

ホール

物置

玄関

校長室

会議室応接室

職員室

1

8

7

0

0

7

5

0

0

2

7

0

0

7

5

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

0

4

5

0

0

3

0

0

0

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

　Ｄ’

１　階　平　面　図

２　階　平　面　図

渡り廊下

体育館へ→

水槽

108970

185 13500 77100 18000 185

36600 9000 31500

物置

足・手洗い

空調室外機

掲揚ﾎﾟｰﾙ

掃除具入

資料室

空調室外機

108970

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

185 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 600 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 185

  11’

5

1

0

0

手

洗

場

▽庇ﾗｲﾝ

ｽﾛｰﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟ

渡

り

廊

下

1

渡り廊下2

撤去

相談室(1)

倉庫(1)

倉庫(2)

昇降口昇降口

教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教　室

教　室

図書室

美術室

教　室

108970

1

8

7

0

0

7

5

0

0

2

7

0

0

7

5

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

0

4

5

0

0

3

0

0

0

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

　Ｄ’

108970

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

185 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 600 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 185

  11’

185 18000 9000 54600 9000 18000 185

渡り廊下

体育館へ→

準備室

5

1

0

0

男子便所

2200 2300

1950

EV

1

0

0

0

廊下

廊下

手洗い 手洗い

放送室

相談室(2)

小型昇

降機室

男子便所

女子便所

多機能便所

印刷室

男子職員

女子職員

便所

便所

更衣室

更衣室

男子職員

女子職員

1

1

4

0

9

9

6

EV

1460 3240 4300

1460 3240 4300

　-　防火区画を示す

　-　防火区画を示す

　-　防火上主要な間仕切

　-　防火上主要な間仕切

A-18

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

１ ・ ２ 階 　 改 修 平 面 図

被服

前室

廊

下

(

3

)

廊下(1)

廊

下

(

2

)

廊下(1)

廊

下

(

4

)

廊

下

(

4

)

（ 第 ２ 期 ）
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ｽﾃﾝﾚｽ脱気筒

下地調整 塗膜防水 X-1下地調整 塗膜防水 X-1

ｽﾃﾝﾚｽ脱気筒

1460

108970

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  11’

特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

１/３００

A3:1/420

教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教室

パソコン室

学習室１ 学習室２

音楽教室

吹奏楽

部室

108970

1

8

7

0

0

7

5

0

0

2

7

0

0

7

5

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

0

4

5

0

0

3

0

0

0

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

　Ｄ’

185 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 600 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 185

185 18000 9000 54600 9000 18000 185

３　階　平　面　図

5

1

0

0

  11’

25242322212019181716151413121110９８７６５４３２１

108970

108970

1

8

7

0

0

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

　Ｄ’

9000 18000 185

1

0

2

0

0

7

5

0

0

9000

9000

212019

1

0

0

0

廊下

手洗い 手洗い手洗い

男子便所

準備室

EV

3240 4300

5

1

0

0

　-　防火区画を示す

　-　防火上主要な間仕切

屋上 EXP.J 新設

ｱﾙﾐ笠木 新設

塗膜防水 X-1

ｽﾃﾝﾚｽ脱気筒

A-19

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

３ ・ Ｒ 階 　 改 修 平 面 図

廊

下

(

4

)

（ 第 ２ 期 ）

下地調整 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水X-1

ﾓﾙﾀﾙ笠木 下地調整

X-2ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

下地調整 塗膜防水 X-1

ｽﾃﾝﾚｽ脱気筒

既設ｽﾁｰﾙﾊｯﾁ 撤去

ｽﾃﾝﾚｽ屋上ﾊｯﾁ 新設

点検ｽﾍﾟｰｽ

PH　階　平　面　図

２０２２．１

学習室３

ｱﾙﾐ笠木 新設

ｱﾙﾐ笠木 新設

屋上ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ新設 詳細図参照

屋上EXP.J 新設 

ｱﾙﾐ笠木 新設

改修ﾄﾞﾚﾝ



1

1

4

0

資料室

体育館へ→

ｽﾛｰﾌﾟ

手

洗

場

掲揚ﾎﾟｰﾙ

水槽

特記事項 NO.

SUBJECT
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SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

１/３００

A3:1/420

教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教　室

教　室

図書室

準備室

美術室

教　室

被服教室

調理教室

準備室

保健室

事務室

第２理科教室

準備室

第１理科教室

ポンプ室

男子便所

女子便所

校長室

会議室応接室

108970

1

8

7

0

0

7

5

0

0

2

7

0

0

7

5

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

0

4

5

0

0

3

0

0

0

Ａ
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　-　防火区画を示す

　-　防火区画を示す

　-　防火上主要な間仕切

　-　防火上主要な間仕切

A-20

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

空調室外機

（ 第 ２ 期 ）
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床ﾓﾙﾀﾙ撤去
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屋上 EXP.J 撤去

ｱﾙﾐ笠木 撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 撤去

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

9000

9000

212019
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108970

（ 第 ２ 期 ）

(1)

部室(2)

２０２２．１

　-　防火区画を示す

　-　防火上主要な間仕切

点検ｽﾍﾟｰｽ

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 撤去

ｱﾙﾐ笠木 撤去

既設ｽﾁｰﾙﾊｯﾁ 撤去

屋上手摺撤去 詳細図参照

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去
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南立面図　　　Ｓ=1：300

東立面図　　　Ｓ=1：300西立面図　　　Ｓ=1：300

北立面図　　　Ｓ=1：300

改 修 立 面 図

外部ｱﾙﾐｻｯｼ改修
外部ｱﾙﾐｻｯｼ改修

３期工事

２期工事

既設ｱﾙﾐ笠木

撤去 再取付

ｱﾙﾐ笠木 新設

EV棟

中空押出ｾﾒﾝﾄ板t=60 

防水形弾性複層塗材 E

押出成形ｾﾒﾝﾄ板 縦張りｔ=60

防水形弾性複層塗材 E

巾木 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押ｴ

ｱﾙﾐ笠木 新設 W=275

A-22

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

既設腰壁 下地調整

新設RC壁 ｼｰﾗｰ処理

防水形弾性複層塗材 E

（ 第 ２ 期 ）

ｽﾃﾝﾚｽEXP.J 新設

外壁 下地調整 防水形弾性複層塗材 E

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え

色の詳細は打ち合わせによる

ｽﾃﾝﾚｽEXP.J 新設

色の詳細は打ち合わせによる

色の詳細は打ち合わせによる

外壁 下地調整 防水形弾性複層塗材 E

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え

既設竪樋撤去、VPφ100新設

外部ｱﾙﾐｻｯｼ改修

外部ｱﾙﾐｻｯｼ改修

３期工事

２期工事

外壁塗装改修

耐震ｽﾘｯﾄ　ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え

既設竪樋撤去、VPφ100新設

外壁塗装改修

ｽﾃﾝﾚｽEXP.J 新設

外壁塗装改修

外壁塗装改修

　-　別途工事（3期工事）

外壁塗装、

外壁塗装、

外壁塗装、

２期工事

２期工事

２期工事

ｱﾙﾐ支柱、ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ新設

既設鋼製手摺 撤去

既設鋼製手摺 撤去

ｽﾃﾝﾚｽ手摺新設

ｱﾙﾐ支柱、ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ新設

既設鋼製手摺 撤去

既設鋼製手摺 撤去

ｽﾃﾝﾚｽ手摺新設

外壁 下地調整 防水形弾性複層塗材 E

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え

外壁 下地調整 防水形弾性複層塗材 E

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え

２０２２．１

既設ｱﾙﾐ笠木 新設
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北立面図　　　Ｓ=1：200

西立面図　　　Ｓ=1：200 東立面図　　　Ｓ=1：200

南立面図　　　Ｓ=1：200

現 況 立 面 図

外部ｱﾙﾐｻｯｼ改修
外部ｱﾙﾐｻｯｼ改修

３期工事

２期工事

既設ｱﾙﾐ笠木

既設ｱﾙﾐ笠木

ｱﾙﾐｻｯｼ RC腰壁・庇 撤去

ﾓﾙﾀﾙ 撤去

A-23

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

（ 第 ２ 期 ）

外部ｱﾙﾐｻｯｼ改修

外部ｱﾙﾐｻｯｼ改修

３期工事

２期工事

既設ｱﾙﾐ笠木

既設ｱﾙﾐ笠木

既設鋼製手摺 撤去

既設鋼製手摺 撤去

既設鋼製手摺 撤去

既設鋼製手摺 撤去

既設鋼製手摺 撤去

既設竪樋撤去、VPφ100新設

既設竪樋撤去、VPφ100新設

撤去

撤去

撤去 撤去

既設竪樋撤去、VPφ100新設

　-　別途工事（3期工事）

２０２２．１

EXP.J 撤去

EXP.J 撤去



端部 防水押えｼｰﾙ

下地調整 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水X-1

既設防水層 撤去 

屋根EXP.J部 防水詳細図
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軽量鉄骨壁(Mﾊﾞｰ)下地 PBt=9.5＋

PBt=12.5+9.5 EP
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ｶﾊﾞ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15(ｸｯｼｮﾝt=2)直貼

ｶﾊﾞ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15(ｸｯｼｮﾝt=2)直貼
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事
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ﾃｰﾊﾟｰ処理 ﾃｰﾊﾟｰ処理

PBt=12.5+9.5 両面貼

PBt=12.5+9.5 両面貼

ｶﾊﾞ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=15(ｸｯｼｮﾝt=2)直貼
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特記事項 NO.

SUBJECT

TITLE

SCALE

DATE

architects design office

小 林  康 弘

知事登録  第1-1556号 PHONE 0598-56-9666            

FAX 0598-56-9667            

管理建築士第198323号〒515-2101三重県松阪市星合町2198-2

小 林 設 計株式

会社

１/５０

A3:1/70

学習室1・学習室2・吹奏楽部室　現況撤去平面詳細図
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550

650 1830 55 1640 325 325 1640 55 1830 650 650 1830 55 1640 325 325 1640 55 1830 650

黒板

掲示板

掲示板

黒板

掲示板

8

5

0

4

0

0

畳

長尺塩ビｼｰﾄ 撤去

消火栓

ｽﾛｰﾌﾟ撤去

沓摺撤去

人研手洗い 撤去

腰壁撤去

4500

18252400275135

4500 4500 4500

4665 550 1500 70 1500 715 715 1500 70 1500 715

7

5

0

0

Ａ

Ｂ

2

7

0

0

1/50

1800 70 1800

415 3670 415 415 3670 415

4500 4500

9000

1800 70 1800

415 3670 415 415 3670 415

4500 4500

4500 4500

５ ６ ７ ８ ９

ｱﾙﾐｻｯｼ撤去
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ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ＋

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 全て撤去

ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ＋

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 全て撤去
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Ａ　断面図 1/30
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ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ 撤去

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 下地共 撤去

畳撤去

上 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去

下 ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去

学習室1・学習室2・吹奏楽部室　平面詳細図
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ﾊﾟｰｹｯﾄﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ＋

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 全て撤去

防火ｸﾛｽｼｬｯﾀｰ

　-　間仕切等撤去部 周囲ﾓﾙﾀﾙ補修

（３期工事）

松 阪 市 立 嬉 野 中 学 校 校 舎 大 規 模 改 造 工 事

A-39

（ 第 ２ 期 ）
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吹奏楽部室(2)

吹奏楽部室(2)


