
（一般管理費積上分）

（直接工事費計上分）

その他

 鉄屑スクラップ控除 　あり

  適用単価 建設物価2021・12月号 P.795　鉄ヘビーH3

 アルミ屑スクラップ控除 　あり

  適用単価 建設物価2021・12月号 P.797　アルミ　込みガラ

（共通仮設費積上分）

別添の工事費内訳書によります。

（現場管理費積上分）

別添の工事費内訳書によります。

　あり

監理事務所 　なし

主たる工事 改修建築工事

（軽微な工事） 該当なし

前払い率 　３５％を超える場合

契約保証補正 　補正あり

（電気、機械設備工事のみ） 労務費の比率が著しく少ない工事に 該当しない

共通仮設費率算定工期（T） 8.1

鉄骨工事

積算基準
公共建築工事積算基準（平成28年12月20日　国営積第18号）

公共建築工事共通費積算基準（平成28年12月20日　国営積第18号）

刊行物単価の優先順位 ①津、②四日市、③名古屋、④大阪の順に適用

工事名 松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事（第２期）

単価適用日

2021年12月1日

刊
行
物

建設物価、積算資料

建築コスト情報
建築施工単価

2021年12月冬号

2021年12月号

工事費積算参考資料

　本資料は、入札参加者の適正な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので
あり、契約書第１条の設計図書ではありません。
　従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものでなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮し
て、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な
定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。
　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。



　　設計書の数量及び価格は参考となります。

（注）

１．契約について

（４）一般管理費等は、新営工事と改修工事の工事原価の合計額に対する一般管理費等率により算定す
　　る。

２．発生材処分費の取り扱いについて

　　発生材処分費を含めて発注する場合は、これらの費用の共通仮設費及び現場管理費を算定しない。

３．新営工事と改修工事を一括して発注する場合

（１）共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事に区分して算定する。

（２）共通仮設費率は、直接工事費の合計額に対する新営工事と改修工事それぞれの共通仮設費率とする。
　　　現場管理費率は、純工事費の合計額に対する新営工事と改修工事それぞれの現場管理費率とする。

（３）積み上げによる共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事のうち主な工事の共通仮設費
　　又は現場管理費に計上する。


