
委託名：阿波曾蛸路トンネル外１トンネル点検業務委託

数　量 積　算

トンネル定期点検

箇所 2.0 2

千m2 8.307 8.307

箇所 2.0 2

箇所 2.0 2

覆工面 千m2 19.969 19.969

路面 千m2 8.307 8.307

千m2 28.276 28.276

箇所 2.0 2
着手時1回
中間3回
成果品納入時1回 式 1.0 1

箇所 2.0 2

直接経費

2時間/日 日 5.0 5

高所作業車 日 5.0 5

投光車 日 5.0 5

安全費

交通誘導員A 人 5.0 5

交通誘導員B 人 10.0 10

運転経費

運転経費

交通管理工

数　　量　　総　　括　　表

種 別 名 称

資料収集

交通管理工

現地点検

現地踏査

点検計画策定

関係機関協議

現地点検

点検記録表作成

業務打合せ

報告書作成

ライトバン

阿波曾蛸路トンネル外１トンネル点
検業務委託

トンネル定期点検

数  　量
摘 要規 格 単 位細 別

対策工法の検討
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松阪市 阿波曽町 外 地内

N = 2.00 ＝ 箇所

L = 970.00 ＝ ｍ

L = 268.00 ＝ ｍ

N = 2.00 ＝ 箇所

A = 3.355×2.00×(970.00＋268.00) ＝ m2

N = 2.00 ＝ 箇所

N = 2.00 ＝ 箇所

L = 4.50×2.00×3.14／2.00＋1.00×2.00 ＝ ｍ

A = 16.13×(970.00＋268.00) ＝ m2

A = 3.355×2.00×(970.00＋268.00) ＝ m2

A = 19968.94＋8306.98 ＝ m2

N = 2.00 ＝ 箇所

N = 1.00 ＝ 式

N = 2.00 ＝ 箇所

点検計画策定 2.0

2.0

268.0

8,307.0

トンネル定期点検

報告書作成 2.00 2.0

路面 8,307.0

28,275.9

対策工法の検討 2.00 2.0
着手時1回
中間3回
成果品納入時1回業務打合せ 1.00 1.0

覆工面

268.00

970.00 970.0

16.1

19,968.9

阿波曾蛸路トンネル外１トンネル点検業務委託　数量計算書

規　　格 計算式

資料収集 2.00

数　　量名　　　称

2.00

2.0

現地点検 8,306.98

現地点検 16.13

19,968.94

現地踏査 8,306.98

点検記録表作成 28,275.92

阿波曾蛸路トンネル外１トンネル点検
業務委託

2.00 2.0

2.00

トンネル定期点検

阿波曾蛸路トンネル

松阪第一山桜トンネル

関係機関協議
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規格 単位 数量 日数 水替日数 適用

直接経費

1 ライトバン 2時間/日 日 2.40 19,968.9 4.79 4.79

2 運転経費 高所作業車 日 2.40 19,968.9 4.79 4.79

3 運転経費 投光車 日 2.40 19,968.9 4.79 4.79

小計 4.79

5 3 15

合計 15

工種別作業量の算出

名称

交通誘導員日数

日数 人数 計

単位当り
作業時間
及び人員

１日当り
作業時間
及び人員

10000m2
当り運転

日数
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