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504-204c140-00033-41(0)

業務数量総括表

業務名 新最終処分場施設整備事業　実施設計業務委託 当初 業　種 土木設計業務

項　目 設計業務

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

設計業務
式

        1

　実施設計
　 式

        1

　　基本設計内容の確認と検討
　　 式

        1

　　　基本設計内容の確認と検討
　　　 式

        1

　　最終処分場土木工事
　　 式

        1

　　　貯留構造物工事
　　　 式

        1

　　　造成工事
　　　 式

        1

　　　地下水集排水施設工事
　　　 式

        1
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504-204c140-00033-41(0)

業務数量総括表

業務名 新最終処分場施設整備事業　実施設計業務委託 当初 業　種 土木設計業務

項　目 設計業務

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　　　遮水設備工事
　　　 式

        1

　　　浸出水集排水施設工事
　　　 式

        1

　　　ガス抜き施設工事
　　　 式

        1

　　　雨水集排水施設工事
　　　 式

        1

　　　洪水調整池工事
　　　 式

        1

　　　道路工事
　　　 式

        1

　　　管理施設工事
　　　 式

        1

　　　概略施工計画及び工事工程計画
　　　 式

        1
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504-204c140-00033-41(0)

業務数量総括表

業務名 新最終処分場施設整備事業　実施設計業務委託 当初 業　種 土木設計業務

項　目 設計業務

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　　　工事数量計算書作成
　　　 式

        1

　　　工事設計書作成
　　　 式

        1

　　　特記仕様書作成
　　　 式

        1

　　　各種届出書、協議書作成
　　　 式

        1

　　浸出水調整設備機械配管、電気計装工事
　　 式

        1

　　　資格審査要件の作成
　　　 式

        1

　　　技術提案審査資料（案）の作成
　　　 式

        1

　　　電気・水道・電話等のユーティリティ施
　　　設の検討 式
　　　         1
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504-204c140-00033-41(0)

業務数量総括表

業務名 新最終処分場施設整備事業　実施設計業務委託 当初 業　種 土木設計業務

項　目 設計業務

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　　　見積発注仕様書の作成
　　　 式

        1

　　　見積設計図書の技術検討
　　　 式

        1

　　　発注仕様書（案）の作成
　　　 式

        1

　　管理事務所建築工事
　　 式

        1

　　　資格審査要件の作成
　　　 式

        1

　　　見積発注仕様書の作成
　　　 式

        1

　　　見積設計図書の技術検討
　　　 式

        1

　　　発注仕様書（案）の作成
　　　 式

        1
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504-204c140-00033-41(0)

業務数量総括表

業務名 新最終処分場施設整備事業　実施設計業務委託 当初 業　種 土木設計業務

項　目 共通

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

共通
式

        1

　共通（設計業務）
　 式

        1

　　打合せ等
　　 式

        1

　　　打合せ協議
　　　 式

        1

直接経費
式

        1

　直接経費
　 式

        1

　　旅費交通費
　　 式

        1

　　　旅費交通費
　　　 式

        1
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504-204c140-00033-41(0)

業務数量総括表

業務名 新最終処分場施設整備事業　実施設計業務委託 当初 業　種 土木設計業務

項　目 直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　　印刷製本費
　　 式

        1

　　　電子成果品作成費（設計）
　　　 式

        1

直接原価
式

        1

その他原価
式

        1

業務原価
式

        1

一般管理費等
式

        1

設計業務価格
式

        1

応用測量
式

        1
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504-204c140-00033-41(0)

業務数量総括表

業務名 新最終処分場施設整備事業　実施設計業務委託 当初 業　種 測量業務

項　目 応用測量

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　路線測量
　 式

        1

　　路線測量
　　 式

        1

　　　作業計画
　　　 業務

        1

　　　現地踏査 交通量による変化率0～1000台未満／

　　　  12時間［ 0.0］ km

        0.7

　　　中心線測量 埋立地  交通量による変化率0～1000台未
満
　　　  ／12時間［ 0.0］;曲線数によ
る変 km

 化率単曲線換算曲線数 7［＋
0.2］;         0.3
 測点間隔による変化率測点
間隔 20m

［ 0.0］

　　　中心線測量 搬入路  交通量による変化率0～1000台未
満
　　　  ／12時間［ 0.0］;曲線数によ
る変 km

 化率単曲線換算曲線数 10以
上［＋0         0.4
 .4］;測点間隔による変化
率測点間

隔 20m［ 0.0］

　　　縦断測量 交通量による変化率0～1000台未満／

　　　  12時間［ 0.0］ km

        0.7

　　　横断測量 埋立地  交通量による変化率0～1000台未
満
　　　  ／12時間［ 0.0］;曲線数によ
る変 km

 化率単曲線換算曲線数 7［＋
0.2］;         0.3
 測量幅による変化率145m以
上～155m

 未満;測点間隔による変
化率20m［＋
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504-204c140-00033-41(0)

業務数量総括表

業務名 新最終処分場施設整備事業　実施設計業務委託 当初 業　種 測量業務

項　目 応用測量

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　　　横断測量 搬入路  交通量による変化率0～1000台未
満
　　　  ／12時間［ 0.0］;曲線数によ
る変 km

 化率単曲線換算曲線数 10以
上［＋0         0.4
 .4］;測量幅による変化率
45m未満;

 測点間隔による変化率
20m［－0.1］

地形測量
式

        1

　現地測量
　 式

        1

　　現地測量
　　 式

        1

　　　現地測量 作業量0.03km2
　　　 (km2)式

        1

直接経費
式

        1

　直接経費
　 式

        1

　　電子成果品作成費
　　 式

        1
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504-204c140-00033-41(0)

業務数量総括表

業務名 新最終処分場施設整備事業　実施設計業務委託 当初 業　種 測量業務

項　目 直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　　　電子成果品作成費（測量）
　　　 式

        1

直接測量費
式

        1

間接測量費
式

        1

　諸経費
　 式

        1

測量業務価格
式

        1

業務価格
式

        1

消費税相当額
式

        1

業務費計
式

        1
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