

年度	所属名	見積日	工事(委託)名	工事(委託)概要	見積業者数	契約締結日	契約業者名	契約業者の所在	予定価格(税込)	契約金額(税込)	随意契約によることとした理由	審査会の有無	備考
3	土木課	R3.4.27	浸水対策事業 狛師ポンプ場 施設整備工事	No.2水中ポンプ取替(φ700mm) N=1基	1	R3.4.30	株式会社 鶴見製作所 中部支店	名古屋市市中村区牛田通2丁目19番地	62,983,800	59,950,000	狛師ポンプ場No.2水中ポンプは、平成22年度に実施した分解整備後、10年が経過していることから、令和元年度に2回目の分解整備を計画しましたが、ポンプの心臓部にあたる電動機(モーター)の生産が終了しており、分解整備ができない状況となった。そのため、当ポンプ場は海水と淡水が混じる区域で腐食も早く、ポンプ故障時には修理ができず、ポンプ場の機能が停止してしまうことから、No.2水中ポンプの取替工事を行う必要がある。ポンプの取替の際、電気設備や配管、ポンプ槽の形状は、既存ポンプが不具合なく稼働できるよう設計されていることから、株式会社鶴見製作所中部支店以外のポンプを設置した場合、既存施設に支障や変更を生じる恐れがある。また、故障によるポンプ停止時における施設の修繕や責任の所在も不明確になることから、当該施設の構造や機能に精通している同社と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とした。	有	
3	土木課	R3.5.10	東出線 歩道詳細設計業務委託	歩道詳細設計 L=0.36km	1	R3.5.14	ダイエイコンサルタント 株式会社	三重県松阪市高町146番地8	1,854,600	1,649,261	当該業務は平成30年の東出線測量・設計業務委託において作成した道路計画を新たに歩道整備を伴う道路計画に修正設計を実施するものである。道路幅員構成を道路基本事項の再整理が必要になり、今年度に工事着手を計画していることから早急に詳細設計を行うため、本業務を熟知している、ダイエイコンサルタント(株)と地方自治法施行令第167条の2の第1項 第6号及び第7号により随意契約とした。	無	
3	土木課	R3.4.13	松阪市総合運動公園 園路法面災害復旧工事	植生工 A=2,901m2 ふとんかご工 L=348m 附帯工 N=1式	1	R3.4.13	株式会社 中建	三重県松阪市上川町2278番地1	14,858,800	14,858,800	園路の法面が崩落したことで、復旧工事を行うことにより、本体工事と後工事の施工者が異なると、かし担保責任の範囲が不明確となる等、密接不可分な関係となる。また同一施工業者に履行させることで、経費の節減も確保でき、早急に復旧工事を行わなければならないことで、本体工事を受注した株式会社中建と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号及び第6号により随意契約とした。	有	