
数  量  集  計  表
名　    称 種 目・材 料 単位 数 　 量 摘    要

小口径管推進工法　高耐荷力方式　泥土圧方式　吸引排土方式　RSφ300（HPφ250準拠）

推進工

管推進工 RSφ300 m 480.50

排土管・

油圧ホース等撤去工 RSφ300 m 480.50

添加材注入工 RSφ300 m 480.5

発生土処理工 m3 141.0

管材料 K-12 RSφ300(カラー付) 本 482 　L=1.00m

K-12 RSφ300(カラー無) 本 12 　L=1.00m

仮設備工

坑口工　発進坑口 RSφ300 箇所 6

坑口工　到達坑口 RSφ300 箇所 6

推進設備等設置撤去工 箇所 1

先導体据付工 分割 台 6

先導体搬出工 分割 台 6

鏡切り工　発進 RSφ300 箇所 6

鏡切り工　到達 RSφ300 箇所 6

吸引装置類設置撤去工 箇所 3

2.40 m/箇所

2.40 m/箇所
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RSφ300　推　進　工　計　算　書

高耐荷力方式泥土圧方式吸引排土方式

路  線 管径 番 号 種 別 区間距離 管体延長 推進 排土管 添加材 滑材 発生土 管布設 管基礎

番　号 下 上 下 上 下 上 下 上 延長 ﾎｰｽ等 注入工 注入工 処理工 延長 延長 管　種 カラー付 カラー無 カラー付 カラー無

流 流 流 流 流 流 流 流 撤去工 L=1.00m L=1.00m L=1.00m L=1.00m
mm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ ｍ 本 本 本 本

K-12

73 300 M74-1 M73-1 2 1 70.90 0.60 0.45 69.85 0.90 1.00 69.00 69.00 69.00 69.00 20.84 0.85 － RSφ300 69 2

127

-3 M127 K-12

-2 300 M73-1 -3-2-1 1 1 63.00 0.45 0.45 62.10 1.00 0.75 61.25 61.25 61.25 61.25 17.89 0.85 － RSφ300 62 2

127

-3 M127 M127 K-12

-1 300 -3-2-1 -3-1-1 1 2 80.40 0.45 0.60 79.35 0.75 1.00 78.65 78.65 78.65 78.65 22.97 0.70 － RSφ300 79 2

127

-2 M127 M127 K-12

-3 300 -3-1-1 -2-3-1 2 2 78.10 0.60 0.60 76.90 1.00 0.90 76.20 76.20 76.20 76.20 22.25 0.70 － RSφ300 76 2

127

-2 M127 M127 K-12

-2 300 -2-3-1 -2-2-1 2 2 85.70 0.60 0.60 84.50 0.90 1.00 83.80 83.80 83.80 83.80 24.47 0.70 － RSφ300 84 2

127

-2 M127 M127 K-12

-1 300 -2-2-1 -2-1-1 2 2 113.50 0.60 0.60 112.30 1.00 0.90 111.60 111.60 111.60 111.60 32.59 0.70 － RSφ300 112 2

計 491.60 485.00 480.50 480.50 480.50 480.50 141.01 4.50 482 12

マンホール マンホール

管 減 長

推　進　管

RS RT

ｍ

推進減長

号 No ｍ
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仮 設 備 工 計 算 書

M74 M73 M127 M127 M127 M127 M127
-1 -1 -3-2-1 -3-1-1 -2-3-1 -2-2-1 -2-1-1

到達 発進 到達 発進 到達 発進 到達

坑口工 φ 300 発進坑口 箇所 2 2 2

(HPφ250と同等)

φ 300 到達坑口 箇所 1 2 2 1

(HPφ250と同等)

推進設備等設置撤去工 箇所 1

(HPφ250と同等)

先導体据付工(分割) 台 2 2 2

(HPφ250と同等)

先導体搬出工(分割) 台 1 2 2 1

(HPφ250と同等)

鏡切り工　発進 2.40 m/箇所 箇所 2 2 2

(HPφ250と同等) 14.40 m

鏡切り工　到達 2.40 m/箇所 箇所 1 2 2 1

(HPφ250と同等) 14.40 m

吸引装置類設置撤去工 箇所 1 1 1

(HPφ250と同等)

推進設備等据替工 箇所 1 1

(HPφ250と同等)

先導体組立整備工 箇所 1 2 2

(HPφ250と同等)

名　　　　称
単
位

6

1

6

6

3

2

5

合　計

6

6

6
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添加材注入工使用量計算表
M74-1～M73-1

１．推進１ｍ当りの添加材注入量

添加材注入量β(m
3
) ＝ １ｍ当りの掘削体積(m

3
) × （ 添加材注入率α(%) ／ ）

＝ × ／
＝ (m

3
)

添加材注入率α(%) ＝ ｛ ＋ × Ｇ ／ ＋ × （ Ｇ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ ｛ ＋ × ／ ＋ × （ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ (%)

Ｇ（礫・粗石の含有率(%)） ： (%)

２．推進１ｍ当りの掘削体積 (HPφ250換算）

（単位：m
3
）

呼び径 ： φ ＝ (mm)
掘削体積 ： V ＝ (m

3
)

３．土質区分別の添加材の配合

（１m
3
当り）

土質区分 ： Ｃ 砂礫土

４．１ｍ当りの使用量

粘土(kg) a ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

増粘材(kg) b ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

目詰材(kg) c ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

清水(m
3
) d ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m

3
) × １ｍ

3
当りの使用量(m

3
)

＝ ×
＝ (m

3
)

100
0.132 127 100
0.17

1.2 0.3 100 0.7 100 100
1.2 0.3 15.9 100 0.7 15.9 100 100

127

15.9

呼び径 250 300 350 400 450 500 600
掘削体積 0.132 0.169 0.212 0.261 0.316 0.374 0.515

250
0.132

材料 比重 単位

土質区分による配合

普通土 硬質土 砂礫土
礫・粗石 礫・粗石

混ざり土 混ざり土

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
粘土 2.45 kg 120.0 120.0 240.0 300.0 360.0

増粘材 1.30 kg 1.5 1.5 1.8 2.4 3.0
目詰材 1.10 kg 8.0 8.0 12.0 12.0 12.0
清水 1.00 m3 0.943 0.943 0.892 0.865 0.840

0.17 240.0
40.8

0.17 1.8
0.3

0.17 12.0
2.0

0.17 0.892
0.152
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添加材注入工使用量計算表
M73-1～M127-3-2-1

１．推進１ｍ当りの添加材注入量

添加材注入量β(m
3
) ＝ １ｍ当りの掘削体積(m

3
) × （ 添加材注入率α(%) ／ ）

＝ × ／
＝ (m

3
)

添加材注入率α(%) ＝ ｛ ＋ × Ｇ ／ ＋ × （ Ｇ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ ｛ ＋ × ／ ＋ × （ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ (%)

Ｇ（礫・粗石の含有率(%)） ： (%)

２．推進１ｍ当りの掘削体積 (HPφ250換算）

（単位：m
3
）

呼び径 ： φ ＝ (mm)
掘削体積 ： V ＝ (m

3
)

３．土質区分別の添加材の配合

（１m
3
当り）

土質区分 ： Ｃ 砂礫土

４．１ｍ当りの使用量

粘土(kg) a ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

増粘材(kg) b ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

目詰材(kg) c ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

清水(m
3
) d ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m

3
) × １ｍ

3
当りの使用量(m

3
)

＝ ×
＝ (m

3
)

0.16 12.0
1.9

0.16 0.892
0.143

0.16 240.0
38.4

0.16 1.8
0.3

12.0 12.0
清水 1.00 m3 0.943 0.943 0.892 0.865 0.840

目詰材 1.10 kg 8.0 8.0 12.0

300.0 360.0
増粘材 1.30 kg 1.5 1.5 1.8 2.4 3.0
粘土 2.45 kg 120.0 120.0 240.0

礫・粗石 礫・粗石

混ざり土 混ざり土

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

250
0.132

材料 比重 単位

土質区分による配合

普通土 硬質土 砂礫土

600
掘削体積 0.132 0.169 0.212 0.261 0.316 0.374 0.515

100
122

6.9

呼び径 250 300 350 400 450 500

100
1.2 0.3 6.9 100 0.7 6.9 100

100
0.132 122 100
0.16

1.2 0.3 100 0.7 100
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添加材注入工使用量計算表
M127-3-2-1～M127-3-1-1

１．推進１ｍ当りの添加材注入量

添加材注入量β(m
3
) ＝ １ｍ当りの掘削体積(m

3
) × （ 添加材注入率α(%) ／ ）

＝ × ／
＝ (m

3
)

添加材注入率α(%) ＝ ｛ ＋ × Ｇ ／ ＋ × （ Ｇ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ ｛ ＋ × ／ ＋ × （ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ (%)

Ｇ（礫・粗石の含有率(%)） ： (%)

２．推進１ｍ当りの掘削体積 (HPφ250換算）

（単位：m
3
）

呼び径 ： φ ＝ (mm)
掘削体積 ： V ＝ (m

3
)

３．土質区分別の添加材の配合

（１m
3
当り）

土質区分 ： Ｃ 砂礫土

４．１ｍ当りの使用量

粘土(kg) a ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

増粘材(kg) b ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

目詰材(kg) c ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

清水(m
3
) d ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m

3
) × １ｍ

3
当りの使用量(m

3
)

＝ ×
＝ (m

3
)

0.16 12.0
1.9

0.16 0.892
0.143

0.16 240.0
38.4

0.16 1.8
0.3

12.0 12.0
清水 1.00 m3 0.943 0.943 0.892 0.865 0.840

目詰材 1.10 kg 8.0 8.0 12.0

300.0 360.0
増粘材 1.30 kg 1.5 1.5 1.8 2.4 3.0
粘土 2.45 kg 120.0 120.0 240.0

礫・粗石 礫・粗石

混ざり土 混ざり土

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

250
0.132

材料 比重 単位

土質区分による配合

普通土 硬質土 砂礫土

600
掘削体積 0.132 0.169 0.212 0.261 0.316 0.374 0.515

100
122

5.0

呼び径 250 300 350 400 450 500

100
1.2 0.3 5 100 0.7 5 100

100
0.132 122 100
0.16

1.2 0.3 100 0.7 100
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添加材注入工使用量計算表
M127-3-1-1～M127-2-3-1

１．推進１ｍ当りの添加材注入量

添加材注入量β(m
3
) ＝ １ｍ当りの掘削体積(m

3
) × （ 添加材注入率α(%) ／ ）

＝ × ／
＝ (m

3
)

添加材注入率α(%) ＝ ｛ ＋ × Ｇ ／ ＋ × （ Ｇ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ ｛ ＋ × ／ ＋ × （ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ (%)

Ｇ（礫・粗石の含有率(%)） ： (%)

２．推進１ｍ当りの掘削体積 (HPφ250換算）

（単位：m
3
）

呼び径 ： φ ＝ (mm)
掘削体積 ： V ＝ (m

3
)

３．土質区分別の添加材の配合

（１m
3
当り）

土質区分 ： Ｃ 砂礫土

４．１ｍ当りの使用量

粘土(kg) a ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

増粘材(kg) b ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

目詰材(kg) c ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

清水(m
3
) d ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m

3
) × １ｍ

3
当りの使用量(m

3
)

＝ ×
＝ (m

3
)

0.16 12.0
1.9

0.16 0.892
0.143

0.16 240.0
38.4

0.16 1.8
0.3

12.0 12.0
清水 1.00 m3 0.943 0.943 0.892 0.865 0.840

目詰材 1.10 kg 8.0 8.0 12.0

300.0 360.0
増粘材 1.30 kg 1.5 1.5 1.8 2.4 3.0
粘土 2.45 kg 120.0 120.0 240.0

礫・粗石 礫・粗石

混ざり土 混ざり土

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

250
0.132

材料 比重 単位

土質区分による配合

普通土 硬質土 砂礫土

600
掘削体積 0.132 0.169 0.212 0.261 0.316 0.374 0.515

100
121

4.2

呼び径 250 300 350 400 450 500

100
1.2 0.3 4.2 100 0.7 4.2 100

100
0.132 121 100
0.16

1.2 0.3 100 0.7 100
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添加材注入工使用量計算表
M127-2-3-1～M127-2-2-1

１．推進１ｍ当りの添加材注入量

添加材注入量β(m
3
) ＝ １ｍ当りの掘削体積(m

3
) × （ 添加材注入率α(%) ／ ）

＝ × ／
＝ (m

3
)

添加材注入率α(%) ＝ ｛ ＋ × Ｇ ／ ＋ × （ Ｇ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ ｛ ＋ × ／ ＋ × （ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ (%)

Ｇ（礫・粗石の含有率(%)） ： (%)

２．推進１ｍ当りの掘削体積 (HPφ250換算）

（単位：m
3
）

呼び径 ： φ ＝ (mm)
掘削体積 ： V ＝ (m

3
)

３．土質区分別の添加材の配合

（１m
3
当り）

土質区分 ： Ｃ 砂礫土

４．１ｍ当りの使用量

粘土(kg) a ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

増粘材(kg) b ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

目詰材(kg) c ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

清水(m
3
) d ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m

3
) × １ｍ

3
当りの使用量(m

3
)

＝ ×
＝ (m

3
)

0.16 12.0
1.9

0.16 0.892
0.143

0.16 240.0
38.4

0.16 1.8
0.3

12.0 12.0
清水 1.00 m3 0.943 0.943 0.892 0.865 0.840

目詰材 1.10 kg 8.0 8.0 12.0

300.0 360.0
増粘材 1.30 kg 1.5 1.5 1.8 2.4 3.0
粘土 2.45 kg 120.0 120.0 240.0

礫・粗石 礫・粗石

混ざり土 混ざり土

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

250
0.132

材料 比重 単位

土質区分による配合

普通土 硬質土 砂礫土

600
掘削体積 0.132 0.169 0.212 0.261 0.316 0.374 0.515

100
121

4.0

呼び径 250 300 350 400 450 500

100
1.2 0.3 4 100 0.7 4 100

100
0.132 121 100
0.16

1.2 0.3 100 0.7 100
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添加材注入工使用量計算表
M127-2-2-1～M127-2-1-1

１．推進１ｍ当りの添加材注入量

添加材注入量β(m
3
) ＝ １ｍ当りの掘削体積(m

3
) × （ 添加材注入率α(%) ／ ）

＝ × ／
＝ (m

3
)

添加材注入率α(%) ＝ ｛ ＋ × Ｇ ／ ＋ × （ Ｇ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ ｛ ＋ × ／ ＋ × （ ／ ） ^2 ｝ ×
＝ (%)

Ｇ（礫・粗石の含有率(%)） ： (%)

２．推進１ｍ当りの掘削体積 (HPφ250換算）

（単位：m
3
）

呼び径 ： φ ＝ (mm)
掘削体積 ： V ＝ (m

3
)

３．土質区分別の添加材の配合

（１m
3
当り）

土質区分 ： Ｃ 砂礫土

４．１ｍ当りの使用量

粘土(kg) a ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

増粘材(kg) b ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

目詰材(kg) c ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m
3
) × １ｍ

3
当りの使用量(kg)

＝ ×
＝ (kg)

清水(m
3
) d ＝ １ｍ当りの添加材注入量β(m

3
) × １ｍ

3
当りの使用量(m

3
)

＝ ×
＝ (m

3
)

0.16 12.0
1.9

0.16 0.892
0.143

0.16 240.0
38.4

0.16 1.8
0.3

12.0 12.0
清水 1.00 m3 0.943 0.943 0.892 0.865 0.840

目詰材 1.10 kg 8.0 8.0 12.0

300.0 360.0
増粘材 1.30 kg 1.5 1.5 1.8 2.4 3.0
粘土 2.45 kg 120.0 120.0 240.0

礫・粗石 礫・粗石

混ざり土 混ざり土

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

250
0.132

材料 比重 単位

土質区分による配合

普通土 硬質土 砂礫土

600
掘削体積 0.132 0.169 0.212 0.261 0.316 0.374 0.515

100
121

3.6

呼び径 250 300 350 400 450 500

100
1.2 0.3 3.6 100 0.7 3.6 100

100
0.132 121 100
0.16

1.2 0.3 100 0.7 100
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M127-3-2-1

鋼製ケーシング式
立坑築造工 φ1,500

ｔ≦15ｃｍ ｍ 5.63

舗装版取壊し工 ｔ≦10ｃｍ ｍ
2 2.39

As処分工 ｍ
3 0.12

圧入掘削積込工 粘性土(N≦5) ｍ 3.60

〃 砂質土(N≦30) ｍ 3.90

〃 砂質土(30<N≦50) ｍ 1.10

〃 軟岩１ ｍ 0.89

ケーシング溶接工 ケーシング 箇所 2.00

ケーシング引上げ工 引上げ長 ｍ 0.90

ケーシング撤去工 箇所 1.00

〃 ケーシング切断工 ｍ 10.56

〃 スクラップ t 0.68

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
底　盤　工 30-18-20N ｍ

3 1.80

圧入掘削
設備設置撤去工 機械設置撤去 回 1

圧入掘削
設備設置撤去工 機械退避・再設置工 回 1

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ残置 刃先 個 1

〃 φ1,500 ｍ 8.80

 仮設ケーシング 式 1

うわ水排水工 箇所 1

泥水運搬処理 スライム処分 ｍ
3 0.70

埋戻工 M-30 ｍ
3

〃 RC-40 ｍ
3 0.15

〃 RC-40 ｍ
3 1.36

〃 コンクリート ｍ
3 4.87

残土処分工 ｍ
3 11.10

覆工板設置工 円形覆工板(φ1500用) 箇所 1

覆工板撤去工 円形覆工板(φ1500用) 箇所 1

路面すりつけ工 ｍ 6.28

1

1

6.3

0.7

0.2

1.4

5

11

1

1

8.8

1

1

0.9

1.0

10.6

0.7

1.8

1

2

0.1

3.60

3.9

0.9

2.0

1.1

舗装切断工
（試掘工計上）

数　量　集　計　表

名　　　称 規　　　　格 単位
数　　　　　量

合　計

6

10



数　量　集　計　表

M127-3-2-1

再生密粒度As(13)

仮舗装工 t=3cm ｍ
2 2.39

本舗装工

舗装切断工 ｔ≦15ｃｍ ｍ

舗装版取壊し工 ｔ≦10ｃｍ ｍ
3

t

掘削工 ｍ
3

再生密粒度As(13)

表層工 t=5cm ｍ
2

粒調砕石(M-30)

路盤工 t=10cm ｍ
2

区画線工 白色実線　W=0.15 ｍ

2

名　　　称 規　　　　格 単位
数　　　　　量

合　計

11



名　称

M127-3-2-1 12 mm

　立坑深 H1 = m

　掘削深 H2 = m

　圧入深 H3 = m

　ケーシング長 H4 = m 全長 m

　 (1)舗装切断工 市道車道

アスファルト t= 5 cm

L = × 8 = m 5.63 m

(2)舗装版取壊工 市道車道

(廃材処理工も同様)

アスファルト t= 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

2.39 ｍ
2

V = A × t ＝ × = m
3

0.12 ｍ
3

(3)圧入掘削積込み工

1)粘性土 ( N ≦ 5 )

H = m 3.60 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

2)砂質土 ( N ≦ 30 )

H = m 3.90 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

2)砂質土 ( 30 < N ≦ 50 ）

H = m 1.10 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

3)軟岩1 ( N ≧ 50 )

H = m 0.89 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

3.900

1.590 3.900 7.744

0.888

1.590 0.888 1.763

3.600

1.590 3.600 7.148

1.100

1.590 1.100 2.184

0.704 0.850 2.394

2.394 0.050 0.120

9.538

9.738

8.800 10.8

0.704 5.632

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

鋼製ケーシング(φ 1,500 )  t=

8.538

12



名　称

(4)ケーシング溶接工

N = 2 箇所

1箇所当り溶接延長

呼び径 ： m

L = × 2 = m 2.00 箇所

(5)ケーシング引上げ工

呼び径 ： m

L = m 0.90 m

(6)ケーシング撤去工

h = m 4分割切断を基本とする。

1)ケーシング切断工

L = × π + × 4 = m 1.00 箇所

2)スクラップ 10.56 ｍ

重量

呼び径 ： t/m

G = h ×

= × = t 0.68 t

(7)底盤工

1)底盤コンクリート打設工 30-18-20N (t=1.00m)

使用量

呼び径 : m
3

V = ｍ
3

1.80 ｍ
3

(8)圧入掘削設備設置撤去工　

1)機械設置撤去工

N = 1 回 1 回

2)機械退避・再設置工

N = 1 回 1 回

3)機械移設工

N = 回 回

1.80

0.466

1.462 0.466 0.681

φ1500 1.80

0.90

1.462

1.50 1.462 10.560

φ1500 0.466

φ1500 4.70

4.70 9.40

引上げ長

φ1500 0.90

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量
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名　称

(9)鋼製ケーシング

1)刃先

呼び径 用

N = 1 個 1 個

2)先頭ケーシング L= m

n1 = 1 本

3)中間ケーシング L= m

n2 = 1 本

4)最終ケーシング L= m

n3 = 1 本

L= m 8.80 ｍ

(10)仮設ケーシング　

1)仮設ケーシング

呼び径 用 L = m

N = 1 本 1 本

(11)うわ水排水工　

1)うわ水排水工

N = 1 箇所 1 箇所

2)排出水処理

V = m
3

(12)泥水運搬処理　

1)スライム処分工

処分量

呼び径 ： m
3

V = m
3

0.70 ｍ
3

2)泥水処分工

立坑深 H1 = m

積込機械

km

0.70

8.538

汚泥吸排車

運搬距離

φ1500 2.000

φ1500 0.70

φ1500 2.9

φ1500 2.9

8.8

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

φ1500

φ1500 3.0
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名　称

(13)埋戻工

1)RC-40 H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① リング等

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

0.15 ｍ
3

2)購入土 H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① リング等

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 直壁φ1050

V2 =
2 
× π／4 × = m

3

③ 斜壁φ820×1050×600

V3 = { ( + ) / 2 }
2

× π/4 × = m
3

ΣV = m
3

∴

= - = m
3

1.36 ｍ
3

3)エアモルタル H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① 底版φ1100(H=0.13)・深型直壁φ1100

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 直壁φ1050・管取付壁1050

V2 =
2 
× π／4 × = m

3

③ RSφ300 　(2本  L=0.233)

V3 =
2 
× π／4 × = m

3

V4 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

4.87 ｍ
3

3.308 5.092

π/41.566

2.681

0.053

1.323

7.038

2.681 1.358

0.100

1.590 π/4 0.100 0.199

0.820

ΣV

ΣV 8.685

埋戻量 （コンクリート）

13.556 8.685 4.871

0.360 0.233 0.024

1.100 3.730 3.545

0.360 0.233 0.024

1.400

7.038 13.556

0.600 0.412

1.323

埋戻量 （購入土）

0.592 0.9111.400

0.820 1.050

0.820 0.158 0.083

埋戻量 （RC-40）

0.199

1.350

1.590 π/4 1.350

0.100 0.053

0.053

0.146

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量
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名　称

(14)残土処分工

V = + + m
3

= m
3

11.10 ｍ
3

(15)円形覆工板設置撤去工

1)円形覆工寸法

呼び径

2)円形覆工板設置工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

3)円形覆工板撤去工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

4)円形覆工板開閉工

呼び径

N = 回 回

5)路面すりつけ工

呼び径

L = × π = m 6.28 ｍ

(16)仮復旧工 市道車道

1)表層工 t = 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

2.39 ｍ
2

0.704 0.850 2.394

φ1500

φ1500

φ1500 覆工板径 φ2000

2.00 6.283

11.095

φ1500 覆工板径 φ2000

φ1500

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

7.148 2.184 1.763
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M74-1 M127-2-3-1 M127-2-1-1

鋼製ケーシング式
立坑築造工 φ1,800

舗装切断工 ｔ≦15ｃｍ ｍ 6.62 6.62 6.62

舗装版取壊し工 ｔ≦10ｃｍ ｍ
2 3.31 3.31 3.31

As処分工 ｍ
3 0.17 0.17 0.17

圧入掘削積込工 粘性土(5＜N≦30) ｍ 0.95

〃 砂質土(N≦30) ｍ 1.38 7.94 5.22

〃 砂質土(30＜N≦50) ｍ

〃 礫質土(N≦50) ｍ 2.19

ケーシング溶接工 ケーシング 箇所 1.00 2.00 1.00

ケーシング引上げ工 引上げ長 ｍ 0.90 0.90 0.90

ケーシング撤去工 箇所 1.00 1.00 1.00

〃 ケーシング切断工 ｍ 11.38 11.30 11.38

〃 スクラップ t 0.79 0.78 0.79

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
底　盤　工 30-18-20N ｍ

3 2.50 2.50 2.50

圧入掘削
設備設置撤去工 機械設置撤去 回 1 1 1

圧入掘削
設備設置撤去工 機械退避・再設置工 回 1 1

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ残置 刃先 個 1.00 1.00 1.00

〃 φ1,800 ｍ 3.80 7.20 4.50

 仮設ケーシング 式 1 1 1

うわ水排水工 箇所 1 1 1

泥水運搬処理 スライム処分 ｍ
3 1.00 1.00 1.00

埋戻工 M-30 ｍ
3

〃 RC-40 ｍ
3 0.23 0.23 0.23

〃 RC-40 ｍ
3 2.15 2.19 2.35

〃 コンクリート ｍ
3 2.42 6.27 3.03

残土処分工 ｍ
3 12.68 22.27 14.64

覆工板設置工 円形覆工板(φ1800用) 箇所 1 1 1

覆工板撤去工 円形覆工板(φ1800用) 箇所 1 1 1

路面すりつけ工 ｍ 7.23 7.23 7.23

3

3

3

3.0

0.7

6.7

21.7

3

15.5

1

0.95

14.5

4.0

2.7

3.0

12

50

34.1

2.4

7.5

3

2

数　量　集　計　表

名　　　称 規　　　　格 単位
数　　　　　量

合　計

20

10

0.5

2.2
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数　量　集　計　表

M74-1 M127-2-3-1 M127-2-1-1

再生密粒度As(13)

仮舗装工 t=5cm ｍ
2 3.31 3.31 3.31

本舗装工

舗装切断工 ｔ≦15ｃｍ ｍ

舗装版取壊し工 ｔ≦10ｃｍ ｍ
3

t

掘削工 ｍ
3

再生密粒度As(13)

表層工 t=5cm ｍ
2

粒調砕石(M-30)

路盤工 t=10cm ｍ
2

区画線工 白色実線　W=0.15 ｍ

名　　　称 規　　　　格 単位
数　　　　　量

合　計

10
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名　称

M74-1 12 mm

　立坑深 H1 = m

　掘削深 H2 = m

　圧入深 H3 = m

　ケーシング長 H4 = m 全長 m

　 (1)舗装切断工 市道車道

アスファルト t= 5 cm

L = × 8 = m 6.62 m

(2)舗装版取壊工 市道車道

(廃材処理工も同様)

アスファルト t= 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

3.31 ｍ
2

V = A × t ＝ × = m
3

0.17 ｍ
3

(3)圧入掘削積込み工

1)粘性土 ( 5 ＜ N ≦ 30 )

H = m 0.95 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

2)砂質土 ( N ≦ 30 )

H = m 1.38 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

3)礫質土 ( N ≦ 50 )

H = m 2.19 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

2.190

1.890 2.190 6.144

0.950

1.890 0.950 2.665

1.379

1.890 1.379 3.869

0.828 1.000 3.312

3.312 0.050 0.166

4.569

4.769

3.800 5.8

0.828 6.624

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

鋼製ケーシング(φ 1,800 )  t=

3.569
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名　称

(4)ケーシング溶接工

N = 1 箇所

1箇所当り溶接延長

呼び径 ： m

L = × 1 = m 1.00 箇所

(5)ケーシング引上げ工

呼び径 ： m

L = m 0.90 m

(6)ケーシング撤去工

h = m 4分割切断を基本とする。

1)ケーシング切断工

L = × π + × 4 = m 1.00 箇所

2)スクラップ 11.38 ｍ

重量

呼び径 ： t/m

G = h ×

= × = t 0.79 t

(7)底盤工

1)底盤コンクリート打設工 30-18-20N (t=1.00m)

使用量

呼び径 : m
3

V = ｍ
3

2.50 ｍ
3

(8)圧入掘削設備設置撤去工　

1)機械設置撤去工

N = 1 回 1 回

2)機械退避・再設置工

N = 回 回

3)機械移設工

N = 回 回

2.50

0.555

1.431 0.555 0.794

φ1800 2.50

0.90

1.431

1.80 1.431 11.379

φ1800 0.555

φ1800 5.70

5.70 5.70

引上げ長

φ1800 0.90

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量
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名　称

(9)鋼製ケーシング

1)刃先

呼び径 用

N = 1 個 1 個

2)先頭ケーシング L= m

n1 = 1 本

3)中間ケーシング L= m

n2 = 本

4)最終ケーシング L= m

n3 = 1 本

L= m 3.80 ｍ

(10)仮設ケーシング　

1)仮設ケーシング

呼び径 用 L = m

N = 1 本 1 本

(11)うわ水排水工　

1)うわ水排水工

N = 1 箇所 1 箇所

2)排出水処理

V = m
3

(12)泥水運搬処理　

1)スライム処分工

処分量

呼び径 ： m
3

V = m
3

1.00 ｍ
3

2)泥水処分工

立坑深 H1 = m

積込機械

km

1.00

3.569

汚泥吸排車

運搬距離

φ1800 2.000

φ1800 1.00

φ1800

φ1800 1.4

3.8

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

φ1800

φ1800 2.4
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名　称

(13)埋戻工

1)RC-40 H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① リング等

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

0.23 ｍ
3

2)購入土 H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① リング等

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 直壁φ1400

V2 =
2 
× π／4 × = m

3

③ 斜壁φ820×1400×450

V3 = { ( + ) / 2 }
2

× π/4 × = m
3

ΣV = m
3

∴

= - = m
3

2.15 ｍ
3

3)エアモルタル H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① 底版φ1450(H=0.15)・深型直壁φ1450

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 直壁φ1400・管取付壁1400

V2 =
2 
× π／4 × = m

3

③ RSφ300 　(1本  L=0.233),PRPφ250（1本 L=0.233)

V3 =
2 
× π／4 × = m

3

V4 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

2.42 ｍ
3

1.637

埋戻量 （購入土）

0.820 0.100 0.053

ΣV 0.053

1.890 π/4 1.350 3.787

0.281

3.238 2.420

1.400 1.919 2.954

0.360

ΣV 3.238

埋戻量 （コンクリート）

5.658

5.658

3.787 1.637 2.150

0.256 0.233 0.012

1.450 0.150 0.248

0.820 0.119 0.063

1.202

2.069

0.820 1.400

0.450 0.435

0.053 0.228

0.233

1.400 0.781

1.350

1.866 π/4 2.069

0.024

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

0.100

1.890 π/4 0.100 0.281

埋戻量 （RC-40）

22



名　称

(14)残土処分工

V = + + m
3

= m
3

12.68 ｍ
3

(15)円形覆工板設置撤去工

1)円形覆工寸法

呼び径

2)円形覆工板設置工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

3)円形覆工板撤去工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

4)円形覆工板開閉工

呼び径

N = 回 回

5)路面すりつけ工

呼び径

L = × π = m 7.23 ｍ

(16)仮復旧工 市道車道

1)表層工 t = 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

3.31 ｍ
2

0.828

φ2300

2.30 7.226

6.144

1.000 3.312

φ1800

φ1800

φ1800

φ1800 覆工板径

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

φ1800 覆工板径 φ2300

2.665 3.869

12.678
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名　称

M127-2-3-1 12 mm

　立坑深 H1 = m

　掘削深 H2 = m

　圧入深 H3 = m

　ケーシング長 H4 = m 全長 m

　 (1)舗装切断工 市道車道

アスファルト t= 5 cm

L = × 8 = m 6.62 m

(2)舗装版取壊工 市道車道

(廃材処理工も同様)

アスファルト t= 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

3.31 ｍ
2

V = A × t ＝ × = m
3

0.17 ｍ
3

(3)圧入掘削積込み工

1)粘性土 ( 5 ＜ N ≦ 30 )

H = m ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

2)砂質土 ( N ≦ 30 )

H = m 7.94 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

3)礫質土 ( N ≦ 50 )

H = m ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3
1.890

1.890

7.938

1.890 7.938 22.270

0.828 1.000 3.312

3.312 0.050 0.166

7.988

8.188

7.200 9.2

0.828 6.624

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

鋼製ケーシング(φ 1,800 )  t=

6.988
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名　称

(4)ケーシング溶接工

N = 2 箇所

1箇所当り溶接延長

呼び径 ： m

L = × 2 = m 2.00 箇所

(5)ケーシング引上げ工

呼び径 ： m

L = m 0.90 m

(6)ケーシング撤去工

h = m 4分割切断を基本とする。

1)ケーシング切断工

L = × π + × 4 = m 1.00 箇所

2)スクラップ 11.30 ｍ

重量

呼び径 ： t/m

G = h ×

= × = t 0.78 t

(7)底盤工

1)底盤コンクリート打設工 30-18-20N (t=1.00m)

使用量

呼び径 : m
3

V = ｍ
3

2.50 ｍ
3

(8)圧入掘削設備設置撤去工　

1)機械設置撤去工

N = 1 回 1 回

2)機械退避・再設置工

N = 1 回 1 回

3)機械移設工

N = 回 回

2.50

0.555

1.412 0.555 0.784

φ1800 2.50

0.90

1.412

1.80 1.412 11.303

φ1800 0.555

φ1800 5.70

5.70 11.40

引上げ長

φ1800 0.90

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量
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名　称

(9)鋼製ケーシング

1)刃先

呼び径 用

N = 1 個 1 個

2)先頭ケーシング L= m

n1 = 1 本

3)中間ケーシング L= m

n2 = 1 本

4)最終ケーシング L= m

n3 = 1 本

L= m 7.20 ｍ

(10)仮設ケーシング　

1)仮設ケーシング

呼び径 用 L = m

N = 1 本 1 本

(11)うわ水排水工　

1)うわ水排水工

N = 1 箇所 1 箇所

2)排出水処理

V = m
3

(12)泥水運搬処理　

1)スライム処分工

処分量

呼び径 ： m
3

V = m
3

1.00 ｍ
3

2)泥水処分工

立坑深 H1 = m

積込機械

km

1.00

6.988

汚泥吸排車

運搬距離

φ1800 2.000

φ1800 1.00

φ1800 2.1

φ1800 2.1

7.2

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

φ1800

φ1800 3.0
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名　称

(13)埋戻工

1)RC-40 H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① リング等

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

0.23 ｍ
3

2)購入土 H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① リング等

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 直壁φ1400

V2 =
2 
× π／4 × = m

3

③ 斜壁φ820×1400×600

V3 = { ( + ) / 2 }
2

× π/4 × = m
3

ΣV = m
3

∴

= - = m
3

2.19 ｍ
3

3)エアモルタル H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① 底版φ1450(H=0.15)・深型直壁φ1450

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 直壁φ1400・管取付壁1400

V2 =
2 
× π／4 × = m

3

③ RSφ300 　(2本  L=0.208)

V3 =
2 
× π／4 × = m

3

V4 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

6.27 ｍ
3

ΣV 8.742

埋戻量 （コンクリート）

15.008 8.742 6.266

0.360 0.208 0.021

0.360 0.208 0.021

15.008

1.450 2.250 3.715

1.400 3.238 4.985

3.787 1.600 2.187

5.488

1.866 π/4 5.488

0.820 1.400

0.600 0.581

1.600

埋戻量 （購入土）

3.787

0.820 0.088 0.046

1.400 0.662 1.019

0.281 0.053 0.228

1.350

1.890 π/4 1.350

0.820 0.100 0.053

ΣV 0.053

埋戻量 （RC-40）

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

0.100

1.890 π/4 0.100 0.281
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名　称

(14)残土処分工

V = + + m
3

= m
3

22.27 ｍ
3

(15)円形覆工板設置撤去工

1)円形覆工寸法

呼び径

2)円形覆工板設置工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

3)円形覆工板撤去工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

4)円形覆工板開閉工

呼び径

N = 回 回

5)路面すりつけ工

呼び径

L = × π = m 7.23 ｍ

(16)仮復旧工 市道車道

1)表層工 t = 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

3.31 ｍ
2

0.828 1.000 3.312

φ1800

φ1800

φ1800 覆工板径 φ2300

2.30 7.226

22.270

φ1800 覆工板径 φ2300

φ1800

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

22.270
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名　称

M127-2-1-1 12 mm

　立坑深 H1 = m

　掘削深 H2 = m

　圧入深 H3 = m

　ケーシング長 H4 = m 全長 m

　 (1)舗装切断工 市道車道

アスファルト t= 5 cm

L = × 8 = m 6.62 m

(2)舗装版取壊工 市道車道

(廃材処理工も同様)

アスファルト t= 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

3.31 ｍ
2

V = A × t ＝ × = m
3

0.17 ｍ
3

(3)圧入掘削積込み工

1)粘性土 ( 5 ＜ N ≦ 30 )

H = m ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

2)砂質土 ( N ≦ 30 )

H = m 5.22 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

3)礫質土 ( N ≦ 50 )

H = m ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3
1.890

1.890

5.219

1.890 5.219 14.642

0.828 1.000 3.312

3.312 0.050 0.166

5.269

5.469

4.500 6.5

0.828 6.624

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

鋼製ケーシング(φ 1,800 )  t=

4.269
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名　称

(4)ケーシング溶接工

N = 1 箇所

1箇所当り溶接延長

呼び径 ： m

L = × 1 = m 1.00 箇所

(5)ケーシング引上げ工

呼び径 ： m

L = m 0.90 m

(6)ケーシング撤去工

h = m 4分割切断を基本とする。

1)ケーシング切断工

L = × π + × 4 = m 1.00 箇所

2)スクラップ 11.38 ｍ

重量

呼び径 ： t/m

G = h ×

= × = t 0.79 t

(7)底盤工

1)底盤コンクリート打設工 30-18-20N (t=1.00m)

使用量

呼び径 : m
3

V = ｍ
3

2.50 ｍ
3

(8)圧入掘削設備設置撤去工　

1)機械設置撤去工

N = 1 回 1 回

2)機械退避・再設置工

N = 1 回 1 回

3)機械移設工

N = 回 回

2.50

0.555

1.431 0.555 0.794

φ1800 2.50

0.90

1.431

1.80 1.431 11.379

φ1800 0.555

φ1800 5.70

5.70 5.70

引上げ長

φ1800 0.90

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量
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名　称

(9)鋼製ケーシング

1)刃先

呼び径 用

N = 1 個 1 個

2)先頭ケーシング L= m

n1 = 1 本

3)中間ケーシング L= m

n2 = 本

4)最終ケーシング L= m

n3 = 1 本

L= m 4.50 ｍ

(10)仮設ケーシング　

1)仮設ケーシング

呼び径 用 L = m

N = 1 本 1 本

(11)うわ水排水工　

1)うわ水排水工

N = 1 箇所 1 箇所

2)排出水処理

V = m
3

(12)泥水運搬処理　

1)スライム処分工

処分量

呼び径 ： m
3

V = m
3

1.00 ｍ
3

2)泥水処分工

立坑深 H1 = m

積込機械

km

1.00

4.269

汚泥吸排車

運搬距離

φ1800 2.000

φ1800 1.00

φ1800

φ1800 2.1

4.5

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

φ1800

φ1800 2.4
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名　称

(13)埋戻工

1)RC-40 H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① リング等

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

0.23 ｍ
3

2)購入土 H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① リング等

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 頂版φ1060

V2 =
2 
× π／4 × = m

3

③ 直壁φ980

V3 =
2 
× π／4 × = m

3

④ 中間スラブφ1360×150

V4 =
2 
× π／4 × = m

3

⑤ 直壁φ1280

V5 =
2 
× π／4 × = m

3

ΣV = m
3

∴

= - = m
3

2.35 ｍ
3

3)エアモルタル H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① 底版φ1450(H=0.15)・深型直壁φ1450

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 直壁φ1400・管取付壁1400

V2 =
2 
× π／4 × = m

3

③ RSφ300 (1本  L=0.208) PRPφ250 （1本、L=0.208）

V3 =
2 
× π／4 × = m

3

V4 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

1.380 0.150 0.224

0.799

ΣV 4.546

0.360 0.208 0.021

0.256 0.208 0.011

7.572

1.450 2.250 3.715

1.400 0.519 0.799

3.787 1.439 2.348

2.769

1.866 π/4 2.769

1.439

埋戻量 （購入土）

0.6211.280

3.787

0.820 0.159 0.084

0.980 0.300 0.226

1.060 0.120 0.106

0.281 0.053 0.228

1.350

1.890 π/4 1.350

0.820 0.100 0.053

ΣV 0.053

埋戻量 （RC-40）

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

0.100

1.890 π/4 0.100 0.281
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名　称

∴

= - = m
3

3.03 ｍ
3

(14)残土処分工

V = + + m
3

= m
3

14.64 ｍ
3

(15)円形覆工板設置撤去工

1)円形覆工寸法

呼び径

2)円形覆工板設置工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

3)円形覆工板撤去工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

4)円形覆工板開閉工

呼び径

N = 回 回

5)路面すりつけ工

呼び径

L = × π = m 7.23 ｍ

(16)仮復旧工 市道車道

1)表層工 t = 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

3.31 ｍ
2

0.828 1.000 3.312

φ1800

φ1800

φ1800 覆工板径 φ2300

2.30 7.226

14.642

φ1800 覆工板径 φ2300

φ1800

数　　量

14.642

埋戻量 （コンクリート）

7.572 4.546 3.026

算　　　　　　　　　　　　　式
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M73-1 M127-3-1-1 M127-2-2-1

鋼製ケーシング式

立坑築造工 φ2,000

舗装切断工 ｔ≦15ｃｍ ｍ 7.29 7.29 7.29

舗装版取壊し工 ｔ≦10ｃｍ ｍ2 4.01 4.01 4.01

As処分工 ｍ3 0.20 0.20 0.20

圧入掘削積込工 粘性土(N≦5) ｍ 3.65

〃 砂質土(N≦30) ｍ 2.44 1.30 6.80

〃 砂質土(30＜N≦50) ｍ 1.10 7.73

ケーシング溶接工 ケーシング 箇所 2.00 2.00 2.00

ケーシング引上げ工 引上げ長 ｍ 0.90 0.90 0.90

ケーシング撤去工 箇所 1.00 1.00 1.00

〃 ケーシング切断工 ｍ 12.11 11.96 12.10

〃 スクラップ t 0.90 0.87 0.90

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
底　盤　工 30-18-20N ｍ3 3.10 3.10 3.10

圧入掘削

設備設置撤去工 機械設置撤去 回 1 1 1

圧入掘削
設備設置撤去工 機械退避・再設置工 回 1 1 1

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ残置 刃先 個 1.00 1.00 1.00

〃 φ2,000 ｍ 6.50 8.30 6.10

 仮設ケーシング 式 1 1 1

うわ水排水工 箇所 1 1 1

泥水運搬処理 スライム処分 ｍ3 1.20 1.20 1.20

埋戻工 RC-40 ｍ3 0.29 0.29 0.29

〃 RC-40 ｍ3 3.64 2.98 3.01

〃 コンクリート ｍ3 11.55 11.52 9.89

残土処分工 ｍ3 24.68 30.99 23.31

覆工板設置工 円形覆工板(φ2000用) 箇所 1 1 1

覆工板撤去工 円形覆工板(φ2000用) 箇所 1 1 1

路面すりつけ工 ｍ 7.85 7.85 7.85

コンクリート

仮舗装工 t=10cm ｍ2

3

3

23.6

3

3.6

0.9

9.6

33

79

9.3

3

3

3

20.9

1

8.8

6.0

2.7

3.0

36.2

2.7

合　計

22

12

0.6

3.65

10.5

数　量　集　計　表

名　　　称 規　　　　格 単位
数　　　　　量
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数　量　集　計　表

M73-1 M127-3-1-1 M127-2-2-1

As

仮舗装工 t=5cm ｍ2 4.01 4.01 4.01

本舗装工

舗装切断工 ｔ≦15ｃｍ ｍ

舗装版取壊し工 ｔ≦10ｃｍ ｍ3

t

掘削工 ｍ3

再生密粒度As(13)

表層工 t=5cm ｍ2

粒調砕石(M-30)

路盤工 t=10cm ｍ2

区画線工 白色実線　W=0.15 ｍ

名　　　称 規　　　　格 単位
数　　　　　量

合　計

12
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名　称

M73-1 12 mm

　立坑深 H1 = m

　掘削深 H2 = m

　圧入深 H3 = m

　ケーシング長 H4 = m 全長 m

　 (1)舗装切断工 市道車道

t= 5 cm

L = × 8 = m 7.29 m

(2)舗装版取壊工 市道車道

(廃材処理工も同様)

t= 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

4.01 ｍ
2

V = A × t ＝ × = m
3

0.20 ｍ
3

(3)圧入掘削積込み工

1)粘性土 ( N ≦ 5 )

H = m 3.65 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

2)砂質土 ( N ≦ 50 )

H = m 2.44 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

3)砂質土 ( 30 ＜ N ≦ 50 ）

H = m 1.10 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

1.100

2.090 1.100 3.774

3.650

2.090 3.650 12.522

2.444

2.090 2.444 8.385

7.288

0.911 1.100 4.008

4.008 0.050 0.200

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

鋼製ケーシング(φ 2,000 )  t=

6.244

7.244

7.444

6.500 8.5

0.911
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名　称

(4)ケーシング溶接工

N = 2 箇所

1箇所当り溶接延長

呼び径 ： m

L = × 2 = m 2.00 箇所

(5)ケーシング引上げ工

呼び径 ： m

L = m 0.90 m

(6)ケーシング撤去工

h = m 4分割切断を基本とする。

1)ケーシング切断工

L = × π + × 4 = m 1.00 箇所

2)スクラップ 12.11 ｍ

重量

呼び径 ： t/m

G = h ×

= × = t 0.90 t

(7)底盤工

1)底盤コンクリート打設工 30-18-20N (t=1.00m)

使用量

呼び径 : m
3

V = ｍ
3

3.10 ｍ
3

(8)圧入掘削設備設置撤去工　

1)機械設置撤去工

N = 1 回 1 回

2)機械退避・再設置工

N = 1 回 1 回

3)機械移設工

N = 回 回

3.10

0.615

1.456 0.615 0.895

φ2000 3.10

0.90

1.456

2.00 1.456 12.107

φ2000 0.615

φ2000 6.30

6.30 12.60

引上げ長

φ2000 0.90

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量
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名　称

(9)鋼製ケーシング

1)刃先

呼び径 用

N = 1 個 1 個

2)先頭ケーシング L= m

n1 = 1 本

3)中間ケーシング L= m

n2 = 1 本

4)最終ケーシング L= m

n3 = 1 本

L= m 6.50 ｍ

(10)仮設ケーシング　

1)仮設ケーシング

呼び径 用 L = m

N = 1 本 1 本

(11)うわ水排水工　

1)うわ水排水工

N = 1 箇所 1 箇所

2)排出水処理

V = m
3

(12)泥水運搬処理　

1)スライム処分工

処分量

呼び径 ： m
3

V = m
3

1.20 ｍ
3

2)泥水処分工

立坑深 H1 = m

積込機械

km

1.20

6.244

強力吸引車

運搬距離

φ2000 2.000

φ2000 1.20

φ2000 2.1

φ2000 2.0

6.5

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

φ2000

φ2000 2.4
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名　称

(13)埋戻工

1)RC-40 H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① リング等φ820

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

0.29 ｍ
3

2)購入土 H = m

V =
2 
× π／4 × = m

3

(控除)

① リング等φ820

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

① 直壁φ1050

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 斜壁φ820×1050×600

V2 = { ( + ) / 2 }
2

× × = m
3

m
3

∴

= - = m
3

3.64 ｍ
3

0.1640.820

0.820 1.050

π/4 0.600 0.412

0.087

1.050 0.569

埋戻量

0.992

（RC-40）

埋戻量 （RC-40）

0.343 0.053 0.290

1.350

2.090 1.350

0.820 0.100 0.053

4.631 0.992 3.639

ΣV 0.053

4.631

0.493

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

0.100

2.090 π/4 0.100 0.343
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名　称

4)エアモルタル H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① 底版φ1100(H=0.13)・深型直壁φ1100・調整CO

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 直壁φ1050

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

③ RSφ300 　(1本  L=0.483)

V3 =
2 
× π／4 × = m

3

④ RSφ300 　(1本  L=0.483)

V4 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

11.55 ｍ
3

(14)残土処分工

V = + + m
3

= m
3

24.68 ｍ
3

(15)円形覆工板設置撤去工

1)円形覆工寸法

呼び径

2)円形覆工板設置工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

3)円形覆工板撤去工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

4)円形覆工板開閉工

呼び径

N = 回 回

5)路面すりつけ工

呼び径

L = × π = m 7.85 ｍ

15.904 4.352 11.552

φ2000

φ2000

φ2000

埋戻量 （コンクリート）

0.360

0.483

15.904

1.100 1.730 1.644

0.483

φ2000 覆工板径 φ2500

24.681

0.049

ΣV 4.352

2.066 π/4

1.050 3.014 2.610

2.50 7.854

数　　量

φ2000 覆工板径 φ2500

12.522 8.385 3.774

4.744

算　　　　　　　　　　　　　式

0.049

4.744

0.360
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名　称

(16)仮復旧工 ###

1)表層工 t = 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

4.01 ｍ
2

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

0.911 1.100 4.008
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名　称

M127-3-1-1 12 mm

　立坑深 H1 = m

　掘削深 H2 = m

　圧入深 H3 = m

　ケーシング長 H4 = m 全長 m

　 (1)舗装切断工 市道車道

t= 5 cm

L = × 8 = m 7.29 m

(2)舗装版取壊工 市道車道

(廃材処理工も同様)

t= 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

4.01 ｍ
2

V = A × t ＝ × = m
3

0.20 ｍ
3

(3)圧入掘削積込み工

1)粘性土 ( 5 ＜ N ≦ 30 )

H = m ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

2)砂質土 ( N ≦ 30 )

H = m 1.30 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

3)砂質土 ( 30 ＜ N ≦ 50 ) )

H = m 7.73 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

7.730

2.090 7.730 26.519

2.090

1.302

2.090 1.302 4.467

0.911 1.100 4.008

4.008 0.050 0.200

9.082

9.282

8.300 10.3

0.911 7.288

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

鋼製ケーシング(φ 2,000 )  t=

8.082
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名　称

(4)ケーシング溶接工

N = 2 箇所

1箇所当り溶接延長

呼び径 ： m

L = × 2 = m 2.00 箇所

(5)ケーシング引上げ工

呼び径 ： m

L = m 0.90 m

(6)ケーシング撤去工

h = m 4分割切断を基本とする。

1)ケーシング切断工

L = × π + × 4 = m 1.00 箇所

2)スクラップ 11.96 ｍ

重量

呼び径 ： t/m

G = h ×

= × = t 0.87 t

(7)底盤工

1)底盤コンクリート打設工 30-18-20N (t=1.00m)

使用量

呼び径 : m
3

V = ｍ
3

3.10 ｍ
3

(8)圧入掘削設備設置撤去工　

1)機械設置撤去工

N = 1 回 1 回

2)機械退避・再設置工

N = 1 回 1 回

3)機械移設工

N = 回 回

3.10

0.615

1.418 0.615 0.872

φ2000 3.10

0.90

1.418

2.00 1.418 11.955

φ2000 0.615

φ2000 6.30

6.30 12.60

引上げ長

φ2000 0.90

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量
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名　称

(9)鋼製ケーシング

1)刃先

呼び径 用

N = 1 個 1 個

2)先頭ケーシング L= m

n1 = 1 本

3)中間ケーシング L= m

n2 = 1 本

4)最終ケーシング L= m

n3 = 1 本

L= m 8.30 ｍ

(10)仮設ケーシング　

1)仮設ケーシング

呼び径 用 L = m

N = 1 本 1 本

(11)うわ水排水工　

1)うわ水排水工

N = 1 箇所 1 箇所

2)排出水処理

V = m
3

(12)泥水運搬処理　

1)スライム処分工

処分量

呼び径 ： m
3

V = m
3

1.20 ｍ
3

2)泥水処分工

立坑深 H1 = m

積込機械

km

1.20

8.082

強力吸引車

運搬距離

φ2000 2.000

φ2000 1.20

φ2000 2.7

φ2000 2.6

8.3

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

φ2000

φ2000 3.0
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名　称

(13)埋戻工

1)RC-40 H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① リング等φ820

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

0.29 ｍ
3

2)購入土 H = m

V =
2 
× π／4 × = m

3

(控除)

① リング等φ820

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

① 直壁φ1400

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 斜壁φ820×1400×450

V2 = { ( + ) / 2 }
2

× × = m
3

m
3

∴

= - = m
3

2.98 ｍ
3

埋戻量 （RC-40）

4.631 1.655 2.976

0.820 1.400

π/4 0.450 0.435

1.655

4.631

0.820 0.164 0.087

1.400 0.736 1.133

0.343 0.053 0.290

1.350

2.090 1.350

0.820 0.100 0.053

ΣV 0.053

埋戻量 （RC-40）

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

0.100

2.090 π/4 0.100 0.343
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名　称

4)エアモルタル H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① 底版φ1450(H=0.15)・深型直壁φ1450・調整CO

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 直壁φ1050

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

③ RSφ300 　(1本  L=0.308)

V3 =
2 
× π／4 × = m

3

④ RSφ300 　(1本  L=0.308)

V4 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

11.52 ｍ
3

(14)残土処分工

V = + + m
3

= m
3

30.99 ｍ
3

(15)円形覆工板設置撤去工

1)円形覆工寸法

呼び径

2)円形覆工板設置工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

3)円形覆工板撤去工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

4)円形覆工板開閉工

呼び径

N = 回 回

5)路面すりつけ工

呼び径

L = × π = m 7.85 ｍ2.50 7.854

φ2000

φ2000

φ2000

φ2000 覆工板径 φ2500

30.986

φ2000 覆工板径 φ2500

22.065 10.550 11.515

4.467 26.519

0.360 0.308 0.031

ΣV 10.550

埋戻量 （コンクリート）

1.400 3.402 5.237

0.360 0.308 0.031

2.066 π/4 6.582 22.065

1.450 3.180 5.251

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

6.582
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名　称

(16)仮復旧工 ###

1)表層工 t = 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

4.01 ｍ
2

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

0.911 1.100 4.008
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名　称

M127-2-2-1 12 mm

　立坑深 H1 = m

　掘削深 H2 = m

　圧入深 H3 = m

　ケーシング長 H4 = m 全長 m

　 (1)舗装切断工 市道車道

t= 5 cm

L = × 8 = m 7.29 m

(2)舗装版取壊工 市道車道

(廃材処理工も同様)

t= 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

4.01 ｍ
2

V = A × t ＝ × = m
3

0.20 ｍ
3

(3)圧入掘削積込み工

1)粘性土 ( 5 ＜ N ≦ 30 )

H = m ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

2)砂質土 ( N ≦ 50 )

H = m 6.80 ｍ

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3

3)粗石混り土 ( 200 ＜ 礫径 ≦ 300 )

H = m

掘削土量

V =
2 
× π／4 × = m

3
2.090

2.090

6.795

2.090 6.795 23.312

0.911 1.100 4.008

4.008 0.050 0.200

6.845

7.045

6.100 8.1

0.911 7.288

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

鋼製ケーシング(φ 2,000 )  t=

5.845
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名　称

(4)ケーシング溶接工

N = 2 箇所

1箇所当り溶接延長

呼び径 ： m

L = × 2 = m 2.00 箇所

(5)ケーシング引上げ工

呼び径 ： m

L = m 0.90 m

(6)ケーシング撤去工

h = m 4分割切断を基本とする。

1)ケーシング切断工

L = × π + × 4 = m 1.00 箇所

2)スクラップ 12.10 ｍ

重量

呼び径 ： t/m

G = h ×

= × = t 0.90 t

(7)底盤工

1)底盤コンクリート打設工 30-18-20N (t=1.00m)

使用量

呼び径 : m
3

V = ｍ
3

3.10 ｍ
3

(8)圧入掘削設備設置撤去工　

1)機械設置撤去工

N = 1 回 1 回

2)機械退避・再設置工

N = 1 回 1 回

3)機械移設工

N = 回 回

3.10

0.615

1.455 0.615 0.895

φ2000 3.10

0.90

1.455

2.00 1.455 12.103

φ2000 0.615

φ2000 6.30

6.30 12.60

引上げ長

φ2000 0.90

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量
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名　称

(9)鋼製ケーシング

1)刃先

呼び径 用

N = 1 個 1 個

2)先頭ケーシング L= m

n1 = 1 本

3)中間ケーシング L= m

n2 = 1 本

4)最終ケーシング L= m

n3 = 1 本

L= m 6.10 ｍ

(10)仮設ケーシング　

1)仮設ケーシング

呼び径 用 L = m

N = 1 本 1 本

(11)うわ水排水工　

1)うわ水排水工

N = 1 箇所 1 箇所

2)排出水処理

V = m
3

(12)泥水運搬処理　

1)スライム処分工

処分量

呼び径 ： m
3

V = m
3

1.20 ｍ
3

2)泥水処分工

立坑深 H1 = m

積込機械

km

1.20

5.845

強力吸引車

運搬距離

φ2000 2.000

φ2000 1.20

φ2000 1.9

φ2000 1.8

6.1

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

φ2000

φ2000 2.4
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名　称

(13)埋戻工

1)RC-40 H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① リング等φ820

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

0.29 ｍ
3

2)購入土 H = m

V =
2 
× π／4 × = m

3

(控除)

① リング等φ820

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

① 直壁φ1400

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 斜壁φ820×1400×600

V2 = { ( + ) / 2 }
2

× × = m
3

m
3

∴

= - = m
3

3.01 ｍ
3

埋戻量 （RC-40）

4.631 1.620 3.011

0.820 1.400

π/4 0.600 0.581

1.620

4.631

0.820 0.115 0.061

1.400 0.635 0.978

0.343 0.053 0.290

1.350

2.090 1.350

0.820 0.100 0.053

ΣV 0.053

埋戻量 （RC-40）

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

0.100

2.090 π/4 0.100 0.343
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名　称

4)エアモルタル H = m

V =
2

× × = m
3

(控除)

① 底版φ1450(H=0.15)・深型直壁φ1450・調整CO

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

② 直壁φ1400

V1 =
2 
× π／4 × = m

3

③ RSφ300 　(1本  L=0.308)

V3 =
2 
× π／4 × = m

3

④ RSφ300 　(1本  L=0.308)

V4 =
2 
× π／4 × = m

3

= m
3

∴

= - = m
3

9.89 ｍ
3

(14)残土処分工

V = + + m
3

= m
3

23.31 ｍ
3

(15)円形覆工板設置撤去工

1)円形覆工寸法

呼び径

2)円形覆工板設置工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

3)円形覆工板撤去工

呼び径

N = 1 箇所 1 箇所

4)円形覆工板開閉工

呼び径

N = 回 回

5)路面すりつけ工

呼び径

L = × π = m 7.85 ｍ2.50 7.854

φ2000

φ2000

φ2000

φ2000 覆工板径 φ2500

23.312

φ2000 覆工板径 φ2500

14.566 4.672 9.894

23.312

0.360 0.308 0.031

ΣV 4.672

埋戻量 （コンクリート）

1.050 3.265 2.827

0.360 0.308 0.031

2.066 π/4 4.345 14.566

1.450 1.080 1.783

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

4.345
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名　称

(16)仮復旧工 ###

1)表層工 t = 5 cm

A = 1/2 × × × 8 = m
2

4.01 ｍ
2

算　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

0.911 1.100 4.008
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数　量　集　計　表

１号組立マンホール設置 箇所 2

ゴムキャップ付

人　　孔　　蓋 枠付き T-25用 組 2

ゴムキャップ付

　　　〃 枠付き T-14用 組

調　整　金　具 25mm 組

　　　〃 45mm 組 2

調 整 リ ン グ 50mm 個

　　　〃 100mm 個

　　　〃 150mm 個 2

斜 壁 ブ ロ ッ ク 300mm 個

　　　〃 450mm 個

　　　〃 600mm 個 2

直 壁 ブ ロ ッ ク 900mm 個 1

　　　〃 1500mm 個 2

　　　〃 1800mm 個 2

　　　〃 1800mm　深型 個 1

管取付壁 ブ ロ ッ ク 1500mm　深型 個 1

　　　〃 1800mm　深型 個 1

底 版 ブ ロ ッ ク 深型 個 2

中間スラブ FRP製　分割型 個 2

削　　孔　　工 VUφ200 箇所

　　　〃 RSφ300 箇所 2

　　　〃 PRP150 箇所 1

調整コンクリート 18-8-40 m3 0.10

底　　部　　工 一式 箇所 2

ブ ロ ッ ク 据 付 工 2.5＜H≦3.0 箇所

　　　〃 5.0＜H≦6.0 箇所 1

　　　〃 8.0＜H≦9.0 箇所 1

インバート工 コンクリート m3 0.37

　　　〃 型枠 m2 0.85

　　　〃 モルタル上塗り m2 1.58

名称 種目・材料 単位 数量 摘要
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１号組立マンホール計算書

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底 底 調整 中間

盤 孔 コン ｽﾗﾌﾞ

孔 高 深 管 管 管 管 落 管 落 クリ 1号用

底 底 VU RS PRP  Ｔ  Ｔ 金具 リング 斜  壁 直      壁 管 取 付 壁 版 版 ート

番 径 高 径 高 差 径 差 200 300 150 -25 -14 深型 深型 深型 深型

号 m m mm m mm m mm mm mm 箇所 箇所 箇所 (mm)

150 27.458 4112 100 4112

M73-1 29.19 5.844 300 23.346 300 23.366 20 1 1 1 44 1 1 1 2 1 1 0.10 1

M127-3-2-1 31.68 8.238 300 23.442 300 23.492 50 1 1 38 1 1 1 1 1 2 1 1 1

合計 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 0.10 2

180 13 (m
3
)90 120 150 180 60 1345 60 180 60 120 1509015 3012 12 2.5 4.5 5 10
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１号組立マンホール インバート工計算書

概要図 算　式

コンクリート量 D^2×π/4×(ho＋d/2)－d^2×π/4×D×1/2

型　　枠　　量 d×π×1/2×D

モルタル上塗量 D^2×π/4－d×D＋d×π×1/2×D

(0.90)

人孔深 コンクリート 型　　枠 モルタル上塗

H0 H1(流入高) H2(流出高) d1(流入管径) d2(流出管径) h0 h1 h2 平均 h 備　　考

m m m m m m m m m m3 m2 m2

M73-1 5.844 23.366 23.346 0.300 0.300 0.17 0.170 0.150 0.330 0.178 0.424 0.790

M127-3-2-1 8.238 23.492 23.442 0.300 0.300 0.17 0.200 0.150 0.345 0.188 0.424 0.790

合計 0.37 0.85 1.58

人孔番号

管  底  高 管    渠 イ ン バ ー ト 高
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数　量　集　計　表

２号組立マンホール設置 箇所 4

ゴムキャップ付

人　　孔　　蓋 枠付き T-14用 組

ゴムキャップ付

　　　〃 枠付き T-25用 組 4

調　整　金　具 25mm 組 1

　　　〃 45mm 組 3

調 整 リ ン グ 50mm 個

　　　〃 100mm 個 4

　　　〃 150mm 個

斜 壁 ブ ロ ッ ク 450mm 個 1 φ900×φ1200

　　　〃 600mm 個 3 φ900×φ1200

直 壁 ブ ロ ッ ク 600mm 個 1 φ1200

　　　〃 1500mm 個 2 φ1200

　　　〃 2100mm 個 2 φ1200

　　　〃 2400mm 個 2 φ1200

　　　〃 1200mm　深型 個 1 φ1200

管取付壁　ブ ロ ッ ク 2100mm 個 1 φ1200

　　　〃 900mm　深型 個 1 φ1200

　　　〃 1800mm　深型 個 1 φ1200

　　　〃 2100mm　深型 個 1 φ1200

底 版 ブ ロ ッ ク 個 1

　　　〃 深型 個 3 φ1200

削　　孔　　工 PRPφ250 箇所 1

　　　〃 RSφ300　推進管 箇所 4

　　　〃 PRPφ150 箇所 4

中間スラブ FRP製中間スラブ（2号用） 基 3 分割型

調整コンクリート 18-8-40 m3 0.10

底　　部　　工 一式 箇所 4

インバート工 コンクリート m3 1.46

　　　〃 型枠 m2 2.21

　　　〃 モルタル上塗り m2 5.33

摘要名称 種目・材料 単位 数量

57



数　量　集　計　表

ブ ロ ッ ク 据 付 工 H≦4.0 箇所 1

ブ ロ ッ ク 据 付 工 H≦6.0 箇所 1

ブ ロ ッ ク 据 付 工 H≦7.0 箇所 1

ブ ロ ッ ク 据 付 工 H≦8.0 箇所 1

名称 種目・材料 単位 数量 摘要
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２号組立マンホール計算書

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 底 底 調整 中間

盤 孔 コン ｽﾗﾌﾞ

孔 高 深 管 管 管 管 落 管 落 クリ 2号用

底 底 PRP RS PRP  Ｔ  Ｔ 金具 リング 斜  壁 版 版 ート

番 径 高 径 高 差 径 差 250 300 150 -14 -25 900 深型 深型 深型 深型 深型

親子蓋 1  1  1 2 2  1  1  1 2 2 深型

号 m m mm m mm m mm mm mm 箇所 箇所 箇所 1 1 (mm)  1  1  3  4  6 6 9 2 5 8 1 4  9  2  5  8 1 1  1  1 (m3)

2 5 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 5 5

150 24.552 1.341 100 1.341

M74-1 26.41 3.199 250 23.211 300 23.261 0.050 1 1 1 49 1 1 1 1 1 1

150 29.748 6.160 100 6.160

M127-3-1-1 31.27 7.682 300 23.588 300 23.608 0.020 1 1 1 32 1 1 1 1 2 1 1 0.05 1

250 25.816 2.114 200 2.114

150 28.816 5.114 100 5.114

M127-2-3-1 30.32 6.618 300 23.702 300 23.752 0.05 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1

150 27.693 3.838 100 3.838

M127-2-2-1 29.30 5.445 300 23.855 300 23.875 0.02 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 0.05 1

合計 1 4 4 4 1 3 4 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 0.10 3

直      壁

調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク

900*1200

管 取 付 壁
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２号組立マンホール インバート工計算書

概要図 算　式

コンクリート量 D^2×π/4×(ho＋d/2)－d^2×π/4×D×1/2

型　　枠　　量 d×π×1/2×D

モルタル上塗量 D^2×π/4－d×D＋d×π×1/2×D

(1.20)

人孔深 コンクリート 型　　枠 モルタル上塗

H0 H1(流入高) H2(流出高) d1(流入管径) d2(流出管径) h0 h1 h2 平均 h 備　　考

m m m m m m m m m m3 m2 m2

M74-1 3.199 23.261 23.211 0.300 0.250 0.220 0.200 0.125 0.383 0.397 0.518 1.319

M127-3-1-1 7.682 23.608 23.588 0.300 0.300 0.22 0.170 0.150 0.380 0.387 0.565 1.336

M127-2-3-1 6.618 23.752 23.702 0.300 0.300 0.17 0.200 0.150 0.345 0.348 0.565 1.336

M127-2-2-1 5.445 23.875 23.855 0.300 0.300 0.17 0.170 0.150 0.330 0.331 0.565 1.336

合計 1.46 2.21 5.33

人孔番号

管  底  高 管    渠 イ ン バ ー ト 高

60



レジンコンクリート製組立2号マンホール計算書
流出管

ﾏﾝﾎｰﾙ 地盤高 管底高 管底高 落差 管径 落差 管径 人孔深 底版 底部工 1.2 3.0 4.0 備考

番号 (m) (m) (m) (m) (m) (m) 9 60 90 120 150 180 240 30 90 120 150 180 240 15 12 5 10 15 25 45 T-14 T-25 75 100 150 250 ～ ～ ～

個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 組 組 ｹ所 ｹ所 ｹ所 ｹ所 ｹ所 3.0 4.0 5.0

M127 26.343 2.332 φ150 2.332 φ100

-2-3-1 27.96 24.011 26.305 2.294 φ250 2.294 φ100 3.949 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

合計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ﾌﾞﾛｯｸ据付調整

金具(mm)

鉄蓋

及び枠

ブロック類(cm)

管取付壁 調整ﾘﾝｸﾞ中間スラブ直壁(1号)

削孔（φ）流入管 副管

頂板直壁(2号)

61



M74-1 M73-1 M73-1 M127-3-2-1 M127-3-2-1 M127-3-1-1

到達【上流側】 両発進立坑【下流側】両発進立坑【上流部】両到達立坑【下流側】到達立坑【上流側】両発進立坑【下流側】

注入本数 本 9 11 11 9 8 11 50

１本当り注入長 粘性土 0≦Ｎ＜4 ｍ

粘性土 4≦Ｎ＜8 〃 0.950

砂質土 0≦Ｎ＜10 〃 0.989

砂質土 10≦Ｎ＜30 〃 0.961 2.074 2.054 2.282 2.332 1.968 10.710

砂質土 30≦Ｎ 〃 0.826 0.846 0.932 2.604

砂礫土 Ｎ＜50 〃

砂礫土 50≦Ｎ 〃

合　　　計 ｍ 2.900 2.900 2.900 2.282 2.332 2.900 －

１本当り注入量 ℓ

１次注入 〃 346 282 279 239 249 277 －

２次注入 〃 567 757 751 595 621 753 －

総注入量 kℓ 8.213 11.432 11.325 7.504 6.961 11.331 48.553

１孔当りﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ長 粘性土 ｍ 0.950 3.700 3.700 3.650 3.650 14.700

砂質土 〃 3.229 3.174 3.154 5.000 5.000 8.712 25.040

砂礫土 〃

合　　　計 〃 4.179 6.874 6.854 8.650 8.650 8.712 39.740

M127-3-1-1 M127-2-3-1 M127-2-3-1 M127-2-2-1 M127-2-2-1 M127-2-1-1
両発進立坑【上流側】 両到達立坑【下流側】 両到達立坑【上流側】 両発進立坑【下流側】 両発進立坑【上流側】 到達立坑【下流側】

注入本数 本 11 9 9 11 11 9 110

１本当り注入長 粘性土 0≦Ｎ＜4 ｍ

粘性土 4≦Ｎ＜8 〃

砂質土 0≦Ｎ＜10 〃 2.900 2.900 2.900 2.900 1.029 12.629

砂質土 10≦Ｎ＜30 〃 1.988 1.871 14.569

砂質土 30≦Ｎ 〃 0.912 3.516

砂礫土 Ｎ＜50 〃

砂礫土 50≦Ｎ 〃

合　　　計 ｍ 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 －

１本当り注入量 ℓ

１次注入 〃 278 421 421 444 442 344 －

２次注入 〃 754 632 632 666 664 709 －

総注入量 kℓ 11.35 9.478 9.478 12.203 12.168 9.478 112.708

１孔当りﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ長 粘性土 ｍ

砂質土 〃 8.692 7.648 7.598 6.475 6.455 4.979 66.887

砂礫土 〃

合　　　計 〃 8.692 7.648 7.598 6.475 6.455 4.979 81.587

（二重管ストレ－ナ複相方式）薬　液　注　入　工　数　量　集　計　表

小　計

名　　　　称 規　　　　格 合　計

名　　　　称 規　　　　格 単位

単位

62



【観測井算定書】

掘進深　（改良深＋1.0m)　　１本当り深さ 立坑１個所当り２本設置する.

設置位置は、立坑より１０m以内とする.

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

工事着手前

工事施工中

完了後２週間まで

後半年まで

工事着手前

工事施工中

完了後２週間まで

対象立坑
M74-1 M73-1 M127-3-2-1 M127-3-1-1 M127-2-3-1 M127-2-2-1

番号 1 2 3 4 5

M127-2-1-1
合計

片到達 両発進 両到達 両発進 両到達 両発進 片到達

6 7

シルト・粘土
3.70 3.65

1.00 7.65 1.00 6.48 1.00 4.98

7.35

砂質土
3.23 1.00 3.17 1.00 5.00 1.00 8.71

3.70 3.65

1.00

4.23 46.22

礫質土

4.17 6.00 9.71 8.65 7.48 5.98

合　計 2箇所計上 2箇所計上 2箇所計上 2箇所計上 2箇所計上 2箇所計上 2箇所計上

玉石混り土

M74-1 M73-1 M127-3-2-1 M127-3-1-1 M127-2-3-1 M127-2-2-1 M127-2-1-1

計 4.23 7.87 9.65 9.71 8.65 7.48 5.98 53.57

調査項目
現場検査回数 現場検査回数 現場検査回数 現場検査回数 現場検査回数 現場検査回数 現場検査回数

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1

3 3

合計
2箇所 6回 2箇所 6回 2箇所 6回

小計 3 3 3 3 3

2箇所 6回

調査項目 公的機関検査 公的機関検査 公的機関検査 公的機関検査 公的機関検査 公的機関検査

2箇所 6回 2箇所 6回 2箇所 6回

3

公的機関検査

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

合計
2箇所 6回 2箇所 6回 2箇所 6回

小計 3 3 3 3 3

2箇所 6回 42回2箇所 6回 2箇所 6回 2箇所 6回

3
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 7.000 7.00

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

1.000 × 0.828 / 2 × 8 = 3.312 3.31

3.掘削工 h=1.45m
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 1.450 = 4.802 4.80

4.埋戻工 購入土 h=0.00m
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 0.000 = 0.000 0.00

5.埋戻工 RC-40 h=1.45m
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 1.450 = 4.802 4.80

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.000 × 0.828 / 2 × 8 = 3.312 3.31

7.残土処分
m3

掘削土 4.802 = 4.802 4.80

8.殻運搬処理
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 0.050 = 0.166 0.17

試掘工M74-1
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 7.500 7.50

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

3.掘削工 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

4.埋戻工 購入土 h=0.00m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.000 = 0.000 0.00

5.埋戻工 RC-40 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

7.残土処分
m3

掘削土 5.812 = 5.812 5.81

8.殻運搬処理
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.050 = 0.200 0.20

試掘工M73-1
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 6.000 6.00

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

3.掘削工 h=1.45m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 1.450 = 3.471 3.47

4.埋戻工 購入土 h=0.00m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.000 = 0.000 0.00

5.埋戻工 RC-40 h=1.45m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 1.450 = 3.471 3.47

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

7.残土処分
m3

掘削土 3.471 = 3.471 3.47

8.殻運搬処理
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.050 = 0.120 0.12

試掘工M127-3-2-1
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 7.500 7.50

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

3.掘削工 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

4.埋戻工 購入土 h=0.00m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.000 = 0.000 0.00

5.埋戻工 RC-40 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

7.残土処分
m3

掘削土 5.812 = 5.812 5.81

8.殻運搬処理
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.050 = 0.200 0.20

試掘工M127-3-1-1
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 7.000 7.00

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

1.000 × 0.828 / 2 × 8 = 3.312 3.31

3.掘削工 h=1.45m
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 1.450 = 4.802 4.80

4.埋戻工 購入土 h=0.00m
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 0.000 = 0.000 0.00

5.埋戻工 RC-40 h=1.45m
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 1.450 = 4.802 4.80

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.000 × 0.828 / 2 × 8 = 3.312 3.31

7.残土処分
m3

掘削土 4.802 = 4.802 4.80

8.殻運搬処理
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 0.050 = 0.166 0.17

試掘工M127-2-3-1
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 7.500 7.50

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

3.掘削工 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

4.埋戻工 購入土 h=0.00m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.000 = 0.000 0.00

5.埋戻工 RC-40 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

7.残土処分
m3

掘削土 5.812 = 5.812 5.81

8.殻運搬処理
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.050 = 0.200 0.20

試掘工M127-2-2-1
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 7.000 7.00

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

1.000 × 0.828 / 2 × 8 = 3.312 3.31

3.掘削工 h=1.45m
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 1.450 = 4.802 4.80

4.埋戻工 購入土 h=0.00m
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 0.000 = 0.000 0.00

5.埋戻工 RC-40 h=1.45m
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 1.450 = 4.802 4.80

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.03m
m2

1.000 × 0.828 / 2 × 8 = 3.312 3.31

7.残土処分
m3

掘削土 4.802 = 4.802 4.80

8.殻運搬処理
m3

1.000 × 0.828 / 2 × 8 × 0.050 = 0.166 0.17

試掘工M127-2-1-1
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数　 量　 計　 算　 書

工区：１

工事名 ： 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ250 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　管路延長 φ250 ｍ 161.2 161.20

本 　管渠延長 φ250 ｍ 152.2 152.20

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 152.2 152.20

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ250×4000 本 43.0 43

工

  マンホール継手（可とう製） φ250 本 17.0 17

  マンホール継手（小口径用流入） φ250 本

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ250 個

　落差インバート用支管 φ250 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ250 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ250 本 3.0 3

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ250 本

　本管布設工 φ250 ｍ 152.2 152.20

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 320 322.40

本 　　　〃 As版 15㎝<t≦30cm ｍ

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2 153 153.16

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3 8 7.66

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 8 7.66

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り）

　　　　　　　　　　（のり切り）

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） m3 466.89

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　人力掘削積込工 m3

　砂基礎工 m3 60 58.47

　砂基礎工 m3

第3処理分区　127号外汚水管渠工事

m3

470
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数　量　総　括　表 << 本管 φ250 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） m3

本 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） m3

土 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

工 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） m3 221.10 + -221.10

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） m3 148.86

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　建設発生土運搬工Ａ m3

　建設発生土運搬工Ｂ m3

　建設発生土運搬工Ｃ m3 220 221.47

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

管 　　　〃 H=2.5m ｍ

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 20 19.70

留 　　　〃 H=3.5m ｍ 142 141.50

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ 161 161.20

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=5cm）　　　歩道 ｗ＜1.4m m2 153 153.16

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=10cm） 車道(小型) m2 153 153.16

　　　〃　　（t=10cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 m3

　購入土埋戻工Ｃ　　 m3 220 221.10

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　管路延長 φ150 ｍ 762.0 482.00 + 280.00

本 　管渠延長 φ150 ｍ 740.1 467.75 + 272.35

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 740.1 467.75 + 272.35

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ150×4000 本 199 125 + 74

  マンホール継手（可とう製） φ150 本 34 19 + 15

  マンホール継手（小口径用流入） φ150 本 2 2

　　〃　　　　　（小口径用流出） φ150 本 2 2

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ150 個

　落差インバート用支管 φ150 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ150 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ150 本 10 8 + 2

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　本管布設工 φ150 ｍ 740.1 467.75 + 272.35

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 1520 964.00 + 560.00

本 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2 238 238.02

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2 410 409.74

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3 12 11.90

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3 20 20.49

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 32 20.49 + 11.90

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） m3 456.38

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） m3 669.29

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） m2

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　人力掘削積込工 m3

　砂基礎工 m3 210 134.46 + 78.34

　砂基礎工 m3
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） m3

本 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） m3 106.12 + -106.12

土 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

管 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） m3 68.33 + -68.33

工 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） m3 234.75

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） m3 403.64

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　建設発生土運搬工Ａ m3

　建設発生土運搬工Ｂ m3 340 338.59

　建設発生土運搬工Ｃ m3 590 593.44

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ 646 470.30 + 175.40

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 83 11.70 + 71.20

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 33 33.40

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 646 470.30 + 175.40

　　　〃 ２段 ｍ 116 11.70 + 104.60

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 648 409.74 + 238.02

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 648 409.74 + 238.02

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 m3 110 106.12

　購入土埋戻工Ｃ　　 m3 70 68.33

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3
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数　量　総　括　表 << 矢板数量計算 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ250 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ 19.7 19.70

　　　〃 H=3.5m ｍ 141.5 141.50

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ 161.2 161.20

　　　〃 ３段 ｍ

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 175.4 175.40

φ150 　　　〃 H=2.5m ｍ 71.2 71.20

　　　〃 H=3.0m ｍ 33.4 33.40

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 470.3 470.30

　　　〃 H=2.5m ｍ 11.7 11.70

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 645.7 470.30 + 175.40

　　　〃 ２段 ｍ 116.3 11.70 + 104.60

　　　〃 ３段 ｍ

第3処理分区　127号外汚水管渠工事

76



数　量　総　括　表 << 矢板数量計算 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

取 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

付 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

管 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 11.9 11.90

工 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 11.9 11.90

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ
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数　量　総　括　表 << マンホール副管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ150 個

管 　90°曲管 φ150 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150 本

　接着受口カラー φ150 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ100 個

管 　90°曲管 φ100 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本

　接着受口カラー φ100 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

内 　特殊作業員 人

副 　世話役 人

管 　90°曲管 φ200 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200 本

　接着受口カラー φ200 個

　内副管固定バンド φ200 個

　普通作業員 人

内 　特殊作業員 人

副 　世話役 人

管 　90°曲管 φ100 個 12

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本 7.1

　接着受口カラー φ100 個 12

　内副管固定バンド φ100 個 24
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数　量　総　括　表 << 楕円マンホール >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 楕円 箇所 1 1

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 1 1

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 1 1

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1 1

材 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組

　調整リング　　 600×50 個

　　　〃　　　　 600×100 個 1 1

　　　〃　　　　 600×150 個

　斜壁ブロック　 600×900×300 楕円 個 1 1

　　　〃　　　　 600×900×450 楕円 個

　　　〃　　　　 600×900×600 楕円 個

　直壁ブロック　 900×300 楕円 個

　　　〃　　　　 900×600 楕円 個 1 1

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 1 1

　躯体ブロック　 900×600 楕円 個

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 1 1

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 楕円 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 楕円 箇所 1 1

工 　　　〃　　　 リブ管 φ250 楕円 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 楕円 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 楕円 箇所 1 1

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 2.0m以下 楕円 箇所

ル 　　　〃　　　 人孔深 2.0～3.0m 楕円 箇所 1 1

設 　　　〃　　　 人孔深 3.0～5.0m 楕円 箇所

置

工
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数　量　総　括　表 << 小口径マンホール >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 小口径φ300 箇所 4 4

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ300 梯子なし 組 4 4

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ300 梯子なし 組

ン

ホ 　調整部材 M12用 組 4 4

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1 1

ル 　　　〃 12.5kg 袋

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ300用 組 1 1

料

　調整リング　　 300×50 小口径φ300 個 4 4

　斜壁ブロック　 300×200 小口径φ300 個 4 4

　直壁ブロック　 300×100 小口径φ300 個 3 3

　　　〃　　　　 300×150 小口径φ300 個 4 4

　　　〃　　　　 300×300 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×400 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×500 小口径φ300 個 2 2

　　　〃　　　　 300×600 小口径φ300 個 3 3

　　　〃　　　　 300×900 小口径φ300 個

　躯体ブロック　 300×370 φ150流出用 個 4 4

　　　〃　　　　 300×370 φ200流出用 個

　基礎板　　　　 560×70 小口径φ300 個 4 4

マ 　据付工　　　 人孔深 1.0m以下 小口径φ300 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 1.5m以下 小口径φ300 箇所

ホ 　　　〃　　　 人孔深 2.0m以下 小口径φ300 箇所 4 4

| 　　　〃　　　 人孔深 2.5m以下 小口径φ300 箇所

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0m以下 小口径φ300 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 3.5m以下 小口径φ300 箇所

置 　　　〃　　　 人孔深 4.0m以下 小口径φ300 箇所

工

　マンホール基礎工Ａ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｂ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｃ 小口径φ300 箇所 4 4

　マンホール基礎工Ｄ 小口径φ300 箇所
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　桝設置及び取付管布設工 箇所 52 32 + 20

桝

設 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 198.4 130.20 + 68.23

置 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150×4000 本

及 　　　〃 φ100×4000 本 36 + 16

び 　塩ビ管用90°支管 φ150 個

取 　　　〃 φ100 個 32 + 20

付 　ゴム輪受口自在短管（下水道用） φ150×800 本

管 　　　〃 φ100×800 本 32 + 20

布 　接着受口カラー φ150 個

設 　　　〃 φ100 個 32 + 22

工 　60°自在曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 32 + 20

　ゴム輪受口片受短管（下水道用） φ150×800 本

　　　〃 φ100×800 本 2 + 11

　塩ビ製小口径公共汚水桝　標準型 100-150-200 個

　　　〃　　　　　　　　　標準型 100-100-200 個 32 + 16

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-150-200 個

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-100-200 個 4

　公共汚水桝蓋一式　塩ビ内はめ型 φ200 標準地用 組 20

　　　〃　　　　　　塩ビ内はめ型 φ200 傾斜地用 組 19

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 標準地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-8　 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-14 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-25 組

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200×4000 本 6.4 + 5.4

　　　〃 φ150×4000 本

　　　〃 φ100×4000 本 -2.0

　90°曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 4

　仮止めキャップ（ＶＵ） φ150 本

　　　〃 φ100 本

　汚水桝設置工（塩ビ製） 桝径φ200 箇所 52 32 + 20

　取付管布設工 φ150 ｍ

　　　〃　　 φ100 ｍ 130.20 + 68.23

　支管取付工 φ250-φ100 箇所

　　　〃 φ150-φ100 箇所 32 + 20

　取付管布設及び支管取付工 箇所 52 32 + 20
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 270 179.12 + 87.44

取 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

付 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

管 　舗装版破砕工Ａ m2

土 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2 36 35.72

工 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2 72 72.18

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3 2 1.79

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3 4 3.61

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 5 3.61 + 1.79

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） m3 11.93

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 32.88

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 77.73

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　人力掘削積込工 m3 60 34.39 + 21.60

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） m3 2.11

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 21.58 + 8.44

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） m3 1.30

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 10.73 + 5.18

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） m3 2.09 + -2.09

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 1.21 + -1.21

　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 0.77 + -0.77

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3 1.08 + -1.08

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 0.01 + -0.01
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） m3

取 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

付 　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） m3 6.97

管 　　　　　　　　　　（のり切り） m3 22.59

土 　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） m3

工 　　　　　　　　　　（のり切り） m3 53.79

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3 4.32

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 26.42 + 10.96

　建設発生土処分工Ａ m3

　建設発生土処分工Ｂ m3 62 61.54

　建設発生土処分工Ｃ m3 111 111.27

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

取 　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

付 　　　〃 H=2.0m ｍ 12 11.90

管 　　　〃 H=2.5m ｍ

土 　　　〃 H=3.0m ｍ

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 12 11.90

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 108 72.19 + 35.73

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 108 72.19 + 35.73

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 m3 3 3.30

　購入土埋戻工Ｃ　　 m3 1 0.77

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3 1 1.09

第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　機械掘削積込工Ａ m3

路 　機械掘削積込工Ｂ m3

盤 　機械掘削積込工Ｃ m3

工 　機械掘削積込工Ｄ m3

　人力掘削積込工 m3

　建設発生土処分工Ａ m3

　建設発生土処分工Ｂ m3

　建設発生土処分工Ｃ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　路盤整正工　起こし有 車道 m2

　　　〃　　　起こし有 車道(小型) m2

　　　〃　　　起こし有 歩道 m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　下層路盤工（t=14cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=14cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=14cm） 歩道 m2

　上層路盤工（t=10cm）　車道 車道 m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 歩道 m2

　舗装版破砕工Ａ m2

路 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2

面 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

本 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2

復 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

旧 　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

工 　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　基層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

路 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

面 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

本

復

旧 　表層工（t=4cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

工 　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　車道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=3cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=4cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　区画線工 W=15cm ｍ

　区画線工 W=30cm ｍ

　区画線工 W=45cm ｍ

　区画線工 矢印･記号･文字 ｍ

第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 附帯工 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

附 　土間復旧工Ａ As舗装 箇所 1 1

帯 　土間復旧工Ｂ Co舗装 箇所 40 29 + 11

工 　土間復旧工Ｃ ﾀｲﾙ張り 箇所

　ガードパイプ撤去復旧工 H=0.7ｍ ｍ

　地下埋設物調査試掘工 箇所

地

下 　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ

埋 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

設 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

物 　舗装版破砕工Ａ m2

調 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2

査 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

試 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2

掘 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3

　機械掘削積込工Ａ　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｃ　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｄ m3

　人力掘削積込工 m3

　砂基礎工 m3

　砂基礎工 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） m3

　建設発生土処分工Ａ（のり切り） m3

　建設発生土処分工Ｂ（のり切り） m3

　建設発生土処分工Ｃ（のり切り） m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2

　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2
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流　用　土　数　量　計　算　表

工区 ：１　 工事名： 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
単位　：　m3

掘 削 工 掘 削 残 土 振 り 分 け

（現場）

本管φ250部 本管φ150部 取付管部 計 本管φ250部 本管φ150部 取付管部 計

(道路内) (道路内) (道路内) (宅地内) 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用 処分

(宅地内) (宅地内) 対象 対象

 機械施工　Ａ － －

 機械施工　Ｂ 22.7 522.7 22.7 － 522.7 －

 機械施工　Ｃ 31.3 1,251.3 31.3 1,251.3

 機械施工　Ｄ － －

 人力施工 6.0 － 6.0 －

計 54.0 1,780.0 22.7 31.3 528.7 1,251.3

単位　：　m3

単位　：　m3

※　運　搬　工

（現場～仮置場） 流用対象土の内、処分土量（地山土量）

L= km （仮置場～処理場）

本管部 取付管部 (本管部) (取付管部) 運搬土量

本管φ250 本管φ150 計 対象土量－流用土量 対象土量－ (本管部) (取付管部)

φ250部 φ150部 流用土量 φ250部 φ150部

 機械施工　Ａ

 機械施工　Ｂ 520.0 変化率Ｌ 変化率Ｃ １/Ｃ Ｌ/Ｃ 460.0 61.5

ﾚｷ質土 1.20 0.90 1.11 1.33 460.0 70.0

 機械施工　Ｃ 砂質土 1.20 0.90 1.11 1.33

粘性土 1.25 0.90 1.11 1.39

 機械施工　Ｄ

 人力施工 6.0 7.2

計 530.0 460.0 70.0 460.0 70.0

単位　：　m3

流　　　用　　　土 処　　　分　　　土

※　積　込　工 ※　運　搬　工 埋　戻　工 ※　積　込　工 ※　運　搬　工 ※　運　搬　工

（仮置場内） （仮置場～現場） （現場） （仮置場内） （仮置場～処理場） （現場～処理場）

L= km L= km L= km

本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部 計 本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部

φ250 φ150 計 φ250 φ150 計 φ250 φ150 φ250 φ150 計 φ250 φ150 計 本管φ250 本管φ150 計

 機械施工　Ａ －　

 機械施工　Ｂ 1.2 1.2 1.1 1.1 －　

460.0 70.0 530.0 460.0 70.0 530.0

 機械施工　Ｃ 1,250.0

 機械施工　Ｄ －　

 人力施工 -1.2 -1.2 -1.1 -1.1 －　

計 460.0 70.0 530.0 460.0 70.0 530.0 1,250.0

470.0

470.0

40.0

80.0

1,130.0

670.0

460.0

(道路内)

－

－

470.0

(道路内)

－

－ 460.0

670.0

－

(道路内)

－

－ －

80.0

(道路内)

40.0

80.0

(道路内)

460.0 670.0

－

－－ 6.0

(道路内)

－

46.0470.0

60.0

－　

6.0

460.0

－　

－　

－　

70.0

470.0

－　

－　

－　

670.0

460.0

－　

110.0

6.0

126.0

110.0

－　

－　

470.0

－　

－　

670.0
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 250 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 950 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 600

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M78-2

78-1 M78-1-1 17.80 3.317 0.95 17.80

M78-1-1

78-1 M78-1-2 25.00 3.087 0.95 25.00

M78-1-2

78-1 M78-1-3 7.40 2.842 0.95 7.40

M78-1-3

78-1 M78-1-4 6.40 2.812 0.95 6.40

M78-1-4

78-1 M78-1-5 5.90 2.862 0.95 5.90

M78-1-5

78-1 M78-1-6 9.30 3.007 0.95 9.30

M78-1-6

76 M76-1 10.90 3.147 0.95 10.90

M76-1

76 M76-2 12.10 3.152 0.95 12.10

M76-2

76 M76-3 34.80 3.072 0.95 34.80

M76-3

74 M74-1 31.60 3.167 0.95 31.60

161.20 19.70 123.70 17.80

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1段 2段 1段 2段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 250 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 950 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 600

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M78-2

78-1 M78-1-1 17.80 3.317 0.95 17.80

M78-1-1

78-1 M78-1-2 25.00 3.087 0.95 25.00

M78-1-2

78-1 M78-1-3 7.40 2.842 0.95 7.40

M78-1-3

78-1 M78-1-4 6.40 2.812 0.95 6.40

M78-1-4

78-1 M78-1-5 5.90 2.862 0.95 5.90

M78-1-5

78-1 M78-1-6 9.30 3.007 0.95 9.30

M78-1-6

76 M76-1 10.90 3.147 0.95 10.90

M76-1

76 M76-2 12.10 3.152 0.95 12.10

M76-2

76 M76-3 34.80 3.072 0.95 34.80

M76-3

74 M74-1 31.60 3.167 0.95 31.60

161.20 161.20

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

1段 2段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

2段

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 250 ㎜ 工区：1A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 リ　　ブ　　管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.388 溝 のり

長 φ250 φ250 φ250 φ250 φ250 φ250 上流側 下流側 長 管    径 長 0.246 掘り 切り

上流 ｍ φ250 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M78-2 １号 0.45 0.525

78-1 M78-1-1 １号 250 17.80 0.45 16.90 1 1 2 16.90 5 0.525 16.75 6.50 6.50

M78-1-1 １号 0.45 0.525

78-1 M78-1-2 １号 250 25.00 0.45 24.10 1 1 2 24.10 7 0.525 23.95 9.29 9.29

M78-1-2 １号 0.45 0.525

78-1 M78-1-3 １号 250 7.40 0.45 6.50 1 1 2 6.50 2 0.525 6.35 2.46 2.46

M78-1-3 １号 0.45 0.525

78-1 M78-1-4 １号 250 6.40 0.45 5.50 1 1 2 5.50 2 0.525 5.35 2.08 2.08

M78-1-4 １号 0.45 0.525

78-1 M78-1-5 １号 250 5.90 0.45 5.00 1 1 2 5.00 2 0.525 4.85 1.88 1.88

M78-1-5 １号 0.45 0.525

78-1 M78-1-6 １号 250 9.30 0.45 8.40 1 1 2 7.90 2 0.525 8.25 3.20 3.20

M78-1-6 １号 0.45 0.525

76 M76-1 １号 250 10.90 0.45 10.00 1 1 2 10.00 3 0.525 9.85 3.82 3.82

M76-1 １号 0.45 0.525

76 M76-2 １号 250 12.10 0.45 11.20 1 1 2 11.20 3 0.525 11.05 4.29 4.29

M76-2 １号 0.45 0.525

76 M76-3 １号 250 34.80 0.45 33.90 1 1 2 33.40 9 0.525 33.75 13.10 13.10

M76-3 １号 0.45 0.525

74 M74-1 １号 250 31.60 0.45 30.70 1 1 2 30.20 8 0.525 30.55 11.85 11.85

合計 161.20 9.00 152.20 10 7 3 20 150.70 43 150.70 58.47 58.47
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 250 ㎜ 工区：1A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.367 0.467 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M78-2 2.96

78-1 M78-1-1 250 17.80 5.88 2.94 2.950 3.317 0.05 3.27 0.95 55.24 16.91 0.05 0.10 0.467 0.950 1.00 0.950 16.48 1.70 0.950 28.02 24.14

M78-1-1 2.92

78-1 M78-1-2 250 25.00 6.10 2.52 2.720 3.087 0.05 3.04 0.95 72.13 23.75 0.05 0.10 0.467 0.950 1.00 0.950 23.32 1.47 0.950 34.28 34.08

M78-1-2 2.50

78-1 M78-1-3 250 7.40 6.10 2.45 2.475 2.842 0.05 2.79 0.95 19.63 7.03 0.05 0.10 0.467 0.950 1.00 0.950 6.60 1.23 0.950 8.12 10.62

M78-1-3 2.43

78-1 M78-1-4 250 6.40 6.10 2.46 2.445 2.812 0.05 2.76 0.95 16.79 6.08 0.05 0.10 0.467 0.950 1.00 0.950 5.65 1.20 0.950 6.78 9.26

M78-1-4 2.44

78-1 M78-1-5 250 5.90 6.10 2.55 2.495 2.862 0.05 2.81 0.95 15.76 5.61 0.05 0.10 0.467 0.950 1.00 0.950 5.18 1.25 0.950 6.47 8.58

M78-1-5 2.53

78-1 M78-1-6 250 9.30 6.10 2.75 2.640 3.007 0.05 2.96 0.95 26.13 8.84 0.05 0.10 0.467 0.950 1.00 0.950 8.41 1.39 0.950 11.69 13.15

M78-1-6 2.73

76 M76-1 250 10.90 6.10 2.83 2.780 3.147 0.05 3.10 0.95 32.07 10.36 0.05 0.10 0.467 0.950 1.00 0.950 9.93 1.53 0.950 15.19 15.21

M76-1 2.81

76 M76-2 250 12.10 5.98 2.76 2.785 3.152 0.05 3.10 0.95 35.66 11.50 0.05 0.10 0.467 0.950 1.00 0.950 11.07 1.54 0.950 17.04 16.75

M76-2 2.74

76 M76-3 250 34.80 5.85 2.67 2.705 3.072 0.05 3.02 0.95 99.91 33.06 0.05 0.10 0.467 0.950 1.00 0.950 32.63 1.46 0.950 47.64 47.03

M76-3 2.65

74 M74-1 250 31.60 6.93 2.95 2.800 3.167 0.05 3.12 0.95 93.57 30.02 0.05 0.10 0.467 0.950 1.00 0.950 29.59 1.55 0.950 45.87 42.65

合計 161.20 466.89 148.86 221.10 221.47
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 250 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し

t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処
削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2

ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M78-2 16.91

78-1 M78-1-1 5.88 35.60 55.24 16.91 16.48 28.02 24.14 0.85

M78-1-1 23.75

78-1 M78-1-2 6.10 50.00 72.13 23.75 23.32 34.28 34.08 1.19

M78-1-2 7.03

78-1 M78-1-3 6.10 14.80 19.63 7.03 6.60 8.12 10.62 0.35

M78-1-3 6.08

78-1 M78-1-4 6.10 12.80 16.79 6.08 5.65 6.78 9.26 0.30

M78-1-4 5.61

78-1 M78-1-5 6.10 11.80 15.76 5.61 5.18 6.47 8.58 0.28

M78-1-5 8.84

78-1 M78-1-6 6.10 18.60 26.13 8.84 8.41 11.69 13.15 0.44

M78-1-6 10.36

76 M76-1 6.10 21.80 32.07 10.36 9.93 15.19 15.21 0.52

M76-1 11.50

76 M76-2 5.98 24.20 35.66 11.50 11.07 17.04 16.75 0.58

M76-2 33.06

76 M76-3 5.85 69.60 99.91 33.06 32.63 47.64 47.03 1.65

M76-3 30.02

74 M74-1 6.93 63.20 93.57 30.02 29.59 45.87 42.65 1.50

153.16

合計 322.40 466.89 153.16 148.86 221.10 221.47 7.66
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 250 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し

t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処
削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2

ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M78-2

78-1 M78-1-1 5.88

M78-1-1

78-1 M78-1-2 6.10

M78-1-2

78-1 M78-1-3 6.10

M78-1-3

78-1 M78-1-4 6.10

M78-1-4

78-1 M78-1-5 6.10

M78-1-5

78-1 M78-1-6 6.10

M78-1-6

76 M76-1 6.10

M76-1

76 M76-2 5.98

M76-2

76 M76-3 5.85

M76-3

74 M74-1 6.93

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

93



 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 250 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽     量     支     保     工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 950 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 600 矢                  板                  材

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M78-2

78-1 M78-1-1 17.80 3.317 0.95 17.80 17.80

M78-1-1

78-1 M78-1-2 25.00 3.087 0.95 25.00 25.00

M78-1-2

78-1 M78-1-3 7.40 2.842 0.95 7.40 7.40

M78-1-3

78-1 M78-1-4 6.40 2.812 0.95 6.40 6.40

M78-1-4

78-1 M78-1-5 5.90 2.862 0.95 5.90 5.90

M78-1-5

78-1 M78-1-6 9.30 3.007 0.95 9.30 9.30

M78-1-6

76 M76-1 10.90 3.147 0.95 10.90 10.90

M76-1

76 M76-2 12.10 3.152 0.95 12.10 12.10

M76-2

76 M76-3 34.80 3.072 0.95 34.80 34.80

M76-3

74 M74-1 31.60 3.167 0.95 31.60 31.60

合計 161.20 19.70 123.70 17.80 161.20

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M78-2 右

78-1 M78-1-1 左

M78-1-1 右

78-1 M78-1-2 左

M78-1-2 右

78-1 M78-1-3 左

M78-1-3 右

78-1 M78-1-4 左

M78-1-4 右

78-1 M78-1-5 左

M78-1-5 右

78-1 M78-1-6 左

M78-1-6 右

76 M76-1 左

M76-1 右

76 M76-2 左

M76-2 右

76 M76-3 左

M76-3 右

74 M74-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M78-2 右

78-1 M78-1-1 左

M78-1-1 右

78-1 M78-1-2 左

M78-1-2 右

78-1 M78-1-3 左

M78-1-3 右

78-1 M78-1-4 左

M78-1-4 右

78-1 M78-1-5 左

M78-1-5 右

78-1 M78-1-6 左

M78-1-6 右

76 M76-1 左

M76-1 右

76 M76-2 左

M76-2 右

76 M76-3 左

M76-3 右

74 M74-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 砂   基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M78-2 右

78-1 M78-1-1 左

M78-1-1 右

78-1 M78-1-2 左

M78-1-2 右

78-1 M78-1-3 左

M78-1-3 右

78-1 M78-1-4 左

M78-1-4 右

78-1 M78-1-5 左

M78-1-5 右

78-1 M78-1-6 左

M78-1-6 右

76 M76-1 左

M76-1 右

76 M76-2 左

M76-2 右

76 M76-3 左

M76-3 右

74 M74-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ）その３＜のり切り部＞ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M78-2 右

78-1 M78-1-1 左

M78-1-1 右

78-1 M78-1-2 左

M78-1-2 右

78-1 M78-1-3 左

M78-1-3 右

78-1 M78-1-4 左

M78-1-4 右

78-1 M78-1-5 左

M78-1-5 右

78-1 M78-1-6 左

M78-1-6 右

76 M76-1 左

M76-1 右

76 M76-2 左

M76-2 右

76 M76-3 左

M76-3 右

74 M74-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ）その４＜溝掘り部＞ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M78-2 右

78-1 M78-1-1 左

M78-1-1 右

78-1 M78-1-2 左

M78-1-2 右

78-1 M78-1-3 左

M78-1-3 右

78-1 M78-1-4 左

M78-1-4 右

78-1 M78-1-5 左

M78-1-5 右

78-1 M78-1-6 左

M78-1-6 右

76 M76-1 左

M76-1 右

76 M76-2 左

M76-2 右

76 M76-3 左

M76-3 右

74 M74-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

99



 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽     量     支     保     工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=750㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢                  板                  材

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M78-2 右

78-1 M78-1-1 左

M78-1-1 右

78-1 M78-1-2 左

M78-1-2 右

78-1 M78-1-3 左

M78-1-3 右

78-1 M78-1-4 左

M78-1-4 右

78-1 M78-1-5 左

M78-1-5 右

78-1 M78-1-6 左

M78-1-6 右

76 M76-1 左

M76-1 右

76 M76-2 左

M76-2 右

76 M76-3 左

M76-3 右

74 M74-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M78-2 右

78-1 M78-1-1 左

M78-1-1 右

78-1 M78-1-2 左

M78-1-2 右

78-1 M78-1-3 左

M78-1-3 右

78-1 M78-1-4 左

M78-1-4 右

78-1 M78-1-5 左

M78-1-5 右

78-1 M78-1-6 左

M78-1-6 右

76 M76-1 左

M76-1 右

76 M76-2 左

M76-2 右

76 M76-3 左

M76-3 右

74 M74-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

矢板長

1段 2段 1段

矢板長

2段

道路幅員（Ｗ）による分類

5.00 ≦Ｗ

掘削深による矢板分類（ｍ）

道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M78-2 右

78-1 M78-1-1 左

M78-1-1 右

78-1 M78-1-2 左

M78-1-2 右

78-1 M78-1-3 左

M78-1-3 右

78-1 M78-1-4 左

M78-1-4 右

78-1 M78-1-5 左

M78-1-5 右

78-1 M78-1-6 左

M78-1-6 右

76 M76-1 左

M76-1 右

76 M76-2 左

M76-2 右

76 M76-3 左

M76-3 右

74 M74-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 1段

矢板長 矢板長

2段 2段

 軽量支保工

ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 250 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M78-2 右 16.91

78-1 M78-1-1 17.80 5.88 5.88 0.05 0.05 0.95 27.80 5.88 左 163.46 16.91 16.91 146.55 0.85

M78-1-1 右 23.75

78-1 M78-1-2 25.00 6.10 6.10 0.05 0.05 0.95 25.00 6.10 左 152.50 23.75 23.75 128.75 1.19

M78-1-2 右 7.03

78-1 M78-1-3 7.40 6.10 6.10 0.05 0.05 0.95 7.40 6.10 左 45.14 7.03 7.03 38.11 0.35

M78-1-3 右 6.08

78-1 M78-1-4 6.40 6.10 6.10 0.05 0.05 0.95 6.40 6.10 左 39.04 6.08 6.08 32.96 0.30

M78-1-4 右 5.61

78-1 M78-1-5 5.90 6.10 6.10 0.05 0.05 0.95 5.90 6.10 左 35.99 5.61 5.61 30.38 0.28

M78-1-5 右 8.84

78-1 M78-1-6 9.30 6.10 6.10 0.05 0.05 0.95 9.30 6.10 左 56.73 8.84 8.84 47.89 0.44

M78-1-6 右 10.36

76 M76-1 10.90 6.10 6.10 0.05 0.05 0.95 10.90 6.10 左 66.49 10.36 10.36 56.13 0.52

M76-1 右 11.50

76 M76-2 12.10 5.98 5.98 0.05 0.05 0.95 12.10 5.98 左 72.36 11.50 11.50 60.86 0.58

M76-2 右 33.06

76 M76-3 34.80 5.85 5.85 0.05 0.05 0.95 34.80 5.85 左 203.58 33.06 33.06 170.52 1.65

M76-3 右 30.02

74 M74-1 31.60 6.93 6.93 0.05 0.05 0.95 31.60 6.93 左 218.99 30.02 30.02 188.97 1.50

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

153.16

合計 161.20 153.16 153.16 901.12 7.66

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の ２ 本管径 250 ㎜ 工区：1A　

舗 舗　管 舗 装 取 り 壊 し 路 盤 剥 取 工 舗　　装　　全　　面　　復　　旧　　工
路 人 区 道 装 装  路 （舗装全面－管路取壊部） （路盤工施工時のみ） 表 層 工 路 盤 工 路 盤 整 正 工
線 孔 間 路 施 全－部 5.0 2.4 1.7 5.0 2.4 1.7 1.40 3.00 備
名 番 距 幅 工 面　面 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜ ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜ Ｗ＜ ≦Ｗ≦ ＜Ｗ 施工 施工

号 離 員 幅 積　積 5.0 2.4 1.7 5.0 2.4 1.7 1.40 3.00 面積 面積 考
㎡ ㎡ ㎡ ㎡

ｍ ｍ ｍ ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

M78-2

78-1 M78-1-1 17.80 5.88 5.88 146.55

M78-1-1

78-1 M78-1-2 25.00 6.10 6.10 128.75

M78-1-2

78-1 M78-1-3 7.40 6.10 6.10 38.11

M78-1-3

78-1 M78-1-4 6.40 6.10 6.10 32.96

M78-1-4

78-1 M78-1-5 5.90 6.10 6.10 30.38

M78-1-5

78-1 M78-1-6 9.30 6.10 6.10 47.89

M78-1-6

76 M76-1 10.90 6.10 6.10 56.13

M76-1

76 M76-2 12.10 5.98 5.98 60.86

M76-2

76 M76-3 34.80 5.85 5.85 170.52

M76-3

74 M74-1 31.60 6.93 6.93 188.97

合計 161.20 901.12

 舗 装 取 り 壊 し ・ 復 旧 工 （ そ の ２ ）　　№1 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M127-2-1-1

S127-2-1 MS127-2-1-1 44.20 1.675 0.85 44.20
MS127-2-1-1

S127-2-1 M127-2-2-1 69.30 1.605 0.85 69.30

M127-2-2-1

S127-2-2 MS127-2-2-1 6.40 1.715 0.85 6.40
MS127-2-2-1

S127-2-2 MS127-2-2-2 29.70 1.605 0.85 29.70
MS127-2-2-2

S127-2-2 M127-2-3-1 49.50 1.605 0.85 49.50

M127-2-3-1

S127-2-3 MS127-2-3-1 40.60 1.635 0.85 40.60
MS127-2-3-1

S127-2-3 M127-3-1-1 37.40 1.640 0.85 37.40

M127-3-1-1

S127-3-1 MS127-3-1-1 18.10 1.635 0.85 18.10
MS127-3-1-1

S127-3-1 M127-3-2-1 62.20 1.630 0.85 62.20

MS127-3-2-1-1

S127-3-2 MS127-3-2-2-1 23.50 1.810 0.85 23.50
MS127-3-2-2-1

S127-3-2 MS127-3-2-3-1 19.60 1.980 0.85 19.60
MS127-3-2-3-1

S127-3-2 M73-1 11.70 2.360 0.85 11.70

MS73-1-1

S73-1 MS73-2-3 42.60 1.625 0.85 42.60

MS73-2-3

S73-2 MS73-2-2 8.10 1.680 0.85 8.10

MS73-2-2

S73-2 MS73-2-1 12.20 1.975 0.85 12.20

MS73-2-1

S73-2 M74-1 6.90 1.965 0.85 6.90

482.00 408.10 62.20 11.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類
2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段1段

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）
5.00 ≦Ｗ

1段 2段

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M127-2-1-1

S127-2-1MS127-2-1-1 44.20 1.675 0.85 44.20

MS127-2-1-1

S127-2-1M127-2-2-1 69.30 1.605 0.85 69.30

M127-2-2-1

S127-2-2MS127-2-2-1 6.40 1.715 0.85 6.40

MS127-2-2-1

S127-2-2MS127-2-2-2 29.70 1.605 0.85 29.70

MS127-2-2-2

S127-2-2M127-2-3-1 49.50 1.605 0.85 49.50

M127-2-3-1

S127-2-3MS127-2-3-1 40.60 1.635 0.85 40.60

MS127-2-3-1

S127-2-3M127-3-1-1 37.40 1.640 0.85 37.40

M127-3-1-1

S127-3-1MS127-3-1-1 18.10 1.635 0.85 18.10

MS127-3-1-1

S127-3-1M127-3-2-1 62.20 1.630 0.85 62.20

MS127-3-2-1-1

S127-3-2MS127-3-2-2-1 23.50 1.810 0.85 23.50

MS127-3-2-2-1

S127-3-2MS127-3-2-3-1 19.60 1.980 0.85 19.60

MS127-3-2-3-1

S127-3-2 M73-1 11.70 2.360 0.85 11.70

MS73-1-1

S73-1 MS73-2-3 42.60 1.625 0.85 42.60

MS73-2-3

S73-2 MS73-2-2 8.10 1.680 0.85 8.10

MS73-2-2

S73-2 MS73-2-1 12.20 1.975 0.85 12.20

MS73-2-1

S73-2 M74-1 6.90 1.965 0.85 6.90

482.00 470.30 11.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

矢板長

1段 2段

道路幅員（Ｗ）による分類
Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40

掘削深による矢板分類（ｍ）

 軽量支保工
ｗ=800㎜

1段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M127-2-1-1 ２号 0.60 0.700

S127-2-1MS127-2-1-1 １号 150 44.20 0.45 43.15 1 1 2 42.65 11 0.525 42.98 12.42 12.42

MS127-2-1-1 １号 0.45 0.525

S127-2-1M127-2-2-1 ２号 150 69.30 0.60 68.25 1 1 2 68.25 18 0.700 68.08 19.68 19.68

M127-2-2-1 ２号 0.60 0.700

S127-2-2MS127-2-2-1 １号 150 6.40 0.45 5.35 1 1 2 4.85 2 0.525 5.18 1.50 1.50

MS127-2-2-1 １号 0.45 0.525

S127-2-2MS127-2-2-2小口径 150 29.70 0.15 29.10 1 1 2 29.10 8 0.210 28.97 8.37 8.37

MS127-2-2-2小口径 0.15 0.210

S127-2-2M127-2-3-1 ２号 150 49.50 0.60 48.75 1 1 2 48.75 13 0.700 48.59 14.04 14.04

M127-2-3-1 ２号 0.60 0.700

S127-2-3MS127-2-3-1 １号 150 40.60 0.45 39.55 1 1 2 39.05 10 0.525 39.38 11.38 11.38

MS127-2-3-1 １号 0.45 0.525

S127-2-3M127-3-1-1 ２号 150 37.40 0.60 36.35 1 1 2 36.35 10 0.700 36.18 10.46 10.46

M127-3-1-1 ２号 0.60 0.700

S127-3-1MS127-3-1-1 １号 150 18.10 0.45 17.05 1 1 2 16.55 5 0.525 16.88 4.88 4.88

MS127-3-1-1 １号 0.45 0.525

S127-3-1M127-3-2-1 ２号 150 62.20 0.60 61.15 1 1 2 61.15 16 0.700 60.98 17.62 17.62

MS127-3-2-1-1１号 0.45 0.525

S127-3-2MS127-3-2-2-1１号 150 23.50 0.45 22.60 1 1 2 22.10 6 0.525 22.45 6.49 6.49

MS127-3-2-2-1１号 0.45 0.525

S127-3-2MS127-3-2-3-1１号 150 19.60 0.45 18.70 1 1 2 18.20 5 0.525 18.55 5.36 5.36

MS127-3-2-3-1１号 0.45 0.525

S127-3-2 M73-1 １号 150 11.70 0.45 10.80 1 1 2 10.30 3 0.525 10.65 3.08 3.08

MS73-1-1 小口径 0.15 0.210

S73-1 MS73-2-3 １号 150 42.60 0.45 42.00 1 1 2 42.00 11 0.525 41.87 12.10 12.10

MS73-2-3 １号 0.45 0.525

S73-2 MS73-2-2 １号 150 8.10 0.45 7.20 1 1 2 7.20 2 0.525 7.05 2.04 2.04

MS73-2-2 １号 0.45 0.525

S73-2 MS73-2-1 小口径 150 12.20 0.15 11.60 1 1 2 11.60 3 0.210 11.47 3.31 3.31

MS73-2-1 小口径 0.15 0.210

S73-2 M74-1 ２号 150 6.90 0.60 6.15 1 1 2 5.65 2 0.700 5.99 1.73 1.73

合計 482.00 14.25 467.75 13 6 3 2 8 32 463.75 125 465.25 134.46

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M127-2-1-1 1.46

S127-2-1MS127-2-1-1 150 44.20 6.00 1.36 1.410 1.675 0.05 1.63 0.85 61.05 37.57 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 37.12 0.16 0.850 5.94 54.46

MS127-2-1-1 1.34

S127-2-1M127-2-2-1 150 69.30 6.25 1.34 1.340 1.605 0.05 1.56 0.85 91.60 58.91 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 58.46 0.09 0.850 5.26 85.76

M127-2-2-1 1.45

S127-2-2MS127-2-2-1 150 6.40 6.25 1.45 1.450 1.715 0.05 1.67 0.85 9.06 5.44 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 4.99 0.20 0.850 1.00 7.95

MS127-2-2-1 1.33

S127-2-2MS127-2-2-2 150 29.70 6.25 1.35 1.340 1.605 0.05 1.56 0.85 39.26 25.25 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 24.99 0.09 0.850 2.25 36.76

MS127-2-2-2 1.34

S127-2-2M127-2-3-1 150 49.50 6.25 1.34 1.340 1.605 0.05 1.56 0.85 65.43 42.08 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 41.76 0.09 0.850 3.76 61.26

M127-2-3-1 1.35

S127-2-3MS127-2-3-1 150 40.60 6.65 1.39 1.370 1.635 0.05 1.59 0.85 54.70 34.51 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 34.06 0.12 0.850 4.09 50.16

MS127-2-3-1 1.38

S127-2-3M127-3-1-1 150 37.40 6.65 1.37 1.375 1.640 0.05 1.59 0.85 50.55 31.79 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 31.34 0.13 0.850 4.07 46.03

M127-3-1-1 1.36

S127-3-1MS127-3-1-1 150 18.10 6.80 1.38 1.370 1.635 0.05 1.59 0.85 24.39 15.39 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 14.94 0.12 0.850 1.79 22.40

MS127-3-1-1 1.36

S127-3-1M127-3-2-1 150 62.20 6.80 1.37 1.365 1.630 0.05 1.58 0.85 83.53 52.87 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 52.42 0.12 0.850 6.29 76.55

MS127-3-2-1-1 1.58

S127-3-2MS127-3-2-2-1 150 23.50 6.80 1.51 1.545 1.810 0.05 1.76 0.85 35.16 19.98 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 19.59 0.30 0.850 5.88 28.63

MS127-3-2-2-1 1.91

S127-3-2MS127-3-2-3-1 150 19.60 6.80 1.52 1.715 1.980 0.05 1.93 0.85 32.15 16.66 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 16.28 0.47 0.850 7.65 23.66

MS127-3-2-3-1 2.29

S127-3-2 M73-1 150 11.70 6.80 1.90 2.095 2.360 0.05 2.31 0.85 22.97 9.95 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 9.56 0.85 0.850 8.13 13.95

MS73-1-1 1.36

S73-1 MS73-2-3 150 42.60 6.80 1.36 1.360 1.625 0.05 1.58 0.85 57.03 36.21 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 35.96 0.11 0.850 3.96 52.63

MS73-2-3 1.58

S73-2 MS73-2-2 150 8.10 6.75 1.25 1.415 1.680 0.05 1.63 0.85 11.22 6.89 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 6.50 0.17 0.850 1.11 9.99

MS73-2-2 1.73

S73-2 MS73-2-1 150 12.20 6.75 1.69 1.710 1.975 0.05 1.93 0.85 19.96 10.37 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 10.12 0.46 0.850 4.65 14.80

MS73-2-1 1.70

S73-2 M74-1 150 6.90 6.75 1.70 1.700 1.965 0.05 1.92 0.85 11.23 5.87 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 5.55 0.45 0.850 2.50 8.46

合計 482.00 669.29 403.64 68.33 593.44

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞30 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M127-2-1-1 37.57

S127-2-1MS127-2-1-16.00 88.40 61.05 37.57 37.12 5.94 54.46 1.88

MS127-2-1-1 58.91

S127-2-1M127-2-2-16.25 138.60 91.60 58.91 58.46 5.26 85.76 2.95

M127-2-2-1 5.44

S127-2-2MS127-2-2-16.25 12.80 9.06 5.44 4.99 1.00 7.95 0.27

MS127-2-2-1 25.25

S127-2-2MS127-2-2-26.25 59.40 39.26 25.25 24.99 2.25 36.76 1.26

MS127-2-2-2 42.08

S127-2-2M127-2-3-16.25 99.00 65.43 42.08 41.76 3.76 61.26 2.10

M127-2-3-1 34.51

S127-2-3MS127-2-3-16.65 81.20 54.70 34.51 34.06 4.09 50.16 1.73

MS127-2-3-1 31.79

S127-2-3M127-3-1-16.65 74.80 50.55 31.79 31.34 4.07 46.03 1.59

M127-3-1-1 15.39

S127-3-1MS127-3-1-16.80 36.20 24.39 15.39 14.94 1.79 22.40 0.77

MS127-3-1-1 52.87

S127-3-1M127-3-2-16.80 124.40 83.53 52.87 52.42 6.29 76.55 2.64

MS127-3-2-1-1 19.98

S127-3-2MS127-3-2-2-16.80 47.00 35.16 19.98 19.59 5.88 28.63 1.00

MS127-3-2-2-1 16.66

S127-3-2MS127-3-2-3-16.80 39.20 32.15 16.66 16.28 7.65 23.66 0.83

MS127-3-2-3-1 9.95

S127-3-2 M73-1 6.80 23.40 22.97 9.95 9.56 8.13 13.95 0.50

MS73-1-1 36.21

S73-1 MS73-2-3 6.80 85.20 57.03 36.21 35.96 3.96 52.63 1.81

MS73-2-3 6.89

S73-2 MS73-2-2 6.75 16.20 11.22 6.89 6.50 1.11 9.99 0.34

MS73-2-2 10.37

S73-2 MS73-2-1 6.75 24.40 19.96 10.37 10.12 4.65 14.80 0.52

MS73-2-1 5.87

S73-2 M74-1 6.75 13.80 11.23 5.87 5.55 2.50 8.46 0.29

409.74

合計 964.00 669.29 409.74 403.64 68.33 593.44 20.48

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M127-2-1-1

S127-2-1MS127-2-1-16.00

MS127-2-1-1

S127-2-1M127-2-2-16.25

M127-2-2-1

S127-2-2MS127-2-2-16.25

MS127-2-2-1

S127-2-2MS127-2-2-26.25

MS127-2-2-2

S127-2-2M127-2-3-16.25

M127-2-3-1

S127-2-3MS127-2-3-16.65

MS127-2-3-1

S127-2-3M127-3-1-16.65

M127-3-1-1

S127-3-1MS127-3-1-16.80

MS127-3-1-1

S127-3-1M127-3-2-16.80

MS127-3-2-1-1

S127-3-2MS127-3-2-2-16.80

MS127-3-2-2-1

S127-3-2MS127-3-2-3-16.80

MS127-3-2-3-1

S127-3-2 M73-1 6.80

MS73-1-1

S73-1 MS73-2-3 6.80

MS73-2-3

S73-2 MS73-2-2 6.75

MS73-2-2

S73-2 MS73-2-1 6.75

MS73-2-1

S73-2 M74-1 6.75

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M127-2-1-1

S127-2-1MS127-2-1-1 44.20 1.675 0.85 44.20 44.20

MS127-2-1-1

S127-2-1M127-2-2-1 69.30 1.605 0.85 69.30 69.30

M127-2-2-1

S127-2-2MS127-2-2-1 6.40 1.715 0.85 6.40 6.40

MS127-2-2-1

S127-2-2MS127-2-2-2 29.70 1.605 0.85 29.70 29.70

MS127-2-2-2

S127-2-2M127-2-3-1 49.50 1.605 0.85 49.50 49.50

M127-2-3-1

S127-2-3MS127-2-3-1 40.60 1.635 0.85 40.60 40.60

MS127-2-3-1

S127-2-3M127-3-1-1 37.40 1.640 0.85 37.40 37.40

M127-3-1-1

S127-3-1MS127-3-1-1 18.10 1.635 0.85 18.10 18.10

MS127-3-1-1

S127-3-1M127-3-2-1 62.20 1.630 0.85 62.20 62.20

MS127-3-2-1-1

S127-3-2MS127-3-2-2-1 23.50 1.810 0.85 23.50 23.50

MS127-3-2-2-1

S127-3-2MS127-3-2-3-1 19.60 1.980 0.85 19.60 19.60

MS127-3-2-3-1

S127-3-2 M73-1 11.70 2.360 0.85 11.70 11.70

MS73-1-1

S73-1 MS73-2-3 42.60 1.625 0.85 42.60 42.60

MS73-2-3

S73-2 MS73-2-2 8.10 1.680 0.85 8.10 8.10

MS73-2-2

S73-2 MS73-2-1 12.20 1.975 0.85 12.20 12.20

MS73-2-1

S73-2 M74-1 6.90 1.965 0.85 6.90 6.90

合計 482.00 408.10 62.20 11.70 470.30 11.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M127-2-1-1 右

S127-2-1MS127-2-1-1左

MS127-2-1-1右

S127-2-1M127-2-2-1 左 4 2.62 0.245 2.38 9.52 4 1.09 1.34 0.25 4 4 0.070 6.04 2 4 4 0.80 3.20 4 4

右

左

M127-2-2-1 右

S127-2-2MS127-2-2-1左

MS127-2-2-1右

S127-2-2MS127-2-2-2左 2 3.05 0.245 2.81 5.62 2 1.09 1.34 0.25 2 2 0.070 3.88 1 2 2 0.80 1.60 2 2

MS127-2-2-2右

S127-2-2M127-2-3-1 左 2 3.05 0.245 2.81 5.62 2 1.09 1.34 0.25 2 2 0.070 3.88 1 2 2 0.80 1.60 2 2

右

左

M127-2-3-1 右 2 5.75 0.245 5.51 11.02 2 1.12 1.37 0.25 2 2 0.070 9.28 3 2 2 0.80 1.60 2 2

S127-2-3MS127-2-3-1左 1 3.10 0.245 2.86 2.86 1 1.12 1.37 0.25 1 1 0.070 1.99 1 1 1 0.80 0.80 1 1

MS127-2-3-1右 3 5.75 0.245 5.51 16.53 3 1.13 1.38 0.25 3 3 0.070 13.92 4 3 3 0.80 2.40 3 3

S127-2-3M127-3-1-1 左 1 3.10 0.245 2.86 2.86 1 1.13 1.38 0.25 1 1 0.070 1.99 1 1 1 0.80 0.80 1 1

右

左

M127-3-1-1 右 1 5.65 0.245 5.41 5.41 1 1.12 1.37 0.25 1 1 0.070 4.54 2 1 1 0.80 0.80 1 1

S127-3-1MS127-3-1-1左

MS127-3-1-1右 2 5.65 0.245 5.41 10.82 2 1.12 1.37 0.25 2 2 0.070 9.08 3 2 2 0.80 1.60 2 2

S127-3-1M127-3-2-1 左 1 3.32 0.245 3.08 3.08 1 1.12 1.37 0.25 1 1 0.070 2.21 1 1 1 0.80 0.80 1 1

右

左

MS127-3-2-1-1右 2 5.65 0.245 5.41 10.82 2 1.30 1.55 0.25 2 2 0.070 9.08 3 2 0.80 1.60 2 2

S127-3-2MS127-3-2-2-1左 2 3.32 0.245 3.08 6.16 2 1.30 1.55 0.25 2 2 0.070 4.42 2 2 0.80 1.60 2 2

MS127-3-2-2-1右 1 5.65 0.245 5.41 5.41 1 1.47 1.72 0.25 1 1 0.070 4.54 2 1 0.80 0.80 1 1

S127-3-2MS127-3-2-3-1左 1 3.32 0.245 3.08 3.08 1 1.47 1.72 0.25 1 1 0.070 2.21 1 1 0.80 0.80 1 1

MS127-3-2-3-1右 1 5.65 0.245 5.41 5.41 1 1.64 2.10 0.46 1 1 1 0.43 4.19 2 1 0.80 0.80 1 1

S127-3-2 M73-1 左 1 3.32 0.245 3.08 3.08 1 1.64 2.10 0.46 1 1 1 0.43 1.86 1 1 0.80 0.80 1 1

右

左

MS73-1-1 右 2 3.20 0.245 2.96 5.92 2 1.11 1.36 0.25 2 2 0.070 4.18 2 2 0.80 1.60 2 2

S73-1 MS73-2-3 左 3 5.90 0.245 5.66 16.98 3 1.11 1.36 0.25 3 3 0.070 14.37 4 3 0.80 2.40 3 3

MS73-2-3 右

S73-2 MS73-2-2 左

MS73-2-2 右

S73-2 MS73-2-1 左

MS73-2-1 右

S73-2 M74-1 左

右

左

合計 32 130.20 32 2 32 32 101.66 36 32 19 25.60 32 1 29 2

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M127-2-1-1 右

S127-2-1MS127-2-1-1左

MS127-2-1-1右

S127-2-1M127-2-2-1 左 4 2.62 10.48 1.34 0.85 2.50 0.80 0.52 1.32 1.18 0.05 1.100 1.227 1.340 1.220 1.16 1.23 0.55 0.78 0.55 0.80 4.07 3.92 2.60 0.314 0.15

右

左

M127-2-2-1 右

S127-2-2MS127-2-2-1左

MS127-2-2-1右

S127-2-2MS127-2-2-2左 2 3.05 6.10 1.34 0.85 2.93 0.80 0.55 1.35 1.58 0.05 1.100 1.211 1.340 1.220 1.16 1.23 0.55 0.78 0.55 0.80 2.08 2.62 1.74 0.314 0.15

MS127-2-2-2右

S127-2-2M127-2-3-1 左 2 3.05 6.10 1.34 0.85 2.93 0.80 0.55 1.35 1.58 0.05 1.100 1.211 1.340 1.220 1.16 1.23 0.55 0.78 0.55 0.80 2.08 2.62 1.74 0.314 0.15

右

左

M127-2-3-1 右 2 5.75 11.50 1.37 0.85 5.63 0.80 0.60 1.40 4.23 0.05 1.100 1.167 1.370 1.235 1.13 1.22 0.55 0.78 0.55 0.79 2.10 6.92 4.65 0.314 0.15

S127-2-3MS127-2-3-1左 1 3.10 3.10 1.37 0.85 2.98 0.80 0.60 1.40 1.58 0.05 1.100 1.227 1.370 1.235 1.16 1.25 0.55 0.78 0.55 0.80 1.08 1.33 0.87 0.314 0.15

MS127-2-3-1右 3 5.75 17.25 1.38 0.85 5.63 0.80 0.60 1.40 4.23 0.05 1.100 1.170 1.380 1.240 1.14 1.23 0.55 0.78 0.55 0.80 3.18 10.54 6.98 0.314 0.15

S127-2-3M127-3-1-1 左 1 3.10 3.10 1.38 0.85 2.98 0.80 0.60 1.40 1.58 0.05 1.100 1.232 1.380 1.240 1.17 1.26 0.55 0.78 0.55 0.80 1.09 1.34 0.87 0.314 0.15

右

左

M127-3-1-1 右 1 5.65 5.65 1.37 0.85 5.53 0.80 0.65 1.45 4.08 0.05 1.100 1.171 1.370 1.235 1.14 1.22 0.55 0.78 0.55 0.79 1.10 3.33 2.24 0.314 0.15

S127-3-1MS127-3-1-1左

MS127-3-1-1右 2 5.65 11.30 1.37 0.85 5.53 0.80 0.65 1.45 4.08 0.05 1.100 1.171 1.370 1.235 1.14 1.22 0.55 0.78 0.55 0.79 2.20 6.67 4.49 0.314 0.15

S127-3-1M127-3-2-1 左 1 3.32 3.32 1.37 0.85 3.20 0.80 0.52 1.32 1.88 0.05 1.100 1.212 1.370 1.235 1.16 1.24 0.55 0.78 0.55 0.80 1.02 1.57 1.03 0.314 0.15

右

左

MS127-3-2-1-1右 2 5.65 11.30 1.55 0.85 5.53 0.80 0.65 1.45 4.08 0.05 1.100 1.218 1.550 1.325 1.16 1.33 0.55 0.78 0.55 0.82 2.24 7.43 4.49 0.314 0.15

S127-3-2MS127-3-2-2-1左 2 3.32 6.64 1.55 0.85 3.20 0.80 0.52 1.32 1.88 0.05 1.100 1.286 1.550 1.325 1.19 1.37 0.55 0.79 0.55 0.82 2.10 3.53 2.07 0.314 0.15

MS127-3-2-2-1右 1 5.65 5.65 1.72 0.85 5.53 0.80 0.65 1.45 4.08 0.05 1.100 1.263 1.720 1.410 1.18 1.44 0.55 0.79 0.55 0.84 1.15 4.08 2.24 0.314 0.15

S127-3-2MS127-3-2-3-1左 1 3.32 3.32 1.72 0.85 3.20 0.80 0.52 1.32 1.88 0.05 1.100 1.356 1.720 1.410 1.23 1.49 0.55 0.80 0.55 0.85 1.10 1.96 1.03 0.314 0.15

MS127-3-2-3-1右 1 5.65 5.65 2.10 0.85 5.53 0.80 0.65 1.45 4.08 0.05 1.100 1.307 1.890 1.495 1.20 1.55 0.55 0.79 0.55 0.86 1.17 4.46 2.24 0.314 0.15

S127-3-2 M73-1 左 1 3.32 3.32 2.10 0.85 3.20 0.80 0.52 1.32 1.88 0.05 1.100 1.426 1.890 1.495 1.26 1.61 0.55 0.80 0.55 0.87 1.12 2.15 1.03 0.314 0.15

右

左

MS73-1-1 右 2 3.20 6.40 1.36 0.85 3.08 0.80 0.65 1.45 1.63 0.05 1.100 1.223 1.360 1.230 1.16 1.24 0.55 0.78 0.55 0.80 2.24 2.73 1.79 0.314 0.15

S73-1 MS73-2-3 左 3 5.90 17.70 1.36 0.85 5.78 0.80 0.65 1.45 4.33 0.05 1.100 1.165 1.360 1.230 1.13 1.21 0.55 0.78 0.55 0.79 3.27 10.53 7.14 0.314 0.15

MS73-2-3 右

S73-2 MS73-2-2 左

MS73-2-2 右

S73-2 MS73-2-1 左

MS73-2-1 右

S73-2 M74-1 左

右

左

合計 32 137.88 25.05 49.84 34.39 77.73 49.24

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M127-2-1-1 右

S127-2-1MS127-2-1-1左

MS127-2-1-1右

S127-2-1M127-2-2-1 左 4 0.85 0.82 0.613 0.613 3.13 2.69 9.44 0.613 5.28 1.27 1.27 0.613 4.72 1.14 1.14

右

左

M127-2-2-1 右

S127-2-2MS127-2-2-1左

MS127-2-2-1右

S127-2-2MS127-2-2-2左 2 0.85 0.82 0.613 0.613 1.60 1.80 6.32 0.613 2.70 0.65 0.65 0.613 3.16 0.76 0.76

MS127-2-2-2右

S127-2-2M127-2-3-1 左 2 0.85 0.82 0.613 0.613 1.60 1.80 6.32 0.613 2.70 0.65 0.65 0.613 3.16 0.76 0.76

右

左

M127-2-3-1 右 2 0.82 0.81 0.613 0.613 1.60 4.76 16.92 0.613 2.80 0.67 0.67 0.613 8.46 2.04 2.04

S127-2-3MS127-2-3-1左 1 0.85 0.84 0.613 0.613 0.83 0.93 3.16 0.613 1.40 0.34 0.34 0.613 1.58 0.38 0.38

MS127-2-3-1右 3 0.83 0.82 0.613 0.613 2.43 7.23 25.38 0.613 4.20 1.01 1.01 0.613 12.69 3.06 3.06

S127-2-3M127-3-1-1 左 1 0.86 0.85 0.613 0.613 0.84 0.94 3.16 0.613 1.40 0.34 0.34 0.613 1.58 0.38 0.38

右

左

M127-3-1-1 右 1 0.83 0.81 0.613 0.613 0.84 2.29 8.16 0.613 1.45 0.35 0.35 0.613 4.08 0.98 0.98

S127-3-1MS127-3-1-1左

MS127-3-1-1右 2 0.83 0.81 0.613 0.613 1.68 4.59 16.32 0.613 2.90 0.70 0.70 0.613 8.16 1.97 1.97

S127-3-1M127-3-2-1 左 1 0.85 0.83 0.613 0.613 0.78 1.09 3.76 0.613 1.32 0.32 0.32 0.613 1.88 0.45 0.45

右

左

MS127-3-2-1-1右 2 0.85 0.92 0.613 0.613 1.72 5.29 16.32 0.613 2.90 0.70 0.70 0.613 8.16 1.97 1.97

S127-3-2MS127-3-2-2-1左 2 0.88 0.96 0.613 0.613 1.63 2.56 7.52 0.613 2.64 0.64 0.64 0.613 3.76 0.91 0.91

MS127-3-2-2-1右 1 0.87 1.00 0.03 0.613 0.613 0.88 2.93 0.08 8.16 0.613 1.45 0.35 0.35 0.613 4.08 0.98 0.98

S127-3-2MS127-3-2-3-1左 1 0.92 1.00 0.08 0.613 0.613 0.86 1.37 0.09 3.76 0.613 1.32 0.32 0.32 0.613 1.88 0.45 0.45

MS127-3-2-3-1右 1 0.89 1.00 0.14 0.613 0.613 0.91 3.02 0.36 8.16 0.613 1.45 0.35 0.35 0.613 4.08 0.98 0.98

S127-3-2 M73-1 左 1 0.95 1.00 0.20 0.613 0.613 0.89 1.42 0.24 3.76 0.613 1.32 0.32 0.32 0.613 1.88 0.45 0.45

右

左

MS73-1-1 右 2 0.85 0.83 0.613 0.613 1.72 1.88 6.52 0.613 2.90 0.70 0.70 0.613 3.26 0.79 0.79

S73-1 MS73-2-3 左 3 0.82 0.80 0.613 0.613 2.48 7.20 25.98 0.613 4.35 1.05 1.05 0.613 12.99 3.13 3.13

MS73-2-3 右

S73-2 MS73-2-2 左

MS73-2-2 右

S73-2 MS73-2-1 左

MS73-2-1 右

S73-2 M74-1 左

右

左

合計 32 26.42 53.79 0.77 179.12 10.73 10.73 21.58 21.58

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M127-2-1-1 右

S127-2-1MS127-2-1-1左

MS127-2-1-1右

S127-2-1M127-2-2-1 左 4 6.25 3.92 2.69 7.99 3.78 0.19

右

左

M127-2-2-1 右

S127-2-2MS127-2-2-1左

MS127-2-2-1右

S127-2-2MS127-2-2-2左 2 6.25 2.62 1.80 4.70 2.53 0.13

MS127-2-2-2右

S127-2-2M127-2-3-1 左 2 6.25 2.62 1.80 4.70 2.53 0.13

右

左

M127-2-3-1 右 2 6.65 6.92 4.76 9.02 6.68 0.33

S127-2-3MS127-2-3-1左 1 6.65 1.33 0.93 2.41 1.26 0.06

MS127-2-3-1右 3 6.65 10.54 7.23 13.72 10.15 0.51

S127-2-3M127-3-1-1 左 1 6.65 1.34 0.94 2.43 1.26 0.06

右

左

M127-3-1-1 右 1 6.80 3.33 2.29 4.43 3.22 0.16

S127-3-1MS127-3-1-1左

MS127-3-1-1右 2 6.80 6.67 4.59 8.87 6.45 0.32

S127-3-1M127-3-2-1 左 1 6.80 1.57 1.09 2.59 1.50 0.08

右

左

MS127-3-2-1-1右 2 6.80 7.43 5.29 9.67 6.69 0.33

S127-3-2MS127-3-2-2-1左 2 6.80 3.53 2.56 5.63 3.08 0.15

MS127-3-2-2-1右 1 6.80 4.08 2.93 0.08 5.14 3.43 0.17

S127-3-2MS127-3-2-3-1左 1 6.80 1.96 1.37 0.09 2.96 1.60 0.08

MS127-3-2-3-1右 1 6.80 4.46 3.02 0.36 5.23 3.51 0.18

S127-3-2 M73-1 左 1 6.80 2.15 1.42 0.24 3.00 1.64 0.08

右

左

MS73-1-1 右 2 6.80 2.73 1.88 4.97 2.61 0.13

S73-1 MS73-2-3 左 3 6.80 10.53 7.20 13.80 10.26 0.51

MS73-2-3 右

S73-2 MS73-2-2 左

MS73-2-2 右

S73-2 MS73-2-1 左

MS73-2-1 右

S73-2 M74-1 左

右

左

合計 32 77.73 53.79 0.77 111.27 72.18 3.60

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M127-2-1-1 右

S127-2-1MS127-2-1-1左

MS127-2-1-1右

S127-2-1M127-2-2-1 左

右

左

M127-2-2-1 右

S127-2-2MS127-2-2-1左

MS127-2-2-1右

S127-2-2MS127-2-2-2左

MS127-2-2-2右

S127-2-2M127-2-3-1 左

右

左

M127-2-3-1 右

S127-2-3MS127-2-3-1左

MS127-2-3-1右

S127-2-3M127-3-1-1 左

右

左

M127-3-1-1 右

S127-3-1MS127-3-1-1左

MS127-3-1-1右

S127-3-1M127-3-2-1 左

右

左

MS127-3-2-1-1右

S127-3-2MS127-3-2-2-1左

MS127-3-2-2-1右

S127-3-2MS127-3-2-3-1左

MS127-3-2-3-1右

S127-3-2 M73-1 左

右

左

MS73-1-1 右

S73-1 MS73-2-3 左

MS73-2-3 右

S73-2 MS73-2-2 左

MS73-2-2 右

S73-2 MS73-2-1 左

MS73-2-1 右

S73-2 M74-1 左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M127-2-1-1 右

S127-2-1MS127-2-1-1左

MS127-2-1-1右

S127-2-1M127-2-2-1 左

右

左

M127-2-2-1 右

S127-2-2MS127-2-2-1左

MS127-2-2-1右

S127-2-2MS127-2-2-2左

MS127-2-2-2右

S127-2-2M127-2-3-1 左

右

左

M127-2-3-1 右

S127-2-3MS127-2-3-1左

MS127-2-3-1右

S127-2-3M127-3-1-1 左

右

左

M127-3-1-1 右

S127-3-1MS127-3-1-1左

MS127-3-1-1右

S127-3-1M127-3-2-1 左

右

左

MS127-3-2-1-1右

S127-3-2MS127-3-2-2-1左

MS127-3-2-2-1右

S127-3-2MS127-3-2-3-1左

MS127-3-2-3-1右

S127-3-2 M73-1 左

右

左

MS73-1-1 右

S73-1 MS73-2-3 左

MS73-2-3 右

S73-2 MS73-2-2 左

MS73-2-2 右

S73-2 MS73-2-1 左

MS73-2-1 右

S73-2 M74-1 左

右

左

合計

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M127-2-1-1 右

S127-2-1MS127-2-1-1左

MS127-2-1-1右

S127-2-1M127-2-2-1 左

右

左

M127-2-2-1 右

S127-2-2MS127-2-2-1左

MS127-2-2-1右

S127-2-2MS127-2-2-2左

MS127-2-2-2右

S127-2-2M127-2-3-1 左

右

左

M127-2-3-1 右

S127-2-3MS127-2-3-1左

MS127-2-3-1右

S127-2-3M127-3-1-1 左

右

左

M127-3-1-1 右

S127-3-1MS127-3-1-1左

MS127-3-1-1右

S127-3-1M127-3-2-1 左

右

左

MS127-3-2-1-1右

S127-3-2MS127-3-2-2-1左

MS127-3-2-2-1右

S127-3-2MS127-3-2-3-1左

MS127-3-2-3-1右

S127-3-2 M73-1 左

右

左

MS73-1-1 右

S73-1 MS73-2-3 左

MS73-2-3 右

S73-2 MS73-2-2 左

MS73-2-2 右

S73-2 MS73-2-1 左

MS73-2-1 右

S73-2 M74-1 左

右

左

77.73

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

5.00 ≦Ｗ

矢板長

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M127-2-1-1 右

S127-2-1MS127-2-1-1左

MS127-2-1-1右

S127-2-1M127-2-2-1 左

右

左

M127-2-2-1 右

S127-2-2MS127-2-2-1左

MS127-2-2-1右

S127-2-2MS127-2-2-2左

MS127-2-2-2右

S127-2-2M127-2-3-1 左

右

左

M127-2-3-1 右

S127-2-3MS127-2-3-1左

MS127-2-3-1右

S127-2-3M127-3-1-1 左

右

左

M127-3-1-1 右

S127-3-1MS127-3-1-1左

MS127-3-1-1右

S127-3-1M127-3-2-1 左

右

左

MS127-3-2-1-1右

S127-3-2MS127-3-2-2-1左

MS127-3-2-2-1右

S127-3-2MS127-3-2-3-1左

MS127-3-2-3-1右

S127-3-2 M73-1 左

右

左

MS73-1-1 右

S73-1 MS73-2-3 左

MS73-2-3 右

S73-2 MS73-2-2 左

MS73-2-2 右

S73-2 MS73-2-1 左

MS73-2-1 右

S73-2 M74-1 左

右

左

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

2段 2段1段

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類

1.70 ≦Ｗ＜ 2.40

道路幅員（Ｗ）による分類

Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

ｗ=800㎜

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

1段

119



 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M127-2-1-1 右 37.57

S127-2-1MS127-2-1-1 44.20 6.00 6.00 0.05 0.05 0.85 44.20 6.00 左 265.20 37.57 37.57 227.63 1.88

MS127-2-1-1 右 62.69

S127-2-1M127-2-2-1 69.30 6.00 6.25 0.05 0.05 0.85 69.30 6.00 左 4 1.18 0.80 415.80 58.91 3.78 62.69 353.11 3.13

右

左

M127-2-2-1 右 5.44

S127-2-2MS127-2-2-1 6.40 6.25 6.25 0.05 0.05 0.85 6.40 6.25 左 40.00 5.44 5.44 34.56 0.27

MS127-2-2-1 右 27.78

S127-2-2MS127-2-2-2 29.70 6.25 6.25 0.05 0.05 0.85 29.70 6.25 左 2 1.58 0.80 185.63 25.25 2.53 27.78 157.85 1.39

MS127-2-2-2 右 44.61

S127-2-2M127-2-3-1 49.50 6.25 6.25 0.05 0.05 0.85 49.50 6.25 左 2 1.58 0.80 309.38 42.08 2.53 44.61 264.77 2.23

右

左

M127-2-3-1 右 2 4.23 0.79 42.46

S127-2-3MS127-2-3-1 40.60 6.65 6.65 0.05 0.05 0.85 40.60 6.65 左 1 1.58 0.80 269.99 34.51 7.95 42.46 227.53 2.12

MS127-2-3-1 右 3 4.23 0.80 43.21

S127-2-3M127-3-1-1 37.40 6.65 6.65 0.05 0.05 0.85 37.40 6.65 左 1 1.58 0.80 248.71 31.79 11.42 43.21 205.50 2.16

右

左

M127-3-1-1 右 1 4.08 0.79 18.61

S127-3-1MS127-3-1-1 18.10 6.80 6.80 0.05 0.05 0.85 18.10 6.80 左 123.08 15.39 3.22 18.61 104.47 0.93

MS127-3-1-1 右 2 4.08 0.79 60.82

S127-3-1M127-3-2-1 62.20 6.80 6.80 0.05 0.05 0.85 62.20 6.80 左 1 1.88 0.80 422.96 52.87 7.95 60.82 362.14 3.04

右

左

MS127-3-2-1-1 右 2 4.08 0.82 29.75

S127-3-2MS127-3-2-2-1 23.50 6.80 6.80 0.05 0.05 0.85 23.50 6.80 左 2 1.88 0.82 159.80 19.98 9.77 29.75 130.05 1.49

MS127-3-2-2-1 右 1 4.08 0.84 21.69

S127-3-2MS127-3-2-3-1 19.60 6.80 6.80 0.05 0.05 0.85 19.60 6.80 左 1 1.88 0.85 133.28 16.66 5.03 21.69 111.59 1.08

MS127-3-2-3-1 右 1 4.08 0.86 15.09

S127-3-2 M73-1 11.70 6.80 6.80 0.05 0.05 0.85 11.70 6.80 左 1 1.88 0.87 79.56 9.95 5.14 15.09 64.47 0.75

右

左

MS73-1-1 右 2 1.63 0.80 49.08

S73-1 MS73-2-3 42.60 6.80 6.80 0.05 0.05 0.85 42.60 6.80 左 3 4.33 0.79 289.68 36.21 12.87 49.08 240.60 2.45

MS73-2-3 右 6.89

S73-2 MS73-2-2 8.10 6.75 6.75 0.05 0.05 0.85 8.10 6.75 左 54.68 6.89 6.89 47.79 0.34

MS73-2-2 右 10.37

S73-2 MS73-2-1 12.20 6.75 6.75 0.05 0.05 0.85 12.20 6.75 左 82.35 10.37 10.37 71.98 0.52

MS73-2-1 右 5.87

S73-2 M74-1 6.90 6.75 6.75 0.05 0.05 0.85 6.90 6.75 左 46.58 5.87 5.87 40.71 0.29

右

左

481.93

合計 482.00 409.74 72.19 481.93 2644.75 24.07

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M152-2

152 M152-1 15.00 2.230 0.85 15.00

M152-1

152 M153-3 25.50 2.370 0.85 25.50

M153-3

153 M153-2 7.80 1.800 0.85 7.80

M153-2

153 M153-1 30.70 2.365 0.85 30.70

M153-1

153 M78-1 5.90 1.820 0.85 5.90

M77-2

77 M77-1 65.90 1.615 0.85 65.90

M77-1

77 M78-1-6 3.80 1.530 0.85 3.80

M75-1

75 M76-3 43.40 1.605 0.85 43.40

M72-1

72 MS73-2-3 48.60 1.765 0.85 48.60

M156-2

156 M156-1 25.40 2.775 0.85 25.40

M156-1

156 MS127-3-2-C-1 8.00 2.685 0.85 8.00

280.00 169.50 5.90 15.00 56.20 33.40

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00
道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M152-2

152 M152-1 15.00 2.230 0.85 15.00

M152-1

152 M153-3 25.50 2.370 0.85 25.50

M153-3

153 M153-2 7.80 1.800 0.85 7.80

M153-2

153 M153-1 30.70 2.365 0.85 30.70

M153-1

153 M78-1 5.90 1.820 0.85 5.90

M77-2

77 M77-1 65.90 1.615 0.85 65.90

M77-1

77 M78-1-6 3.80 1.530 0.85 3.80

M75-1

75 M76-3 43.40 1.605 0.85 43.40

M72-1

72 MS73-2-3 48.60 1.765 0.85 48.60

M156-2

156 M156-1 25.40 2.775 0.85 25.40

M156-1

156 MS127-3-2-C-1 8.00 2.685 0.85 8.00

280.00 175.40 104.60

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M152-2 管接続

152 M152-1 楕円 150 15.00 0.45 14.55 1 1 14.05 4 0.525 14.48 4.18 4.18

M152-1 楕円 0.45 0.525

152 M153-3 １号 150 25.50 0.45 24.60 1 1 2 24.60 7 0.525 24.45 7.07 7.07

M153-3 １号 0.45 0.525

153 M153-2 １号 150 7.80 0.45 6.90 1 1 2 6.40 2 0.525 6.75 1.95 1.95

M153-2 １号 0.45 0.525

153 M153-1 １号 150 30.70 0.45 29.80 1 1 2 29.80 8 0.525 29.65 8.57 8.57

M153-1 １号 0.45 0.525

153 M78-1 １号 150 5.90 0.45 5.00 1 1 2 5.00 2 0.525 4.85 1.40 1.40

M77-2 管接続

77 M77-1 １号 150 65.90 0.45 65.45 1 1 65.45 17 0.525 65.38 18.89 18.89

M77-1 １号 0.45 0.525

77 M78-1-6 １号 150 3.80 0.45 2.90 1 1 2 2.90 1 0.525 2.75 0.79 0.79

M75-1 管接続

75 M76-3 １号 150 43.40 0.45 42.95 1 1 42.95 11 0.525 42.88 12.39 12.39

M72-1 管接続

72 MS73-2-3 １号 150 48.60 0.45 48.15 1 1 48.15 13 0.525 48.08 13.90 13.90

M156-2 管接続

156 M156-1 １号 150 25.40 0.45 24.95 1 1 24.95 7 0.525 24.88 7.19 7.19

M156-1 １号 0.45 0.525

156 MS127-3-2-C-1１号 150 8.00 0.45 7.10 1 1 2 7.10 2 0.525 6.95 2.01 2.01

合計 280.00 7.65 272.35 6 9 2 17 271.35 74 271.10 78.34 78.34

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

124



 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M152-2 2.20

152 M152-1 150 15.00 4.59 1.73 1.965 2.230 0.05 2.18 0.85 27.80 12.75 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 12.56 0.72 0.850 9.04 17.77

M152-1 2.65

152 M153-3 150 25.50 4.61 1.56 2.105 2.370 0.05 2.32 0.85 50.29 21.68 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 21.29 0.86 0.850 18.31 29.97

M153-3 1.63

153 M153-2 150 7.80 4.72 1.44 1.535 1.800 0.05 1.75 0.85 11.60 6.63 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 6.25 0.29 0.850 1.81 9.59

M153-2 3.20

153 M153-1 150 30.70 4.72 1.00 2.100 2.365 0.05 2.32 0.85 60.41 26.10 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 25.71 0.85 0.850 21.86 36.15

M153-1 1.43

153 M78-1 150 5.90 4.72 1.68 1.555 1.820 0.05 1.77 0.85 8.88 5.02 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 4.63 0.31 0.850 1.44 7.28

M77-2 1.39

77 M77-1 150 65.90 3.75 1.31 1.350 1.615 0.05 1.57 0.85 87.66 56.02 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 55.82 0.10 0.850 5.58 81.47

M77-1 1.33

77 M78-1-6 150 3.80 3.75 1.20 1.265 1.530 0.05 1.48 0.85 4.78 3.23 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 2.85 0.01 0.850 0.03 4.75

M75-1 1.34

75 M76-3 150 43.40 3.80 1.34 1.340 1.605 0.05 1.56 0.85 57.36 36.89 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 36.70 0.09 0.850 3.30 53.70

M72-1 1.44

72 MS73-2-3 150 48.60 4.85 1.56 1.500 1.765 0.05 1.72 0.85 70.85 41.31 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 41.12 0.25 0.850 10.28 59.44

M156-2 2.48

156 M156-1 150 25.40 4.94 2.54 2.510 2.775 0.05 2.73 0.85 58.83 21.59 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 21.40 1.26 0.850 26.96 28.90

M156-1 2.56

156 MS127-3-2-C-1 150 8.00 4.94 2.28 2.420 2.685 0.05 2.64 0.85 17.92 6.80 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 6.42 1.17 0.850 7.51 9.58

合計 280.00 456.38 234.75 106.12 338.59

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M152-2 12.75

152 M152-1 4.59 30.00 27.80 12.56 9.04 17.77 0.64

M152-1 21.68

152 M153-3 4.61 51.00 50.29 21.29 18.31 29.97 1.08

M153-3 6.63

153 M153-2 4.72 15.60 11.60 6.25 1.81 9.59 0.33

M153-2 26.10

153 M153-1 4.72 61.40 60.41 25.71 21.86 36.15 1.31

M153-1 5.02

153 M78-1 4.72 11.80 8.88 4.63 1.44 7.28 0.25

M77-2 56.02

77 M77-1 3.75 131.80 87.66 55.82 5.58 81.47 2.80

M77-1 3.23

77 M78-1-6 3.75 7.60 4.78 2.85 0.03 4.75 0.16

M75-1 36.89

75 M76-3 3.80 86.80 57.36 36.70 3.30 53.70 1.84

M72-1 41.31

72 MS73-2-3 4.85 97.20 70.85 41.12 10.28 59.44 2.07

M156-2 21.59

156 M156-1 4.94 50.80 58.83 21.40 26.96 28.90 1.08

M156-1 6.80

156 MS127-3-2-C-14.94 16.00 17.92 6.42 7.51 9.58 0.34

238.02

合計 560.00 456.38 234.75 106.12 338.59 11.90

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M152-2

152 M152-1 4.59

M152-1

152 M153-3 4.61

M153-3

153 M153-2 4.72

M153-2

153 M153-1 4.72

M153-1

153 M78-1 4.72

M77-2

77 M77-1 3.75

M77-1

77 M78-1-6 3.75

M75-1

75 M76-3 3.80

M72-1

72 MS73-2-3 4.85

M156-2

156 M156-1 4.94

M156-1

156 MS127-3-2-C-14.94

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M152-2

152 M152-1 15.00 2.230 0.85 15.00 15.00

M152-1

152 M153-3 25.50 2.370 0.85 25.50 25.50

M153-3

153 M153-2 7.80 1.800 0.85 7.80 7.80

M153-2

153 M153-1 30.70 2.365 0.85 30.70 30.70

M153-1

153 M78-1 5.90 1.820 0.85 5.90 5.90

M77-2

77 M77-1 65.90 1.615 0.85 65.90 65.90

M77-1

77 M78-1-6 3.80 1.530 0.85 3.80 3.80

M75-1

75 M76-3 43.40 1.605 0.85 43.40 43.40

M72-1

72 MS73-2-3 48.60 1.765 0.85 48.60 48.60

M156-2

156 M156-1 25.40 2.775 0.85 25.40 25.40

M156-1

156 MS127-3-2-C-1 8.00 2.685 0.85 8.00 8.00

合計 280.00 169.50 5.90 15.00 56.20 33.40 175.40 104.60

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M152-2 右

152 M152-1 左 2 4.76 0.245 4.52 9.04 2 1.64 1.97 0.33 2 2 2 0.43 6.60 2 2 2 1.20 2.40 2 2

M152-1 右 2 2.58 0.245 2.34 4.68 2 1.64 2.11 0.47 2 2 2 0.43 2.24 1 2 2 0.80 1.60 2 2

152 M153-3 左 2 4.13 0.245 3.89 7.78 2 1.64 2.11 0.47 2 2 2 0.43 5.34 2 2 2 1.50 3.00 2 -3.76 2 2

M153-3 右

153 M153-2 左

M153-2 右

153 M153-1 左

M153-1 右

153 M78-1 左

右

左

M77-2 右 2 2.90 0.245 2.66 5.32 2 1.10 1.35 0.25 2 2 0.070 3.58 1 2 2 0.80 1.60 2 2

77 M77-1 左

M77-1 右

77 M78-1-6 左

右

左

M75-1 右 3 3.42 0.245 3.18 9.54 3 1.09 1.34 0.25 3 3 0.070 6.93 2 3 1 0.80 0.80 1 1

75 M76-3 左 1 2.40 0.245 2.16 2.16 1 1.09 1.34 0.25 1 1 0.070 1.29 1 1 3 0.80 2.40 3 2 1

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左 3 4.35 0.245 4.11 12.33 3 1.25 1.50 0.25 3 3 0.070 9.72 3 3 3 0.80 2.40 3

右

左

M156-2 右 2 2.54 0.245 2.30 4.60 2 1.64 2.51 0.87 2 2 4 0.43 2.16 1 2 2 1.15 2.30 2 2

156 M156-1 左 3 4.50 0.245 4.26 12.78 3 1.82 2.51 0.69 3 3 3 0.43 9.12 3 3 3 1.70 5.10 1 2 -4.16 2 2 1

M156-1 右

156 MS127-3-2-C-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 20 68.23 20 11 20 22 46.98 16 20 20 21.60 16 4 -7.92 4 11 6

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M152-2 右

152 M152-1 左 2 4.76 9.52 1.97 0.85 4.64 0.80 0.55 1.35 3.29 0.05 1.500 1.614 1.890 1.695 1.56 1.70 0.80 0.80 0.80 0.80 3.37 8.95 5.26 0.314 0.15

M152-1 右 2 2.58 5.16 2.11 0.85 2.46 0.80 0.55 1.35 1.11 0.05 1.100 1.534 1.890 1.495 1.32 1.66 0.55 0.81 0.55 0.88 2.42 2.63 1.22 0.314 0.15

152 M153-3 左 2 4.13 8.26 2.11 0.85 4.01 0.80 0.55 1.35 2.66 0.05 0.100 0.703 1.890 0.995 0.40 1.25 0.55 0.63 0.55 0.80 0.64 4.49 2.93 0.314 0.15

M153-3 右

153 M153-2 左

M153-2 右

153 M153-1 左

M153-1 右

153 M78-1 左

右

左

M77-2 右 2 2.90 5.80 1.35 0.85 2.78 0.80 0.50 1.30 1.48 0.05 1.100 1.217 1.350 1.225 1.16 1.23 0.55 0.78 0.55 0.80 2.01 2.46 1.63 0.314 0.15

77 M77-1 左

M77-1 右

77 M78-1-6 左

右

左

M75-1 右 3 3.42 10.26 1.34 0.85 3.30 0.80 0.52 1.32 1.98 0.05 1.100 1.196 1.340 1.220 1.15 1.22 0.55 0.78 0.55 0.79 3.03 4.86 3.27 0.314 0.15

75 M76-3 左 1 2.40 2.40 1.34 0.85 2.28 0.80 0.50 1.30 0.98 0.05 1.100 1.237 1.340 1.220 1.17 1.24 0.55 0.78 0.55 0.80 1.01 0.82 0.54 0.314 0.15

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左 3 4.35 13.05 1.50 0.85 4.23 0.80 0.60 1.40 2.83 0.05 1.100 1.233 1.500 1.300 1.17 1.32 0.55 0.78 0.55 0.81 3.27 7.62 4.67 0.314 0.15

右

左

M156-2 右 2 2.54 5.08 2.51 0.85 2.42 0.80 0.55 1.35 1.07 0.05 1.450 1.696 1.890 1.670 1.57 1.74 0.80 0.80 0.80 0.80 3.39 2.98 1.71 0.314 0.15

156 M156-1 左 3 4.50 13.50 2.51 0.85 4.38 0.80 0.55 1.35 3.03 0.05 0.733 1.146 2.070 1.402 0.94 1.56 0.55 0.74 0.55 0.86 2.46 10.00 5.00 0.314 0.15

M156-1 右

156 MS127-3-2-C-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 20 73.03 12.07 18.43 21.60 44.81 26.23

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M152-2 右

152 M152-1 左 2 1.00 0.25 1.00 0.29 0.800 0.800 2.16 0.53 5.26 1.53 13.16 0.800 2.70 0.65 0.65 0.800 6.58 1.59 1.59

M152-1 右 2 1.00 0.01 1.00 0.25 0.613 0.613 1.93 0.01 1.69 0.35 4.44 0.613 2.70 0.65 0.65 0.613 2.22 0.54 0.54

152 M153-3 左 2 0.09 0.84 0.613 0.613 0.15 3.11 10.64 0.613 2.70 0.65 0.65 0.613 5.32 1.28 1.28

M153-3 右

153 M153-2 左

M153-2 右

153 M153-1 左

M153-1 右

153 M78-1 左

右

左

M77-2 右 2 0.85 0.82 0.613 0.613 1.54 1.69 5.92 0.613 2.60 0.63 0.63 0.613 2.96 0.71 0.71

77 M77-1 左

M77-1 右

77 M78-1-6 左

右

左

M75-1 右 3 0.84 0.81 0.613 0.613 2.32 3.34 11.88 0.613 3.96 0.95 0.95 0.613 5.94 1.43 1.43

75 M76-3 左 1 0.86 0.83 0.613 0.613 0.78 0.57 1.96 0.613 1.30 0.31 0.31 0.613 0.98 0.24 0.24

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左 3 0.86 0.91 0.613 0.613 2.52 5.44 16.98 0.613 4.20 1.01 1.01 0.613 8.49 2.05 2.05

右

左

M156-2 右 2 1.00 0.26 1.00 0.33 0.800 0.800 2.16 0.55 1.71 0.56 4.28 0.800 2.70 0.65 0.65 0.800 2.14 0.52 0.52

156 M156-1 左 3 0.63 1.00 0.15 0.613 0.613 1.72 6.75 0.86 18.18 0.613 4.05 0.98 0.98 0.613 9.09 2.19 2.19

M156-1 右

156 MS127-3-2-C-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 20 4.32 1.08 10.96 0.01 29.56 3.30 87.44 6.48 1.30 5.18 10.55 2.11 8.44

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M152-2 右

152 M152-1 左

M152-1 右 2 4.61 2.63 1.69 0.35 4.65 1.95 0.10

152 M153-3 左 2 4.61 4.49 3.11 5.13 4.26 0.21

M153-3 右

153 M153-2 左

M153-2 右

153 M153-1 左

M153-1 右

153 M78-1 左

右

左

M77-2 右 2 3.75 2.46 1.69 4.47 2.37 0.12

77 M77-1 左

M77-1 右

77 M78-1-6 左

右

左

M75-1 右 3 3.80 4.86 3.34 7.89 4.69 0.23

75 M76-3 左 1 3.80 0.82 0.57 1.83 0.78 0.04

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左 3 4.85 7.62 5.44 10.89 6.88 0.34

右

左

M156-2 右

156 M156-1 左 3 4.94 10.00 6.75 0.86 11.51 7.82 0.39

M156-1 右

156 MS127-3-2-C-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 16 32.88 22.59 1.21 46.37 28.75 1.43

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M152-2 右

152 M152-1 左 2 4.59 8.95 5.26 1.53 10.03 5.26 0.26

M152-1 右

152 M153-3 左

M153-3 右

153 M153-2 左

M153-2 右

153 M153-1 左

M153-1 右

153 M78-1 左

右

左

M77-2 右

77 M77-1 左

M77-1 右

77 M78-1-6 左

右

左

M75-1 右

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左

右

左

M156-2 右 2 4.94 2.98 1.71 0.56 5.14 1.71 0.09

156 M156-1 左

M156-1 右

156 MS127-3-2-C-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 4 11.93 6.97 2.09 15.17 6.97 0.35

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M152-2 右

152 M152-1 左 2 4.09 1.695 0.80 8.17 8.17

M152-1 右

152 M153-3 左

M153-3 右

153 M153-2 左

M153-2 右

153 M153-1 左

M153-1 右

153 M78-1 左

右

左

M77-2 右

77 M77-1 左

M77-1 右

77 M78-1-6 左

右

左

M75-1 右

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左

右

左

M156-2 右 2 1.87 1.670 0.80 3.73 3.73

156 M156-1 左

M156-1 右

156 MS127-3-2-C-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 4 5.95 11.90 11.90

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M152-2 右

152 M152-1 左 2 4.09 1.695 0.80 8.17

M152-1 右

152 M153-3 左

M153-3 右

153 M153-2 左

M153-2 右

153 M153-1 左

M153-1 右

153 M78-1 左

右

左

M77-2 右

77 M77-1 左

M77-1 右

77 M78-1-6 左

右

左

M75-1 右

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左

右

左

M156-2 右 2 1.87 1.670 0.80 3.73

156 M156-1 左

M156-1 右

156 MS127-3-2-C-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

44.81 4 5.95 11.90

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M152-2 右

152 M152-1 左 2 4.09 1.695 0.80 8.17

M152-1 右

152 M153-3 左

M153-3 右

153 M153-2 左

M153-2 右

153 M153-1 左

M153-1 右

153 M78-1 左

右

左

M77-2 右

77 M77-1 左

M77-1 右

77 M78-1-6 左

右

左

M75-1 右

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左

右

左

M156-2 右 2 1.87 1.670 0.80 3.73

156 M156-1 左

M156-1 右

156 MS127-3-2-C-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

4 5.95 11.90

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

2段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

1段2段1段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M152-2 右 18.01

152 M152-1 15.00 4.59 4.59 0.05 0.05 0.85 15.00 4.59 左 2 3.29 0.80 68.85 12.75 5.26 18.01 50.84 0.90

M152-1 右 2 1.11 0.88 27.89

152 M153-3 25.50 4.61 4.61 0.05 0.05 0.85 25.50 4.61 左 2 2.66 0.80 117.56 21.68 6.21 27.89 89.67 1.39

M153-3 右 6.63

153 M153-2 7.80 4.72 4.72 0.05 0.05 0.85 7.80 4.72 左 36.82 6.63 6.63 30.19 0.33

M153-2 右 26.10

153 M153-1 30.70 4.72 4.72 0.05 0.05 0.85 30.70 4.72 左 144.90 26.10 26.10 118.80 1.31

M153-1 右 5.02

153 M78-1 5.90 4.72 4.72 0.05 0.05 0.85 5.90 4.72 左 27.85 5.02 5.02 22.83 0.25

右

左

M77-2 右 2 1.48 0.80 58.39

77 M77-1 65.90 3.75 3.75 0.05 0.05 0.85 65.90 3.75 左 247.13 56.02 2.37 58.39 188.74 2.92

M77-1 右 3.23

77 M78-1-6 3.80 3.75 3.75 0.05 0.05 0.85 3.80 3.75 左 14.25 3.23 3.23 11.02 0.16

右

左

M75-1 右 3 1.98 0.79 42.37

75 M76-3 43.40 3.80 3.80 0.05 0.05 0.85 43.40 3.80 左 1 0.98 0.80 164.92 36.89 5.48 42.37 122.55 2.12

右

左

M72-1 右 48.19

72 MS73-2-3 48.60 4.85 4.85 0.05 0.05 0.85 48.60 4.85 左 3 2.83 0.81 235.71 41.31 6.88 48.19 187.52 2.41

右

左

M156-2 右 2 1.07 0.80 31.12

156 M156-1 25.40 4.94 4.94 0.05 0.05 0.85 25.40 4.94 左 3 3.03 0.86 125.48 21.59 9.53 31.12 94.36 1.56

M156-1 右 6.80

156 MS127-3-2-C-1 8.00 4.94 4.94 0.05 0.05 0.85 8.00 4.94 左 39.52 6.80 6.80 32.72 0.34

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

273.75

合計 280.00 238.02 35.73 273.75 949.24 13.69

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 350 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14
 1  1  1  1  1  1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  2  5  8  6  9  2  5  8  1
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3

M78-1-1 26.01 3.193 250 22.817 250 22.837 20 1 1 33 1 1 1 1 1 1

M78-1-2 25.65 2.776 250 22.874 250 22.894 20 1 1 16 1 1 1 1 1 1

M78-1-3 25.61 2.705 250 22.905 250 22.925 20 1 1 45 1 1 1 1 1 1

M78-1-4 25.65 2.715 250 22.935 250 22.955 20 1 1 5 1 1 1 1 1 1

M78-1-5 25.77 2.806 250 22.964 250 22.984 20 1 1 46 1 1 1 1 1 1

150 24.642 1644 100 1644 -2 1
M78-1-6 26.00 3.002 250 22.998 250 23.018 20 1 1 42 1 1 1 1 1 1

M76-1 26.12 3.086 250 23.034 250 23.054 20 1 1 26 1 1 1 1 1 1

M76-2 26.08 3.008 250 23.072 250 23.092 20 1 1 48 1 1 1 1 1 1

150 24.575 1431 100 1431 -1 1
M76-3 26.07 2.926 250 23.144 250 23.164 20 1 1 16 1 1 1 1 1 1

MS127-2-1-1 28.63 1.522 150 27.108 150 27.128 20 1 1 12 1 1 1 1 1

MS127-2-2-1 29.36 1.609 150 27.751 150 27.871 120 1 1 49 1 1 1 1 1

MS127-3-1-1 31.48 1.533 150 29.947 150 29.967 20 1 1 23 1 1 1 1 1

MS127-3-2-1-1 31.45 1.734 150 29.716 1 24 1 1 1 1 1

150 28.367 20 1
MS127-3-2-2-1 30.41 2.325 150 28.347 150 28.747 400 1 1 15 1 1 1 1 1

150 27.184 20 1
MS127-3-2-3-1 29.61 2.456 150 27.164 150 27.759 595 1 1 46 1 1 1 1 1 1

小計 9 9 15 446 1 14 5 7 3 8 7 2 6 2 4 11 15

 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 金具 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14
 1  1  1  1  1  1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  2  5  8  6  9  2  5  8  1
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3

MS73-2-1-1 27.00 1.734 150 25.266 150 25.479 213 1 1 24 1 1 1 1 1

MS73-2-2-2 26.65 1.886 150 24.764 150 25.242 478 1 1 26 1 1 1 1 1

150 29.862 629 100 629 -1 1
M153-3 31.02 1.787 150 29.233 150 29.298 65 1 1 27 1 1 1 1 1

M153-2 30.32 3.362 150 26.958 150 28.726 1768 100 1768 -2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

M153-1 26.12 1.585 150 24.535 150 24.962 427 1 1 25 1 1 1 1 1

M156-1 29.92 2.712 150 27.208 150 27.218 10 1 1 2 1 1 1 1 1 1

M77-1 26.19 1.485 150 24.705 150 24.725 20 1 1 25 1 1 1 1 1

小計 8 2 5 131 2 5 1 4 2 4 3 1 1 1 3 1 2 7

合計 9 17 17 5 577 3 19 6 11 5 12 10 2 7 2 1 1 7 1 13 22
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140



 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  6  9
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0

M152-1 32.18 2.805 150 29.375 150 30.292 917 100 917 -1 1 1 45 1 1 1 1 1 1

合計 1 1 45 1 1 1 1 1 1

 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版 考

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 2  2 2.5 4.5 5 5 7 7

MS127-2-2-2 29.69 1.510 6.500 150 28.180 ##### 28.190 10.000 #### 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MS127-2-3-1 30.83 1.543 6.500 150 29.287 ##### 29.297 10.000 #### 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1

MS73-1-1 29.14 1.522 6.500 150 27.618 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1

MS73-2-2-1 26.43 1.854 6.500 150 24.576 ##### 24.586 10.000 #### 1 44 1 1 1 1 2 1 1

合計 3 4 89 1 3 4 4 3 4 2 3 4 4
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 副 管 取 付 工 数 量 計 算 書 本管径 150 ㎜ 工区：１　

人 流　出　管 流　入　管 落 副 外　副　管　工 内　副　管　工 普　通
管

孔 管 管 管 管 差 種 副管用 カ ９０度 ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄ 焼゙きなまし ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型 基　礎 内副管用 カ ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ 固定 作業員
底 底 別 ９０度 ラ 曲　管 直　管 番　線 高 量 枠 砕　石 継　手 ラ 直　管 バンド

番 径 高 径 高 ［ｈ］ 支　管 ー ［Ｌ］ ［Ｈ］ t=20cm ー ［Ｌ］

号 mm ｍ mm ｍ ｍ 外：１ 個 個 個 ｍ 本 ｍ m3 ㎡ m3 個 個 ｍ 個 人
内：２

M78-1-6 250 22.998 150 24.642 1.644 2 1 1 1.467 2

M76-3 250 23.144 150 24.575 1.431 2 1 1 1.254 2

M74-1 250 23.211 150 24.552 1.341 2 1 1 1.164 2

M127-2-1-1 300 24.011 150 26.343 2.332 2 1 1 2.155 2

M127-2-2-1 300 23.855 150 27.693 3.838 2 1 1 3.661 2

M127-2-3-1 300 23.702 150 28.816 5.114 2 1 1 4.937 2

M127-3-1-1 300 23.588 150 29.748 6.160 2 1 1 5.983 2

M73-1 300 23.346 150 27.129 3.783 2 1 1 3.606 2

M78-2 200 22.770 150 24.151 1.381 2 1 1 1.204 2

M152-1 150 29.375 150 30.292 0.917 2 1 1 0.740 2

M153-3 150 29.233 150 29.862 0.629 2 1 1 0.452 2

M153-2 150 26.958 150 28.726 1.768 2 1 1 1.591 2

合計 12 12 28.214 24
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数　 量　 計　 算　 書

工区：２
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　管路延長 φ150 ｍ 211.1 211.10

本 　管渠延長 φ150 ｍ 206.2 206.15

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 206.2 206.15

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ150×4000 本 55 55

  マンホール継手（可とう製） φ150 本 8 8

  マンホール継手（小口径用流入） φ150 本

　　〃　　　　　（小口径用流出） φ150 本 5 5

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ150 個

　落差インバート用支管 φ150 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ150 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ150 本 1 1

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　本管布設工 φ150 ｍ 206.2 206.15

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 420 422.20

本 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2 149 148.85

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2 31 30.60

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3 7 7.44

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3 2 1.53

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 9 8.97

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） m3 295.82

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） m3 69.24

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） m2

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　人力掘削積込工 m3

　砂基礎工 m3 60 59.27

　砂基礎工 m3

第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） m3

本 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） m3 77.45 + -77.45

土 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

管 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） m3 23.71 + -23.71

工 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） m3 147.76

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） m3 29.59

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　建設発生土運搬工Ａ m3

　建設発生土運搬工Ｂ m3 210 209.85

　建設発生土運搬工Ｃ m3 40 42.92

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ 119 118.90

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 36 36.00

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 56 56.20

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 119 118.90

　　　〃 ２段 ｍ 92 92.20

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 179 179.45

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 179 179.45

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 m3 80 77.45

　購入土埋戻工Ｃ　　 m3 20 23.71

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

第3処理分区　127号外汚水管渠工事

※
流
用
土
数
量
参
照

※仮設
工数量
参照

30

150

146



数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ200 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 118.9 118.90

φ150 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ 56.2 56.20

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ 36.0 36.00

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 118.9 118.90

　　　〃 ２段 ｍ 92.2 92.20

　　　〃 ３段 ｍ

第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

取 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

付 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

管 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 12.1 12.08

工 　　　〃 H=2.5m ｍ 11.4 11.38

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 13.4 13.37

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 25.4 25.44

　　　〃 ２段 ｍ 11.4 11.38

　　　〃 ３段 ｍ

第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << １号マンホール >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 １号 箇所 4 4

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組 1 1

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 3 3

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 4 4

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 3 3

材 　　　〃 12.5kg 袋

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1 1

　調整リング　　 600×50 個 1 1

　　　〃　　　　 600×100 個 2 2

　　　〃　　　　 600×150 個 1 1

　斜壁ブロック　 600×900×300 １号 個 2 2

　　　〃　　　　 600×900×450 １号 個 2 2

　　　〃　　　　 600×900×600 １号 個

　直壁ブロック　 900×300 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個

　　　〃 (踊り場付) 900×600 １号 個

　躯体ブロック　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個 2 2

　底版ブロック　 有効高 130 １号 個 4 4

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 １号 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 １号 箇所 2 2

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 １号 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 １号 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 １号 箇所 4 4

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 3.0m以下 １号 箇所 4 4

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0～4.0m １号 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 4.0～5.0m １号 箇所

置

工

第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << マンホール副管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ150 個

管 　90°曲管 φ150 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150 本

　接着受口カラー φ150 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ100 個

管 　90°曲管 φ100 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本

　接着受口カラー φ100 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

内 　特殊作業員 人

副 　世話役 人

管 　90°曲管 φ150 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150 本

　接着受口カラー φ150 個

　内副管固定バンド φ150 個

　普通作業員 人

内 　特殊作業員 人

副 　世話役 人

管 　90°曲管 φ100 個 1

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本 0.2

　接着受口カラー φ100 個 1

　内副管固定バンド φ100 個 2

第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 楕円マンホール >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 楕円 箇所 1 1

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 1 1

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 1 1

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1 1

材 　　　〃 12.5kg 袋

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組

　調整リング　　 600×50 個

　　　〃　　　　 600×100 個

　　　〃　　　　 600×150 個 1 1

　斜壁ブロック　 600×900×300 楕円 個 1 1

　　　〃　　　　 600×900×450 楕円 個

　　　〃　　　　 600×900×600 楕円 個

　直壁ブロック　 900×300 楕円 個

　　　〃　　　　 900×600 楕円 個

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 2 2

　躯体ブロック　 900×600 楕円 個

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 1 1

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 楕円 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 楕円 箇所 1 1

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 楕円 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 楕円 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 楕円 箇所 1 1

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 2.0m以下 楕円 箇所

ル 　　　〃　　　 人孔深 2.0～3.0m 楕円 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 3.0～5.0m 楕円 箇所 1 1

置

工
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数　量　総　括　表 << 小口径マンホール >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 小口径φ300 箇所 5 5

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ300 梯子なし 組 1 1

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ300 梯子なし 組 4 4

ン

ホ 　調整部材 M12用 組 5 5

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1 1

ル 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ300用 組 1 1

料

　調整リング　　 300×50 小口径φ300 個 5 5

　斜壁ブロック　 300×200 小口径φ300 個 5 5

　直壁ブロック　 300×100 小口径φ300 個 1 1

　　　〃　　　　 300×150 小口径φ300 個 2 2

　　　〃　　　　 300×300 小口径φ300 個 3 3

　　　〃　　　　 300×400 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×500 小口径φ300 個 3 3

　　　〃　　　　 300×600 小口径φ300 個 2 2

　　　〃　　　　 300×900 小口径φ300 個 2 2

　躯体ブロック　 300×370 φ150流出用 個 5 5

　　　〃　　　　 300×370 φ200流出用 個

　基礎板　　　　 560×70 小口径φ300 個 5 5

マ 　据付工　　　 人孔深 1.0m以下 小口径φ300 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 1.5m以下 小口径φ300 箇所 3 3

ホ 　　　〃　　　 人孔深 2.0m以下 小口径φ300 箇所

| 　　　〃　　　 人孔深 2.5m以下 小口径φ300 箇所 2 2

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0m以下 小口径φ300 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 3.5m以下 小口径φ300 箇所

置 　　　〃　　　 人孔深 4.0m以下 小口径φ300 箇所

工

　マンホール基礎工Ａ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｂ 小口径φ300 箇所 4 4

　マンホール基礎工Ｃ 小口径φ300 箇所 1 1

　マンホール基礎工Ｄ 小口径φ300 箇所
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　桝設置及び取付管布設工 箇所 27 27

桝

設 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 81.3 81.30

置 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150×4000 本

及 　　　〃 φ100×4000 本 19

び 　塩ビ管用90°支管 φ150 個

取 　　　〃 φ100 個 27

付 　ゴム輪受口自在短管（下水道用） φ150×800 本

管 　　　〃 φ100×800 本 27

布 　接着受口カラー φ150 個

設 　　　〃 φ100 個 28

工 　60°自在曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 27

　ゴム輪受口片受短管（下水道用） φ150×800 本

　　　〃 φ100×800 本 15

　塩ビ製小口径公共汚水桝　標準型 100-150-200 個

　　　〃　　　　　　　　　標準型 100-100-200 個 18

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-150-200 個

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-100-200 個 9

　公共汚水桝蓋一式　塩ビ内はめ型 φ200 標準地用 組 23

　　　〃　　　　　　塩ビ内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 標準地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-8　 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-14 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-25 組

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200×4000 本 7.4

　　　〃 φ150×4000 本

　　　〃 φ100×4000 本 -0.4

　90°曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 9

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　　　〃 φ100 本

　汚水桝設置工（塩ビ製） 桝径φ200 箇所 27 27

　取付管布設工 φ150 ｍ

　　　〃　　 φ100 ｍ 81.30

　支管取付工 φ200-φ150 箇所

　　　〃 φ150-φ100 箇所 27

　取付管布設及び支管取付工 箇所 27 27

第3処理分区　127号外汚水管渠工事

153



数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 99 98.88

取 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

付 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

管 　舗装版破砕工Ａ m2

土 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2 32 32.15

工 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2 8 7.51

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3 2 1.61

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3 0 0.38

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 2 1.98

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） m3 25.99

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 19.21

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） m3 13.31

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　人力掘削積込工 m3 40 37.69

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） m3 6.58

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 5.34

m3

m3

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） m3 3.65

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 4.80

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） m3 5.80 + -5.80

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 0.20 + -0.20

　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） m3 2.72 + -2.72

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） m3 5.83 + -5.83

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 0.14 + -0.14
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） m3

取 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

付 　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） m3 14.31

管 　　　　　　　　　　（のり切り） m3 13.30

土 　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） m3 7.51

工 　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3

　　　　　　　　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） m3 12.07

　　　　　　　　　　（のり切り） m3 12.30

　建設発生土処分工Ａ（溝掘り） m3

　建設発生土処分工Ｂ（溝掘り） m3 63 62.72

　建設発生土処分工Ｃ（溝掘り） m3 17 17.17

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

取 　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

付 　　　〃 H=2.0m ｍ 25 25.44

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 11 11.38

土 　　　〃 H=3.0m ｍ

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 25 25.44

　　　〃 ２段 ｍ 11 11.38

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 40 39.67

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 40 39.67

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 m3 6 6.00

　購入土埋戻工Ｃ　　 m3 3 2.72

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 m3 6 5.97
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　機械掘削積込工Ａ m3

路 　機械掘削積込工Ｂ m3

盤 　機械掘削積込工Ｃ m3

工 　機械掘削積込工Ｄ m3

　人力掘削積込工 m3

　建設発生土処分工Ａ m3

　建設発生土処分工Ｂ m3

　建設発生土処分工Ｃ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　路盤整正工　起こし有 車道 m2

　　　〃　　　起こし有 車道(小型) m2

　　　〃　　　起こし有 歩道 m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　下層路盤工（t=14cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=14cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=14cm） 歩道 m2

　上層路盤工（t=10cm）　車道 車道 m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 歩道 m2

　舗装版破砕工Ａ m2

路 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2

面 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

本 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦10㎝ m2

復 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

旧 　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

工 　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　基層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

路 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

面 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

本

復

旧 　表層工（t=4cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

工 　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=3cm）　　　車道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　車道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=3cm）　　　車道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=3cm）　　　歩道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=4cm）　　　歩道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　歩道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　TK 3.0＜W m2

　区画線工 W=15cm ｍ

　区画線工 W=30cm ｍ

　区画線工 W=45cm ｍ

　区画線工 矢印･記号･文字 ｍ
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数　量　総　括　表 << 附帯工 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

附 　土間復旧工Ａ As舗装 箇所

帯 　土間復旧工Ｂ Co舗装 箇所 19 19

工 　土間復旧工Ｃ ﾀｲﾙ張り 箇所

　地下埋設物調査試掘工 箇所 10 10

地

下 　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 60 60.00

埋 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

設 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

物 　舗装版破砕工Ａ m2

調 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ m2 23 22.50

査 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t m2

試 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ m2

掘 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｄ m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） m3 1 1.10

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 1 1.10

　機械掘削積込工Ａ　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｂ　（のり切り） m3 21 21.40

　機械掘削積込工Ｃ　（のり切り） m3

　機械掘削積込工Ｄ m3

　人力掘削積込工 m3 11 11.30

　砂基礎工 m3 7 6.80

　砂基礎工 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（のり切り） m3 24 23.60

　砕石埋戻工Ｃ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） m3

　建設発生土処分工Ａ（のり切り） m3

　建設発生土処分工Ｂ（のり切り） m3 33 32.70

　建設発生土処分工Ｃ（のり切り） m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　建設発生土運搬工Ｄ m3

　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 23 22.50

　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 23 22.50

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2
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流　用　土　数　量　計　算　表

工区 ：２　 工事名： 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
単位　：　m3

掘 削 工 掘 削 残 土 振 り 分 け

（現場）

本管φ250部 本管φ150部 取付管部 計 本管φ250部 本管φ150部 取付管部 計

(道路内) (道路内) (道路内) (宅地内) 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用 処分

(宅地内) (宅地内) 対象 対象

 機械施工　Ａ － －

 機械施工　Ｂ 17.2 367.2 17.2 － 367.2 －

 機械施工　Ｃ 9.3 89.3 9.3 89.3

 機械施工　Ｄ － －

 人力施工 13.5 － 13.5 －

計 26.5 470.0 17.2 9.3 380.7 89.3

単位　：　m3

単位　：　m3

※　運　搬　工

（現場～仮置場） 流用対象土の内、処分土量（地山土量）

L= km （仮置場～処理場）

本管部 取付管部 (本管部) (取付管部) 運搬土量

本管φ250 本管φ150 計 対象土量－流用土量 対象土量－ (本管部) (取付管部)

φ250部 φ150部 流用土量 φ250部 φ150部

 機械施工　Ａ

 機械施工　Ｂ 370.0 変化率Ｌ 変化率Ｃ １/Ｃ Ｌ/Ｃ 300.0 62.7

ﾚｷ質土 1.20 0.90 1.11 1.33 300.0 80.0

 機械施工　Ｃ 砂質土 1.20 0.90 1.11 1.33 -2.1

粘性土 1.25 0.90 1.11 1.39

 機械施工　Ｄ

 人力施工 10.0 20.1

計 380.0 300.0 80.0 300.0 80.0

単位　：　m3

流　　　用　　　土 処　　　分　　　土

※　積　込　工 ※　運　搬　工 埋　戻　工 ※　積　込　工 ※　運　搬　工 ※　運　搬　工

（仮置場内） （仮置場～現場） （現場） （仮置場内） （仮置場～処理場） （現場～処理場）

L= km L= km L= km

本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部 計 本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部

φ250 φ150 計 φ250 φ150 計 φ250 φ150 φ250 φ150 計 φ250 φ150 計 本管φ250 本管φ150 計

 機械施工　Ａ －　

 機械施工　Ｂ 4.5 4.5 4.1 4.1 －　

300.0 80.0 380.0 300.0 80.0 380.0

 機械施工　Ｃ 2.1 2.1 1.9 1.9 90.0

 機械施工　Ｄ －　

 人力施工 -6.6 -6.6 -6.0 -6.0 －　

計 300.0 80.0 380.0 300.0 80.0 380.0 90.0

(道路内)

70.0 10.0

(道路内) (道路内) (道路内) (道路内) (道路内)

－ － －

300.0 50.0 － 300.0 － 50.0 －

70.0 10.0

－

13.5 －

－－

10.0370.0 73.5 300.0 70.0 63.5

－ 13.5 －

300.0 70.0

300.0 80.0

10.0

－　 －　 －　

－　 －　 －　

－　 －　 －　

70.0 20.0

70.0 20.0

－　 －　 －　
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M154-1 小口径 0.15 0.210

154 M153-3 １号 150 27.90 0.45 27.30 1 1 2 26.80 7 0.525 27.17 7.85 7.85

M152-3 １号 0.45 0.525

152 M152-2 楕円 150 7.80 0.45 6.90 1 1 2 6.90 2 0.525 6.75 1.95 1.95

M152-2 楕円 0.45 0.525

152 M152-1 管接続 150 25.90 25.45 1 1 25.45 7 25.38 7.33 7.33

M77-3 小口径 0.15 0.210

77 M77-2 １号 150 28.20 0.45 27.60 1 1 2 27.60 7 0.525 27.47 7.94 7.94

M77-2 １号 0.45 0.525

77 M77-1 管接続 150 7.80 7.35 1 1 7.35 2 7.28 2.10 2.10

M75-1 小口径 0.15 0.210

75 M76-3 管接続 150 28.00 27.85 1 1 27.85 7 27.79 8.03 8.03

M72-1 小口径 0.15 0.210

72 MS73-2-3 管接続 150 27.00 26.85 1 1 26.85 7 26.79 7.74 7.74

M156-2 小口径 0.15 0.210

156 M156-1 管接続 150 30.30 30.15 1 1 30.15 8 30.09 8.70 8.70

M22-76-2 小口径 0.15 0.210

22-76 M22-76-1 １号 150 23.20 0.45 22.60 1 1 2 22.60 6 0.525 22.47 6.49 6.49

M22-76-1 １号 0.45 0.525

22-76M127-3-2-1B-1１号 150 5.00 0.45 4.10 1 1 2 4.10 2 0.525 3.95 1.14 1.14

合計 211.10 4.95 206.15 4 4 6 1 15 205.65 55 205.14 59.27 59.27

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M154-1 2.16

154 M153-3 150 27.90 4.86 1.00 1.580 1.845 0.05 1.80 0.85 42.57 23.72 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 23.46 0.33 0.850 7.74 33.98

M152-3 5.20 2.05

152 M152-2 150 7.80 5.20 1.98 2.015 2.280 0.05 2.23 0.85 14.78 6.63 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 6.25 0.77 0.850 4.81 9.44

M152-2 4.59 2.98

152 M152-1 150 25.90 4.59 2.20 2.590 2.855 0.05 2.81 0.85 61.75 22.02 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 21.82 1.34 0.850 29.24 29.29

M77-3 3.90 1.34

77 M77-2 150 28.20 3.90 1.38 1.360 1.625 0.05 1.58 0.85 37.75 23.97 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 23.72 0.11 0.850 2.61 34.85

M77-2 3.75 1.40

77 M77-1 150 7.80 3.75 1.39 1.395 1.660 0.05 1.61 0.85 10.67 6.63 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 6.44 0.15 0.850 0.97 9.59

M75-1 3.80 1.34

75 M76-3 150 28.00 3.80 1.34 1.340 1.605 0.05 1.56 0.85 37.01 23.80 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 23.74 0.09 0.850 2.14 34.63

M72-1 4.85 1.33

72 MS73-2-3 150 27.00 4.85 1.48 1.405 1.670 0.05 1.62 0.85 37.18 22.95 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 22.89 0.16 0.850 3.66 33.12

M156-2 4.94 2.44

156 M156-1 150 30.30 4.94 2.48 2.460 2.725 0.05 2.68 0.85 68.89 25.76 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 25.69 1.21 0.850 31.09 34.38

M22-76-2 5.60 2.28

22-76 M22-76-1 150 23.20 5.60 1.90 2.090 2.355 0.05 2.31 0.85 45.45 19.72 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 19.47 0.84 0.850 16.35 27.30

M22-76-1 5.60 1.92

22-76M127-3-2-1B-1 150 5.00 5.60 1.89 1.905 2.170 0.05 2.12 0.85 9.01 4.25 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 3.87 0.66 0.850 2.55 6.18

合計 211.10 365.06 177.35 101.16 252.77

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M154-1 23.72

154 M153-3 4.86 55.80 42.57 23.46 7.74 33.98 1.19

M152-3 5.20 6.63

152 M152-2 5.20 15.60 14.78 6.63 6.25 4.81 9.44 0.33

M152-2 4.59 22.02

152 M152-1 4.59 51.80 61.75 21.82 29.24 29.29 1.10

M77-3 3.90 23.97

77 M77-2 3.90 56.40 37.75 23.72 2.61 34.85 1.20

M77-2 3.75 6.63

77 M77-1 3.75 15.60 10.67 6.44 0.97 9.59 0.33

M75-1 3.80 23.80

75 M76-3 3.80 56.00 37.01 23.74 2.14 34.63 1.19

M72-1 4.85 22.95

72 MS73-2-3 4.85 54.00 37.18 22.89 3.66 33.12 1.15

M156-2 4.94 25.76

156 M156-1 4.94 60.60 68.89 25.69 31.09 34.38 1.29

M22-76-2 5.60 19.72

22-76 M22-76-1 5.60 46.40 45.45 19.72 19.47 16.35 27.30 0.99

M22-76-1 5.60 4.25

22-76M127-3-2-1B-15.60 10.00 9.01 4.25 3.87 2.55 6.18 0.21

30.60 148.85

合計 422.20 69.24 30.60 29.59 23.71 42.92 1.53 295.82 147.76 77.45 209.85 7.45

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M154-1

154 M153-3 4.86

M152-3 5.20

152 M152-2 5.20

M152-2 4.59

152 M152-1 4.59

M77-3 3.90

77 M77-2 3.90

M77-2 3.75

77 M77-1 3.75

M75-1 3.80

75 M76-3 3.80

M72-1 4.85

72 MS73-2-3 4.85

M156-2 4.94

156 M156-1 4.94

M22-76-2 5.60

22-76 M22-76-1 5.60

M22-76-1 5.60

22-76M127-3-2-1B-15.60

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M154-1

154 M153-3 27.90 1.845 0.85 27.90 27.90

M152-3

152 M152-2 7.80 2.280 0.85 7.80 7.80

M152-2

152 M152-1 25.90 2.855 0.85 25.90 25.90

M77-3

77 M77-2 28.20 1.625 0.85 28.20 28.20

M77-2

77 M77-1 7.80 1.660 0.85 7.80 7.80

M75-1

75 M76-3 28.00 1.605 0.85 28.00 28.00

M72-1

72 MS73-2-3 27.00 1.670 0.85 27.00 27.00

M156-2

156 M156-1 30.30 2.725 0.85 30.30 30.30

M22-76-2

22-76 M22-76-1 23.20 2.355 0.85 23.20 23.20

M22-76-1

22-76M127-3-2-1B-1 5.00 2.170 0.85 5.00 5.00

合計 211.10 91.00 27.90 12.80 23.20 30.30 25.90 118.90 92.20

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M154-1

154 M153-3 27.90 1.845 0.85 27.90

M152-3

152 M152-2 7.80 2.280 0.85 7.80

M152-2

152 M152-1 25.90 2.855 0.85 25.90

M77-3

77 M77-2 28.20 1.625 0.85 28.20

M77-2

77 M77-1 7.80 1.660 0.85 7.80

M75-1

75 M76-3 28.00 1.605 0.85 28.00

M72-1

72 MS73-2-3 27.00 1.670 0.85 27.00

M156-2

156 M156-1 30.30 2.725 0.85 30.30

M22-76-2

22-76 M22-76-1 23.20 2.355 0.85 23.20

M22-76-1

22-76M127-3-2-1B-1 5.00 2.170 0.85 5.00

211.10 12.80 23.20 91.00 27.90 30.30 25.90

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00
道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M154-1

154 M153-3 27.90 1.845 0.85 27.90

M152-3

152 M152-2 7.80 2.280 0.85 7.80

M152-2

152 M152-1 25.90 2.855 0.85 25.90

M77-3

77 M77-2 28.20 1.625 0.85 28.20

M77-2

77 M77-1 7.80 1.660 0.85 7.80

M75-1

75 M76-3 28.00 1.605 0.85 28.00

M72-1

72 MS73-2-3 27.00 1.670 0.85 27.00

M156-2

156 M156-1 30.30 2.725 0.85 30.30

M22-76-2

22-76 M22-76-1 23.20 2.355 0.85 23.20

M22-76-1

22-76M127-3-2-1B-1 5.00 2.170 0.85 5.00

211.10 118.90 92.20

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M154-1 右 2 4.12 0.245 3.88 7.76 2 1.33 1.58 0.25 2 2 0.070 6.02 2 2 2 1.60 3.20 2 -0.36 2 2

154 M153-3 左

右

左

M152-3 右 2 3.27 0.245 3.03 6.06 2 1.64 2.02 0.38 2 2 2 0.43 3.62 1 2 2 1.20 2.40 1 1 -0.18 1 2

152 M152-2 左

M152-2 右 2 1.93 0.245 1.69 3.38 2 1.64 2.59 0.95 4 2 2 0.43 0.94 1 2 2 0.80 1.60 2 2

152 M152-1 左 1 4.76 0.245 4.52 4.52 1 1.64 2.59 0.95 2 1 2 0.43 3.30 1 1 1 0.90 0.90 1 1

右

左

M77-3 右

77 M77-2 左 4 2.95 0.245 2.71 10.84 4 1.11 1.36 0.25 4 4 0.070 7.36 2 4 4 0.80 3.20 4 4

M77-2 右 1 2.90 0.245 2.66 2.66 1 1.15 1.40 0.25 1 1 0.070 1.79 1 1 0.80 0.80 1 1

77 M77-1 左 3 2.80 0.245 2.56 7.68 3 1.15 1.40 0.25 3 3 0.070 5.07 2 3 4 0.80 2.40 3 3

右

左

M75-1 右 1 2.90 0.245 2.66 2.66 1 1.09 1.34 0.25 1 1 0.070 1.79 1 1 1 0.80 0.80 1 1

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右 2 2.70 0.245 2.46 4.92 2 1.16 1.41 0.25 2 2 0.070 3.18 1 2 0.80 1.60 2 2

72 MS73-2-3 左 2 4.35 0.245 4.11 8.22 2 1.16 1.41 0.25 2 2 0.070 6.48 2 2 0.80 1.60 2 2

右

左

M156-2 右 2 2.54 0.245 2.30 4.60 2 1.90 2.46 0.56 2 2 2 0.43 2.16 1 2 2 1.80 3.60 2 -0.36 2 2

156 M156-1 左 2 4.50 0.245 4.26 8.52 2 1.82 2.46 0.64 2 2 2 0.43 6.08 2 2 2 1.70 3.40 2 -0.36 2 2

右

左

M22-76-2 右 1 5.20 0.245 4.96 4.96 1 1.64 2.09 0.45 1 1 1 0.43 3.74 1 1 1 1.50 1.50 1 -0.18 1

22-76 M22-76-1 左 2 2.50 0.245 2.26 4.52 2 1.64 2.09 0.45 2 2 2 0.43 2.08 1 2 2 1.30 2.60 1 1 -0.18 1

M22-76-1 右

22-76M127-3-2-1B-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 27 81.30 27 15 27 28 53.61 19 27 23 29.60 18 9 -1.62 9 19 5

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M154-1 右 2 4.12 8.24 1.58 0.85 4.00 0.80 0.80 3.20 0.05 1.900 1.836 1.580 1.740 1.87 1.66 0.80 0.80 0.80 0.80 2.39 8.50 5.12 0.314 0.15

154 M153-3 左

右

左

M152-3 右 2 3.27 6.54 2.02 0.85 3.15 0.80 0.55 1.35 1.80 0.05 1.500 1.667 1.890 1.695 1.58 1.73 0.80 0.80 0.80 0.80 3.41 4.98 2.88 0.314 0.15

152 M152-2 左

M152-2 右 2 1.93 3.86 2.59 0.85 1.81 0.80 0.55 1.35 0.46 0.05 1.100 1.691 1.890 1.495 1.40 1.74 0.55 0.83 0.55 0.90 2.61 1.16 0.51 0.314 0.15

152 M152-1 左 1 4.76 4.76 2.59 0.85 4.64 0.80 0.55 1.35 3.29 0.05 1.200 1.401 1.890 1.545 1.30 1.60 0.80 0.80 0.80 0.80 1.40 4.21 2.63 0.314 0.15

右

左

M77-3 右

77 M77-2 左 4 2.95 11.80 1.36 0.85 2.83 0.80 0.50 1.30 1.53 0.05 1.100 1.220 1.360 1.230 1.16 1.24 0.55 0.78 0.55 0.80 4.01 5.12 3.37 0.314 0.15

M77-2 右 1 2.90 2.90 1.40 0.85 2.78 0.80 0.50 1.30 1.48 0.05 1.100 1.241 1.400 1.250 1.17 1.27 0.55 0.78 0.55 0.80 1.01 1.27 0.81 0.314 0.15

77 M77-1 左 3 2.80 8.40 1.40 0.85 2.68 0.80 0.50 1.30 1.38 0.05 1.100 1.246 1.400 1.250 1.17 1.27 0.55 0.78 0.55 0.80 3.03 3.55 2.28 0.314 0.15

右

左

M75-1 右 1 2.90 2.90 1.34 0.85 2.78 0.80 0.50 1.30 1.48 0.05 1.100 1.212 1.340 1.220 1.16 1.23 0.55 0.78 0.55 0.80 1.00 1.23 0.81 0.314 0.15

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右 2 2.70 5.40 1.41 0.85 2.58 0.80 0.60 1.40 1.18 0.05 1.100 1.269 1.410 1.255 1.18 1.29 0.55 0.79 0.55 0.81 2.21 2.07 1.30 0.314 0.15

72 MS73-2-3 左 2 4.35 8.70 1.41 0.85 4.23 0.80 0.60 1.40 2.83 0.05 1.100 1.203 1.410 1.255 1.15 1.26 0.55 0.78 0.55 0.80 2.14 4.81 3.11 0.314 0.15

右

左

M156-2 右 2 2.54 5.08 2.46 0.85 2.42 0.80 0.55 1.35 1.07 0.05 2.100 2.128 2.150 2.125 2.11 2.09 0.80 0.80 0.80 0.80 4.56 3.58 1.71 0.314 0.15

156 M156-1 左 2 4.50 9.00 2.46 0.85 4.38 0.80 0.55 1.35 3.03 0.05 2.000 2.022 2.070 2.035 2.01 2.00 0.80 0.80 0.80 0.80 4.34 9.70 4.85 0.314 0.15

右

左

M22-76-2 右 1 5.20 5.20 2.09 0.85 5.08 0.80 0.55 1.35 3.73 0.05 1.800 1.824 1.890 1.845 1.81 1.81 0.80 0.80 0.80 0.80 1.95 5.40 2.98 0.314 0.15

22-76 M22-76-1 左 2 2.50 5.00 2.09 0.85 2.38 0.80 0.55 1.35 1.03 0.05 1.600 1.765 1.890 1.745 1.68 1.78 0.80 0.80 0.80 0.80 3.63 2.93 1.65 0.314 0.15

M22-76-1 右

22-76M127-3-2-1B-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 27 87.78 18.25 27.49 37.69 58.51 34.01

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M154-1 右 2 1.00 0.56 1.00 0.25 0.800 0.800 1.28 0.71 5.12 1.28 12.80 0.800 1.60 0.39 0.39 0.800 6.40 1.54 1.54

154 M153-3 左

右

左

M152-3 右 2 1.00 0.27 1.00 0.32 0.800 0.800 2.16 0.57 2.88 0.92 7.20 0.800 2.70 0.65 0.65 0.800 3.60 0.87 0.87

152 M152-2 左

M152-2 右 2 1.00 0.09 1.00 0.33 0.613 0.613 1.97 0.14 0.72 0.20 1.84 0.613 2.70 0.65 0.65 0.613 0.92 0.22 0.22

152 M152-1 左 1 0.99 1.00 0.19 0.800 0.800 1.07 2.63 0.50 6.58 0.800 1.35 0.33 0.33 0.800 3.29 0.79 0.79

右

左

M77-3 右

77 M77-2 左 4 0.85 0.83 0.613 0.613 3.09 3.54 12.24 0.613 5.20 1.25 1.25 0.613 6.12 1.47 1.47

M77-2 右 1 0.86 0.86 0.613 0.613 0.78 0.89 2.96 0.613 1.30 0.31 0.31 0.613 1.48 0.36 0.36

77 M77-1 左 3 0.86 0.86 0.613 0.613 2.34 2.49 8.28 0.613 3.90 0.94 0.94 0.613 4.14 1.00 1.00

右

左

M75-1 右 1 0.85 0.82 0.613 0.613 0.77 0.84 2.96 0.613 1.30 0.31 0.31 0.613 1.48 0.36 0.36

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右 2 0.87 0.88 0.613 0.613 1.71 1.46 4.72 0.613 2.80 0.67 0.67 0.613 2.36 0.57 0.57

72 MS73-2-3 左 2 0.84 0.85 0.613 0.613 1.64 3.36 11.32 0.613 2.80 0.67 0.67 0.613 5.66 1.36 1.36

右

左

M156-2 右 2 1.00 0.80 1.00 0.68 0.800 0.800 2.16 1.72 1.71 1.16 4.28 0.800 2.70 0.65 0.65 0.800 2.14 0.52 0.52

156 M156-1 左 2 1.00 0.70 1.00 0.59 0.800 0.800 2.16 1.50 4.85 2.86 12.12 0.800 2.70 0.65 0.65 0.800 6.06 1.46 1.46

右

左

M22-76-2 右 1 1.00 0.50 1.00 0.40 0.800 0.800 1.08 0.54 2.98 1.19 7.46 0.800 1.35 0.33 0.33 0.800 3.73 0.90 0.90

22-76 M22-76-1 左 2 1.00 0.37 1.00 0.37 0.800 0.800 2.16 0.79 1.65 0.61 4.12 0.800 2.70 0.65 0.65 0.800 2.06 0.50 0.50

M22-76-1 右

22-76M127-3-2-1B-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 27 12.07 5.83 12.30 0.14 35.12 8.72 98.88 8.45 3.65 4.80 11.92 6.58 5.34

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M154-1 右

154 M153-3 左

右

左

M152-3 右

152 M152-2 左

M152-2 右 2 4.59 1.16 0.72 0.20 3.39 0.83 0.04

152 M152-1 左

右

左

M77-3 右

77 M77-2 左 4 3.90 5.12 3.54 9.13 4.90 0.25

M77-2 右 1 3.75 1.27 0.89 2.28 1.18 0.06

77 M77-1 左 3 3.75 3.55 2.49 6.58 3.31 0.17

右

左

M75-1 右 1 3.80 1.23 0.84 2.23 1.18 0.06

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右 2 4.85 2.07 1.46 4.28 1.91 0.10

72 MS73-2-3 左 2 4.85 4.81 3.36 6.95 4.53 0.23

右

左

M156-2 右

156 M156-1 左

右

左

M22-76-2 右

22-76 M22-76-1 左

M22-76-1 右

22-76M127-3-2-1B-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 15 19.21 13.30 0.20 34.84 17.84 0.91

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M154-1 右 2 4.86 8.50 5.12 1.28 8.68 5.12 0.26

154 M153-3 左

右

左

M152-3 右 2 5.20 4.98 2.88 0.92 6.74 2.88 0.14

152 M152-2 左

M152-2 右

152 M152-1 左 1 4.59 4.21 2.63 0.50 5.06 2.63 0.13

右

左

M77-3 右

77 M77-2 左

M77-2 右

77 M77-1 左

右

左

M75-1 右

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左

右

左

M156-2 右 2 4.94 3.58 1.71 1.16 4.94 1.71 0.09

156 M156-1 左 2 4.94 9.70 4.85 2.86 9.20 4.85 0.24

右

左

M22-76-2 右 1 5.60 5.40 2.98 1.19 5.43 2.98 0.15

22-76 M22-76-1 左 2 5.60 2.93 1.65 0.61 5.01 1.65 0.08

M22-76-1 右

22-76M127-3-2-1B-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 12 13.31 7.51 2.72 17.17 7.51 0.37 25.99 14.31 5.80 27.88 14.31 0.72

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M154-1 右 2 4.00 1.740 0.80 7.99 7.99

154 M153-3 左

右

左

M152-3 右 2 2.60 1.695 0.80 5.19 5.19

152 M152-2 左

M152-2 右

152 M152-1 左 1 4.09 1.545 0.80 4.09 4.09

右

左

M77-3 右

77 M77-2 左

M77-2 右

77 M77-1 左

右

左

M75-1 右

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左

右

左

M156-2 右 2 1.87 2.125 0.80 3.73 3.73

156 M156-1 左 2 3.83 2.035 0.80 7.65 7.65

右

左

M22-76-2 右 1 4.53 1.845 0.80 4.53 4.53

22-76 M22-76-1 左 2 1.83 1.745 0.80 3.65 3.65

M22-76-1 右

22-76M127-3-2-1B-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 12 22.72 20.92 4.53 11.38 25.44 11.38

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工

172



 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M154-1 右 2 4.00 1.740 0.80 7.99

154 M153-3 左

右

左

M152-3 右 2 2.60 1.695 0.80 5.19

152 M152-2 左

M152-2 右

152 M152-1 左 1 4.09 1.545 0.80 4.09

右

左

M77-3 右

77 M77-2 左

M77-2 右

77 M77-1 左

右

左

M75-1 右

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左

右

左

M156-2 右 2 1.87 2.125 0.80 3.73

156 M156-1 左 2 3.83 2.035 0.80 7.65

右

左

M22-76-2 右 1 4.53 1.845 0.80 4.53

22-76 M22-76-1 左 2 1.83 1.745 0.80 3.65

M22-76-1 右

22-76M127-3-2-1B-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

58.51 12 22.72 8.84 4.53 12.08 11.38

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1段 2段 1段 2段

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

5.00 ≦Ｗ

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M154-1 右 2 4.00 1.740 0.80 7.99

154 M153-3 左

右

左

M152-3 右 2 2.60 1.695 0.80 5.19

152 M152-2 左

M152-2 右

152 M152-1 左 1 4.09 1.545 0.80 4.09

右

左

M77-3 右

77 M77-2 左

M77-2 右

77 M77-1 左

右

左

M75-1 右

75 M76-3 左

右

左

M72-1 右

72 MS73-2-3 左

右

左

M156-2 右 2 1.87 2.125 0.80 3.73

156 M156-1 左 2 3.83 2.035 0.80 7.65

右

左

M22-76-2 右 1 4.53 1.845 0.80 4.53

22-76 M22-76-1 左 2 1.83 1.745 0.80 3.65

M22-76-1 右

22-76M127-3-2-1B-1左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

12 22.72 25.44 11.38

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事

1段1段 2段

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段

掘削深による矢板分類（ｍ）
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M154-1 右 2 3.20 0.80 28.84

154 M153-3 27.90 4.86 4.86 0.05 0.05 0.85 27.90 4.86 左 135.59 23.72 5.12 28.84 106.75 1.44

右

左

M152-3 右 2 1.80 0.80 9.51

152 M152-2 7.80 5.20 5.20 0.05 0.05 0.85 7.80 5.20 左 40.56 6.63 2.88 9.51 31.05 0.48

M152-2 右 2 0.46 0.90 25.48

152 M152-1 25.90 4.59 4.59 0.05 0.05 0.85 25.90 4.59 左 1 3.29 0.80 118.88 22.02 3.46 25.48 93.40 1.27

右

左

M77-3 右 28.87

77 M77-2 28.20 3.90 3.90 0.05 0.05 0.85 28.20 3.90 左 4 1.53 0.80 109.98 23.97 4.90 28.87 81.11 1.44

M77-2 右 1 1.48 0.80 11.13

77 M77-1 7.80 3.75 3.75 0.05 0.05 0.85 7.80 3.75 左 3 1.38 0.80 29.25 6.63 4.50 11.13 18.12 0.56

右

左

M75-1 右 1 1.48 0.80 24.98

75 M76-3 28.00 3.80 3.80 0.05 0.05 0.85 28.00 3.80 左 106.40 23.80 1.18 24.98 81.42 1.25

右

左

M72-1 右 2 1.18 0.81 29.39

72 MS73-2-3 27.00 4.85 4.85 0.05 0.05 0.85 27.00 4.85 左 2 2.83 0.80 130.95 22.95 6.44 29.39 101.56 1.47

右

左

M156-2 右 2 1.07 0.80 32.32

156 M156-1 30.30 4.94 4.94 0.05 0.05 0.85 30.30 4.94 左 2 3.03 0.80 149.68 25.76 6.56 32.32 117.36 1.62

右

左

M22-76-2 右 1 3.73 0.80 24.35

22-76 M22-76-1 23.20 5.60 5.60 0.05 0.05 0.85 23.20 5.60 左 2 1.03 0.80 129.92 19.72 4.63 24.35 105.57 1.22

M22-76-1 右 4.25

22-76M127-3-2-1B-1 5.00 5.60 5.60 0.05 0.05 0.85 5.00 5.60 左 28.00 4.25 4.25 23.75 0.21

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

38.11 181.01

合計 211.10 179.45 39.67 219.12 760.09 1.91 9.05

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14
 1  1  1  1  1  1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  2  5  8  6  9  2  5  8  1
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3

M77-2 28.77 1.561 150 27.209 150 27.231 22 1 1 1 1 1 1 1 1

M152-3 34.34 2.209 150 32.131 1 49 1 1 1 1 1

M22-76-1 30.46 2.078 150 28.382 150 28.402 20 1 1 18 1 1 1 1 1

M156-2 31.49 2.601 150 28.889 1 41 1 1 1 1 1 1

合計 2 1 3 109 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 4

 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  6  9
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0

M152-2 34.25 3.140 150 31.110 150 32.108 998 100 998 -1 1 1 30 1 1 1 2 1

合計 1 1 30 1 1 1 2 1

 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版 考

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 2  2 2.5 4.5 5 5 7 7

M77-3 28.81 1.494 3.750 150 27.316 1 34 1 1 1 1 1 1 1

M75-1 28.61 1.493 3.800 150 27.117 1 33 1 1 1 1 1 1 1

M72-1 31.4 1.487 4.850 150 29.913 1 27 1 1 1 1 1 1 1

M154-1 32.26 2.314 4.310 150 29.946 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1

M22-76-2 30.91 2.438 5.600 150 28.472 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1

合計 1 4 126 1 4 5 5 1 2 3 3 2 2 5 5

 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 副 管 取 付 工 数 量 計 算 書 本管径 150 ㎜ 工区：２　

人 流　出　管 流　入　管 落 副 外　副　管　工 内　副　管　工 普　通
管

孔 管 管 管 管 差 種 副管用 カ ９０度 ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄ 焼゙きなまし ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型 基　礎 内副管用 カ ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ 固定 作業員
底 底 別 ９０度 ラ 曲　管 直　管 番　線 高 量 枠 砕　石 継　手 ラ 直　管 バンド

番 径 高 径 高 ［ｈ］ 支　管 ー ［Ｌ］ ［Ｈ］ t=20cm ー ［Ｌ］

号 mm ｍ mm ｍ ｍ 外：１ 個 個 個 ｍ 本 ｍ m3 ㎡ m3 個 個 ｍ 個 人
内：２

M152-2 150 31.110 150 32.108 0.998 2 1 1 0.821 2

合計 1 1 0.821 2

 副 管 取 付 工 数 量　　№１ 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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 試　掘　工　数　量　計　算　書 工区：２　

　付 道 掘 掘 箇 現 施 舗 舗 装 版 直 接 掘 削 積 込 掘削工（機械部分） 　掘 残土処分工 砂基礎工 砕石埋戻工 仮
又近 路 削 削 所 況 工 装 取 取 取 取 機 機 機 機 　削 残 残 残 残 砂 機 機 機 機 舗
はの 幅 延 幅 数 舗 舗 切 壊 壊 壊 壊 械 械 械 械 人工 土 土 土 土 基 械 械 械 械 装
路Ｍ 員 長 装 装 断 処 処 処 処 掘 掘 掘 掘 力　 処 処 処 処 礎 埋 埋 埋 埋 工
線Ｈ 厚 厚 工 分 分 分 分 削 削 削 削 部　 分 分 分 分 工 戻 戻 戻 戻 人力

t≦15 t＞15 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 分　 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｂ Ｃ Ｄ t=3cm
ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2

1 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 2.14 1.13 3.27 0.68 2.36 2.25

2 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 2.14 1.13 3.27 0.68 2.36 2.25

3 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 2.14 1.13 3.27 0.68 2.36 2.25

4 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 2.14 1.13 3.27 0.68 2.36 2.25

5 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 2.14 1.13 3.27 0.68 2.36 2.25

6 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 2.14 1.13 3.27 0.68 2.36 2.25

7 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 2.14 1.13 3.27 0.68 2.36 2.25

8 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 2.14 1.13 3.27 0.68 2.36 2.25

9 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 2.14 1.13 3.27 0.68 2.36 2.25

10 人孔付近 3.00 1.50 1.50 1 1.00 0.05 6.00 2.25 0.11 2.14 1.13 3.27 0.68 2.36 2.25

合計 10 60.00 0.00 0.00 0.00 22.50 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.40 0.00 0.00 11.30 0.00 32.70 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 23.60 0.00 0.00 22.50

 試  掘  工  数  量 第3処理分区　127号外汚水管渠工事
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504-204c130-00275-41(0)

業務数量総括表

業務名 松阪市公共下水道事業　松阪第3処理分区                       当初 業　種 用地調査等

127号汚水管渠工事に伴う家屋調査 項　目 用地調査等

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

用地調査等
式

        1

　事前調査、事後調査及び算定（基幹）
　 式

        1

　　事前調査
　　 式

        1

　　　木造建物・木造特殊建物・非木造建物 建物延べ面積200m2以上300m2未満;調
　　　 査（外業）の有無有り;図面等（内業 棟

）の有無有り         1

　　　工作物 敷地面積100m2未満;調査（外業）の有
　　　 無有り;図面等（内業）の有無有り 箇所

        6

　事前調査、事後調査及び算定（市費）
　 式

        1

　　事前調査
　　 式

        1

　　　木造建物・木造特殊建物・非木造建物 建物延べ面積70m2以上130m2未満;調査
　　　 （外業）の有無有り;図面等（内業） 棟

の有無有り         3

- 1 -

松阪市

504-204c130-00275-41(0)

業務数量総括表

業務名 松阪市公共下水道事業　松阪第3処理分区                       当初 業　種 用地調査等

127号汚水管渠工事に伴う家屋調査 項　目 用地調査等

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　　　工作物 敷地面積100m2未満;調査（外業）の有
　　　 無有り;図面等（内業）の有無有り 箇所

        5

直接経費
式

        1

　直接経費
　 式

        1

　　材料費等
　　 式

        1

　　　材料費等（率計上）
　　　 式

        1

直接原価
式

        1

その他原価
式

        1

業務原価
式

        1

- 2 -

松阪市
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504-204c130-00275-41(0)

業務数量総括表

業務名 松阪市公共下水道事業　松阪第3処理分区                       当初 業　種 設計業務

127号汚水管渠工事に伴う家屋調査 項　目 一般管理費等

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

一般管理費等
式

        1

設計業務価格
式

        1

消費税相当額
式

        1

業務費計
式

        1

- 3 -

松阪市
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工作物

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上
1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上
1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上
1000㎡
未満

1000㎡
以上

50㎡
未満

50㎡
以上
70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
500㎡
未満

500㎡
以上

152 4 1

152 5 1

153 6 1

153 7 1

153 8 219 1

78-1 9 1

76 10 1

1.00 6

木造特殊物(神社仏閣、教会、茶室、土蔵等)

面積
（m2）

整理
番号

路線
番号

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 木 造
木造Ａ(住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅等) 木造Ｂ(農家住宅、浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校等) 木造Ｃ(工場、倉庫、車庫、体育館等)
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工作物

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

50㎡
未満

50㎡
以上
70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
500㎡
未満

500㎡
以上

152 1 75 1

152 2 1

152 3 1

156 11 78 1

156 12 79 1

156 13 1

156 14 1

22-76 15 1

3.00 5

木造特殊物(神社仏閣、教会、茶室、土蔵等)

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 木 造

路線
番号

整理
番号

面積
（m2）

木造Ａ(住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅等) 木造Ｂ(農家住宅、浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校等) 木造Ｃ(工場、倉庫、車庫、体育館等)

185



31.1

松 阪 市

特別養護老人ホーム松阪有徳園

レ イ ン ボ ー タ ウ ン 四 季 の ま ち

3
0

25.4

25.5

21.2

19.1

29.4

33.4

36.5

26.3

30.6

18.7

20.4

18.7

30.5

30.9

35.1

27.2

25.6

28.3

26.8

25.6

25.3

25.7

26.7

29.6

27.8

26.7

35.3

梅村町自治会１組集会所

梅村幼稚園

大 谷 池

久保町東２号公園

梅
村
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
２
号
公
園

久保町道久公園

久保町道久２号公園

久
保
町
希
望
が
丘
公
園

30

18.9

16.9

26.9

28.1

25.9

32.4

38.5

17.5

31.6

30.8

29.9

30.9

31.2

32.4

30.9

31.2

27.8

27.2

22.7

21.7

16.8

25.3

17.8

30.5

22.2

25.3

34.8

25.7

30.5

21.8

16.2

17.5

17.2

19.9

15.2

26.5

27.6

30.7

28.1
29.8

25.4

31.6

33.4

36.9

23.3

33.9

32.1

31.3

31.2

31.3

18.9

18.9

33.1

久 保 町

県
道

松
阪

多
気

線

ミ ヤ ラ ン ド 久 保 東

セゾンタウン久保山

高 杉 団 地

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ハ
ー
ト
ケ
ア
な
ん
せ
い

南
勢
病
院

若
芽
町
集
会
所

久保山第二集会所

久保山集会所

新 池

調整池

調
整
池

調整池

久保町東９号公園

久保町東５号公園

久保町東４号公園

久保町東１号公園

久保町東３号公園

久保町東公園

186

試掘箇所


