
三雲第1-1処理分区マンホールポンプ設置工事

数　量　計　算　書
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機器・材料数量表（１／２）
マンホールポンプ場

名 称 内 容 ・ 規 格 等 単位 数 量 適 用

（ 機 械 機 器 ）

着 脱 式 水 中 ポ ン プ φ65×2.2kW 台 2 ノンクロッグ 型

予 旋 回 槽 φ1200､FRP製 式 1

（ 機 械 設 備 材 料 ）

ス テ ン レ ス 鋼 鋼 管 SUS304sch20　65A kg 71 11.22m

ス テ ン レ ス 鋼 鋼 管 SUS304sch20　100A kg 13 1.22m

小 配 管 付 属 材 料 式 1

ボ ー ル 式 逆 止 弁 口径65A SCS製 個 2

ボ ー ル 式 仕 切 弁 口径65A SCS/SUS製 個 2

埋 設 用 可 撓 管 口径100A ｺﾞﾑ製 個 1

ガイドサポート取付金具 2号ﾏﾝﾎｰﾙ用 組 1

チ ェ ー ン フ ッ ク 式 1

中 間 サ ポ ー ト 組 4

立 上 管 口径65A (SUS) 本 2

吐 出 集 合 管 口径65A×100A(SUS) 本 1

壁 貫 通 管 口径100A (SUS) 本 1

阻 流 管 (1)( 金 具 含 む ) 200A用,L=900mm 組 1

阻 流 管 (2)( 金 具 含 む ) 150A用,L=2900mm 組 1

空 気 弁 口径20A(取付け配管含む) 組 2

配 管 サ ポ ー ト 式 1
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機器・材料数量表（２／２）
マンホールポンプ場

細 別 内 容 ・ 規 格 等 単位 数 量 適 用

（ 電 気 機 器 ）

ポ ン プ 操 作 盤 材質 ： ＳＵＳ製 面 1 装柱型

水 位 計 圧力式 個 1

水 位 計 フロート（浮子式） 個 1

（ 電 気 設 備 材 料 ）

電 線 管 PE28 本 3 8.7÷3.66=2.38本

電 線 管 PE22 本 7 23.3÷3.66=6.37本

電 線 管 FEP30 ｍ 35

電 線 管 VE16 ｍ 3

ケ ー ブ ル CV3.5□×3C ｍ 8.1

ケ ー ブ ル CV2□×3C ｍ 5.9

ケ ー ブ ル CV3.5□×2C ｍ 7.8

電 線 IV3.5□ ｍ 2.6

電 線 IV2□ ｍ 11.2

ケーブル・電線付属材料費 式 1

パトライト(黄色回転灯) 個 1

引 込 計 器 盤 面 1

水 位 計 取 付 金 具 個 1

ケ ー ブ ル フ ッ ク 個 1

接 地 材 （ Ｅ Ｄ ） 式 1

接 地 材 （ Ｅ Ｌ Ａ ） 式 1

接 地 埋 設 標 示 板 枚 1

ケ ー ブ ル 埋 設 シ ー ト ｍ 10

電 話 機 用 保 安 器 箱 個 1

通 信 回 線 用 ケ ー ブ ル ｍ 2.6

引 込 柱 コンクリート柱８ｍ 本 1

装 柱 材 式 1
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マンホールポンプ場

65 10.20 11.22 6.35 71.25 99.75 2 0.19 2 0.22 12.04

100 1.22 1.22 11.00 13.42 18.79 1.22

寸法表

番号 口径 寸法(mm)

① 65 250

② 65 190

③ 65 220

④ 65 4851

⑤ 100 1220

⑥

⑦

0.55
0.10
0.70
0.35
1.15
0.10
0.15
1.90
0.05
0.25
0.10塗装

2.30

支持材料(形鋼サポート、Uボルト等及びそれらの塗装)

塗装(上下各2回塗り、文字書きを含む)
管継手

1.40 接続材料(ボルト、ナットSUS)
支持材料(SS)

鋼管、塩化ビニル管等

材料名 備　考

ステンレス鋼管

塩化ビニルライニング鋼管

1.70

管継手

接続材料(ボルト、ナット、パッキン等)

接合材料
支持材料

管継手(エルボ、ベンド、チーズ、フランジ等)

SUS304sch20

SUS304sch20

　　　　　=　実数量　×　(1　+　材料補完率　0.1)　(65A以下)

付属材料　=　設計数量　×　付属材料費率

小鋼管(350A以下)
付属材料

付属材料費率

逆止弁　ボール式　SCS/NBR

SUS304sch20

(0.250+4.851)×2

SUS304sch20

数量
(個)

面間寸法
(m)

配管工
数量
(m)

面間寸法
(m)

SUS304sch20

逆止弁

数量
(個)

仕切弁　ボール式　SCS/SUS

名称

設計数量　=　実数量　×　1.0　(80A以上)

設計数量
(kg)

付属材料
(kg)

仕切弁

数量
(個)

面間寸法
(m)

配　管　布　設　材　料　集　計　表

管種
口径
(A)

算出式
単位質量
(kg/ｍ)

設計数量
(m)

実数量
(m)

可とう管

P
P

④

③

②

①

⑤
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ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書  (1/3) マンホールポンプ場

電動機出力 2.2 KW

材料種類 600V CV 600V CV 600V CV 600V CV 600V CV 600V CV

芯数 3C 3C 3C 3C 3C 3C 備考

公称断面積 2SQ 3.5SQ 5.5SQ 8SQ 14SQ 22SQ

区分 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出

No. 系統名称

1 引込～引込盤 5.75 0.20

2 引込盤～操作盤 1.00 0.40

3 操作盤～H.H

4 操作盤～ﾊﾟﾄﾗｲﾄ 5.15 0.20

積算数量  計 5.15 0.20 6.75 0.60

補完率 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 5.67 0.22 7.43 0.66

設計数量 5.7 0.2 7.4 0.7

材料  計 5.9 8.1
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ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書  (2/3) マンホールポンプ場

電動機出力 2.2 KW

材料種類 600V CV CVV ﾎﾟﾝﾌﾟ付属動力ｹｰﾌﾞﾙ 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（ﾌﾛｰﾄ） 水位計付属ｹｰﾌﾞﾙ（圧力式）

芯数 2C 3C 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 備考

公称断面積 3.5SQ 1.25SQ CV3.5SQ*3C CVV1.25SQ CVV1.25SQ

区分 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出

No. 系統名称

1 引込～引込盤 5.45 0.20

2 引込盤～操作盤 1.00 0.40

3 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 2.40 21.20 0.40

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

4 ﾎﾟﾝﾌﾟ槽～ﾎﾟﾝﾌﾟ 15.48

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

5 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 1.20 10.60 0.20 1.20 10.60 0.20

（水位計）

6 ﾎﾟﾝﾌﾟ槽～ﾎﾟﾝﾌﾟ 7.74 7.74

（水位計）

積算数量  計 6.45 0.60 2.40 21.20 15.88 1.20 10.60 7.94 1.20 10.60 7.94

補完率 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 7.10 0.66 2.64 23.32 17.47 1.32 11.66 8.74 1.32 11.66 8.74

設計数量 7.1 0.7 2.6 23.3 17.5 1.3 11.7 8.7 1.3 11.7 8.7

材料  計 7.8 43.4 21.7 21.7
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ｹｰﾌﾞﾙ･電線材料集計表及び設置工数計算書  (3/3) マンホールポンプ場

電動機出力 2.2 KW

材料種類 IV 通信回線用ケーブル 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

芯数 相当ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ 　 備考

公称断面積 2SQ CVV1.25SQ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

区分 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出 管内 FEP 露出

No. 系統名称

1 引込盤～操作盤 1.00 0.40

2 操作盤～ED 2.70 1.20

3 操作盤～ELA 2.70 2.20

4 保安器箱～操作盤 2.00 0.40

積算数量  計 6.40 3.80 2.00 0.40

補完率 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 7.04 4.18 2.20 0.44

設計数量 7.0 4.2 2.2 0.4

材料  計 11.2 2.6
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電線管集計表及び布設工数計算書  (1/2) マンホールポンプ場

電動機出力 2.2 KW

材料種類 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管

規格 PE82 PE70 PE54 PE42 PE36 PE28 PE22 VE22 VE16 備考

埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出 埋設 露出

No. 系統名称

1 引込～引込盤(200V) 5.75

2 引込盤～操作盤(200V) 1.00

3 引込～引込盤(100V) 5.45

4 引込盤～操作盤(100V) 1.00

5 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 2.40

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

6 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 1.20

（水位計）

7 引込～操作盤 5.15

（ﾊﾟﾄﾗｲﾄ）

8 引込～操作盤 5.15

（NTT）

9 操作盤～接地 1.50 1.20

保安器箱～操作盤 2.00

積算数量  計 7.95 21.15 1.50 1.20

補完率 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 8.75 23.27 1.65 1.32

設計数量 8.7 23.3 1.7 1.3

材料  計 8.7 23.3 3.0

PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
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電線管集計表及び布設工数計算書  (2/2) マンホールポンプ場

電動機出力 2.2 KW

材料種類 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(FEP)

規格 100 80 65 50 40 30 備考

No. 系統名称

1 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 21.20

（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

2 操作盤～ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 10.60

（水位計）

積算数量  計 31.80

補完率 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

積算数量  計*(1+補完率) 34.98

設計数量 35

材料  計 35.0
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複合工・仮設工計算書 （１／３） マンホールポンプ場

単位数量 数量 単位数量 数量

No. 1 数 量 １式 コ =π/4*(1.2^2-0.3^2*2)*0.292 鉄筋・無筋

名 称 予旋回槽底部コンクリート工 ン 砕
ク
リ 石
ー

ト 0.29 0.3 工
工 （ｍ３） （ｍ３）

モ
ル 型
タ
ル
充 枠
填
モ
ル は
タ つ
ル り
仕 工
上

No. 2 数 量 １式 コ

名 称 圧送管固定工 ン 砕
ク
リ 石
ー

ト 工

配管100A 工
モ =π/4*(0.304^2-0.1143^2)*0.04

4 ル 型

0 タ

3 ル

φ 充 0.002 0.01 枠
填 （ｍ３） （ｍ３）

モ =π/4*(0.304^2-0.1143^2)*2

ル t=20mm は
タ つ

40 ル り
仕 0.12 0.1 工 1 1

上 （ｍ２） （ｍ２） （箇所） （箇所）

0.292

φ1200

0.3
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複合工・仮設工計算書 （２／３） マンホールポンプ場

単位数量 数量 単位数量 数量

No. 3 数 量 １式 コ

名 称 電線管貫通工 ン 砕
ク
リ 石
ー

動力FEP30*2 ト 工
工
モ =(π/4*0.206^2)-((π/4*0.03^2*2)+

6 ル  (π/4*0.03^2))*0.04 型

0 タ

2 ル

φ 充 0.001 0.01 枠

制御FEP30 填 （ｍ３） （ｍ３）

モ =(π/4*0.206^2)-((π/4*0.03^2*2+

ル  π/4*0.03^2))*2 t=20mm は
タ つ

40 ル り
仕 0.06 0.1 工 1 1

上 （ｍ２） （ｍ２） （箇所） （箇所）

No. 4 数 量 １式 コ =0.6*0.6*0.8-(π/4*0.28^2)*0.8 鉄筋・無筋

名 称 コンクリート根巻き ン 砕
ク
リ 石

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 8m ー

ト 0.24 0.2 工
工 （ｍ３） （ｍ３）

モ =0.6*0.8*4

ル 型
タ
ル
充 枠 1.92 2

填 （ｍ２） （ｍ２）

モ

600□ ル は
タ つ

280 ル り
仕 工
上

80
0
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複合工・仮設工計算書（３／３） マンホールポンプ場

単位数量 数量 単位数量 数量

No. 1 数 量 1 =10.00*2 =(1.2+0.74)*0.77*1/2*10

名 称 電線管部土工 20.00 20 7.46 8

（ｍ） （ｍ） （ｍ３） （ｍ３）

=1.32*10.00 =1.26×10

13.20 13 12.6 13

（ｍ２） （ｍ２） （ｍ２） （ｍ２）

=13.20*0.10 =1.29*10

1.32 1 12.9 13

（ｍ３） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ２）

=(1.32+0.6)*(1.2-0.1)*1/2*10 =1.32*10

10.56 11 13.2 13

（ｍ３） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ２）

10.56 11

（ｍ３） （ｍ３）

　　 =(0.74+0.6)*0.23*1/2-(π/4*0.03^2*3)*10

1.52 2

（ｍ３） （ｍ３）

No. 数 量 1 =1.15*2 =(0.96+0.74)*0.37*1/2*1.15

名 称 配管部土工 2.30 2 0.36 0.4

（ｍ） （ｍ） （ｍ３） （ｍ３）

=1.08*1.15 =1.02×1.15

1.24 1 1.17 1

（ｍ２） （ｍ２） （ｍ２） （ｍ２）

=1.24*0.10 =1.05*1.15

0.12 0.1 1.21 1

（ｍ３） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ２）

=(1.08+0.6)*(0.8-0.1)*1/2*1.15 =1.08*1.15

0.68 0.7 1.24 1

（ｍ３） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ２）

0.68 0.7

（ｍ３） （ｍ３）

　　 =(0.74+0.6)*0.23*1/2-(π/4*0.1^2)*1.15

0.15 0.2

（ｍ３） （ｍ３）

埋
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600

1320

舗装破砕部

掘削土

GL現況

600

1200

100

1100

掘削勾配

1：0.3

1320
表層工

埋戻工

GL

掘削距離=10m

基層工 50
路盤工

砂

1200

50

230

770

100

1290

1200

740

FEPφ30

1260

MP号数=2号

仮復旧

600

1080

舗装破砕部

掘削土

GL現況

800

100

700

600

1080
表層工

埋戻工

GL
基層工

路盤工

砂

800

230

370

100

1050

960

740

PEφ100

1020

掘削距離=1.15m

仮復旧

50

掘削勾配

1：0.3

掘削勾配

1：0.3

掘削勾配

1：0.3

50
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