
【高耐荷力管推進工法 泥水１工程】

 RCφ300mm  区間延長 ｍ 254.20

 管体延長 ｍ 251.05

 推進延長 ｍ 249.10

 RCφ300mm  半管 (カラー付)

 推進用レジンコンクリート管  L=1.00m/本 本 246

 (RS形)  半管 (カラーなし)

 L=1.00m/本 本 6

 可とう継手  RCφ300用 個  管外径360㎜

 一液性滑材注入工  注入延長 ｍ 249.10

 注入量 ℓ/日 259.2  48(ℓ/m)×日進量5.4(m/日)

 先導体の供用日数  RCφ300用 日 82  玉石混り砂礫土

 元押装置の供用日数 日 84

 泥水処理プラントの供用日数 日 86

 流体輸送設備の供用日数 日 82

 送排泥鋼管の供用月数  地上・立坑用 月 3

 坑内用 月 3

【立坑内管布設工】

 管布設工  RCφ300mm ｍ 1.95

 推 進 工 集 計 表 (1/2)

名　　称 規格・寸法 単位 数 量 備　　考
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【仮設備工】

 RCφ300mm

 坑口工  鋼製ケーシング用 箇所 5

 RCφ300mm

 既設人孔用 箇所  人孔到達の場合坑口工は計上しない

 発進立坑基礎工 箇所

 推進用機器据付撤去工  RCφ300mm 箇所 2

 推進用機器方向転換工 箇所 1

 先導体据付工 回 3

 ジョイント管設置工 本 246

 先導体搬出工 回 2

 先導体人孔搬出工 回 1

 ジョイント管撤去工 本 246

 RCφ300mm  鏡切り延長

 発進鏡切工  小型立坑 ｍ 6.3  2.1(m/箇所)×3(箇所)

 RCφ300mm  鏡切り延長

 到達鏡切工  小型立坑 ｍ 2.52  2.1(m/箇所)×60％×2(箇所)

 先導体補修費  ｍ 249.1  推進延長と同じ

 滑材注入設備工 箇所 2

 推 進 工 集 計 表 (2/2)

名　　称 規格・寸法 単位 数 量 備　　考
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15.74 管底深  発進立坑 ｍ 5.99 5.97 3.78

送排泥設備工集計表

名　称 規　格 単位

数　　　　量

合 計既M68-1 M1-22-1 M1-16-1

↑ ↓ ↑

M1-22-1 M1-16-1 M1-14-2-1

 送排泥管
 設置撤去工

 口径50mm
　地上・立坑用

ｍ 35.99 5.97 33.78 75.74

 〃
 口径80mm
　地上・立坑用

ｍ

 〃
 口径50mm
　坑内用

ｍ 81.60 103.25 64.25 249.10

 〃
 口径80mm
　坑内用

ｍ

 送泥ポンプ
 据付撤去工

 50型 5.5kw 台 1 1 2

 〃  50型 7.5kw 台

 〃  50型 11.0kw 台

 〃  50型 15.0kw 台

 〃  50型 22.0kw 台

 〃  80型 5.5kw 台

 〃  80型 7.5kw 台

 〃  80型 11.0kw 台

 〃  80型 15.0kw 台

 〃  80型 22.0kw 台

 排泥ポンプ
 据付撤去工

 50型 5.5kw 台

 〃  50型 7.5kw 台 1 1 2

 〃  50型 11.0kw 台

 〃  50型 15.0kw 台

 〃  50型 22.0kw 台

 〃  80型 5.5kw 台

 〃  80型 7.5kw 台

 〃  80型 11.0kw 台

 〃  80型 15.0kw 台

 〃  80型 22.0kw 台

 計測機器類
 設置撤去工

箇所 1 1 2
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泥水処理設備工集計表

名 称 規 格 単位

数 量

合 計既M68-1 M1-22-1 M1-16-1

↑ ↓ ↑

M1-22-1 M1-16-1 M1-14-2-1

 泥水処理プラント
 据付撤去工

箇所 1 1 2

 発生土処分工  一次分離量 ｍ3 11.42 13.42 7.07 31.91

 泥水処分工
 初期泥水量
 処理泥水量 ｍ3 2.00 2.00 22.0618.06

1.800

 処理設備
 付帯作業工

箇所 1 1

0.600

 　　〃

1 3

 作　泥　材  粘　土 t 0.600 0.600

 ベントナイト kg 100.00 100.00 100.00 300.00

 　　〃  Ｃ Ｍ Ｃ kg 5.26 2.00 17.42 24.68

 　　〃  水 t 5.06 1.80 17.22 24.08
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管 本 数

レジン管 (RS形)

半管 L=1.0m/本

下 流 上 流 下 流 上 流 (A) 下 流 上 流 (C=A-B) 下 流 上 流 (E=A-D) (F=C-E) (I=C/L) 48 /m

㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ 本 個  

1-22 300 既M68-1 M1-22-1 組立2号 組立2号 83.20 0.60 0.60 82.00 0.60 1.00 81.60 0.40 82 3916.8

1-16 300 M1-22-1 M1-16-1 組立2号 組立1号 105.00 0.60 0.45 103.95 1.00 0.75 103.25 0.70 104 4956.0

1-14-1 300 M1-16-1 M1-14-2-1 組立1号 組立1号 66.00 0.45 0.45 65.10 0.75 1.00 64.25 0.85 66 3084.0

計 254.20 251.05 249.10 1.95 252 0 11956.8

推 進 工 法 計 算 書  (高耐荷力推進工)

管布設工区間距離

路線番号
管 径

マンホール番号

　高耐荷力方式（泥水方式・一工程式）RCφ300

滑 材
注入工可とう

継手

推進延長
マンホール

種別

号 ｍ ｍ

管減長 (B) 管体延長 推進減長 (D)
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発進 到達

箇所 箇所 箇所 箇所 回 本 回 回 本 ｍ ｍ ｍ 箇所

片到達人孔

既M68-1 上流側 1

両発進立坑

M1-22-1 下流側 1 1 1 81 81 2.1 81.60 1

両発進立坑

M1-22-1 上流側 1 1 1 102 102 2.1 103.25

両到達立坑

M1-16-1 下流側 1 1 1.26

両到達立坑

M1-16-1 上流側 1 1 1.26

片発進立坑

M1-14-2-1 下流側 1 1 1 63 63 2.1 64.25 1

計 5 2 1 3 246 2 1 246 6.3 2.52 249.10 2

発進立坑
基礎工

推進用機器
据付撤去工

推進用機器
方向転換工

先導体
据付工

ジョイント
管設置工

先導体
搬出工立坑番号 位 置

坑口工

仮 設 備 工  (高耐荷力管推進工法)

　高耐荷力方式（泥水方式・一工程式）RCφ300

先導体
人孔

搬出工

ジョイント
管撤去工

鏡　切　工 先導体
補修費

滑材注入
設備工
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既M68-1 M1-22-1 M1-16-1

↑ ↓ ↑

M1-22-1 M1-16-1 M1-14-2-1

ｍ 81.60 103.25 64.25 249.10

ｍ/本 1.00 1.00 1.00 ―

ｔ/本 0.00 0.00 0.00 ―

ｍ3/本 0.00 0.00 0.00 ―

ｍ3/本 0.04 0.00 0.24 ―

ｍ3 2.00 2.00 2.00 6.00

粘土

V0×0.30 ｔ 0.600 0.600 0.600 1.800

ベントナイト

V0×50.0 ㎏ 100.00 100.00 100.00 300.00

ＣＭＣ

V0×1.0 ㎏ 2.00 2.00 2.00 6.00

水

V0×0.9 ｔ 1.80 1.80 1.80 5.40

粘土

Wa9×L/Lp ｔ 0.000 0.000 0.000 0.000

ＣＭＣ

(V9+V10)×1kg×L/Lp ㎏ 3.26 0.00 15.42 18.68

水

V10×1.0t×L/Lp ｔ 3.26 0.00 15.42 18.68

ｍ3/本 0.00 0.00 0.25

ｍ3 0.00 0.00 16.06 16.06

ｍ3/本 0.14 0.13 0.11

ｍ3 11.42 13.42 7.07 31.91

初
期
作
泥
量

礫混り
シルト質砂

処理泥水　V11

V4×L/Lp

比重調整清水　V10

比重調整泥水　Wa9

比重調整泥水　V9

推 進 区 間

土　質 礫混り砂

初期作泥水量　V0

礫混り砂

V11×L/Lp

一次分離量　V4

作 泥 材 料 計 算 表

補
給
作
泥
量

計

推進延長　L

推進管長　Lp
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(1/1)

基幹 基幹 基幹

M1-22-1 M1-16-1 M1-14-2-1

㎜ φ2000 φ1500 φ2000

ｍ 6.544 6.608 4.329

ｍ 7.694 7.758 5.479

ｍ 7.494 7.558 5.279

ｍ3 24.11 13.79 16.98

 再生砕石 ｍ3 1.98 1.02 2.29

 購入土 ｍ3 0.80 0.45 1.14

 間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 7.54 4.37 5.79

ｍ3 0.57 0.05 0.79

ｍ3 24.11 13.79 16.98

ｍ 7.29 5.63 7.29

ｍ2 4.01 2.39 4.01

ｍ3 0.20 0.12 0.20

ｍ2 4.01 2.39 4.01

ｍ2

ｍ2 4.01 2.39 4.01

ｍ 7.494 7.558 5.279

φ2000㎜ L=2.00m 本 1 1

φ1800㎜ L=2.00m 本

φ1500㎜ L=2.00m 本 1

φ2000㎜ ｍ 6.70 4.50

φ1800㎜ ｍ

φ1500㎜ ｍ 6.80

φ2000㎜ 6.3m/箇所 箇所 2 1

φ1800㎜ 5.7m/箇所 箇所

φ1500㎜ 4.7m/箇所 箇所 2

φ2000㎜ 0.9m/箇所 箇所 1 1

φ1800㎜ 0.9m/箇所 箇所

φ1500㎜ 0.9m/箇所 箇所 1

箇所 1 1 1

ｍ 11.71 10.28 11.77

ｔ 0.875 0.696 0.869

φ2000㎜ 3.1m3/箇所 箇所 1 1

φ1800㎜ 2.5m3/箇所 箇所

φ1500㎜ 1.8m3/箇所 箇所 1

個 1 1

個

個 1

ｍ 5.344 3.129

ｍ

ｍ 5.408

φ2000㎜ 1.2m3/箇所 箇所 1 1

φ1800㎜ 1.0m3/箇所 箇所

φ1500㎜ 0.7m3/箇所 箇所 1

回 1 1 1

回 1 1 0

箇所 1 1

箇所

箇所 1

工　　　種 単位

土留め材

 刃先残置

φ2000㎜用

φ1800㎜用

φ1500㎜用

φ2000㎜

φ1800㎜

φ1500㎜

 ケーシング引上げ工

 底盤コンク
 リート工

30-18-20(25)

 ケーシング撤去工

 嵩上げコンクリート

 掘削土量

 発生土処分工

 圧入掘削積込み工

φ1500～φ2000

RC-40

18-8-25

 ケーシング内径

 立坑深

 圧入深

 掘削深

 埋戻し工

 機械設置撤去工

 鋼材スクラップ

 舗装切断工

 ケーシング切断工

 表層工（仮復旧）

 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ

 ケーシング残置

18-8-25

再生密粒度As t=5cm

t≦10cm

φ1800㎜用

φ1500㎜用

ｹｰｼﾝｸﾞ長

t≦15cm

 Ａｓ塊処分工

 プライムコート（仮復旧）

 舗装直接掘削工

 ケーシング溶接工

 うわ水排水工

t=12㎜

φ1500～φ2000

 機械退避・再設置工 φ1500～φ2000

 円形覆工板設置撤去工

φ2000㎜用

立 坑 築 造 工 集 計 表
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(1/2)

単 位 数 量 単 位 数 量

12 ㎜

㎜ φ2000  立坑土工図（M1-22-1）より ｍ 7.29

ｍ 6.544  立坑土工図（M1-22-1）より ｍ2 4.01

＋ ＋ － ｍ 7.694 × ｍ3 0.20

（仮復旧）

＋ － ｍ 7.494 ｍ2 4.01

 （仮復旧）

ｍ3 24.11 ｍ2 4.01

－ ｍ3 1.98

《 控除量 》

＝

＝

＝

＝

 

－ ｍ3 0.80

《 控除量 》

＝

＝

 

－ ｍ3 7.54

《 控除量 》

＝

＝

2× ＝

2× ＝

＝

 

ｍ3 0.57

 

 掘削土量と同じ ｍ3 24.11

2.000 ^2 ×π/4 × 0.180

^2×π/4×

4.95

Ｍ1-22-1 立坑数量計算書（鋼製ケーシング式立坑φ2000）

0.62

0.051.000 0.200

底盤厚 舗装厚

 人孔斜壁

6.544

(0.820 ^2 ＋

4.01

 プライムコート

 表層工

0.820 ^2 ×π/4 × 0.164 0.09

^2 ×π/4 × 0.950

^2 ×π/4 ×

再生密粒度As t=5cm0.050

7.494

圧入根入れ

1.400

Ａs t=5cm

Ａs t=5cm

0.050

 Ａｓ塊処分工

 舗装直接掘削工

0.29

1

^2 ×π/4 ×

×π/4 ×

底盤厚 舗装厚

0.600

^2 ) ÷ 2

1.00

控除量

 購入土 控除量

2.000

 人孔直壁

6.544

 人孔鉄蓋

控除合計

1.400 ^2 ×π/4 ×

2.024

0.186

2.000

1.000

 掘削土量

 再生砕石

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.4m3

RC-40

 嵩上げコンクリート

18-8-25

 発生土処分工

 間詰めコンクリート

工    種 計    算    式 工    種 計    算    式

 舗装切断工 ケーシング内径 厚＝

 立坑深

 圧入深

 掘削深

0.500 0.77

0.77

控除量

18-8-25 2.000 ^2 ×π/4 × 4.864 7.74

 人孔直壁 1.400

 人孔底版 1.450 ^2 ×π/4 × 1.650

^2 ×π/4 × 3.214

2.72

 管路 0.165 0.300 0.013

 管路 0.360 0.275 0.056^2×π/4×

 人孔直壁 1.400 ^2 ×π/4 × 0.500 0.77

控除合計

控除合計 7.74
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(2/2)

単 位 数 量 単 位 数 量

＋ ＋ ｍ 0.700 回 1

＋ ＋ ｍ 0.000

＋ ＋ ｍ 6.794 機械退避・再設置回数

＋ ＋ ｍ 0.000

＋ ＋ ｍ 0.000

＋ ＋ ｍ 0.000

ｍ 7.494  Ｔ1 ＝ 機械設置撤去時間 （1.4ｈ）

 仮設ケーシング m 本 1  Ｔ2 ＝ 圧入掘削積込み時間

 最終ケーシング m 本 1

 中間ケーシング m 本 1

 先頭ケーシング m 本 1

m/箇所 箇所 2

m/箇所 箇所 1

m/箇所 箇所 1

 Ｔ3 ＝ ケーシング溶接時間

× 4 ｍ 11.71 × ＝ ｈ

 Ｔ4 ＝ 底盤コンクリート打設時間

 ケーシング撤去 × ＝ ｈ

× ＝  Ｔ5 ＝ ケーシング引上げ時間

 鏡切り (φ150用) × ＝ ｈ

2 箇所 × ＝

 鏡切り (φ300用) 箇所 1

2 箇所 × ＝

合　計 ＝ ｔ 0.875

m3/箇所 箇所 1

個 1

ｍ 5.344

m3/箇所 箇所 1

0.875

 うわ水排水工

φ12㎜ 泥水処分量 1.2

φ12㎜

ｺﾝｸﾘｰﾄ量 0.0

引上げ長 0.90 0.5 0.45

溶接延長 6.3 0.1 0.63

0.2 0

0.000

1.0 0.000 0.00

合　　　　計 6.67

6.11

0.9 0.000 0.00

1.0 0.000 0.00

6.794

工    種 計    算    式

1.144

φ2000㎜用

 機械退避・再設置工

2.40

 機械設置撤去工

1.90

1
T1＋T2＋T3＋T4＋T5

8
＝

9.15

0.094

t/m

30＜N≦50

N≦30
回

30＜N≦50

土　　質 積込時間掘削深標準施工時間

撤去長

φ2000㎜用

^2 ×π/4 ×

1.356

t/m2

0.094 0.010

t/m2

0.8340.615

0.8

0.9

30＜N≦50

N≦30

N≦30
 砂質土

30＜N≦50

0.031

0.9

2.40 5＜N≦30

6.3

^2 ×π/4 ×

 礫質土

1.356

0.460

 円形覆工板設置撤去工

0.700

L＝

L＝

Ｍ1-22-1 立坑数量計算書（鋼製ケーシング式立坑φ2000）

 砂質土

2.00

φ2000㎜

φ2000㎜

 粘性土

L＝

φ2000㎜

L＝

 礫質土

2.070

計    算    式

0.700

φ2000㎜用

8
＝

 ケーシング撤去工

30-18-20(25)

4.724

土　　質 掘 削 深

 N≦5

5＜N≦30

N≦30

0.265

 ケーシング残置

 刃先残置

 底盤コンクリート工

 鋼材スクラップ

 ケーシング切断工

2.000

3.1

φ12㎜用

0.56N≦5
 粘性土

0.8 0.00

合　計

φ12㎜

t=12㎜ × π ＋

1.356

 ケーシング引上げ工

 ケーシング溶接工

 土留め材

 圧入掘削積込み工

工    種
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(1/2)

単 位 数 量 単 位 数 量

12 ㎜

㎜ φ1500  立坑土工図（M1-16-1）より ｍ 5.63

ｍ 6.608  立坑土工図（M1-16-1）より ｍ2 2.39

＋ ＋ － ｍ 7.758 × ｍ3 0.12

（仮復旧）

＋ － ｍ 7.558 ｍ2 2.39

 （仮復旧）

ｍ3 13.79 ｍ2 2.39

－ ｍ3 1.02

《 控除量 》

＝

＝

＝

＝

 

－ ｍ3 0.45

《 控除量 》

＝

＝

 

－ ｍ3 4.37

《 控除量 》

＝

＝

3× ＝

1× ＝

1× ＝

＝

 

ｍ3 0.05

 

 掘削土量と同じ ｍ3 13.79

 嵩上げコンクリート

18-8-25 1.500 ^2 ×π/4 ×

 発生土処分工

4.60

 管路 0.360 0.225 0.023^2×π/4×

^2×π/4×

1.55

2.99 人孔直壁 1.050 ^2 ×π/4 ×

 管路 0.165 0.225 0.014^2×π/4×

4.60

3.448

 人孔底版 1.100 ^2 ×π/4 × 1.630

0.500 0.43

控除合計 0.43

 間詰めコンクリート 控除量

 人孔直壁 1.050 ^2 ×π/4 ×

18-8-25 1.500 ^2 ×π/4 × 5.078

Ｍ1-16-1 立坑数量計算書（鋼製ケーシング式立坑φ1500）

工    種 計    算    式 工    種 計    算    式

 ケーシング内径 厚＝  舗装切断工

Ａs t=5cm

 立坑深  舗装直接掘削工

Ａs t=5cm

 圧入深 底盤厚 圧入根入れ 舗装厚  Ａｓ塊処分工

6.608 1.000 0.200 0.050 2.39 0.05

 掘削深 底盤厚 舗装厚  表層工

6.608 1.000 0.050 再生密粒度As t=5cm

 掘削土量  プライムコート

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.2m3 1.524 ^2 ×π/4 × 7.558

 再生砕石 控除量

RC-40 1.500 ^2 ×π/4 × 0.950 0.66

 人孔鉄蓋 0.820 ^2 ×π/4 × 0.248 0.13

 人孔斜壁 (0.820 ^2 ＋ 1.050 ^2 ) ÷ 2

×π/4 × 0.450 0.31

 人孔直壁 1.050 ^2 ×π/4 × 0.252 0.22

控除合計 0.66

 再生砕石 控除量

RC-40 1.500 ^2 ×π/4 × 0.500 0.43

 管路 0.360 0.200 0.020

控除合計

0.030
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(2/2)

単 位 数 量 単 位 数 量

＋ ＋ ｍ 0.000 回 1

＋ ＋ ｍ 0.000

＋ ＋ ｍ 5.698 機械退避・再設置回数

＋ ＋ ｍ 0.000

＋ ＋ ｍ 1.860

＋ ＋ ｍ 0.000

ｍ 7.558  Ｔ1 ＝ 機械設置撤去時間 （1.4ｈ）

 仮設ケーシング m 本 1  Ｔ2 ＝ 圧入掘削積込み時間

 最終ケーシング m 本 1

 中間ケーシング m 本 1

 先頭ケーシング m 本 1

m/箇所 箇所 2

m/箇所 箇所 1

m/箇所 箇所 1

 Ｔ3 ＝ ケーシング溶接時間

× 4 ｍ 10.28 × ＝ ｈ

 Ｔ4 ＝ 底盤コンクリート打設時間

 ケーシング撤去 × ＝ ｈ

× ＝  Ｔ5 ＝ ケーシング引上げ時間

 鏡切り (φ150用) × ＝ ｈ

3 箇所 × ＝

 鏡切り (φ300用) 箇所 1

2 箇所 × ＝

合　計 ＝ ｔ 0.696

m3/箇所 箇所 1

個 1

ｍ 5.408

m3/箇所 箇所 1

工    種

撤去長 1.392

0.696

1.8

φ1500㎜ 泥水処分量 0.7

1.392 0.466 t/m

0.265 ^2 ×π/4 ×

φ1500㎜ 0.9

Ｍ1-16-1 立坑数量計算書（鋼製ケーシング式立坑φ1500）

1.392

工    種

 ケーシング切断工

計    算    式

土　　質 掘 削 深

 うわ水排水工

計    算    式

 機械設置撤去工

 粘性土
 N≦5 φ1500㎜用

5＜N≦30  機械退避・再設置工

 砂質土
N≦30 1.700 3.998 φ1500㎜用

30＜N≦50 T1＋T2＋T3＋T4＋T5
＝

10.14
＝ 1.268 回 1

8
 礫質土

N≦30 0.660 1.200 8

30＜N≦50

合　計

 土留め材 L＝ 2.00

φ1500㎜ L＝ 2.00 土　　質 標準施工時間 掘削深 積込時間

L＝ 2.40
 粘性土

N≦5 0.8 0.000 0.00

L＝ 2.40 5＜N≦30 0.8 0.000 0.00

0.9

 ケーシング撤去工 合　　　　計

5.698 5.13

φ1500㎜ 4.7 30＜N≦50 0.9 0.000 0.00

 ケーシング引上げ工
 礫質土

N≦30 1.0 1.860 1.86

30＜N≦50

 砂質土
N≦30

1.0 0.000 0.00

0.1 0.94

6.99

ｺﾝｸﾘｰﾄ量 1.8 0.2 0.36

t=12㎜ 1.500 × π ＋ 溶接延長 9.4

 鋼材スクラップ

0.649

t/m2 引上げ長 0.90 0.5 0.45

0.094 0.016  円形覆工板設置撤去工

 刃先残置

φ1500㎜用

t/m2 φ1500㎜用

0.460 ^2 ×π/4 × 0.094 0.031

φ1500㎜

 底盤コンクリート工

 ケーシング残置

30-18-20(25)

φ1500㎜

 ケーシング溶接工

 圧入掘削積込み工
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(1/2)

単 位 数 量 単 位 数 量

12 ㎜

㎜ φ2000  立坑土工図（M1-14-2-1）より ｍ 7.29

ｍ 4.329  立坑土工図（M1-14-2-1）より ｍ2 4.01

＋ ＋ － ｍ 5.479 × ｍ3 0.20

（仮復旧）

＋ － ｍ 5.279 ｍ2 4.01

 （仮復旧）

ｍ3 16.98 ｍ2 4.01

－ ｍ3 2.29

《 控除量 》

＝

＝

＝

＝

 

－ ｍ3 1.14

《 控除量 》

＝

＝

 

－ ｍ3 5.79

《 控除量 》

＝

＝

2× ＝

1× ＝

＝

 

ｍ3 0.79

 

 掘削土量と同じ ｍ3 16.98

0.475 0.020

0.475 0.048

^2×π/4×

^2×π/4×

 管路 0.165

 管路 0.360

 人孔直壁 0.43

2.449

 人孔底版 1.100 ^2 ×π/4 × 0.130 0.12

0.43

1.050 ^2 ×π/4 × 0.500

控除合計

控除量

2.579 2.31

 間詰めコンクリート

18-8-25 2.000 ^2 ×π/4 ×

2.12 人孔直壁 1.050 ^2 ×π/4 ×

^2 ×π/4 × 0.250

控除合計 0.69

 購入土 控除量

2.000 ^2 ×π/4 × 0.500 0.43

×π/4 × 0.450 0.31

 人孔直壁 1.050 ^2 ×π/4 × 0.351 0.3

0.08

 人孔斜壁 (0.820 ^2 ＋ 1.050 ^2 ) ÷ 2

2.000 ^2 ×π/4 × 0.950 0.69

 人孔鉄蓋 0.820 ^2 ×π/4 × 0.149

 プライムコート

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.4m3 2.024 ^2 ×π/4 × 5.279

 再生砕石 控除量

底盤厚 舗装厚  表層工

4.329 1.000 0.050 再生密粒度As t=5cm

4.329 1.000 0.200 0.050 4.01 0.05

Ａs t=5cm

 立坑深  舗装直接掘削工

Ａs t=5cm

 圧入深 底盤厚 圧入根入れ 舗装厚  Ａｓ塊処分工

Ｍ1-14-2-1 立坑数量計算書（鋼製ケーシング式立坑φ2000）

工    種 計    算    式 工    種 計    算    式

 ケーシング内径 厚＝  舗装切断工

 掘削深

 掘削土量

RC-40

控除合計 2.31

 嵩上げコンクリート

 発生土処分工

18-8-25 2.000
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(2/2)

単 位 数 量 単 位 数 量

＋ ＋ ｍ 0.000 回 1

＋ ＋ ｍ 0.000

＋ ＋ ｍ 3.629 機械退避・再設置回数

＋ ＋ ｍ 0.000

＋ ＋ ｍ 1.650

＋ ＋ ｍ 0.000

ｍ 5.279  Ｔ1 ＝ 機械設置撤去時間 （1.4ｈ）

 仮設ケーシング m 本 1  Ｔ2 ＝ 圧入掘削積込み時間

 最終ケーシング m 本 1

 中間ケーシング m 本

 先頭ケーシング m 本 1

m/箇所 箇所 1

m/箇所 箇所 1

m/箇所 箇所 1

 Ｔ3 ＝ ケーシング溶接時間

× 4 ｍ 11.77 × ＝ ｈ

 Ｔ4 ＝ 底盤コンクリート打設時間

 ケーシング撤去 × ＝ ｈ

× ＝  Ｔ5 ＝ ケーシング引上げ時間

 鏡切り (φ150用) × ＝ ｈ

2 箇所 × ＝

 鏡切り (φ300用) 箇所 1

1 箇所 × ＝

合　計 ＝ ｔ 0.869

m3/箇所 箇所 1

個 1

ｍ 3.129

m3/箇所 箇所 1

0.869

3.1

 刃先残置

φ12㎜用

φ12㎜

 ケーシング溶接工

Ｍ1-14-2-1 立坑数量計算書（鋼製ケーシング式立坑φ2000）

 ケーシング残置

φ12㎜

t/m2 φ2000㎜用

0.460 ^2 ×π/4 × 0.094 0.016

t/m2 引上げ長 0.90 0.5 0.45

0.265 ^2 ×π/4 × 0.094 0.010  円形覆工板設置撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ量 0.0 0.2 0

1.371 0.615 t/m 0.843

1.371 溶接延長 6.3 0.1 0.63

 鋼材スクラップ

撤去長 1.371

 ケーシング切断工

t=12㎜ 2.000 × π ＋

1.0 0.000 0.00

 ケーシング撤去工 合　　　　計 4.92

0.00

 ケーシング引上げ工
 礫質土

N≦30 1.0 1.650 1.65

φ2000㎜ 0.9 30＜N≦50

 砂質土
N≦30 0.9 3.629 3.27

φ2000㎜ 6.3 30＜N≦50 0.9 0.000

0.00

L＝ 2.40 5＜N≦30 0.8 0.000 0.00

土　　質 標準施工時間 掘削深 積込時間

L＝
 粘性土

N≦5 0.8 0.000

合　計

 土留め材 L＝ 2.00

φ2000㎜ L＝ 2.10

 礫質土
N≦30 0.450 1.200 8

30＜N≦50

7.4
＝ 0.925 回 0

8

30＜N≦50 T1＋T2＋T3＋T4＋T5
＝

 機械退避・再設置工

 砂質土
N≦30 1.700 1.929 φ2000㎜用

土　　質 掘 削 深  機械設置撤去工

 粘性土
 N≦5 φ2000㎜用

5＜N≦30

工    種 計    算    式 工    種 計    算    式

 うわ水排水工

φ12㎜ 泥水処分量 1.2

 底盤コンクリート工

30-18-20(25)

 圧入掘削積込み工
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 副管取付工数量計算書 本管径 300 ㎜ 工区：１　 基幹

人 流　出　管 流　入　管 落 副 外　副　管　工 内　副　管　工 普　通
管

孔 管 管 管 管 差 種 副管用 カ ９０度 ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄ 焼゙きなまし ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型 基　礎 内副管用 カ ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ 固定 作業員
底 底 別 ９０度 ラ 曲　管 直　管 番　線 高 量 枠 砕　石 継　手 ラ 直　管 バンド

番 径 高 径 高 ［ｈ］ 支　管 ー ［Ｌ］ ［Ｈ］ t=20cm ー ［Ｌ］

号 mm ｍ mm ｍ ｍ 外：１ 個 個 個 ｍ 本 ｍ m3 ㎡ m3 個 個 ｍ 個 人
内：２

既M68-1 250 -5.134 300 -3.524 1.610 2 1 1 1.330 2 0.24

M1-16-1 300 -3.278 300 -1.068 2.210 2 1 1 1.930 2 0.27

合　計 2 2 3.260 4 0.51
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 副管取付工数量計算書 本管径 150 ㎜ 工区：１　 基幹

人 流　出　管 流　入　管 落 副 外　副　管　工 内　副　管　工 普　通
管

孔 管 管 管 管 差 種 副管用 カ ９０度 ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄ 焼゙きなまし ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型 基　礎 内副管用 カ ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ 固定 作業員
底 底 別 ９０度 ラ 曲　管 直　管 番　線 高 量 枠 砕　石 継　手 ラ 直　管 バンド

番 径 高 径 高 ［ｈ］ 支　管 ー ［Ｌ］ ［Ｈ］ t=20cm ー ［Ｌ］

号 mm ｍ mm ｍ ｍ 外：１ 個 個 個 ｍ 本 ｍ m3 ㎡ m3 個 個 ｍ 個 人
内：２

M1-22-1 300 -3.424 150 0.383 3.807 2 1 1 3.630 2 0.33

M1-22-1 300 -3.424 150 0.148 3.572 2 1 1 3.395 2 0.33

M1-16-1 300 -3.278 150 -0.477 2.801 2 1 1 2.624 2 0.29

M1-14-2-1 300 -0.989 150 -0.193 0.796 2 1 1 0.619 2 0.17

合　計 4 4 10.268 8 1.12
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数　量　総　括　表 << ２号マンホール >>

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量

　マンホール設置 ２号 箇所 1

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組 1

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組

ン

ホ 　調整部材 M16用 組 1

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1

ル 　　　〃 12.5kg 袋

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1

料 　調整リング　　 600×50 個 1

　　　〃　　　　 600×100 個

　　　〃　　　　 600×150 個

　斜壁ブロック　 600×900×300 １号 個

　　　〃　　　　 600×900×450 １号 個

　　　〃　　　　 600×900×600 １号 個

　　　〃　　　　 600×1200×300 ２号 個

　　　〃　　　　 600×1200×450 ２号 個

　　　〃　　　　 600×1200×600 ２号 個 1

　　　〃　　　　 900×1200×300 ２号 個

　　　〃　　　　 900×1200×450 ２号 個

　　　〃　　　　 900×1200×600 ２号 個

　直壁ブロック　 900×300 １号 個

　　　〃　　　　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 1200×600 ２号 個

　　　〃　　　　 1200×900 ２号 個 1

　　　〃　　　　 1200×1200 ２号 個

　　　〃　　　　 1200×1500 ２号 個 2

　　　〃　　　　 1200×1800 ２号 個

　　　〃　　　　 1200×2100 ２号 個

　　　〃　　　　 1200×2400 ２号 個

　　　〃 (踊り場付) 1200×600 ２号 個

　躯体ブロック　 1200×900 ２号 個

　　　〃　　　　 1200×1200 ２号 個

　　　〃　　　　 1200×1500 ２号 個

　　　〃　　　　 1200×1800 ２号 個

　　　〃　　　　 1200×2100 ２号 個

　　　〃　　　　 1200×2400 ２号 個

　　　〃　　　　 1200×1500 (Ⅱ種) ２号 個 1

　底版ブロック　 有効高 150 ２号 個 1

削

孔 　削孔費　　　 リブ管 φ150 ２号 箇所 2

工 　　　〃　　　 推進レジン管 φ300 ２号 箇所 2

設 　底部工　　　 流出管 φ300 ２号 箇所 1

置 　　　〃　　　 流出管 φ150 ２号 箇所

工

　据付工　　　 人孔深 4.0m以下 ２号 箇所

　　　〃　　　 人孔深 6.0～7.0m ２号 箇所 1

　中床版据付工（FRP製） ２号 箇所 1

1箇所材料込み
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数　量　総　括　表 << １号マンホール >>

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量

　マンホール設置 １号 箇所 2

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組 1

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 1

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 2

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1

材 　　　〃 12.5kg 袋

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1

　調整リング　　 600×50 個 1

　　　〃　　　　 600×100 個

　　　〃　　　　 600×150 個 1

　斜壁ブロック　 600×900×300 １号 個

　　　〃　　　　 600×900×450 １号 個 2

　　　〃　　　　 600×900×600 １号 個

　直壁ブロック　 900×300 １号 個

　　　〃　　　　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個 1

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個 2

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個 1

　　　〃 (踊り場付) 900×600 １号 個

　躯体ブロック　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個 1

　　　〃　　　　 900×1500 (Ⅱ種) １号 個 1

　底版ブロック　 有効高 130 １号 個 2

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 １号 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 １号 箇所 5

工 　　　〃　　　 推進レジン管 φ300 １号 箇所 1

マ 　底部工　　　 流出管 φ300 １号 箇所 2

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 １号 箇所

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 3.0m以下 １号 箇所

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0～4.0m １号 箇所 1

設 　　　〃　　　 人孔深 4.0～5.0m １号 箇所

置 　　　〃　　　 人孔深 5.0～6.0m １号 箇所

工 　　　〃　　　 人孔深 6.0～7.0m １号 箇所 1

　中床版据付工（FRP製） １号 箇所 1

1箇所材料込み
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数　量　総　括　表 << マンホール副管 >>

工種 名　　　　称 規　格 単位

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ150 個

管 　90°曲管 φ150 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150 本

　接着受口カラー φ150 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ100 個

管 　90°曲管 φ100 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本

　接着受口カラー φ100 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人 0.51

内 　特殊作業員 人 0.51

副 　世話役 人 0.51

管 　内副管用継手 φ300×φ200 個 2

工 　90°曲管 φ200 個 2

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200 本 0.82

　接着受口カラー φ200 個 2

　内副管固定バンド φ200 個 4

　普通作業員 人 1.12

内 　特殊作業員 人 1.12

副 　世話役 人 1.12

管 　内副管用継手 φ150×φ100 個 4

工 　90°曲管 φ100 個 4

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本 2.57

　接着受口カラー φ100 個 4

　内副管固定バンド φ100 個 8
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 組立式２号マンホール数量計算書
調

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 整 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底 中
盤 孔 高

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ 床
底 底 イ 300 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14 版
1 1 1 2 2 1 1 1 2 2

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所 1 1 (mm) 1 1 3 4 6 6 9 2 5 8 1 4 9 2 5 8 1 4 1
3 3 2.5 4.5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

250 -2.494 2640 176
既M68-1 2.40 7.534 250 -5.134 300 -3.524 1610 224 200 1610 224 1

150 0.383 3807 359 100 3807 359 1 Ⅱ種
150 0.148 3572 181 100 3572 181 1
150 -0.234 3190 291

M1-22-1 2.57 5.994 300 -3.424 300 -3.404 20 180 1 1 34 1 1 1 1 2 1 1 1

合 計 2 2 1 34 1 1 1 1 2 1 1 1

-2
-6
-6
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 組立式１号マンホール数量計算書

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底 中
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ 床
底 底 イ 300 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14 版
1 1 1 1 1 1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所 1 1 (mm) 1 1 3 4 6 3 6 9 2 5 8 6 9 2 5 8  1
3 3 2.5 4.5 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3

150 0.473 流出 359 1
150 0.005 流出 267 1 Ⅱ種
150 -0.477 2801 99 100 2801 99 1

M1-16-1 3.00 6.278 300 -3.278 300 -1.068 2210 267 200 2210 267 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1

150 -0.193 796 0 100 796 0 1
M1-14-2-1 2.79 3.779 300 -0.989 150 -0.839 150 201 1 1 19 1 1 1 1 1 1

合 計 1 5 1 1 37 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1

-3
-4

-1
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基幹 基幹 基幹 基幹 基幹 基幹

既M68-1 M1-22-1 M1-22-1 M1-16-1 M1-16-1 M1-14-2-1

上流側 下流側 上流側 下流側 上流側 下流側

到達坑口 発進坑口 発進坑口 到達坑口 到達坑口 発進坑口

ｍ2 4.482 6.820 6.820 4.025 4.025 6.820

本 5 7 7 5 5 7

Ｎ値

0～50 ｍ3 1.200 1.200

Ｎ値

50以上 ｍ3

Ｎ値

0～10 ｍ3 0.282 1.292 1.371

Ｎ値

10～30 ｍ3 2.900 2.900 2.900 2.618 0.408 0.329

Ｎ値

30以上 ｍ3

Ｎ値

0～4 ｍ3

Ｎ値

4～8 ｍ3

ｍ3 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

Ｎ値

0～50 ｍ3 4.830 8.184

Ｎ値

50以上 ｍ3

Ｎ値

0～10 ｍ3 1.135 5.200 9.350

Ｎ値

10～30 ｍ3 12.998 19.778 19.778 10.537 1.642 2.244

Ｎ値

30以上 ｍ3

Ｎ値

0～4 ｍ3

Ｎ値

4～8 ｍ3

ｍ3 12.998 19.778 19.778 11.672 11.672 19.778

ｍ/本 1.910 1.910 1.700

ｍ/本 6.274 6.344 6.324 5.418 3.208 3.129

ｍ/本 0.700 0.700 0.700

ｍ/本 6.974 7.044 7.024 7.328 5.118 4.829

ｍ/本 4.074 4.144 4.124 4.428 2.218 1.929

砂質土

粘性土

削 孔 長

注入土被長

計

薬液注入工集計表（二重管ストレーナ複相式）

注入本数

注 入 高

対象土量

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

 数　　　　　　　　　　量

単位項　　　目

砂礫土

砂質土

砂礫土

注入面積

計

計
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  既Ｍ68-1上流側・到達坑口 (基幹）

立坑控除

ｍ2 2.412 × 2.400 － 1.307 ＝ 4.482

控除面積（組立2号人孔外径の面積÷2）

1.824 ＾2 × π/4 × 1/2 ＝ 1.307

ｍ2 ｍ2/本

本 4.482 ÷ 1.0 ＝ 5

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～50 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

50以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～10 ｍ3 ＝

注入高 ＝ 2.900 ｍ

Ｎ値

10～30 ｍ3 4.482 × 2.900 ＝ 12.998

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

30以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～4 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

4～8 ｍ3 ＝

ｍ/本 ＝

ｍ/本 1.950 ＋ 1.424 ＋ 2.900 ＝ 6.274

ｍ/本 0.700 ＝ 0.700

ｍ/本 ＝ 6.974

ｍ/本 ＝ 4.074

 薬液注入工数量計算書（二重管ストレーナ複相式）

項　　目 単位 計　　　 算　　　 式 数 量

 施 工 面 積

砂
質
土

粘
性
土

 注 入 本 数

対象土量

砂
礫
土

 削 孔 長

礫質土

砂質土

計

粘性土

 注 入 土 被 長
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  Ｍ1-22-1下流側・発進坑口 (基幹）

立坑控除

ｍ2 3.512 × 2.400 － 1.609 ＝ 6.820

控除面積（ｹｰｼﾝｸﾞ外径の面積÷2）

2.024 ＾2 × π/4 × 1/2 ＝ 1.609

ｍ2 ｍ2/本

本 6.820 ÷ 1.0 ＝ 7

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～50 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

50以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～10 ｍ3 ＝

注入高 ＝ 2.900 ｍ

Ｎ値

10～30 ｍ3 6.820 × 2.900 ＝ 19.778

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

30以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～4 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

4～8 ｍ3 ＝

ｍ/本 ＝

ｍ/本 2.120 ＋ 1.324 ＋ 2.900 ＝ 6.344

ｍ/本 0.700 ＝ 0.700

ｍ/本 ＝ 7.044

ｍ/本 ＝ 4.144

計　　　 算　　　 式 数 量

 薬液注入工数量計算書（二重管ストレーナ複相式）

項　　目 単位

 施 工 面 積

砂
質
土

 注 入 本 数

粘
性
土

対象土量

砂
礫
土

 削 孔 長

粘性土

礫質土

砂質土

計

 注 入 土 被 長
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  Ｍ1-22-1上流側・発進坑口 (基幹）

立坑控除

ｍ2 3.512 × 2.400 － 1.609 ＝ 6.820

控除面積（ｹｰｼﾝｸﾞ外径の面積÷2）

2.024 ＾2 × π/4 × 1/2 ＝ 1.609

ｍ2 ｍ2/本

本 6.820 ÷ 1.0 ＝ 7

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～50 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

50以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～10 ｍ3 ＝

注入高 ＝ 2.900 ｍ

Ｎ値

10～30 ｍ3 6.820 × 2.900 ＝ 19.778

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

30以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～4 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

4～8 ｍ3 ＝

ｍ/本 ＝

ｍ/本 2.120 ＋ 1.304 ＋ 2.900 ＝ 6.324

ｍ/本 0.700 ＝ 0.700

ｍ/本 ＝ 7.024

ｍ/本 ＝ 4.124

 薬液注入工数量計算書（二重管ストレーナ複相式）

項　　目 単位 計　　　 算　　　 式 数 量

 施 工 面 積

砂
質
土

 注 入 本 数

粘
性
土

対象土量

砂
礫
土

 削 孔 長

粘性土

礫質土

砂質土

計

 注 入 土 被 長
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  Ｍ1-16-1下流側・到達坑口 (基幹）

立坑控除

ｍ2 2.262 × 2.400 － 1.404 ＝ 4.025

控除面積（ｹｰｼﾝｸﾞ外径の面積÷2）

1.524 ＾2 × π/4 × 1/2 ＝ 0.912

重複控除分（重複面積の半分をCADで測定）

＝ 0.492

ｍ2 ｍ2/本

本 4.025 ÷ 1.0 ＝ 5

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～50 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

50以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ 0.282 ｍ

Ｎ値

0～10 ｍ3 4.025 × 0.282 ＝ 1.135

注入高 ＝ 2.618 ｍ

Ｎ値

10～30 ｍ3 4.025 × 2.618 ＝ 10.537

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

30以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～4 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

4～8 ｍ3 ＝

ｍ/本 0.710 ＋ 1.200 ＝ 1.910

ｍ/本 1.700 ＋ 0.818 ＋ 0.282 ＋ 2.618 ＝ 5.418

ｍ/本 ＝

ｍ/本 ＝ 7.328

ｍ/本 ＝ 4.428

 薬液注入工数量計算書（二重管ストレーナ複相式）

項　　目 単位 計　　　 算　　　 式 数 量

 注 入 本 数

 施 工 面 積

対象土量

砂
礫
土

粘
性
土

砂
質
土

 削 孔 長

粘性土

礫質土

砂質土

計

 注 入 土 被 長
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  Ｍ1-16-1上流側・到達坑口 (基幹）

立坑控除

ｍ2 2.262 × 2.400 － 1.404 ＝ 4.025

控除面積（ｹｰｼﾝｸﾞ外径の面積÷2）

1.524 ＾2 × π/4 × 1/2 ＝ 0.912

重複控除分（重複面積の半分をCADで測定）

＝ 0.492

ｍ2 ｍ2/本

本 4.025 ÷ 1.0 ＝ 5

注入高 ＝ 1.200 ｍ

Ｎ値

0～50 ｍ3 4.025 × 1.200 ＝ 4.830

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

50以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ 1.292 ｍ

Ｎ値

0～10 ｍ3 4.025 ×( 0.192 ＋ 1.100 ) ＝ 5.200

注入高 ＝ 0.408 ｍ

Ｎ値

10～30 ｍ3 4.025 × 0.408 ＝ 1.642

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

30以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～4 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

4～8 ｍ3 ＝

ｍ/本 0.710 ＋ 1.200 ＝ 1.910

ｍ/本 1.508 ＋ 0.192 ＋ 1.100 ＋ 0.408 ＝ 3.208

ｍ/本 ＝

ｍ/本 ＝ 5.118

ｍ/本 ＝ 2.218

 薬液注入工数量計算書（二重管ストレーナ複相式）

項　　目 単位 計　　　 算　　　 式 数 量

 注 入 本 数

 施 工 面 積

対象土量

砂
礫
土

粘
性
土

砂
質
土

 削 孔 長

粘性土

礫質土

砂質土

計

 注 入 土 被 長
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  Ｍ1-14-2-1下流側・発進坑口 (基幹）

立坑控除

ｍ2 3.512 × 2.400 － 1.609 ＝ 6.820

控除面積（ｹｰｼﾝｸﾞ外径の面積÷2）

2.024 ＾2 × π/4 × 1/2 ＝ 1.609

ｍ2 ｍ2/本

本 6.820 ÷ 1.0 ＝ 7

注入高 ＝ 1.200 ｍ

Ｎ値

0～50 ｍ3 6.820 × 1.200 ＝ 8.184

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

50以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ 1.371 ｍ

Ｎ値

0～10 ｍ3 6.820 ×( 0.271 ＋ 1.100 ) ＝ 9.350

注入高 ＝ 0.329 ｍ

Ｎ値

10～30 ｍ3 6.820 × 0.329 ＝ 2.244

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

30以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～4 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

4～8 ｍ3 ＝

ｍ/本 0.500 ＋ 1.200 ＝ 1.700

ｍ/本 1.429 ＋ 0.271 ＋ 1.100 ＋ 0.329 ＝ 3.129

ｍ/本 ＝

ｍ/本 ＝ 4.829

ｍ/本 ＝ 1.929

 薬液注入工数量計算書（二重管ストレーナ複相式）

項　　目 単位 計　　　 算　　　 式 数 量

 注 入 本 数

 施 工 面 積

粘
性
土

対象土量

砂
礫
土

砂
質
土

 削 孔 長

礫質土

砂質土

粘性土

計

 注 入 土 被 長
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(1/1)

基幹 基幹

9路線 11路線

ｍ 2.95 3.15 6.10

礫質土(Ｅ) 礫質土(Ｅ)

ｍ/日 1.7 1.7

本 7 8 15

本 1 2 3

個 3 4 7

個 3 4 7

ｍ 2.95 3.15 6.10

ｍ 2.95 3.15 6.10

ｍ 2.95 3.15 6.10

ｍ - - 0.00

ｍ 2.95 3.15 6.10

ｍ3 0.24 0.25 0.49

箇所 1 1 2

箇所 1 1 2

箇所 - - 0

箇所 - - 0

ｍ 3.75 4.05 7.80

ｍ 2.95 3.15 6.10

箇所 1 1 2　注入装置据付・撤去工

４．管布設工

　塩ビ管挿入工 VUφ150

　中込注入工

　坑口工 300A

合　計

１．管材料費

　鋼管（さや管）

　塩ビ管（挿入管）

　器具損料Ⅱ

　発生土処理

　鋼管推進工 SPφ300

　推進機損料 ユニット含む

　器具損料Ⅰ

　中込スペーサ

　水注入および排水工

　管内清掃工

３．推進設備工

　推進設備設置撤去工

300A　鏡切り工

VUφ150用

２．鋼管推進工

SPφ300　0.45m管

VUφ150　4.0m管

　塩ビ管用継手材 VUφ150用　カラー

　管通過土質

　日進量

　推進延長

 鋼製さや管方式 ボーリング方式 一重ケーシング式

本管簡易推進工数量集計表

工　　　種 単位

89



名　　称 細　別 単位 数 量

　推進延長 2.95 ｍ

　礫分・最大礫径

　透水係数

　管通過土質 →

　日進量 1.7

１．管材料費

0.45m管

　鋼管（さや管） SPφ300 2.95 ÷ 0.45 ＝ 6.56 → 7 本 7

4.0m管

　塩ビ管（挿入管） VUφ150 3.75 ÷ 4.00 ＝ 0.94 → 1 本 1

カラー

　塩ビ管用継手材 VUφ150用 3.75 ÷ 1.00 ＝ 3.75 → 3 個 3

　中込スペーサ VUφ150用 個 3

２．鋼管推進工

　鋼管推進工 SPφ300 ｍ 2.95

　推進機損料 ユニット含む ｍ 2.95

　器具損料Ⅰ ｍ 2.95

　器具損料Ⅱ ｍ -

　水注入および排水工 ｍ 2.95

　発生土処理 2.95 ｍ3 0.24

　管内清掃工 箇所 1

３．推進設備工

　推進設備設置撤去工 箇所 1

　鏡切り工 300A 箇所 -

　坑口工 300A 箇所 -

４．管布設工

　塩ビ管挿入工 VUφ150 ｍ 3.75

　中込注入工 ＝ ｍ 2.95

　注入装置据付・撤去工 箇所 1

塩ビ管延長

中込注入量 0.051m3/m

発進立坑の種類 ： 開削溝

軽量鋼矢板 ｍ/箇所

本管簡易推進工数量計算表（9路線） 

シルト混り砂礫

1.8×10－２㎝/s

礫質土(Ｅ)

鋼製さや管方式 ボーリング方式 一重ケーシング式

礫分32.6％　　最大礫径30㎜×3＝90㎜

開削工から発進の為

開削工から発進の為

ｍ/日

計　　算　　式

推進延長

0.3185^2 × π/4 ×

粘性土で粘着力が強く尚且つ延長が6m以上の場合 必要に応じ計上

推進延長

推進延長

推進延長

塩ビ管用継手材数量と同じ

90



名　　称 細　別 単位 数 量

　推進延長 3.15 ｍ

　礫分・最大礫径

　透水係数

　管通過土質 →

　日進量 1.7

１．管材料費

0.45m管

　鋼管（さや管） SPφ300 3.15 ÷ 0.45 ＝ 7.00 → 8 本 8

4.0m管

　塩ビ管（挿入管） VUφ150 4.05 ÷ 4.00 ＝ 1.01 → 2 本 2

カラー

　塩ビ管用継手材 VUφ150用 4.05 ÷ 1.00 ＝ 4.05 → 4 個 4

　中込スペーサ VUφ150用 個 4

２．鋼管推進工

　鋼管推進工 SPφ300 ｍ 3.15

　推進機損料 ユニット含む ｍ 3.15

　器具損料Ⅰ ｍ 3.15

　器具損料Ⅱ ｍ -

　水注入および排水工 ｍ 3.15

　発生土処理 3.15 ｍ3 0.25

　管内清掃工 箇所 1

３．推進設備工

　推進設備設置撤去工 箇所 1

　鏡切り工 300A 箇所 -

　坑口工 300A 箇所 -

４．管布設工

　塩ビ管挿入工 VUφ150 ｍ 4.05

　中込注入工 ＝ ｍ 3.15

　注入装置据付・撤去工 箇所 1

中込注入量 0.051m3/m

粘性土で粘着力が強く尚且つ延長が6m以上の場合 必要に応じ計上

0.3185^2 × π/4 ×

発進立坑の種類 ： 開削溝

軽量鋼矢板 ｍ/箇所

塩ビ管延長

推進延長

開削工から発進の為

開削工から発進の為

ｍ/日

塩ビ管用継手材数量と同じ

推進延長

推進延長

推進延長

シルト混り砂礫 礫質土(Ｅ)

本管簡易推進工数量計算表（11路線） 

計　　算　　式

鋼製さや管方式 ボーリング方式 一重ケーシング式

礫分32.6％　　最大礫径30㎜×3＝90㎜

1.8×10－２㎝/s
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基幹 基幹

簡易推進 簡易推進

9路線 11路線

全断面 全断面

ｍ2 7.080 7.320

本 8 8

Ｎ値

0～50 ｍ3 1.200 1.200

Ｎ値

50以上 ｍ3

Ｎ値

0～10 ｍ3 1.700 1.700

Ｎ値

10～30 ｍ3

Ｎ値

30以上 ｍ3

Ｎ値

0～4 ｍ3

Ｎ値

4～8 ｍ3

ｍ3 2.900 2.900

Ｎ値

0～50 ｍ3 8.496 8.784

Ｎ値

50以上 ｍ3

Ｎ値

0～10 ｍ3 12.036 12.444

Ｎ値

10～30 ｍ3

Ｎ値

30以上 ｍ3

Ｎ値

0～4 ｍ3

Ｎ値

4～8 ｍ3

ｍ3 20.532 21.228

ｍ/本 1.995 2.010

ｍ/本 1.933 1.796

ｍ/本

ｍ/本 3.928 3.806

ｍ/本 1.028 0.906

砂質土

粘性土

削 孔 長

注入土被長

計

薬液注入工集計表（二重管ストレーナ複相式）

注入本数

注 入 高

対象土量

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

 数　　　　　　　　　　量

単位項　　　目

砂礫土

砂質土

砂礫土

注入面積

計

計
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  本管簡易推進工部（9路線）全断面 (基幹）

ｍ2 2.950 × 2.400 ＝ 7.080

ｍ2 ｍ2/本

本 7.080 ÷ 1.0 ＝ 8

注入高 ＝ 1.200 ｍ

Ｎ値

0～50 ｍ3 7.080 × 1.200 ＝ 8.496

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

50以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ 1.700 ｍ

Ｎ値

0～10 ｍ3 7.080 ×( 1.467 ＋ 0.233 ) ＝ 12.036

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

10～30 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

30以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～4 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

4～8 ｍ3 ＝

ｍ/本 0.795 ＋ 1.200 ＝ 1.995

ｍ/本 0.233 ＋ 1.467 ＋ 0.233 ＝ 1.933

ｍ/本 ＝

ｍ/本 ＝ 3.928

ｍ/本 ＝ 1.028

 薬液注入工数量計算書（二重管ストレーナ複相式）

項　　目 単位 計　　　 算　　　 式 数 量

砂
質
土

砂質土

計

 施 工 面 積

 注 入 本 数

対象土量

砂
礫
土

粘性土

 注 入 土 被 長

粘
性
土

 削 孔 長

礫質土
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  本管簡易推進工部（11路線）全断面 (基幹）

ｍ2 3.050 × 2.400 ＝ 7.320

ｍ2 ｍ2/本

本 7.320 ÷ 1.0 ＝ 8

注入高 ＝ 1.200 ｍ

Ｎ値

0～50 ｍ3 7.320 × 1.200 ＝ 8.784

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

50以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ 1.700 ｍ

Ｎ値

0～10 ｍ3 7.320 ×( 1.604 ＋ 0.096 ) ＝ 12.444

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

10～30 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

30以上 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

0～4 ｍ3 ＝

注入高 ＝ ｍ

Ｎ値

4～8 ｍ3 ＝

ｍ/本 0.810 ＋ 1.200 ＝ 2.010

ｍ/本 0.096 ＋ 1.604 ＋ 0.096 ＝ 1.796

ｍ/本 ＝

ｍ/本 ＝ 3.806

ｍ/本 ＝ 0.906

 薬液注入工数量計算書（二重管ストレーナ複相式）

項　　目 単位

対象土量

砂
礫
土

砂
質
土

計　　　 算　　　 式 数 量

礫質土

砂質土

 施 工 面 積

 注 入 本 数

計

 注 入 土 被 長

粘
性
土

 削 孔 長

粘性土
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 7.500 7.50

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

3.掘削工 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

4.埋戻工 購入土 h=0.00m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.500 = 2.004 2.00

5.埋戻工 RC-40 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.05m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

7.残土処分
m3

掘削土 5.812 = 5.812 5.81

8.殻運搬処理
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.050 = 0.200 0.20

試掘工M1-22-1
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 6.000 6.00

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

3.掘削工 h=1.45m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 1.450 = 3.471 3.47

4.埋戻工 購入土 h=0.00m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.500 = 1.197 1.20

5.埋戻工 RC-40 h=1.45m
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 1.450 = 3.471 3.47

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.05m
m2

0.850 × 0.704 / 2 × 8 = 2.394 2.39

7.残土処分
m3

掘削土 3.471 = 3.471 3.47

8.殻運搬処理
m3

0.850 × 0.704 / 2 × 8 × 0.050 = 0.120 0.12

試掘工M1-16-1
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1.舗装切断工 t=0.05m
m

(日推協 立坑編 P83より) = 7.500 7.50

2.舗装版破砕 t=0.05m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

3.掘削工 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

4.埋戻工 購入土 h=0.00m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.500 = 2.004 2.00

5.埋戻工 RC-40 h=1.45m
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 1.450 = 5.812 5.81

6.表層工 (仮復旧) 密粒度アスコン t=0.05m
m2

1.100 × 0.911 / 2 × 8 = 4.008 4.01

7.残土処分
m3

掘削土 5.812 = 5.812 5.81

8.殻運搬処理
m3

1.100 × 0.911 / 2 × 8 × 0.050 = 0.200 0.20

試掘工M1-14-2-1
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基幹　　開削部 集計表

ウ 設 ヘッダーパイプ ｍ 358.5 358.5

エ 置

ル ・ ポンプ設置撤去 組 1 1

ポ 撤

イ 去 ウエルポイント 延長 ｍ 358.5 358.5

ン 工

ト 本数 本 180 180 2.0ｍ間隔

運 実日数

転

日 ポンプ運転管理 開削部（積算資料参照） 日 22.7 22.7

数

・ ジェット運転 ウエルポイント本数/1日当り施工本数 日 4.5 4.5 40本

供

用

日 供用日数 実日数×1.5

数

ポンプ運転管理 日 38.6 38.6

ジェット運転 日 7.7 7.7

単位 摘      要工種 種別 細     別 規         格
合　計

数  　　　量

基幹
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基幹　　開削部 集計表

土 設  舗装版切断工 As t=5cm ｍ 359 359

工 置  舗装版切断工 As t=10cm ｍ

時  舗装版切断工 Co ｍ

 舗装取壊Ｂ As t=5cm ｍ2 143 143

 舗装取壊Ｂ As t=10cm ｍ2

 舗装取壊Ｂ Co t=20cm ｍ2

 As塊処分Ｂ ｍ3 7 7

 As塊処分Ｂ ｍ3

 As塊処分Ｂ Co ｍ3

 As処分量 ｍ3 7 7

 Co処分量 ｍ3

 機械掘削Ａ ｍ3

 機械掘削Ｂ ｍ3 65 65

 機械掘削Ｃ ｍ3

 機械掘削Ｄ ｍ3

 機械埋戻Ａ(砕石) RC-40 ｍ3

 機械埋戻Ｂ(砕石) RC-40 ｍ3 22 22

 機械埋戻Ｃ(砕石) RC-40 ｍ3

 機械埋戻Ｄ(砕石) RC-40 ｍ3

 機械埋戻Ａ(砕石) RC-40 ｍ3

 機械埋戻Ｂ(砕石) RC-40 ｍ3 43 43

 機械埋戻Ｃ(砕石) RC-40 ｍ3

 機械埋戻Ｄ(砕石) RC-40 ｍ3

　残土処分Ａ ｍ3

　残土処分Ｂ ｍ3 65 65

　残土処分Ｃ ｍ3

　残土処分Ｄ ｍ3

 仮復旧 再生ｱｽｺﾝ13 t=5cm ｍ2 143 143

工種 種別 細     別 規         格 単位
基幹

摘      要
合　計

数  　　　量
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基幹　　開削部 各種計算表

土 撤  舗装取壊Ａ As t=3cm ｍ2

工 去  舗装取壊Ｂ As t=3cm ｍ2 143 143

時  舗装取壊Ｃ As t=3cm ｍ2

 舗装取壊Ｄ As t=3cm ｍ2

 As塊処分Ａ ｍ3

 As塊処分Ｂ ｍ3 7 7

 As塊処分Ｃ ｍ3

 As塊処分Ｄ ｍ3

 As処分量 ｍ3 7 7

 機械掘削Ａ ｍ3

 機械掘削Ｂ ｍ3

 機械掘削Ｃ ｍ3

 機械掘削Ｄ ｍ3

 機械埋戻Ａ(砕石) 流用土 ｍ3

 機械埋戻Ｂ(砕石) 流用土 ｍ3 65 65

 機械埋戻Ｃ(砕石) 流用土 ｍ3

 機械埋戻Ｄ(砕石) 流用土 ｍ3

　残土処分Ａ ｍ3

　残土処分Ｂ ｍ3

　残土処分Ｃ ｍ3

　残土処分Ｄ ｍ3

 仮復旧 As t=5cm ｍ2 143 143

工種 種別 細     別 規         格 単位
基幹 合　計

数  　　　量

摘      要
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基幹

1式当り

名　 　称     数  　量

設置時

ヘッダーパイプ = 358.50 358.50 m

ウエルポイント = 358.50 358.50 m

= 180.3 180

180 本

舗装版切断工 = 358.5 359 m

（As版・t=5cm）

舗装版直接掘削積込工B = 143.4 143 m2

産業廃棄物処分工B = 7.2 7 m3

産業廃棄物処分量 = 7.0 7 m3

As塊

機械掘削積込工B = 64.5 65 m3

砕石埋戻工B = 21.5 22 m3

砕石埋戻工B = 43.0 43 m3

仮舗装工 = 143.4 143 m2

再生ｱｽｺﾝ13・t=5cm

7

358.5×0.4×0.45

143.4×0.05

      数   量   計   算   書

計　　　　算　　　　式

358.5

358.5×0.40

358.5

計

358.5

358.5／2.0＋1

358.5×0.15×0.4

358.5×0.40

358.5×0.3×0.4－0.075×0.075×π
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基幹

1式当り

名　 　称     数  　量

撤去時

ヘッダーパイプ = 358.50 358.50 m

ウエルポイント = 358.50 358.50 m

= 180.3 180

180 本

舗装版直接掘削積込工B = 143.4 143 m2

産業廃棄物処分工B = 7.2 7 m3

産業廃棄物処分量 = 7.0 7 m3

As塊

機械掘削積込工B = 64.5 65 m3

砕石埋戻工B = 64.5 65 m3

仮舗装工 = 143.4 143 m2

再生ｱｽｺﾝ13・t=3cm

7

358.5×0.40

358.5×0.40

計

358.5×0.45×0.4

358.5

358.5／2.0＋1

      数   量   計   算   書

計　　　　算　　　　式

358.5

143.4×0.05

358.5×0.45×0.4
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数　 量　 計　 算　 書

工区：１  基幹事業

工事名 ：  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　管路延長 φ150 ｍ 510.5 363.70 + 146.80

本 　管渠延長 φ150 ｍ 500.0 355.30 + 144.70

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 500.0 355.30 + 144.70

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ150×4000 本 135 96 + 39

  マンホール継手（可とう製） φ150 本 14 12 + 2

  マンホール継手（小口径用流入） φ150 本 8 5 + 3

　　〃　　　　　（小口径用流出） φ150 本 8 8

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ150 個

　落差インバート用支管 φ150 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ150 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ150 本 4 3 + 1

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　本管布設工 φ150 ｍ 500.0 355.30 + 144.70

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 1020 727.40 + 293.60

本 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 193 167.89 + 24.82

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2 241 141.28 + 99.96

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 10 8.39 + 1.24

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3 12 7.06 + 5.00

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 22 15.46 + 6.24

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 516.64 + 49.63

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 438.17 + 207.72

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m2

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　砂基礎工 機械 m3 140 102.20 + 41.68

　砂基礎工 人力 m3

 松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

570

650
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

本 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 268.18 + 13.32 + -268.18 + -13.32

土 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 228.28 + 61.24 + -228.28 + -61.24

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 166.17 + 24.70

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 139.43 + 99.20

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　建設発生土運搬工Ａ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｂ DT  4t m3 250 218.96 + 34.84

　建設発生土運搬工Ｃ DT 10t m3 320 184.78 + 139.74

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 147 146.80

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 110 110.20

留 　　　〃 H=3.5m ｍ 197 196.60

工 　　　〃 H=3.8m ｍ 57 56.90

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ 454 306.80 + 146.80

　　　〃 ３段 ｍ 57 56.90

路 　表層工（t=5cm）　　　歩道 ｗ＜1.4m m2 434 309.17 + 124.78

面 　表層工（t=3cm）　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=10cm） 車道(小型) m2 434 309.17 + 124.78

　　　〃　　（t=10cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3 280 268.18 + 13.32

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3 290 228.28 + 61.24

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3

 松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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参照
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数　量　総　括　表 << 矢板数量計算 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ200 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ150 　　　〃 H=2.5m ｍ 29.2 29.20

　　　〃 H=3.0m ｍ 45.8 45.80

　　　〃 H=3.5m ｍ 142.4 142.40

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ 117.6 117.60

　　　〃 H=3.0m ｍ 64.4 64.40

　　　〃 H=3.5m ｍ 54.2 54.20

　　　〃 H=3.8m ｍ 47.6 47.60

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ 453.6 306.80 + 146.80

　　　〃 ３段 ｍ 47.6 47.60
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数　量　総　括　表 << 矢板数量計算 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

取 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

付 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

管 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 14.4 10.40 + 3.95

工 　　　〃 H=2.5m ｍ 7.6 7.60

　　　〃 H=3.0m ｍ 19.8 19.85

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 44.3 15.51 + 28.79

　　　〃 H=2.5m ｍ 3.6 3.59

　　　〃 H=3.0m ｍ 22.9 22.92

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 58.6 25.91 + 32.74

　　　〃 ２段 ｍ 54.0 53.96

　　　〃 ３段 ｍ
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数　量　総　括　表 << １号マンホール >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 １号 箇所 2 2

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組 1 1

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 1 1

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 2 2

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1 1

材 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1 1

　調整リング　　 600×50 個 1 1

　　　〃　　　　 600×100 個 1 1

　　　〃　　　　 600×150 個

　斜壁ブロック　 600×900×300 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 600×900×450 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 600×900×600 １号 個

　直壁ブロック　 900×300 １号 個

　　　〃　　　　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個

　　　〃 (踊り場付) 900×600 １号 個

　躯体ブロック　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個 1 1

　底版ブロック　 有効高 130 １号 個 2 2

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 １号 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 １号 箇所 1 1

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 １号 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 １号 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 １号 箇所 2 2

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 3.0m以下 １号 箇所 1 1

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0～4.0m １号 箇所 1 1

設 　　　〃　　　 人孔深 4.0～5.0m １号 箇所

置

工
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数　量　総　括　表 << 楕円マンホール >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 楕円 箇所 4 4

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 4 4

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 4 4

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1 1

材 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組

　調整リング　　 600×50 個 2 2

　　　〃　　　　 600×100 個 1 1

　　　〃　　　　 600×150 個 1 1

　斜壁ブロック　 600×900×300 楕円 個 3 3

　　　〃　　　　 600×900×450 楕円 個 1 1

　　　〃　　　　 600×900×600 楕円 個

　直壁ブロック　 900×300 楕円 個 3 3

　　　〃　　　　 900×600 楕円 個

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 8 8

　躯体ブロック　 900×600 楕円 個

　　　〃　　　　 900×900 楕円 個 4 4

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 楕円 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 楕円 箇所 6 6

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 楕円 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 楕円 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 楕円 箇所 4 4

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 2.0m以下 楕円 箇所

ル 　　　〃　　　 人孔深 2.0～3.0m 楕円 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 3.0～5.0m 楕円 箇所 4 4

置

工
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数　量　総　括　表 << 小口径マンホール >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 小口径φ300 箇所 8 8

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ300 梯子なし 組 3 3

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ300 梯子なし 組 5 5

ン

ホ 　調整部材 M12用 組 8 8

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 2 2

ル 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ300用 組 1 1

料

　調整リング　　 300×50 小口径φ300 個 8 8

　斜壁ブロック　 300×200 小口径φ300 個 8 8

　直壁ブロック　 300×100 小口径φ300 個 4 4

　　　〃　　　　 300×150 小口径φ300 個 6 6

　　　〃　　　　 300×300 小口径φ300 個 1 1

　　　〃　　　　 300×400 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×500 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×600 小口径φ300 個 5 5

　　　〃　　　　 300×900 小口径φ300 個 14 14

　躯体ブロック　 300×370 φ150流出用 個 8 8

　　　〃　　　　 300×370 φ200流出用 個

　基礎板　　　　 560×70 小口径φ300 個 8 8

マ 　据付工　　　 人孔深 1.0m以下 小口径φ300 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 1.5m以下 小口径φ300 箇所

ホ 　　　〃　　　 人孔深 2.0m以下 小口径φ300 箇所 1 1

| 　　　〃　　　 人孔深 2.5m以下 小口径φ300 箇所 1 1

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0m以下 小口径φ300 箇所 3 3

設 　　　〃　　　 人孔深 3.5m以下 小口径φ300 箇所 6 6

置 　　　〃　　　 人孔深 4.0m以下 小口径φ300 箇所 1 1

工

　マンホール基礎工Ａ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｂ 小口径φ300 箇所 4 4

　マンホール基礎工Ｃ 小口径φ300 箇所 4 4

　マンホール基礎工Ｄ 小口径φ300 箇所
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　桝設置及び取付管布設工 箇所 47 34 + 13

桝

設 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 127.0 86.51 + 40.51

置 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150×4000 本

及 　　　〃 φ100×4000 本 18 + 10

び 　塩ビ管用90°支管 φ150 個

取 　　　〃 φ100 個 34 + 13

付 　ゴム輪受口自在短管（下水道用） φ150×800 本

管 　　　〃 φ100×800 本 34 + 13

布 　接着受口カラー φ150 個

設 　　　〃 φ100 個 41 + 13

工 　60°自在曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 34 + 13

　ゴム輪受口片受短管（下水道用） φ150×800 本

　　　〃 φ100×800 本 47

　塩ビ製小口径公共汚水桝　標準型 100-150-200 個

　　　〃　　　　　　　　　標準型 100-100-200 個 11 + 13

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-150-200 個

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-100-200 個 23

　公共汚水桝蓋一式　塩ビ内はめ型 φ200 標準地用 組 31 + 12

　　　〃　　　　　　塩ビ内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 標準地用 組 3 + 1

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-8　 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-14 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-25 組

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200×4000 本 9.7 + 3.3

　　　〃 φ150×4000 本

　　　〃 φ100×4000 本 4.7

　90°曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 23

　仮止めキャップ（ＶＵ） φ150 本

　　　〃 φ100 本

　汚水桝設置工（塩ビ製） 桝径φ200 箇所 47 34 + 13

　取付管布設工 φ150 ｍ

　　　〃　　 φ100 ｍ 86.51 + 40.51

　支管取付工 φ350-φ150 箇所

　　　〃 φ150-φ100 箇所 34 + 13

　取付管布設及び支管取付工 箇所 47 34 + 13
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 160 105.66 + 49.98

取 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

付 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

管 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

土 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 21 18.21 + 2.77

工 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2 41 24.07 + 17.30

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 1 0.91 + 0.14

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3 2 1.20 + 0.87

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 3 2.11 + 1.00

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 42.74 + 3.15

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 1.18

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 52.84 + 28.68

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3 80 63.66 + 19.42

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 機械 m3 12.73 + 5.79

　　　　　　　　　　（のり切り） 機械 m3 0.24

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 人力 m3 9.13 + 3.49

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 0.63

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 17.08 + 0.49 + -17.08 + -0.49

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 0.15 + -0.15

　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 18.89 + 4.28 + -18.89 + -4.28

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.06m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3 23.96 + 1.79 + -23.96 + -1.79

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 0.06 + -0.06
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

取 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

付 　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 18.21 + 1.89

管 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 0.76

土 　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 24.07 + 17.30

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3 30.21 + 11.58

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 1.87

　建設発生土処分工Ａ DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ DT  4t m3 53 44.53 + 8.63

　建設発生土処分工Ｃ DT 10t m3 84 48.18 + 36.28

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

取 　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

付 　　　〃 H=2.0m ｍ 59 25.91 + 32.74

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 11 11.19

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 43 42.77

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 59 25.91 + 32.74

　　　〃 ２段 ｍ 54 53.96

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=5cm）　　　歩道 ｗ＜1.4m m2 62 42.27 + 20.07

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=10cm） 車道(小型) m2 62 42.27 + 20.07

　　　〃　　（t=10cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3 20 17.08 + 0.64

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3 20 18.89 + 4.28

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3 30 23.96 + 1.85
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　機械掘削積込工Ａ BH 0.13m3 m3

路 　機械掘削積込工Ｂ BH 0.28m3 m3

盤 　機械掘削積込工Ｃ BH 0.45m3 m3

工 　機械掘削積込工Ｄ BH 0.06m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　建設発生土処分工Ａ DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ DT  4t m3

　建設発生土処分工Ｃ DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　路盤整正工　起こし有 車道 m2

　　　〃　　　起こし有 車道(小型) m2

　　　〃　　　起こし有 歩道 m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　下層路盤工（t=14cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=14cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=14cm） 歩道 m2

　上層路盤工（t=10cm）　車道 車道 m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 歩道 m2

　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

路 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2

面 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

本 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

復 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

旧 　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

工 　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

　基層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

路 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

面 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

本

復

旧 　表層工（t=4cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

工 　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　車道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=3cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=4cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　歩道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　PK 3.0＜W m2

　区画線工 W=15cm ｍ

　区画線工 W=30cm ｍ

　区画線工 W=45cm ｍ

　区画線工 矢印･記号･文字 ｍ

 松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

115



数　量　総　括　表 << 附帯工 >>
工区：１　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 1-A 1-B 1-C A別計算 B別計算 C別計算

附 　土間復旧工Ａ As舗装 箇所 5 4 + 1

帯 　土間復旧工Ｂ Co舗装 箇所 16 11 + 5

工 　土間復旧工Ｃ ﾀｲﾙ張り 箇所 3 1 + 2

　ガードパイプ撤去復旧工 H=0.7ｍ ｍ

　地下埋設物調査試掘工 箇所

地

下 　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ

埋 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

設 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

物 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

調 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2

査 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

試 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2

掘 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3

　機械掘削積込工Ａ　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ BH 0.06m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　砂基礎工 機械 m3

　砂基礎工 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） 人力 m3

　建設発生土処分工Ａ（のり切り） DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ（のり切り） DT  4t m3

　建設発生土処分工Ｃ（のり切り） DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2

　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

 松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

116



流　用　土　数　量　計　算　表

工区 ：１　 工事名：  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
単位　：　m3

掘 削 工 掘 削 残 土 振 り 分 け

（現場）

本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計 本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計

(道路内) (道路内) (道路内) (宅地内) 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用 処分

(宅地内) (宅地内) 対象 対象

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ － －

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 19.3 639.3 19.3 － 639.3 －

 積込 BH0.45m3

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 17.0 747.0 17.0 747.0

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ － －

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 43.7 － 43.7 －

計 36.3 1,430.0 19.3 17.0 683.0 747.0

単位　：　m3

単位　：　m3

※　運　搬　工

（現場～仮置場） 流用対象土の内、処分土量（地山土量）

L= 2.0 km （仮置場～処理場）

本管部 取付管部 (本管部) (取付管部) 運搬土量

本管φ200 本管φ150 計 対象土量－流用土量 対象土量－ (本管部) (取付管部)

φ200部 φ150部 流用土量 φ200部 φ150部

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 640.0 変化率Ｌ 変化率Ｃ １/Ｃ Ｌ/Ｃ 570.0 53.1

 積込 BH0.45m3 ﾚｷ質土 1.20 0.90 1.11 1.33 570.0 110.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 砂質土 1.20 0.90 1.11 1.33 0.0 -12.6

 積込 BH0.06m3 粘性土 1.25 0.90 1.11 1.39

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 40.0 72.4

計 680.0 570.0 110.0 570.0 110.0

単位　：　m3

流　　　用　　　土 処　　　分　　　土

※　積　込　工 ※　運　搬　工 埋　戻　工 ※　積　込　工 ※　運　搬　工 ※　運　搬　工

（仮置場内） （仮置場～現場） （現場） （仮置場内） （仮置場～処理場） （現場～処理場）

L= 2.0 km L= 6.0 km L= 8.0 km

本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部 計 本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部

φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 φ200 φ150 φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 本管φ200 本管φ150 計

 積込 BH0.13m3  積込 BH0.80m3  積込 BH0.80m3  運搬 DT  10ｔ

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ  積込 BH0.80m3 －　

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ -0.0 16.1 16.1 -0.0 14.5 14.5 －　

 積込 BH0.45m3 -0.0 -0.0 570.0 110.0 680.0 570.0 110.0 680.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ -0.0 12.6 12.6 -0.0 11.3 11.3 750.0

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ －　

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ -28.7 -28.7 -25.8 -25.8 －　

計 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 570.0 110.0 680.0 570.0 110.0 680.0 750.0

50.0

80.0

1,220.0

650.0

570.0

(道路内)

－

－

(道路内)

－

－ 570.0

650.0

－

(道路内)

－

－ －

80.0

(道路内)

50.0

80.0

(道路内)

570.0 650.0

－

－－ 43.7

(道路内)

－

93.7

70.0

－　

40.0

570.0

－　

－　

－　

110.0

－　

－　

－　

650.0

570.0

－　

100.0

43.7

173.7

100.0

－　

－　

－　

－　

650.0
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M1-14-1-1

1-14-1 M1-14-2-1 9.30 3.595 0.85

M1-17S-1

1-17S M1-22-1 61.00 2.545 0.85 61.00

M1-16-1

1-16S M1-17S-1 44.00 2.595 0.85 44.00

M1-16-1

1-14-2S M1-14-2-1 66.00 3.100 0.85 66.00

M1-15-1

1-15 M1-16-1 17.40 3.610 0.85 17.40

M1-15-2

1-15 M1-15-1 30.20 3.575 0.85 30.20

M10-1

10 M1-15-2 39.10 3.480 0.85 39.10

M12-1

12 M10-1 15.10 3.440 0.85 15.10

M14-1

14 M12-1 13.70 3.445 0.85 13.70

M14-2

14 M14-1 29.70 3.445 0.85 29.70

M16-1

16 M14-2 33.00 3.370 0.85 33.00

M13-1

13 M12-1 3.40 2.870 0.85 3.40

+1.8

15 M14-2 1.80 2.640 0.85 1.80

363.70 61.00 3.40 54.20 47.60 45.80 66.00 76.40

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類
2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段1段

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）
5.00 ≦Ｗ

1段 2段

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M1-14-1-1

1-14-1 M1-14-2-1 9.30 3.595 0.85

M1-17S-1

1-17S M1-22-1 61.00 2.545 0.85 61.00

M1-16-1

1-16S M1-17S-1 44.00 2.595 0.85 44.00

M1-16-1

1-14-2S M1-14-2-1 66.00 3.100 0.85 66.00

M1-15-1

1-15 M1-16-1 17.40 3.610 0.85 17.40

M1-15-2

1-15 M1-15-1 30.20 3.575 0.85 30.20

M10-1

10 M1-15-2 39.10 3.480 0.85 39.10

M12-1

12 M10-1 15.10 3.440 0.85 15.10

M14-1

14 M12-1 13.70 3.445 0.85 13.70

M14-2

14 M14-1 29.70 3.445 0.85 29.70

M16-1

16 M14-2 33.00 3.370 0.85 33.00

M13-1

13 M12-1 3.40 2.870 0.85 3.40

+1.8

15 M14-2 1.80 2.640 0.85 1.80

363.70 306.80 47.60

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

矢板長

1段 2段

道路幅員（Ｗ）による分類
Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40

掘削深による矢板分類（ｍ）

 軽量支保工
ｗ=800㎜

1段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M1-14-1-1 １号 0.45 0.525

1-14-1 M1-14-2-1 １号 150 9.30 0.45 8.40 1 1 2 8.40 3 0.525 8.25 2.38 2.38

M1-17S-1 小口径 0.15 0.210

1-17S M1-22-1 ２号 150 61.00 0.60 60.25 1 1 2 59.75 15 0.700 60.09 17.37 17.37

M1-16-1 １号 0.45 0.525

1-16S M1-17S-1 小口径 150 44.00 0.15 43.40 1 1 2 43.40 11 0.210 43.27 12.51 12.51

M1-16-1 １号 0.45 0.525

1-14-2S M1-14-2-1 １号 150 66.00 0.45 65.10 1 1 2 64.60 17 0.525 64.95 18.77 18.77

M1-15-1 小口径 0.15 0.210

1-15 M1-16-1 １号 150 17.40 0.45 16.80 1 1 2 16.30 5 0.525 16.67 4.82 4.82

M1-15-2 楕円 0.45 0.525

1-15 M1-15-1 小口径 150 30.20 0.15 29.60 1 1 2 29.60 8 0.210 29.47 8.52 8.52

M10-1 楕円 0.45 0.525

10 M1-15-2 楕円 150 39.10 0.45 38.20 1 1 2 38.20 10 0.525 38.05 11.00 11.00

M12-1 楕円 0.45 0.525

12 M10-1 楕円 150 15.10 0.45 14.20 1 1 2 14.20 4 0.525 14.05 4.06 4.06

M14-1 小口径 0.15 0.210

14 M12-1 楕円 150 13.70 0.45 13.10 1 1 2 13.10 4 0.525 12.97 3.75 3.75

M14-2 小口径 0.15 0.210

14 M14-1 小口径 150 29.70 0.15 29.40 1 1 2 29.40 8 0.210 29.28 8.46 8.46

M16-1 楕円 0.45 0.525

16 M14-2 小口径 150 33.00 0.15 32.40 1 1 2 32.40 9 0.210 32.27 9.33 9.33

M13-1 小口径 0.15 0.210

13 M12-1 楕円 150 3.40 0.45 2.80 1 1 2 2.80 1 0.525 2.67 0.77 0.77

+1.8

15 M14-2 小口径 150 1.80 0.15 1.65 1 1 1.65 1 0.210 1.59 0.46 0.46

合計 363.70 8.40 355.30 7 5 5 5 3 25 353.80 96 353.58 102.20

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M1-14-1-1 3.19

1-14-1 M1-14-2-1 150 9.30 4.30 3.47 3.330 3.595 0.05 3.55 0.85 28.02 7.91 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 7.52 2.08 0.850 15.65 10.65

M1-17S-1 2.30

1-17S M1-22-1 150 61.00 6.01 2.26 2.280 2.545 0.05 2.50 0.85 129.37 51.85 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 51.53 1.03 0.850 53.08 70.45

M1-16-1 2.37

1-16S M1-17S-1 150 44.00 3.35 2.29 2.330 2.595 0.05 2.55 0.85 95.18 37.40 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 37.15 1.08 0.850 40.12 50.65

M1-16-1 2.84

1-14-2S M1-14-2-1 150 66.00 4.13 2.83 2.835 3.100 0.05 3.05 0.85 171.11 56.10 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 55.72 1.59 0.850 88.59 72.78

M1-15-1 3.37

1-15 M1-16-1 150 17.40 5.43 3.32 3.345 3.610 0.05 3.56 0.85 52.65 14.79 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 14.54 2.10 0.850 30.52 18.77

M1-15-2 3.26

1-15 M1-15-1 150 30.20 5.43 3.36 3.310 3.575 0.05 3.53 0.85 90.49 25.67 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 25.42 2.06 0.850 52.35 32.38

M10-1 3.18

10 M1-15-2 150 39.10 5.08 3.25 3.215 3.480 0.05 3.43 0.85 114.00 33.24 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 32.85 1.97 0.850 64.72 42.16

M12-1 3.20

12 M10-1 150 15.10 5.02 3.15 3.175 3.440 0.05 3.39 0.85 43.51 12.84 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 12.45 1.93 0.850 24.03 16.84

M14-1 3.18

14 M12-1 150 13.70 3.93 3.18 3.180 3.445 0.05 3.40 0.85 39.53 11.65 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 11.39 1.93 0.850 21.98 15.13

M14-2 3.19

14 M14-1 150 29.70 3.93 3.17 3.180 3.445 0.05 3.40 0.85 85.71 25.25 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 25.12 1.93 0.850 48.48 31.90

M16-1 3.03

16 M14-2 150 33.00 3.96 3.18 3.105 3.370 0.05 3.32 0.85 93.13 28.05 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 27.80 1.86 0.850 51.70 35.74

M13-1 2.60

13 M12-1 150 3.40 6.13 2.61 2.605 2.870 0.05 2.82 0.85 8.15 2.89 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 2.64 1.36 0.850 3.58 4.18

+1.8 2.39

15 M14-2 150 1.80 4.00 2.36 2.375 2.640 0.05 2.59 0.85 3.96 1.53 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 1.47 1.13 0.850 1.66 2.12

合計 363.70 954.81 305.60 496.46 403.74
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞30 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M1-14-1-1 7.91

1-14-1 M1-14-2-1 4.30 18.60 28.02 7.52 15.65 10.65 0.40

M1-17S-1 51.85

1-17S M1-22-1 6.01 122.00 129.37 51.85 51.53 53.08 70.45 2.59

M1-16-1 37.40

1-16S M1-17S-1 3.35 88.00 95.18 37.15 40.12 50.65 1.87

M1-16-1 56.10

1-14-2S M1-14-2-1 4.13 132.00 171.11 55.72 88.59 72.78 2.81

M1-15-1 14.79

1-15 M1-16-1 5.43 34.80 52.65 14.79 14.54 30.52 18.77 0.74

M1-15-2 25.67

1-15 M1-15-1 5.43 60.40 90.49 25.67 25.42 52.35 32.38 1.28

M10-1 33.24

10 M1-15-2 5.08 78.20 114.00 33.24 32.85 64.72 42.16 1.66

M12-1 12.84

12 M10-1 5.02 30.20 43.51 12.84 12.45 24.03 16.84 0.64

M14-1 11.65

14 M12-1 3.93 27.40 39.53 11.39 21.98 15.13 0.58

M14-2 25.25

14 M14-1 3.93 59.40 85.71 25.12 48.48 31.90 1.26

M16-1 28.05

16 M14-2 3.96 66.00 93.13 27.80 51.70 35.74 1.40

M13-1 2.89

13 M12-1 6.13 6.80 8.15 2.89 2.64 3.58 4.18 0.14

+1.8 1.53

15 M14-2 4.00 3.60 3.96 1.47 1.66 2.12 0.08

141.28 167.89

合計 727.40 438.17 141.28 139.43 228.28 184.78 7.05 516.64 166.17 268.18 218.96 8.40

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M1-14-1-1

1-14-1 M1-14-2-1 4.30

M1-17S-1

1-17S M1-22-1 6.01

M1-16-1

1-16S M1-17S-1 3.35

M1-16-1

1-14-2S M1-14-2-1 4.13

M1-15-1

1-15 M1-16-1 5.43

M1-15-2

1-15 M1-15-1 5.43

M10-1

10 M1-15-2 5.08

M12-1

12 M10-1 5.02

M14-1

14 M12-1 3.93

M14-2

14 M14-1 3.93

M16-1

16 M14-2 3.96

M13-1

13 M12-1 6.13

+1.8

15 M14-2 4.00

合計
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M1-14-1-1

1-14-1 M1-14-2-1 9.30 3.595 0.85 9.30 9.30

M1-17S-1

1-17S M1-22-1 61.00 2.545 0.85 61.00 61.00

M1-16-1

1-16S M1-17S-1 44.00 2.595 0.85 44.00 44.00

M1-16-1

1-14-2S M1-14-2-1 66.00 3.100 0.85 66.00 66.00

M1-15-1

1-15 M1-16-1 17.40 3.610 0.85 17.40 17.40

M1-15-2

1-15 M1-15-1 30.20 3.575 0.85 30.20 30.20

M10-1

10 M1-15-2 39.10 3.480 0.85 39.10 39.10

M12-1

12 M10-1 15.10 3.440 0.85 15.10 15.10

M14-1

14 M12-1 13.70 3.445 0.85 13.70 13.70

M14-2

14 M14-1 29.70 3.445 0.85 29.70 29.70

M16-1

16 M14-2 33.00 3.370 0.85 33.00 33.00

M13-1

13 M12-1 3.40 2.870 0.85 3.40 3.40

+1.8

15 M14-2 1.80 2.640 0.85 1.80 1.80

合計 363.70 106.80 3.40 66.00 130.60 56.90 306.80 56.90

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M1-14-1-1 右

1-14-1 M1-14-2-1 左

M1-17S-1 右 2 3.21 0.245 2.97 5.94 2 1.66 2.28 0.62 2 2 2 0.43 3.50 1 2 2 1.55 3.10 2 2

1-17S M1-22-1 左 2 3.80 0.245 3.56 7.12 2 1.64 2.28 0.64 2 2 2 0.43 4.68 2 2 2 0.95 1.90 2 1 1

M1-16-1 右 2 2.65 0.245 2.41 4.82 2 1.86 2.33 0.47 2 2 2 0.43 2.38 1 2 2 1.15 2.30 2 0.84 2 2

1-16S M1-17S-1 左 2 1.95 0.245 1.71 3.42 2 1.64 2.33 0.69 2 2 0.43 0.98 1 2 1 1 1.20 2.40 2 1 1

M1-16-1 右 2 1.35 0.245 1.11 2.22 2 1.64 2.84 1.20 4 2 2 0.43 2 2 1.20 2.40 2 2

1-14-2S M1-14-2-1 左 2 3.78 0.245 3.54 7.08 2 2.37 2.84 0.47 2 2 2 0.43 4.64 2 2 2 1.15 2.30 2 1.84 2 2

M1-15-1 右

1-15 M1-16-1 左

M1-15-2 右

1-15 M1-15-1 左 2 3.10 0.245 2.86 5.72 2 2.31 3.31 1.00 4 2 4 0.43 3.28 1 2 2 1.20 2.40 2 1.64 2 1 1

M10-1 右 2 3.00 0.245 2.76 5.52 2 1.81 3.22 1.41 4 2 4 0.43 3.08 1 2 2 0.80 1.60 2 1.44 2 1 1

10 M1-15-2 左 4 3.08 0.245 2.84 11.36 4 2.39 3.22 0.83 4 4 8 0.43 6.48 2 4 4 1.10 4.40 4 4.01 4 4

M12-1 右

12 M10-1 左 2 2.70 0.245 2.46 4.92 2 2.41 3.18 0.77 2 2 2 0.43 2.48 1 2 2 0.95 1.90 2 2.34 2 1 1

M14-1 右

14 M12-1 左

M14-2 右 2 1.95 0.245 1.71 3.42 2 1.90 3.18 1.28 4 2 2 0.43 0.98 1 2 2 1.45 2.90 1 1 0.17 1 1 1

14 M14-1 左 2 2.98 0.245 2.74 5.48 2 2.41 3.18 0.77 2 2 2 0.43 3.04 1 2 2 1.20 2.40 2 1.84 2 1 1

M16-1 右 4 2.00 0.245 1.76 7.04 4 1.83 3.11 1.28 8 4 4 0.43 2.16 1 4 4 1.28 5.12 1 3 0.82 3 1 3

16 M14-2 左 3 2.96 0.245 2.72 8.16 3 2.41 3.11 0.70 3 3 3 0.43 4.50 2 3 3 0.80 2.40 3 3.97 3 2 1

M13-1 右 1 4.53 0.245 4.29 4.29 1 1.64 2.61 0.97 2 1 2 0.43 3.07 1 1 1 1.20 1.20 1 1

13 M12-1 左

+1.8 右

15 M14-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 34 86.51 34 47 34 41 45.25 18 34 31 3 38.72 11 23 18.91 23 4 11 1 18
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M1-14-1-1 右

1-14-1 M1-14-2-1 左

M1-17S-1 右 2 3.21 6.42 2.28 0.85 3.09 0.80 0.50 1.30 1.79 0.05 1.850 1.875 1.910 1.880 1.86 1.84 0.80 0.80 0.80 0.80 3.87 5.27 2.86 0.314 0.15

1-17S M1-22-1 左 2 3.80 7.60 2.28 0.85 3.68 0.80 0.46 1.26 2.42 0.05 1.250 1.469 1.890 1.570 1.36 1.63 0.80 0.80 0.80 0.80 2.74 6.31 3.87 0.314 0.15

M1-16-1 右 2 2.65 5.30 2.33 0.85 2.53 0.80 0.80 1.73 0.05 2.050 2.069 2.110 2.080 2.06 2.04 0.80 0.80 0.80 0.80 2.64 5.65 2.77 0.314 0.15

1-16S M1-17S-1 左 2 1.95 3.90 2.33 0.85 1.83 0.80 0.50 1.30 0.53 0.05 1.500 1.778 1.890 1.695 1.64 1.78 0.80 0.80 0.80 0.80 3.41 1.51 0.85 0.314 0.15

M1-16-1 右 2 1.35 2.70 2.84 0.85 1.23 0.80 0.80 0.43 0.05 1.500 1.755 1.890 1.695 1.63 1.77 0.80 0.80 0.80 0.80 2.09 1.22 0.69 0.314 0.15

1-14-2S M1-14-2-1 左 2 3.78 7.56 2.84 0.85 3.66 0.80 0.80 2.86 0.05 2.550 2.565 2.620 2.585 2.56 2.54 0.80 0.80 0.80 0.80 3.28 11.62 4.58 0.314 0.15

M1-15-1 右

1-15 M1-16-1 左

M1-15-2 右

1-15 M1-15-1 左 2 3.10 6.20 3.31 0.85 2.98 0.80 0.80 2.18 0.05 2.500 2.516 2.560 2.530 2.51 2.49 0.80 0.80 0.80 0.80 3.21 8.69 3.49 0.314 0.15

M10-1 右 2 3.00 6.00 3.22 0.85 2.88 0.80 1.08 1.88 1.00 0.05 2.000 2.039 2.060 2.030 2.02 2.00 0.80 0.80 0.80 0.80 6.08 3.20 1.60 0.314 0.15

10 M1-15-2 左 4 3.08 12.32 3.22 0.85 2.96 0.80 0.80 2.16 0.05 2.580 2.596 2.640 2.610 2.59 2.57 0.80 0.80 0.80 0.80 6.63 17.76 6.91 0.314 0.15

M12-1 右

12 M10-1 左 2 2.70 5.40 3.18 0.85 2.58 0.80 0.80 1.78 0.05 2.600 2.619 2.660 2.630 2.61 2.59 0.80 0.80 0.80 0.80 3.34 7.38 2.85 0.314 0.15

M14-1 右

14 M12-1 左

M14-2 右 2 1.95 3.90 3.18 0.85 1.83 0.80 0.55 1.35 0.48 0.05 1.925 2.091 2.150 2.038 2.01 2.07 0.80 0.80 0.80 0.80 4.34 1.59 0.77 0.314 0.15

14 M14-1 左 2 2.98 5.96 3.18 0.85 2.86 0.80 0.80 2.06 0.05 2.600 2.617 2.660 2.630 2.61 2.59 0.80 0.80 0.80 0.80 3.34 8.54 3.30 0.314 0.15

M16-1 右 4 2.00 8.00 3.11 0.85 1.88 0.80 0.55 1.35 0.53 0.05 1.918 2.035 2.080 1.999 1.98 2.01 0.80 0.80 0.80 0.80 8.55 3.41 1.70 0.314 0.15

16 M14-2 左 3 2.96 8.88 3.11 0.85 2.84 0.80 0.56 1.36 1.48 0.05 2.600 2.629 2.660 2.630 2.61 2.59 0.80 0.80 0.80 0.80 8.52 9.20 3.55 0.314 0.15

M13-1 右 1 4.53 4.53 2.61 0.85 4.41 0.80 0.50 1.30 3.11 0.05 1.500 1.615 1.890 1.695 1.56 1.70 0.80 0.80 0.80 0.80 1.62 4.23 2.49 0.314 0.15

13 M12-1 左

+1.8 右

15 M14-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 34 94.67 16.70 24.54 63.66 95.58 42.28
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M1-14-1-1 右

1-14-1 M1-14-2-1 左

M1-17S-1 右 2 1.00 0.55 1.00 0.43 0.800 0.800 2.08 1.14 2.86 1.23 7.16 0.800 2.60 0.63 0.63 0.800 3.58 0.86 0.86

1-17S M1-22-1 左 2 1.00 0.05 1.00 0.22 0.800 0.800 2.02 0.09 3.87 0.85 9.68 0.800 2.52 0.61 0.61 0.800 4.84 1.17 1.17

M1-16-1 右 2 1.00 0.75 1.00 0.63 0.800 0.800 1.28 0.95 2.77 1.74 6.92 0.800 1.60 0.39 0.39 0.800 3.46 0.83 0.83

1-16S M1-17S-1 左 2 1.00 0.33 1.00 0.37 0.800 0.800 2.08 0.68 0.85 0.31 2.12 0.800 2.60 0.63 0.63 0.800 1.06 0.26 0.26

M1-16-1 右 2 1.00 0.32 1.00 0.36 0.800 0.800 1.28 0.40 0.69 0.25 1.72 0.800 1.60 0.39 0.39 0.800 0.86 0.21 0.21

1-14-2S M1-14-2-1 左 2 1.00 1.25 1.00 1.13 0.800 0.800 1.28 1.59 4.58 5.17 11.44 0.800 1.60 0.39 0.39 0.800 5.72 1.38 1.38

M1-15-1 右

1-15 M1-16-1 左

M1-15-2 右

1-15 M1-15-1 左 2 1.00 1.20 1.00 1.08 0.800 0.800 1.28 1.53 3.49 3.77 8.72 0.800 1.60 0.39 0.39 0.800 4.36 1.05 1.05

M10-1 右 2 1.00 0.71 1.00 0.59 0.800 0.800 3.01 2.12 1.60 0.94 4.00 0.800 3.76 0.91 0.91 0.800 2.00 0.48 0.48

10 M1-15-2 左 4 1.00 1.28 1.00 1.16 0.800 0.800 2.56 3.27 6.91 8.02 17.28 0.800 3.20 0.77 0.77 0.800 8.64 2.08 2.08

M12-1 右

12 M10-1 左 2 1.00 1.30 1.00 1.18 0.800 0.800 1.28 1.66 2.85 3.36 7.12 0.800 1.60 0.39 0.39 0.800 3.56 0.86 0.86

M14-1 右

14 M12-1 左

M14-2 右 2 1.00 0.70 1.00 0.66 0.800 0.800 2.16 1.50 0.77 0.51 1.92 0.800 2.70 0.65 0.65 0.800 0.96 0.23 0.23

14 M14-1 左 2 1.00 1.30 1.00 1.18 0.800 0.800 1.28 1.66 3.30 3.89 8.24 0.800 1.60 0.39 0.39 0.800 4.12 0.99 0.99

M16-1 右 4 1.00 0.67 1.00 0.60 0.800 0.800 4.32 2.88 1.70 1.02 4.24 0.800 5.40 1.30 1.30 0.800 2.12 0.51 0.51

16 M14-2 左 3 1.00 1.30 1.00 1.18 0.800 0.800 3.26 4.23 3.55 4.19 8.88 0.800 4.08 0.98 0.98 0.800 4.44 1.07 1.07

M13-1 右 1 1.00 0.25 1.00 0.29 0.800 0.800 1.04 0.26 2.49 0.72 6.22 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 3.11 0.75 0.75

13 M12-1 左

+1.8 右

15 M14-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 34 30.21 23.96 42.28 35.97 105.66 9.13 9.13 12.73 12.73

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３ 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M1-14-1-1 右

1-14-1 M1-14-2-1 左

M1-17S-1 右

1-17S M1-22-1 左

M1-16-1 右

1-16S M1-17S-1 左

M1-16-1 右

1-14-2S M1-14-2-1 左

M1-15-1 右

1-15 M1-16-1 左

M1-15-2 右

1-15 M1-15-1 左

M10-1 右

10 M1-15-2 左

M12-1 右

12 M10-1 左

M14-1 右

14 M12-1 左

M14-2 右

14 M14-1 左

M16-1 右

16 M14-2 左

M13-1 右

13 M12-1 左

+1.8 右

15 M14-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M1-14-1-1 右

1-14-1 M1-14-2-1 左

M1-17S-1 右 2 6.01 5.27 2.86 1.23 6.51 2.86 0.14

1-17S M1-22-1 左 2 6.01 6.31 3.87 0.85 8.01 3.87 0.19

M1-16-1 右 2 3.35 5.65 2.77 1.74 5.30 2.77 0.14

1-16S M1-17S-1 左 2 3.35 1.51 0.85 0.31 3.82 0.85 0.04

M1-16-1 右 2 4.13 1.22 0.69 0.25 2.59 0.69 0.03

1-14-2S M1-14-2-1 左 2 4.13 11.62 4.58 5.17 7.40 4.58 0.23

M1-15-1 右

1-15 M1-16-1 左

M1-15-2 右

1-15 M1-15-1 左 2 5.43 8.69 3.49 3.77 6.02 3.49 0.17

M10-1 右 2 5.08 3.20 1.60 0.94 5.88 1.60 0.08

10 M1-15-2 左 4 5.08 17.76 6.91 8.02 11.86 6.91 0.35

M12-1 右

12 M10-1 左 2 5.02 7.38 2.85 3.36 5.15 2.85 0.14

M14-1 右

14 M12-1 左

M14-2 右 2 3.93 1.59 0.77 0.51 3.70 0.77 0.04

14 M14-1 左 2 3.93 8.54 3.30 3.89 5.72 3.30 0.17

M16-1 右 4 3.96 3.41 1.70 1.02 7.63 1.70 0.09

16 M14-2 左 3 3.96 9.20 3.55 4.19 8.37 3.55 0.18

M13-1 右 1 6.13 4.23 2.49 0.72 4.76 2.49 0.12

13 M12-1 左

+1.8 右

15 M14-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 34 52.84 24.07 18.89 48.18 24.07 1.19 42.74 18.21 17.08 44.53 18.21 0.92

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M1-14-1-1 右

1-14-1 M1-14-2-1 左

M1-17S-1 右 2 2.59 1.880 0.80 5.17 5.17

1-17S M1-22-1 左 2 3.22 1.570 0.80 6.43 6.43

M1-16-1 右 2 2.53 2.080 0.80 5.05 5.05

1-16S M1-17S-1 左 2 1.33 1.695 0.80 2.65 2.65

M1-16-1 右 2 1.23 1.695 0.80 2.45 2.45

1-14-2S M1-14-2-1 左 2 3.66 2.585 0.80 7.31 7.31

M1-15-1 右

1-15 M1-16-1 左

M1-15-2 右

1-15 M1-15-1 左 2 2.98 2.530 0.80 5.95 5.95

M10-1 右 2 1.80 2.030 0.80 3.59 3.59

10 M1-15-2 左 4 2.96 2.610 0.80 11.82 11.82

M12-1 右

12 M10-1 左 2 2.58 2.630 0.80 5.15 5.15

M14-1 右

14 M12-1 左

M14-2 右 2 1.28 2.038 0.80 2.55 2.55

14 M14-1 左 2 2.86 2.630 0.80 5.71 5.71

M16-1 右 4 1.33 1.999 0.80 5.30 5.30

16 M14-2 左 3 2.28 2.630 0.80 6.83 6.83

M13-1 右 1 3.91 1.695 0.80 3.91 3.91

13 M12-1 左

+1.8 右

15 M14-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 34 36.47 15.44 10.47 11.19 42.77 25.91 53.96

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M1-14-1-1 右

1-14-1 M1-14-2-1 左

M1-17S-1 右 2 2.59 1.880 0.80 5.17

1-17S M1-22-1 左 2 3.22 1.570 0.80 6.43

M1-16-1 右 2 2.53 2.080 0.80 5.05

1-16S M1-17S-1 左 2 1.33 1.695 0.80 2.65

M1-16-1 右 2 1.23 1.695 0.80 2.45

1-14-2S M1-14-2-1 左 2 3.66 2.585 0.80 7.31

M1-15-1 右

1-15 M1-16-1 左

M1-15-2 右

1-15 M1-15-1 左 2 2.98 2.530 0.80 5.95

M10-1 右 2 1.80 2.030 0.80 3.59

10 M1-15-2 左 4 2.96 2.610 0.80 11.82

M12-1 右

12 M10-1 左 2 2.58 2.630 0.80 5.15

M14-1 右

14 M12-1 左

M14-2 右 2 1.28 2.038 0.80 2.55

14 M14-1 左 2 2.86 2.630 0.80 5.71

M16-1 右 4 1.33 1.999 0.80 5.30

16 M14-2 左 3 2.28 2.630 0.80 6.83

M13-1 右 1 3.91 1.695 0.80 3.91

13 M12-1 左

+1.8 右

15 M14-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

95.58 34 36.47 10.34 5.17 3.59 22.92 5.10 5.30 7.60 19.85

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

5.00 ≦Ｗ

矢板長

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M1-14-1-1 右

1-14-1 M1-14-2-1 左

M1-17S-1 右 2 2.59 1.880 0.80 5.17

1-17S M1-22-1 左 2 3.22 1.570 0.80 6.43

M1-16-1 右 2 2.53 2.080 0.80 5.05

1-16S M1-17S-1 左 2 1.33 1.695 0.80 2.65

M1-16-1 右 2 1.23 1.695 0.80 2.45

1-14-2S M1-14-2-1 左 2 3.66 2.585 0.80 7.31

M1-15-1 右

1-15 M1-16-1 左

M1-15-2 右

1-15 M1-15-1 左 2 2.98 2.530 0.80 5.95

M10-1 右 2 1.80 2.030 0.80 3.59

10 M1-15-2 左 4 2.96 2.610 0.80 11.82

M12-1 右

12 M10-1 左 2 2.58 2.630 0.80 5.15

M14-1 右

14 M12-1 左

M14-2 右 2 1.28 2.038 0.80 2.55

14 M14-1 左 2 2.86 2.630 0.80 5.71

M16-1 右 4 1.33 1.999 0.80 5.30

16 M14-2 左 3 2.28 2.630 0.80 6.83

M13-1 右 1 3.91 1.695 0.80 3.91

13 M12-1 左

+1.8 右

15 M14-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

34 36.47 25.91 53.96

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

2段 2段1段

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類

1.70 ≦Ｗ＜ 2.40

道路幅員（Ｗ）による分類

Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

ｗ=800㎜

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

1段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1A　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M1-14-1-1 右 7.91

1-14-1 M1-14-2-1 9.30 4.30 4.30 0.05 0.05 0.85 9.30 4.30 左 39.99 7.91 7.91 32.08 0.40

M1-17S-1 右 2 1.79 0.80 58.59

1-17S M1-22-1 61.00 5.05 6.01 0.05 0.05 0.85 61.00 5.05 左 2 2.42 0.80 308.05 51.85 6.74 58.59 249.46 2.93

M1-16-1 右 2 1.73 0.80 41.02

1-16S M1-17S-1 44.00 2.85 3.35 0.05 0.05 0.85 44.00 2.85 左 2 0.53 0.80 125.40 37.40 3.62 41.02 84.38 2.05

M1-16-1 右 2 0.43 0.80 61.36

1-14-2S M1-14-2-1 66.00 4.13 4.13 0.05 0.05 0.85 66.00 4.13 左 2 2.86 0.80 272.58 56.10 5.26 61.36 211.22 3.07

M1-15-1 右 14.79

1-15 M1-16-1 17.40 4.44 5.43 0.05 0.05 0.85 17.40 4.44 左 77.26 14.79 14.79 62.47 0.74

M1-15-2 右 29.16

1-15 M1-15-1 30.20 4.44 5.43 0.05 0.05 0.85 30.20 4.44 左 2 2.18 0.80 134.09 25.67 3.49 29.16 104.93 1.46

M10-1 右 2 1.00 0.80 41.75

10 M1-15-2 39.10 4.00 5.08 0.05 0.05 0.85 39.10 4.00 左 4 2.16 0.80 156.40 33.24 8.51 41.75 114.65 2.09

M12-1 右 15.69

12 M10-1 15.10 3.55 5.02 0.05 0.05 0.85 15.10 3.55 左 2 1.78 0.80 53.61 12.84 2.85 15.69 37.92 0.78

M14-1 右 11.65

14 M12-1 13.70 3.38 3.93 0.05 0.05 0.85 13.70 3.38 左 46.31 11.65 11.65 34.66 0.58

M14-2 右 2 0.48 0.80 29.31

14 M14-1 29.70 3.38 3.93 0.05 0.05 0.85 29.70 3.38 左 2 2.06 0.80 100.39 25.25 4.06 29.31 71.08 1.47

M16-1 右 4 0.53 0.80 33.30

16 M14-2 33.00 2.85 3.96 0.05 0.05 0.85 33.00 2.85 左 3 1.48 0.80 94.05 28.05 5.25 33.30 60.75 1.67

M13-1 右 1 3.11 0.80 5.38

13 M12-1 3.40 5.51 6.13 0.05 0.05 0.85 3.40 5.51 左 18.73 2.89 2.49 5.38 13.35 0.27

+1.8 右 1.53

15 M14-2 1.80 2.88 4.00 0.05 0.05 0.85 1.80 2.88 左 5.18 1.53 1.53 3.65 0.08

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

165.36 186.08

合計 363.70 309.17 42.27 351.44 1080.60 8.27 9.32

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M1-22S-1

1-22S M1-22-1 74.80 2.140 0.85 74.80

+0.8

9 M9-1 0.80 2.035 0.85 0.80

+28.4

11 M11-1 28.40 2.050 0.85 28.40

M13-2

13 M13-1 15.60 2.155 0.85 15.60

+27.2

13 M13-2 27.20 2.080 0.85 27.20

146.80 117.60 29.20

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00
道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M1-22S-1

1-22S M1-22-1 74.80 2.140 0.85 74.80

+0.8

9 M9-1 0.80 2.035 0.85 0.80

+28.4

11 M11-1 28.40 2.050 0.85 28.40

M13-2

13 M13-1 15.60 2.155 0.85 15.60

+27.2

13 M13-2 27.20 2.080 0.85 27.20

146.80 146.80

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M1-22S-1 小口径 0.15 0.210

1-22S M1-22-1 ２号 150 74.80 0.60 74.05 1 1 2 73.55 19 0.700 73.89 21.35 21.35

+0.8

9 M9-1 小口径 150 0.80 0.15 0.65 1 1 0.65 1 0.210 0.59 0.17 0.17

+28.4

11 M11-1 小口径 150 28.40 0.15 28.25 1 1 28.25 8 0.210 28.19 8.15 8.15

M13-2 １号 0.45 0.525

13 M13-1 小口径 150 15.60 0.15 15.00 1 1 2 15.00 4 0.210 14.87 4.30 4.30

+27.2

13 M13-2 １号 150 27.20 0.45 26.75 1 1 26.75 7 0.525 26.68 7.71 7.71

合計 146.80 2.10 144.70 1 1 1 3 1 7 144.20 39 144.22 41.68 41.68

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M1-22S-1 1.72

1-22S M1-22-1 150 74.80 6.03 2.03 1.875 2.140 0.05 2.09 0.85 132.88 63.58 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 63.26 0.63 0.850 39.85 88.65

+0.8 1.77

9 M9-1 150 0.80 4.00 1.77 1.770 2.035 0.05 1.99 0.85 1.35 0.68 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 0.62 0.52 0.850 0.32 0.99

+28.4 1.75

11 M11-1 150 28.40 3.52 1.82 1.785 2.050 0.05 2.00 0.85 48.28 24.14 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 24.08 0.54 0.850 13.00 33.85

M13-2 1.87

13 M13-1 150 15.60 6.13 1.91 1.890 2.155 0.05 2.11 0.85 27.91 13.26 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 13.01 0.64 0.850 8.32 18.67

+27.2 1.78

13 M13-2 150 27.20 6.00 1.85 1.815 2.080 0.05 2.03 0.85 46.93 23.12 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 22.93 0.57 0.850 13.07 32.42

合計 146.80 257.35 123.90 74.56 174.59

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M1-22S-1 63.58

1-22S M1-22-1 6.03 149.60 132.88 63.58 63.26 39.85 88.65 3.18

+0.8 0.68

9 M9-1 4.00 1.60 1.35 0.62 0.32 0.99 0.03

+28.4 24.14

11 M11-1 3.52 56.80 48.28 24.08 13.00 33.85 1.21

M13-2 13.26

13 M13-1 6.13 31.20 27.91 13.26 13.01 8.32 18.67 0.66

+27.2 23.12

13 M13-2 6.00 54.40 46.93 23.12 22.93 13.07 32.42 1.16

99.96 24.82

合計 293.60 207.72 99.96 99.20 61.24 139.74 5.00 49.63 24.70 13.32 34.84 1.24

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M1-22S-1

1-22S M1-22-1 6.03

+0.8

9 M9-1 4.00

+28.4

11 M11-1 3.52

M13-2

13 M13-1 6.13

+27.2

13 M13-2 6.00

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M1-22S-1

1-22S M1-22-1 74.80 2.140 0.85 74.80 74.80

+0.8

9 M9-1 0.80 2.035 0.85 0.80 0.80

+28.4

11 M11-1 28.40 2.050 0.85 28.40 28.40

M13-2

13 M13-1 15.60 2.155 0.85 15.60 15.60

+27.2

13 M13-2 27.20 2.080 0.85 27.20 27.20

合計 146.80 146.80 146.80

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M1-22S-1 右 3 4.53 0.245 4.29 12.87 3 1.63 1.88 0.25 3 3 0.070 10.26 3 3 2 1 1.20 3.60 3 1 1 1

1-22S M1-22-1 左 3 2.50 0.245 2.26 6.78 3 1.63 1.88 0.25 3 3 0.070 4.17 2 3 3 0.83 2.49 3 1 2

+0.8 右

9 M9-1 左

+28.4 右 2 2.60 0.245 2.36 4.72 2 1.54 1.79 0.25 2 2 0.070 2.98 1 2 2 1.20 2.40 2 1 1

11 M11-1 左 2 1.92 0.245 1.68 3.36 2 1.54 1.79 0.25 2 2 0.070 1.62 1 2 2 0.80 1.60 2 2

M13-2 右

13 M13-1 左

+27.2 右

13 M13-2 左 3 4.50 0.245 4.26 12.78 3 1.57 1.82 0.25 3 3 0.070 10.17 3 3 3 1.07 3.21 3 2 1

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 13 40.51 13 13 13 29.20 10 13 12 1 13.30 13 1 5 2 5

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M1-22S-1 右 3 4.53 13.59 1.88 0.85 4.41 0.80 0.50 1.30 3.11 0.05 1.500 1.612 1.880 1.690 1.56 1.70 0.80 0.80 0.80 0.80 4.87 12.69 7.46 0.314 0.15

1-22S M1-22-1 左 3 2.50 7.50 1.88 0.85 2.38 0.80 0.56 1.36 1.02 0.05 1.130 1.559 1.880 1.505 1.34 1.67 0.80 0.80 0.80 0.80 4.37 4.09 2.45 0.314 0.15

+0.8 右

9 M9-1 左

+28.4 右 2 2.60 5.20 1.79 0.85 2.48 0.80 0.50 1.30 1.18 0.05 1.500 1.652 1.790 1.645 1.58 1.67 0.80 0.80 0.80 0.80 3.29 3.15 1.89 0.314 0.15

11 M11-1 左 2 1.92 3.84 1.79 0.85 1.80 0.80 0.50 1.30 0.50 0.05 1.100 1.600 1.790 1.445 1.35 1.65 0.55 0.82 0.55 0.88 2.40 1.18 0.55 0.314 0.15

M13-2 右

13 M13-1 左

+27.2 右

13 M13-2 左 3 4.50 13.50 1.82 0.85 4.38 0.80 0.50 1.30 3.08 0.05 1.370 1.504 1.820 1.595 1.44 1.61 0.80 0.80 0.80 0.80 4.49 11.90 7.39 0.314 0.15

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 13 43.63 6.56 8.89 19.42 33.01 19.74

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M1-22S-1 右 3 1.00 0.25 1.00 0.29 0.800 0.800 3.12 0.77 7.46 2.16 18.66 0.800 3.90 0.94 0.94 0.800 9.33 2.25 2.25

1-22S M1-22-1 左 3 1.00 0.03 1.00 0.26 0.800 0.800 3.26 0.08 2.45 0.64 6.12 0.800 4.08 0.98 0.98 0.800 3.06 0.74 0.74

+0.8 右

9 M9-1 左

+28.4 右 2 1.00 0.27 1.00 0.26 0.800 0.800 2.08 0.55 1.89 0.49 4.72 0.800 2.60 0.63 0.63 0.800 2.36 0.57 0.57

11 M11-1 左 2 1.00 0.04 1.00 0.24 0.613 0.613 1.87 0.06 0.76 0.15 2.00 0.613 2.60 0.63 0.63 0.613 1.00 0.24 0.24

M13-2 右

13 M13-1 左

+27.2 右

13 M13-2 左 3 1.00 0.13 1.00 0.20 0.800 0.800 3.12 0.39 7.39 1.48 18.48 0.800 3.90 0.94 0.94 0.800 9.24 2.23 2.23

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 13 11.58 1.79 1.87 0.06 19.95 4.92 49.98 4.12 3.49 0.63 6.03 5.79 0.24

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M1-22S-1 右

1-22S M1-22-1 左

+0.8 右

9 M9-1 左

+28.4 右

11 M11-1 左 2 3.52 1.18 0.76 0.15 3.35 0.88 0.04

M13-2 右

13 M13-1 左

+27.2 右

13 M13-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 2 1.18 0.76 0.15 3.35 0.88 0.04

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M1-22S-1 右 3 6.03 12.69 7.46 2.16 14.31 7.46 0.37

1-22S M1-22-1 左 3 6.03 4.09 2.45 0.64 7.66 2.45 0.12

+0.8 右

9 M9-1 左

+28.4 右 2 3.52 3.15 1.89 0.49 5.29 1.89 0.09

11 M11-1 左

M13-2 右

13 M13-1 左

+27.2 右

13 M13-2 左 3 6.00 11.90 7.39 1.48 14.31 7.39 0.37

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 11 28.68 17.30 4.28 36.28 17.30 0.86 3.15 1.89 0.49 5.29 1.89 0.09

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M1-22S-1 右 3 3.91 1.690 0.80 11.72 11.72

1-22S M1-22-1 左 3 1.82 1.505 0.80 5.45 5.45

+0.8 右

9 M9-1 左

+28.4 右 2 1.98 1.645 0.80 3.95 3.95

11 M11-1 左

M13-2 右

13 M13-1 左

+27.2 右

13 M13-2 左 3 3.88 1.595 0.80 11.63 11.63

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 11 11.57 32.74 32.74

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M1-22S-1 右 3 3.91 1.690 0.80 11.72

1-22S M1-22-1 左 3 1.82 1.505 0.80 5.45

+0.8 右

9 M9-1 左

+28.4 右 2 1.98 1.645 0.80 3.95

11 M11-1 左

M13-2 右

13 M13-1 左

+27.2 右

13 M13-2 左 3 3.88 1.595 0.80 11.63

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

33.01 11 11.57 28.79 3.95

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

1段 2段 1段 2段
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M1-22S-1 右 3 3.91 1.690 0.80 11.72

1-22S M1-22-1 左 3 1.82 1.505 0.80 5.45

+0.8 右

9 M9-1 左

+28.4 右 2 1.98 1.645 0.80 3.95

11 M11-1 左

M13-2 右

13 M13-1 左

+27.2 右

13 M13-2 左 3 3.88 1.595 0.80 11.63

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

11 11.57 32.74

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

2段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

1段2段1段
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：1B　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M1-22S-1 右 3 3.11 0.80 73.49

1-22S M1-22-1 74.80 4.97 6.03 0.05 0.05 0.85 74.80 4.97 左 3 1.02 0.80 371.76 63.58 9.91 73.49 298.27 3.67

+0.8 右 0.68

9 M9-1 0.80 3.37 4.00 0.05 0.05 0.85 0.80 3.37 左 2.70 0.68 0.68 2.02 0.03

+28.4 右 2 1.18 0.80 26.91

11 M11-1 28.40 2.52 3.52 0.05 0.05 0.85 28.40 2.52 左 2 0.50 0.88 71.57 24.14 2.77 26.91 44.66 1.35

M13-2 右 13.26

13 M13-1 15.60 5.51 6.13 0.05 0.05 0.85 15.60 5.51 左 85.96 13.26 13.26 72.70 0.66

+27.2 右 30.51

13 M13-2 27.20 5.00 6.00 0.05 0.05 0.85 27.20 5.00 左 3 3.08 0.80 136.00 23.12 7.39 30.51 105.49 1.53

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

117.26 27.59

合計 146.80 124.78 20.07 144.85 523.14 5.86 1.38

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 350 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14
 1  1  1  1  1  1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  2  5  8  6  9  2  5  8  1
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3

150 0.234 1045 154
M1-14-1-1 2.54 3.351 150 -0.811 150 -0.791 20 221 1 41 1 1 1 1 1 1

M13-2 3.25 2.030 150 1.220 150 1.240 20 84 1 1 20 1 1 1 1 1

小計 1 1 1 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  6  9
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0

150 0.275 599 95 1
M1-15-2 3.09 3.414 150 -0.324 150 -0.304 20 179 1 1 4 1 1 1 1 2 1

150 0.412 599 105 1
M10-1 3.14 3.327 150 -0.187 150 -0.167 20 203 1 1 17 1 1 1 1 2 1

150 0.477 599 123 1
M12-1 3.24 3.362 150 -0.122 150 -0.102 20 201 1 1 2 1 1 1 1 2 1

150 0.305 158 252
M16-1 3.33 3.183 150 0.147 150 0.167 20 173 1 23 1 1 1 2 1

合計 6 4 46 4 2 1 1 3 1 3 8 4
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：１　

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版 考

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 2  2 2.5 4.5 5 5 7 7

M1-22S-1 2.48 1.873 6.030 150 0.607 1 13 1 1 1 2 1 1

M1-17S-1 2.79 2.459 6.010 150 0.331 ##### 0.341 10.000 #### #### 1 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M1-15-1 3.10 3.525 5.430 150 -0.425 ##### -0.415 10.000 #### #### 1 15 1 1 1 1 3 1 1

M14-1 3.28 3.341 3.930 150 -0.061 ##### -0.051 10.000 #### #### 1 31 1 1 1 1 1 1 2 1 1

##### 0.870 ###### #### ####
M14-2 3.39 3.352 3.960 150 0.038 ##### 0.048 10.000 #### #### 1 42 1 1 1 1 1 1 2 1 1

M9-1 3.08 2.792 4.000 150 0.288 ##### 1.150 ###### #### #### 1 32 1 1 1 1 2 1 1

M11-1 3.06 2.634 3.520 150 0.426 ##### 1.087 ###### #### #### 1 24 1 1 1 1 2 1 1

M13-1 3.24 2.753 6.130 150 0.487 ##### 1.173 ###### #### #### 1 43 1 1 1 1 1 2 1 1

合計 8 3 5 249 3 5 8 8 4 6 1 5 14 8 8
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 本 管 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト 本管径 150 ㎜ 工区：1A　  基幹事業

路 人 人 孔 種 別 区 継 ぎ 手 材 土 掘 左 舗 舗 道 道 仮 仮 復 旧 舗 装 厚 現 既 本 本 本 本 復 旧 舗 装 厚
線 孔 別 表 参 照 間 副管継手 被 削 欄 装 装 路 路 復 表 基 上 下 況 設 復 復 復 表 基 上 下
名 番 1 １号 距 内副管用 外副管用 り 深 ○ 施 幅 施 幅 旧 層 層 層 層 舗 路 旧 旧 旧 層 層 層 層

号 7～15 塩ビ 離 150 150 1.5ｍ の 工 員 工 員 舗 工 工 路 路 装 盤 舗 延 幅 工 工 路 路
16 小口径  L=1.00m  L=1.00m 未満 み 幅 幅 装 盤 盤 厚 装 長 盤 盤

上流 18 管止め 上流 ｍ ○ 矢板設置 上流 ｍ 上流 ｍ 有 = 1 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 有 = 1 有 = 1 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm)
下流 19 管接続 ｍ 個 個 下流 ｍ ｍ は､1記入 下流 ｍ ｍ 下流 ｍ ｍ 無 = 2 5 0 0 10 ｍ 無 = 2 無 = 2 ｍ ｍ 5 0 0 10

M1-14-1-1 1 １号 3.19 4.30 4.30

1-14-1 M1-14-2-1 1 １号 9.30 0 0 3.47 4.30 4.30 4.30 4.30 1 0.05 0.10 0.05 1 2 9.30 4.30 0.10

M1-17S-1 16 小口径 2.30 5.05 6.01

1-17S M1-22-1 2 ２号 61.00 1 0 2.26 5.05 5.05 6.01 6.01 1 0.05 0.10 0.05 1 2 61.00 5.05 0.10

M1-16-1 1 １号 2.37 2.85 3.35

1-16S M1-17S-1 16 小口径 44.00 0 0 2.29 2.85 2.85 3.35 3.35 1 0.05 0.10 0.05 1 2 44.00 2.85 0.10

M1-16-1 1 １号 2.84 4.25 4.25

1-14-2S M1-14-2-1 1 １号 66.00 1 0 2.83 4.00 4.13 4.00 4.13 1 0.05 0.10 0.05 1 2 66.00 4.13 0.10

M1-15-1 16 小口径 3.37 4.44 5.43

1-15 M1-16-1 1 １号 17.40 1 0 3.32 4.44 4.44 5.43 5.43 1 0.05 0.10 0.05 1 2 17.40 4.44 0.10

M1-15-2 4 楕円 3.26 4.44 5.43

1-15 M1-15-1 16 小口径 30.20 0 0 3.36 4.44 4.44 5.43 5.43 1 0.05 0.10 0.05 1 2 30.20 4.44 0.10

M10-1 4 楕円 3.18 4.00 5.08

10 M1-15-2 4 楕円 39.10 0 0 3.25 4.00 4.00 5.08 5.08 1 0.05 0.10 0.05 1 2 39.10 4.00 0.10

M12-1 4 楕円 3.20 3.55 5.02

12 M10-1 4 楕円 15.10 0 0 3.15 3.55 3.55 5.02 5.02 1 0.05 0.10 0.05 1 2 15.10 3.55 0.10

M14-1 16 小口径 3.18 3.38 3.93

14 M12-1 4 楕円 13.70 0 0 3.18 3.38 3.38 3.93 3.93 1 0.05 0.10 0.05 1 2 13.70 3.38 0.10

M14-2 16 小口径 3.19 3.38 3.93

14 M14-1 16 小口径 29.70 0 0 3.17 3.38 3.38 3.93 3.93 1 0.05 0.10 0.05 1 2 29.70 3.38 0.10

M16-1 4 楕円 3.03 2.85 3.96

16 M14-2 16 小口径 33.00 0 0 3.18 2.85 2.85 3.96 3.96 1 0.05 0.10 0.05 1 2 33.00 2.85 0.10

M13-1 16 小口径 2.60 5.51 6.13

13 M12-1 4 楕円 3.40 0 0 2.61 5.51 5.51 6.13 6.13 1 0.05 0.10 0.05 1 2 3.40 5.51 0.10

+1.8 17 0 2.39 2.88 4.00

15 M14-2 16 小口径 1.80 0 0 2.36 2.88 2.88 4.00 4.00 1 0.05 0.10 0.05 1 2 1.80 2.88 0.10

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

合計 363.70 3 0
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 取 付 管 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト 取付管径 100 ㎜ 工区：1A　  基幹事業

路 人 箇 箇所数平均値 取 平均 汚 水 桝 　 曲 汚 水 桝 蓋 種 類 汚水桝設置場所種類
線 孔 方 所 占 側 付 汚 　 管 内 は め 型 保 護 型
名 番 向 数 用 溝 管 水 標準型 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 桝なし の 底 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用 φ200用 φ200用 As Co タイル 土

号 出 等 延 桝 (管止め) 深 ま 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 舗装 舗装 張り
幅 幅 長 深 さ で 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 他

上流 CL～側溝 外幅 標準1.00m ﾄﾞﾛｯﾌﾟの
下流 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 箇所 時のみｍ 組 組 組 組 組 組 組 箇所 箇所 箇所 箇所

M1-14-1-1 右

1-14-1 M1-14-2-1 左

M1-17S-1 右 2 2.21 0.50 3.21 1.75 2 2 2

1-17S M1-22-1 左 2 2.84 0.46 3.80 1.15 2 2 1 1

M1-16-1 右 2 2.15 2.65 1.35 2 1.95 2 2

1-16S M1-17S-1 左 2 0.95 0.50 1.95 1.40 2 1 1 1 1

M1-16-1 右 2 0.85 1.35 1.40 2 2 2

1-14-2S M1-14-2-1 左 2 3.28 3.78 1.35 2 2.45 2 2

M1-15-1 右

1-15 M1-16-1 左

M1-15-2 右

1-15 M1-15-1 左 2 2.60 3.10 1.40 2 2.40 2 1 1

M10-1 右 2 1.42 1.08 3.00 1.00 2 1.90 2 1 1

10 M1-15-2 左 4 2.58 3.08 1.30 4 2.48 4 4

M12-1 右

12 M10-1 左 2 2.20 2.70 1.15 2 2.50 2 1 1

M14-1 右

14 M12-1 左

M14-2 右 2 0.90 0.55 1.95 1.65 1 1 2.00 2 1 1

14 M14-1 左 2 2.48 2.98 1.40 2 2.50 2 1 1

M16-1 右 4 0.95 0.55 2.00 1.48 1 3 1.93 4 1 3

16 M14-2 左 3 1.90 0.56 2.96 1.00 3 2.50 3 2 1

M13-1 右 1 3.53 0.50 4.53 1.40 1 1 1

13 M12-1 左

+1.8 右

15 M14-2 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 34 43.04 11 23 31 0 3 0 0 0 0 4 11 1 18
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 本 管 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト 本管径 150 ㎜ 工区：1B　  基幹事業

路 人 人 孔 種 別 区 継 ぎ 手 材 土 掘 左 舗 舗 道 道 仮 仮 復 旧 舗 装 厚 現 既 本 本 本 本 復 旧 舗 装 厚
線 孔 別 表 参 照 間 副管継手 被 削 欄 装 装 路 路 復 表 基 上 下 況 設 復 復 復 表 基 上 下
名 番 1 １号 距 内副管用 外副管用 り 深 ○ 施 幅 施 幅 旧 層 層 層 層 舗 路 旧 旧 旧 層 層 層 層

号 7～15 塩ビ 離 150 150 1.5ｍ の 工 員 工 員 舗 工 工 路 路 装 盤 舗 延 幅 工 工 路 路
16 小口径  L=1.00m  L=1.00m 未満 み 幅 幅 装 盤 盤 厚 装 長 盤 盤

上流 18 管止め 上流 ｍ ○ 矢板設置 上流 ｍ 上流 ｍ 有 = 1 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 有 = 1 有 = 1 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm)
下流 19 管接続 ｍ 個 個 下流 ｍ ｍ は､1記入 下流 ｍ ｍ 下流 ｍ ｍ 無 = 2 5 0 0 10 ｍ 無 = 2 無 = 2 ｍ ｍ 5 0 0 10

M1-22S-1 16 小口径 1.72 4.97 6.03

1-22S M1-22-1 2 ２号 74.80 1 0 2.03 4.97 4.97 6.03 6.03 1 0.05 0.10 0.05 1 2 74.80 4.97 0.10

+0.8 17 0 1.77 3.37 4.00

9 M9-1 16 小口径 0.80 0 0 1.77 3.37 3.37 4.00 4.00 1 0.05 0.10 0.05 1 2 0.80 3.37 0.10

+28.4 17 0 1.75 2.52 3.52

11 M11-1 16 小口径 28.40 0 0 1.82 2.52 2.52 3.52 3.52 1 0.05 0.10 0.05 1 2 28.40 2.52 0.10

M13-2 1 １号 1.87 5.51 6.13

13 M13-1 16 小口径 15.60 0 0 1.91 5.51 5.51 6.13 6.13 1 0.05 0.10 0.05 1 2 15.60 5.51 0.10

+27.2 17 0 1.78 5.00 6.00

13 M13-2 1 １号 27.20 0 0 1.85 5.00 5.00 6.00 6.00 1 0.05 0.10 0.05 1 2 27.20 5.00 0.10

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

合計 146.80 1 0
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 取 付 管 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト 取付管径 100 ㎜ 工区：1B　  基幹事業

路 人 箇 箇所数平均値 取 平均 汚 水 桝 　 曲 汚 水 桝 蓋 種 類 汚水桝設置場所種類
線 孔 方 所 占 側 付 汚 　 管 内 は め 型 保 護 型
名 番 向 数 用 溝 管 水 標準型 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 桝なし の 底 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用 φ200用 φ200用 As Co タイル 土

号 出 等 延 桝 (管止め) 深 ま 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 舗装 舗装 張り
幅 幅 長 深 さ で 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 他

CL～側溝 外幅 標準1.00m ﾄﾞﾛｯﾌﾟの
箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 箇所 時のみｍ 組 組 組 組 組 組 組 箇所 箇所 箇所 箇所

M1-22S-1 右 3 3.53 0.50 4.53 1.40 3 2 1 1 1 1

1-22S M1-22-1 左 3 1.44 0.56 2.50 1.03 3 3 1 2

+0.8 右

9 M9-1 左

+28.4 右 2 1.60 0.50 2.60 1.40 2 2 1 1

11 M11-1 左 2 0.92 0.50 1.92 1.00 2 2 2

M13-2 右

13 M13-1 左

+27.2 右

13 M13-2 左 3 3.50 0.50 4.50 1.27 3 3 2 1

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 13 16.05 13 0 12 0 1 0 0 0 0 1 5 2 5
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 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル デ ー タ 入 力 シ ー ト 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 300 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14
 1  1  1  1  1  1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  2  5  8  6  9  2  5  8  1
 3  3 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3

150 0.234 1045 154
M1-14-1-1 2.54 3.351 150 -0.811 150 -0.791 20 221 1 41 1 1 1 1 1 1

M13-2 3.25 2.030 150 1.220 150 1.240 20 84 1 1 20 1 1 1 1 1

小計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル デ ー タ 入 力 シ ー ト　　№１
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 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル デ ー タ 入 力 シ ー ト 工区：１　

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  6  9
 3  3 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0

150 0.275 599 95 1
M1-15-2 3.09 3.414 150 -0.324 150 -0.304 20 179 1 1 4 1 1 1 1 2 1

150 0.412 599 105 1
M10-1 3.14 3.327 150 -0.187 150 -0.167 20 203 1 1 17 1 1 1 1 2 1

150 0.477 599 123 1
M12-1 3.24 3.362 150 -0.122 150 -0.102 20 201 1 1 2 1 1 1 1 2 1

150 0.305 158 252
M16-1 3.33 3.183 150 0.147 150 0.167 20 173 1 23 1 1 1 2 1

合計 6 4 4 2 1 1 3 1 3 8 4

 組 立 式 楕 円 マ ン ホ ー ル デ ー タ 入 力 シ ー ト　　№１
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル デ ー タ 入 力 シ ー ト 工区：１　

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14 考

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 3  3 2.5 4.5 5 5 7 7

M1-22S-1 2.48 1.873 6.03 150 0.607 1 13 1 1 1 2 1 1

M1-17S-1 2.79 2.459 6.01 150 0.331 150 0.341 10 179 1 1 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M1-15-1 3.10 3.525 5.43 150 -0.425 150 -0.415 10 184 1 1 15 1 1 1 1 3 1 1

M14-1 3.28 3.341 3.93 150 -0.061 150 -0.051 10 185 1 1 31 1 1 1 1 1 1 2 1 1

150 0.870 832 267 1
M14-2 3.39 3.352 3.96 150 0.038 150 0.048 10 181 1 1 42 1 1 1 1 1 1 2 1 1

M9-1 3.08 2.792 4.00 150 0.288 150 1.150 862 178 1 1 32 1 1 1 1 2 1 1

M11-1 3.06 2.634 3.52 150 0.426 150 1.087 661 142 1 1 24 1 1 1 1 2 1 1

M13-1 3.24 2.753 6.13 150 0.487 150 1.173 686 180 1 1 43 1 1 1 1 1 2 1 1

合計 8 3 5 3 5 8 8 4 6 1 5 14 8 8
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数　 量　 計　 算　 書

工区：２  市費

工事名 ：  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　管路延長 φ150 ｍ 109.7 1.70 + 108.00

本 　管渠延長 φ150 ｍ 106.4 1.25 + 105.15

管

布 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 106.4 1.25 + 105.15

設 　リブ付片受直管（下水道用） φ150×4000 本 31 1 + 30

  マンホール継手（可とう製） φ150 本 5 1 + 4

  マンホール継手（小口径用流入） φ150 本 1 1

　　〃　　　　　（小口径用流出） φ150 本 3 3

　ゴム輪受口自在継手（Ｖ型） φ150 個

　落差インバート用支管 φ150 個

　副管用マンホール継手（外副管用） φ150 本

　　　〃　　　　　　　（内副管用） φ150 本 1 1

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　本管布設工 φ150 ｍ 106.4 1.25 + 105.15

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 220 3.40 + 216.00

本 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

管 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

土 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 72 1.45 + 70.39

　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2 21 21.42

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 4 0.07 + 3.52

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3 1 1.07

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 5 0.07 + 4.59

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 3.77 + 132.10

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 42.09

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m2

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　砂基礎工 機械 m3 30 0.34 + 30.22

　砂基礎工 人力 m3
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数　量　総　括　表 << 本管 φ150 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

本 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 1.44 + 28.60 + -1.44 + -28.60

土 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

管 　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 10.68 + -10.68

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 1.25 + 69.24

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 21.36

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3

　建設発生土運搬工Ａ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｂ DT  4t m3 100 2.17 + 100.35

　建設発生土運搬工Ｃ DT 10t m3 30 30.24

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ 45 44.50

管 　　　〃 H=2.5m ｍ 64 63.50

土 　　　〃 H=3.0m ｍ 2 1.70

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 45 44.50

　　　〃 ２段 ｍ 65 1.70 + 63.50

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=5cm）　　　歩道 ｗ＜1.4m m2 93 1.45 + 91.81

面 　表層工（t=3cm）　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=10cm） 車道(小型) m2 93 1.45 + 91.81

　　　〃　　（t=10cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3 30 1.44 + 28.60

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3 10 10.68

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3
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数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

φ200 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

本 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

管 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 44.5 44.50

φ150 　　　〃 H=2.5m ｍ 38.3 38.30

　　　〃 H=3.0m ｍ 1.7 1.70

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ 25.2 25.20

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 44.5 44.50

　　　〃 ２段 ｍ 65.2 1.70 + 63.50

　　　〃 ３段 ｍ
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数　量　総　括　表 << 矢板工量計算 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　矢板設置撤去工Ａ H=1.5m ｍ

取 　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

付 　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

管 　矢板設置撤去工Ｂ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 5.2 5.15

工 　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　矢板設置撤去工Ｃ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ 3.9 3.88

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　　　〃 H=3.8m ｍ

　矢板設置撤去工Ｄ H=1.5m ｍ

　　　〃 H=2.0m ｍ

　　　〃 H=2.5m ｍ

　　　〃 H=3.0m ｍ

　　　〃 H=3.5m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 9.0 9.03

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ
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数　量　総　括　表 << １号マンホール >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 １号 箇所 3 3

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ600 梯子付き 組

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ600 梯子付き 組 3 3

ン

ホ

| 　調整部材 M16用 組 3 3

ル 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 2 2

材 　　　〃 12.5kg 袋 1 1

料 　無収縮性モルタル用型枠 φ600用 組 1 1

　調整リング　　 600×50 個 1 1

　　　〃　　　　 600×100 個 1 1

　　　〃　　　　 600×150 個 1 1

　斜壁ブロック　 600×900×300 １号 個 2 2

　　　〃　　　　 600×900×450 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 600×900×600 １号 個

　直壁ブロック　 900×300 １号 個 1 1

　　　〃　　　　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個

　　　〃 (踊り場付) 900×600 １号 個

　躯体ブロック　 900×600 １号 個

　　　〃　　　　 900×900 １号 個

　　　〃　　　　 900×1200 １号 個

　　　〃　　　　 900×1500 １号 個 2 2

　　　〃　　　　 900×1800 １号 個 1 1

　底版ブロック　 有効高 130 １号 個 3 3

削 　削孔費　　　 塩ビ管 φ100 １号 箇所

孔 　　　〃　　　 リブ管 φ150 １号 箇所 3 3

工 　　　〃　　　 リブ管 φ200 １号 箇所

マ 　底部工　　　 流出管 φ200 １号 箇所

ン 　　　〃　　　 流出管 φ150 １号 箇所 3 3

ホ

| 　据付工　　　 人孔深 3.0m以下 １号 箇所 3 3

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0～4.0m １号 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 4.0～5.0m １号 箇所

置

工

 松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

167



数　量　総　括　表 << マンホール副管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ150 個

管 　90°曲管 φ150 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150 本

　接着受口カラー φ150 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

　特殊作業員 人

外 　世話役 人

副 　副管90°支管 φ100 個

管 　90°曲管 φ100 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本

　接着受口カラー φ100 個

　コンクリート投 18-8-25 m3

　型枠工 m2

　基礎砕石工（RC-40） t=20cm m3

　普通作業員 人

内 　特殊作業員 人

副 　世話役 人

管 　90°曲管 φ150 個

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150 本

　接着受口カラー φ150 個

　内副管固定バンド φ150 個

　普通作業員 人 0.21 0.21

内 　特殊作業員 人 0.21 0.21

副 　世話役 人 0.21 0.21

管 　90°曲管 φ100 個 1.00 1

工 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ100 本 0.21 0.2

　接着受口カラー φ100 個 1.00 1

　内副管固定バンド φ100 個 2.00 2
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数　量　総　括　表 << 小口径マンホール >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　マンホール設置 小口径φ300 箇所 3 3

　鋳鉄製マンホール蓋一式　  T-25 φ300 梯子なし 組 1 1

マ 　　　〃　　　　　　　　　  T-14 φ300 梯子なし 組 2 2

ン

ホ 　調整部材 M12用 組 3 3

| 　無収縮性モルタル 25.0kg 袋 1 1

ル 　　　〃 12.5kg 袋

材 　無収縮性モルタル用型枠 φ300用 組 1 1

料

　調整リング　　 300×50 小口径φ300 個 3 3

　斜壁ブロック　 300×200 小口径φ300 個 3 3

　直壁ブロック　 300×100 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×150 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×300 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×400 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×500 小口径φ300 個

　　　〃　　　　 300×600 小口径φ300 個 4 4

　　　〃　　　　 300×900 小口径φ300 個 1 1

　躯体ブロック　 300×370 φ150流出用 個 3 3

　　　〃　　　　 300×370 φ200流出用 個

　基礎板　　　　 560×70 小口径φ300 個 3 3

マ 　据付工　　　 人孔深 1.0m以下 小口径φ300 箇所

ン 　　　〃　　　 人孔深 1.5m以下 小口径φ300 箇所

ホ 　　　〃　　　 人孔深 2.0m以下 小口径φ300 箇所 3 3

| 　　　〃　　　 人孔深 2.5m以下 小口径φ300 箇所

ル 　　　〃　　　 人孔深 3.0m以下 小口径φ300 箇所

設 　　　〃　　　 人孔深 3.5m以下 小口径φ300 箇所

置 　　　〃　　　 人孔深 4.0m以下 小口径φ300 箇所

工

　マンホール基礎工Ａ 小口径φ300 箇所

　マンホール基礎工Ｂ 小口径φ300 箇所 2 2

　マンホール基礎工Ｃ 小口径φ300 箇所 1 1

　マンホール基礎工Ｄ 小口径φ300 箇所

 松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

169



数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　桝設置及び取付管布設工 箇所 7 7

桝

設 　埋設標識シート 幅150mm ｍ 18.2 18.19

置 　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ150×4000 本

及 　　　〃 φ100×4000 本 6

び 　塩ビ管用90°支管 φ150 個

取 　　　〃 φ100 個 7

付 　ゴム輪受口自在短管（下水道用） φ150×800 本

管 　　　〃 φ100×800 本 7

布 　接着受口カラー φ150 個

設 　　　〃 φ100 個 6

工 　60°自在曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個 7

　ゴム輪受口片受短管（下水道用） φ150×800 本

　　　〃 φ100×800 本

　塩ビ製小口径公共汚水桝　標準型 100-150-200 個

　　　〃　　　　　　　　　標準型 100-100-200 個 7

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-150-200 個

　　　〃　　　  　  　 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 100-100-200 個

　公共汚水桝蓋一式　塩ビ内はめ型 φ200 標準地用 組 7

　　　〃　　　　　　塩ビ内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 標準地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄内はめ型 φ200 傾斜地用 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-8　 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-14 組

　　　〃　　　　　　鋳鉄保護型 φ200用　T-25 組

　硬質塩化ビニル管（ＶＵ） φ200×4000 本 1.7

　　　〃 φ150×4000 本

　　　〃 φ100×4000 本

　90°曲管 φ150 個

　　　〃 φ100 個

　仮止めキャップ（ＲＰＲ） φ150 本

　　　〃 φ100 本

　汚水桝設置工（塩ビ製） 桝径φ200 箇所 7 7

　取付管布設工 φ150 ｍ

　　　〃　　 φ100 ｍ 18.19

　支管取付工 φ200-φ150 箇所

　　　〃 φ150-φ100 箇所 7

　取付管布設及び支管取付工 箇所 7 7
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 20 20.22

取 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

付 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

管 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

土 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2 5 4.80

工 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2 3 3.39

　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3 0 0.24

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3 0 0.17

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 0 0.41

　機械掘削積込工Ａ　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 4.56

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 2.20

　機械掘削積込工Ｃ　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 3.97

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3 1.18

　機械掘削積込工Ｄ　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3 9 9.04

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 機械 m3 1.60

　　　　　　　　　　（のり切り） 機械 m3 0.83

m3

m3

　砂基礎工　　　　　（溝掘り） 人力 m3 0.89

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 1.26

　流用土埋戻工Ａ　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　流用土埋戻工Ｂ　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 0.54 + -0.54

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 0.04 + -0.04

　流用土埋戻工Ｃ　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 0.49 + -0.49

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3 0.09 + -0.09

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） BH 0.06m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　流用土埋戻工Ｄ　　（溝掘り） 人力 m3 0.67 + -0.67

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 0.02 + -0.02
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数　量　総　括　表 << 桝及び取付管 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　砕石埋戻工Ａ　　　（溝掘り） BH 0.13m3 m3

取 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

付 　砕石埋戻工Ｂ　　　（溝掘り） BH 0.28m3 m3 2.85

管 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3 1.54

土 　砕石埋戻工Ｃ　　　（溝掘り） BH 0.45m3 m3 2.46

工 　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3 0.80

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） BH 0.08m3 m3

　　　　　　　　　　（のり切り） BH 0.08m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（溝掘り） 人力 m3 2.96

　　　　　　　　　　（のり切り） 人力 m3 3.51

　建設発生土処分工Ａ（溝掘り） DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ（溝掘り） DT  4t m3 12 11.93

　建設発生土処分工Ｃ（溝掘り） DT 10t m3 7 6.97

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

取 　矢板設置撤去工 H=1.5m ｍ

付 　　　〃 H=2.0m ｍ 9 9.03

管 　　　〃 H=2.5m ｍ

土 　　　〃 H=3.0m ｍ

留 　　　〃 H=3.5m ｍ

工 　　　〃 H=3.8m ｍ

　軽量支保材設置撤去工 １段 ｍ 9 9.03

　　　〃 ２段 ｍ

　　　〃 ３段 ｍ

路 　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 8 8.19

面 　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 8 8.19

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　購入土埋戻工Ａ　　 BH 0.13m3 m3

　購入土埋戻工Ｂ　　 BH 0.28m3 m3 1 0.58

　購入土埋戻工Ｃ　　 BH 0.45m3 m3 1 0.58

　購入土埋戻工Ｄ　　 BH 0.08m3 m3

　購入土埋戻工Ｄ　　 人力 m3 1 0.69
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　機械掘削積込工Ａ BH 0.13m3 m3

路 　機械掘削積込工Ｂ BH 0.28m3 m3

盤 　機械掘削積込工Ｃ BH 0.45m3 m3

工 　機械掘削積込工Ｄ BH 0.06m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3

　建設発生土処分工Ａ DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ DT  4t m3

　建設発生土処分工Ｃ DT 10t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人力） m3

　路盤整正工　起こし有 車道 m2

　　　〃　　　起こし有 車道(小型) m2

　　　〃　　　起こし有 歩道 m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=12cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2

　下層路盤工（t=14cm） 車道 m2

　　　〃　　（t=14cm） 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=14cm） 歩道 m2

　上層路盤工（t=10cm）　車道 車道 m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 車道(小型) m2

　　　〃　　（t=10cm）　車道 歩道 m2

　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

路 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2

面 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

本 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦10㎝ BH 0.45m3 m2

復 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.45m3 m2

旧 　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

工 　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人力 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人力 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人力） m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3
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数　量　総　括　表 << 舗装復旧 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

　基層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

路 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

面 　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

本

復

旧 　表層工（t=4cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

工 　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　車道　PK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　車道　PK 3.0＜W m2

　表層工（t=3cm）　　　車道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　車道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=3cm）　　　車道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=3cm）　　　歩道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=3cm）　　　歩道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=4cm）　　　歩道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=4cm）　　　歩道　TK 3.0＜W m2

　表層工（t=5cm）　　　歩道　TK W＜1.4 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　TK 1.4≦W≦3.0 m2

　　　〃（t=5cm）　　　歩道　TK 3.0＜W m2

　区画線工 W=15cm ｍ

　区画線工 W=30cm ｍ

　区画線工 W=45cm ｍ

　区画線工 矢印･記号･文字 ｍ
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数　量　総　括　表 << 附帯工 >>
工区：２　

工種 名　　　　称 規　格 単位 数 量 2-A 2-B 2-C A別計算 B別計算 C別計算

附 　土間復旧工Ａ As舗装 箇所

帯 　土間復旧工Ｂ Co舗装 箇所 2 2

工 　土間復旧工Ｃ ﾀｲﾙ張り 箇所

　地下埋設物調査試掘工 箇所 5 5

地

下 　舗装版切断工 As版 t≦15㎝ ｍ 27 27.00

埋 　　　〃 As版 15㎝＜t≦30cm ｍ

設 　　　〃 Co版 t＜20㎝ ｍ

物 　舗装版破砕工Ａ BH 0.13m3 m2

調 　舗装版直接掘削積込工Ｂ　t≦10㎝ BH 0.28m3 m2

査 　　　〃　　　　　　　　 10㎝＜t BH 0.28m3 m2

試 　舗装版直接掘削積込工Ｃ　t≦15㎝ BH 0.45m3 m2 10 10.14

掘 　　　〃　　　　　　　　 15㎝＜t BH 0.45m3 m2

工 　舗装版直接掘削積込工Ｄ BH 0.08m3 m2

　人力舗装版破砕工　　　　t≦4㎝ 人 m2

　　　〃　　　　　  　　　4㎝＜t 人 m2

　産業廃棄物処分工Ａ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｂ（As塊） DT  4t m3

　産業廃棄物処分工Ｃ（As塊） DT 10t m3 1 0.51

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT  2t m3

　産業廃棄物処分工Ｄ（As塊） DT 2t（人 m3

　産業廃棄物処分量計（As塊） m3 1 0.51

　機械掘削積込工Ａ　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　機械掘削積込工Ｂ　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　機械掘削積込工Ｃ　（のり切り） BH 0.45m3 m3 10 9.63

　機械掘削積込工Ｄ BH 0.06m3 m3

　人力掘削積込工 人力 m3 5 5.07

　砂基礎工 機械 m3 3 3.03

　砂基礎工 人力 m3

　砕石埋戻工Ａ　　　（のり切り） BH 0.13m3 m3

　砕石埋戻工Ｂ　　　（のり切り） BH 0.28m3 m3

　砕石埋戻工Ｃ　　　（のり切り） BH 0.45m3 m3 11 10.62

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） BH 0.06m3 m3

　砕石埋戻工Ｄ　　　（のり切り） 人 m3

　建設発生土処分工Ａ（のり切り） DT  2t m3

　建設発生土処分工Ｂ（のり切り） DT  4t m3

　建設発生土処分工Ｃ（のり切り） DT 10t m3 15 14.70

　建設発生土運搬工Ｄ DT  2t m3

　建設発生土運搬工Ｄ DT 2t（人 m3

　表層工（t=3cm）　　　車道 ｗ＜1.4m m2 10 10.14

　　　〃　     　　　　歩道 ｗ＜1.4m m2

　下層路盤工（t=12cm） 車道(小型) m2 10 10.14

　　　〃　　（t=12cm） 歩道 m2
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流　用　土　数　量　計　算　表

工区 ：２　 工事名：  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
単位　：　m3

掘 削 工 掘 削 残 土 振 り 分 け

（現場）

本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計 本管φ200部 本管φ150部 取付管部 計

(道路内) (道路内) (道路内) (宅地内) 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用対象 処分対象 流用 処分

(宅地内) (宅地内) 対象 対象

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ － －

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 5.7 152.4 5.7 － 152.4 －

 積込 BH0.45m3

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 2.1 47.2 2.1 47.2

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ － －

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 1.3 － 1.3 －

計 7.8 201.0 5.7 2.1 153.7 47.2

単位　：　m3

単位　：　m3

※　運　搬　工

（現場～仮置場） 流用対象土の内、処分土量（地山土量）

L= 2.0 km （仮置場～処理場）

本管部 取付管部 (本管部) (取付管部) 運搬土量

本管φ200 本管φ150 計 対象土量－流用土量 対象土量－ (本管部) (取付管部)

φ200部 φ150部 流用土量 φ200部 φ150部

 積込 BH0.13m3

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 150.0 変化率Ｌ 変化率Ｃ １/Ｃ Ｌ/Ｃ 140.0 11.9

 積込 BH0.45m3 ﾚｷ質土 1.20 0.90 1.11 1.33 140.0 10.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 砂質土 1.20 0.90 1.11 1.33 -0.3

 積込 BH0.06m3 粘性土 1.25 0.90 1.11 1.39

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ 1.3 2.1

計 150.0 140.0 10.0 140.0 10.0

単位　：　m3

流　　　用　　　土 処　　　分　　　土

※　積　込　工 ※　運　搬　工 埋　戻　工 ※　積　込　工 ※　運　搬　工 ※　運　搬　工

（仮置場内） （仮置場～現場） （現場） （仮置場内） （仮置場～処理場） （現場～処理場）

L= 2.0 km L= 6.0 km L= 8.0 km

本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部 計 本管部 取付管部 本管部 取付管部 本管部 取付管部

φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 φ200 φ150 φ200 φ150 計 φ200 φ150 計 本管φ200 本管φ150 計

 積込 BH0.13m3  積込 BH0.80m3  積込 BH0.80m3  運搬 DT  10ｔ

 機械施工　Ａ  運搬 DT   2ｔ  積込 BH0.80m3 －　

 積込 BH0.28m3

 機械施工　Ｂ  運搬 DT   4ｔ 0.5 0.5 0.5 0.5 －　

 積込 BH0.45m3 140.0 10.0 150.0 140.0 10.0 150.0

 機械施工　Ｃ  運搬 DT  10ｔ 0.3 0.3 0.2 0.2 47.2

 積込 BH0.06m3

 機械施工　Ｄ  運搬 DT   2ｔ －　

 積込 人力

 人力施工  運搬 DT   2ｔ -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 －　

計 140.0 10.0 150.0 140.0 10.0 150.0 47.2

(道路内)

40.0 5.2

(道路内) (道路内) (道路内) (道路内) (道路内)

－ － －

140.0 6.8 － 140.0 － 6.8 －

40.0 5.2

－

1.3 －

－－

5.2180.0 13.2 140.0 40.0 8.0

－ 1.3 －

140.0 10.0

140.0 10.0

1.3

－　 －　 －　

－　 －　 －　

－　 －　 －　

40.0 7.2

40.0 7.2

－　 －　 －　
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M15-1

15 +1.8 1.70 2.660 0.85 1.70

1.70 1.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

177



 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M15-1

15 +1.8 1.70 2.660 0.85 1.70

1.70 1.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M15-1 １号 0.45 0.525

15 +1.8 管接続 150 1.70 1.25 1 1 1.25 1 1.18 0.34 0.34

合計 1.70 0.45 1.25 1 1 1.25 1 1.18 0.34 0.34

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M15-1 2.40

15 +1.8 150 1.70 4.00 2.39 2.395 2.660 0.05 2.61 0.85 3.77 1.45 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 1.25 1.15 0.850 1.44 2.17

合計 1.70 3.77 1.25 1.44 2.17

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M15-1 1.45

15 +1.8 4.00 3.40 3.77 1.25 1.44 2.17 0.07

1.45

合計 3.40 3.77 1.25 1.44 2.17 0.07

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M15-1

15 +1.8 4.00

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M15-1

15 +1.8 1.70 2.660 0.85 1.70 1.70

合計 1.70 1.70 1.70

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M15-1 右

15 +1.8 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 管 布 設 工 数 量 ( 取 付 管 )　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M15-1 右

15 +1.8 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の １　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M15-1 右

15 +1.8 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M15-1 右

15 +1.8 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M15-1 右

15 +1.8 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M15-1 右

15 +1.8 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M15-1 右

15 +1.8 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

5.00 ≦Ｗ

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

1段 2段 1段 2段

190



 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M15-1 右

15 +1.8 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段

掘削深による矢板分類（ｍ）

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類

1段1段 2段

191



 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2A　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M15-1 右 1.45

15 +1.8 1.70 2.88 4.00 0.05 0.05 0.85 1.70 2.88 左 4.90 1.45 1.45 3.45 0.07

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

1.45

合計 1.70 1.45 1.45 3.45 0.07

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段

M9-2

9 +0.8 16.60 2.045 0.85 16.60

M9-3

9 M9-2 13.20 2.025 0.85 13.20

M11-2

11 +28.4 8.50 2.005 0.85 8.50

M9-3

11 M11-2 24.50 1.985 0.85 24.50

M13-3

13 +27.2 25.20 2.015 0.85 25.20

M15-2

15 M15-1 20.00 1.660 0.85 20.00

108.00 25.20 20.00 24.50 38.30

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

道路幅員（Ｗ）による分類

掘削深による矢板分類（ｍ）

1段 2段

矢板長

5.00 ≦Ｗ
道路幅員（Ｗ）による分類

2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

1段

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

2段

194



 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 区 平 掘
線 孔 間 均 削
名 番 距 掘 幅

号 離 削 850 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考
深 550

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M9-2

9 +0.8 16.60 2.045 0.85 16.60

M9-3

9 M9-2 13.20 2.025 0.85 13.20

M11-2

11 +28.4 8.50 2.005 0.85 8.50

M9-3

11 M11-2 24.50 1.985 0.85 24.50

M13-3

13 +27.2 25.20 2.015 0.85 25.20

M15-2

15 M15-1 20.00 1.660 0.85 20.00

108.00 44.50 63.50

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

 軽量支保工
ｗ=800㎜

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

1段 1段

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

2段 2段
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 人 呼 区 管 路 延 長 管　　材　　料 管     基     礎     工
線 孔 孔 び 間 控 布 継   ぎ   手   材 直 片 控 除 長 基 砂基礎
名 番 種 径 距 除 設 可とう製 小口径可とう 副管継手 塩ビＭＨ継手 管 受 人   副 礎 土量

号 別 φ 離 長 延 上流側 下流側 上流側 下流側下流内側下流外側自在Ｖ型 落差用 計 延 直 孔 外 管 延 0.289 溝 のり

長 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 上流側 下流側 長 管    径 長 0.193 掘り 切り

上流 ｍ φ150 L=0.50m L=0.50m L=0.27m L=0.06m L=4.00m
㎜ ｍ 下流 ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍ 本 ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3

M9-2 １号 0.45 0.525

9 +0.8 150 16.60 16.15 1 1 16.15 5 16.08 4.65 4.65

M9-3 １号 0.45 0.525

9 M9-2 １号 150 13.20 0.45 12.30 1 1 2 12.30 4 0.525 12.15 3.51 3.51

M11-2 小口径 0.15 0.210

11 +28.4 150 8.50 8.35 1 1 8.35 3 8.29 2.40 2.40

M9-3 １号 0.45 0.525

11 M11-2 小口径 150 24.50 0.15 23.90 1 1 2 23.90 6 0.210 23.77 6.87 6.87

M13-3 小口径 0.15 0.210

13 +27.2 150 25.20 25.05 1 1 25.05 7 24.99 7.22 7.22

M15-2 小口径 0.15 0.210

15 M15-1 １号 150 20.00 0.45 19.40 1 1 2 18.90 5 0.525 19.27 5.57 5.57

合計 108.00 2.85 105.15 3 1 3 1 1 9 104.65 30 104.55 30.22 30.22

 管 布 設 工 数 量 ( 本 管 )　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 呼 区 道 土 平 平 現 本 工 事 床 埋 め 戻 し 控 除 長 埋 め 戻 し 量 残
線 孔 び 間 路 被 均 均 況 掘 掘 掘 均 計 画 仮 舗 装 厚 基 基 砕石 流用土 土
名 番 径 距 幅 り 土 掘 舗 削 削 削 し 表 基 上 下 礎 礎 高 上 土 高 上 土 処

号 φ 離 員 被 削 装 深 底 土 高 上 分
り 深 厚 幅 量 層 層 層 層 幅 さ 幅 量 さ 幅 量 工

0.265 0.365 1.11
㎜ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3

M9-2 1.79

9 +0.8 150 16.60 4.00 1.77 1.780 2.045 0.05 2.00 0.85 28.15 14.11 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 13.92 0.53 0.850 7.38 19.96

M9-3 1.75

9 M9-2 150 13.20 4.00 1.77 1.760 2.025 0.05 1.98 0.85 22.16 11.22 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 10.84 0.51 0.850 5.53 16.02

M11-2 1.73

11 +28.4 150 8.50 3.52 1.75 1.740 2.005 0.05 1.96 0.85 14.12 7.23 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 7.16 0.49 0.850 3.51 10.22

M9-3 1.72

11 M11-2 150 24.50 3.77 1.72 1.720 1.985 0.05 1.94 0.85 40.30 20.83 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 20.57 0.47 0.850 9.67 29.57

M13-3 1.72

13 +27.2 150 25.20 6.00 1.78 1.750 2.015 0.05 1.97 0.85 42.09 21.42 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 21.36 0.50 0.850 10.68 30.24

M15-2 1.42

15 M15-1 150 20.00 4.00 1.37 1.395 1.660 0.05 1.61 0.85 27.37 17.00 0.05 0.10 0.365 0.850 1.00 0.850 16.75 0.15 0.850 2.51 24.58

合計 108.00 174.19 90.60 39.28 130.59

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の １　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ２　＜溝掘り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M9-2 14.11

9 +0.8 4.00 33.20 28.15 13.92 7.38 19.96 0.71

M9-3 11.22

9 M9-2 4.00 26.40 22.16 10.84 5.53 16.02 0.56

M11-2 7.23

11 +28.4 3.52 17.00 14.12 7.16 3.51 10.22 0.36

M9-3 20.83

11 M11-2 3.77 49.00 40.30 20.57 9.67 29.57 1.04

M13-3 21.42

13 +27.2 6.00 50.40 42.09 21.42 21.36 10.68 30.24 1.07

M15-2 17.00

15 M15-1 4.00 40.00 27.37 16.75 2.51 24.58 0.85

21.42 70.39

合計 216.00 42.09 21.42 21.36 10.68 30.24 1.07 132.10 69.24 28.60 100.35 3.52

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ２　＜溝掘り部＞　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 本 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞ 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 道 舗 道　　路　　幅　　員　　（　Ｗ　）　　に　　よ　　る　　分　　類
線 孔 路 装 5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00 1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70
名 番 幅 切 機 床 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取 機 埋 め 戻 し 残 舗装取

号 員 断 械 均 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し 械 砕 流 土 り壊し
t≦15 t＞15 掘 し 用 処 掘 用 処 掘 用 処 掘 用 処

削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2 削 石 土 分 面積 m2
ｍ ｍ ｍ m3 m2 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3 m3 m3 m3 m3 処分 m3

M9-2

9 +0.8 4.00

M9-3

9 M9-2 4.00

M11-2

11 +28.4 3.52

M9-3

11 M11-2 3.77

M13-3

13 +27.2 6.00

M15-2

15 M15-1 4.00

合計

 土 工 数 量 ( 本 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 区 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽 量 支 保 工
線 孔 間 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=800㎜
名 番 距 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 離 削 850 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段
深 550 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m
ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M9-2

9 +0.8 16.60 2.045 0.85 16.60 16.60

M9-3

9 M9-2 13.20 2.025 0.85 13.20 13.20

M11-2

11 +28.4 8.50 2.005 0.85 8.50 8.50

M9-3

11 M11-2 24.50 1.985 0.85 24.50 24.50

M13-3

13 +27.2 25.20 2.015 0.85 25.20 25.20

M15-2

15 M15-1 20.00 1.660 0.85 20.00 20.00

合計 108.00 20.00 24.50 63.50 44.50 63.50

 土 留 工 数 量 （ 本 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 管 布 設 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 取 管 布 設 延 長 取    　付    　管    　工 ゴ 　 汚　水　桝　蓋 汚　水　桝

線 孔 方 箇 付 桝 　 延　長 支ゴム輪受け口片受け短管 0.80m  60° カ プレーエンド直管 ム 自 内 は め 型 保 護 型 立ち上げ管 汚 水 桝 立 　90°  設置場所の種類

名 番 向 所 管 部 控 箇 総 取 土 本 土 差が 曲 ラ 控 除 長 数　　量 輪 在 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用φ200用φ200用 φ200 延長 標準 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ 管 管 曲 As Co タイル 土

号 数 延 　 除 所 延 管 付 被 管 被 差   0.25=0 管 ｌ 取付部曲管部 延 本 受 短 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 型 型 止 管 舗装 舗装 張り

長 　 長 当 長 管 り 　 り ～0.93=1 長 数 口 管 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 箇所当 総 め 他

0.245 ～1.58=2 4.00m/本 0.8ｍ

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ ～2.23=3 個 個 ｍ ｍ ｍ 本 本 組 組 組 組 組 組 組 ｍ ｍ 個 個 箇所 ｍ 個 箇所 箇所 箇所 箇所

M9-2 右

9 +0.8 左

M9-3 右

9 M9-2 左

M11-2 右

11 +28.4 左

M9-3 右 1 1.67 0.245 1.43 1.43 1 1.47 1.72 0.25 1 0.070 0.56 1 1 1 0.80 0.80 1 1

11 M11-2 左 2 3.10 0.245 2.86 5.72 2 1.47 1.72 0.25 2 2 0.070 3.98 1 2 2 1.20 2.40 2 1 1

M13-3 右 1 2.50 0.245 2.26 2.26 1 1.50 1.75 0.25 1 1 0.070 1.39 1 1 1 0.80 0.80 1 1

13 +27.2 左 1 4.50 0.245 4.26 4.26 1 1.50 1.75 0.25 1 1 0.070 3.39 1 1 1 1.20 1.20 1 1

M15-2 右 1 2.50 0.245 2.26 2.26 1 1.15 1.40 0.25 1 1 0.070 1.39 1 1 1 0.90 0.90 1 1

15 M15-1 左 1 2.50 0.245 2.26 2.26 1 1.15 1.40 0.25 1 1 0.070 1.39 1 1 1 0.80 0.80 1 1

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 7 18.19 7 7 6 12.10 6 7 7 6.90 7 2 5
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の １ 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 取 取  　 本　　管 土　工　延　長 現 平 均 実 掘 削 深 平均掘削深 掘　  削  　幅 掘　削　量 砂 仮

線 孔 方 所 付 付 土 掘 施　工　区　分 況 桝 境 本 全 人 機 人　力　部 機　械　部 床 基 舗

名 番 向 数 管 管 被 削 全 　  人　力 延 機 舗 界 管 力 械 底 上 底 上 人 機 均 礎 装

号 延 延 り 幅 体 エ　リ　ア 層 部 部 部 体 部 部 し 高 厚

長 長 宅内部 側溝等 長 械 厚 幅 幅 幅 幅 力 械 さ

計 0.80

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 ㎡ ｍ ｍ

M9-2 右

9 +0.8 左

M9-3 右

9 M9-2 左

M11-2 右

11 +28.4 左

M9-3 右 1 1.67 1.67 1.72 0.85 1.55 0.80 0.40 1.20 0.35 0.05 1.100 1.582 1.720 1.410 1.34 1.60 0.55 0.82 0.55 0.87 1.10 0.40 0.19 0.314 0.15

11 M11-2 左 2 3.10 6.20 1.72 0.85 2.98 0.80 0.40 1.20 1.78 0.05 1.500 1.589 1.720 1.610 1.54 1.60 0.80 0.80 0.80 0.80 2.96 4.56 2.85 0.314 0.15

M13-3 右 1 2.50 2.50 1.75 0.85 2.38 0.80 0.50 1.30 1.08 0.05 1.100 1.456 1.750 1.425 1.28 1.55 0.55 0.81 0.55 0.86 1.13 1.18 0.59 0.314 0.15

13 +27.2 左 1 4.50 4.50 1.75 0.85 4.38 0.80 0.50 1.30 3.08 0.05 1.500 1.574 1.750 1.625 1.54 1.61 0.80 0.80 0.80 0.80 1.60 3.97 2.46 0.314 0.15

M15-2 右 1 2.50 2.50 1.40 0.85 2.38 0.80 0.57 1.37 1.01 0.05 1.200 1.315 1.400 1.300 1.26 1.31 0.55 0.80 0.55 0.81 1.17 0.90 0.56 0.314 0.15

15 M15-1 左 1 2.50 2.50 1.40 0.85 2.38 0.80 0.55 1.35 1.03 0.05 1.100 1.271 1.400 1.250 1.19 1.29 0.55 0.79 0.55 0.81 1.08 0.90 0.57 0.314 0.15

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 7 19.87 7.72 8.33 9.04 11.91 7.22
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ２ 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 埋  　戻  　工 舗 基   礎   工

線 孔 方 所 施　工　高 　  底　　幅 土          量 装 人　力　部

名 番 向 数 人 力 部 機 械 部 人 機 人　力　部 機　械　部 切 上 延 土 上 延 土

号 砕石 流用土 砕石 流用土 力 械 機械部が溝掘り機械部がのり切り 砕石 流用土 断 溝 のり 溝 のり

部 部 砕石 流用土 砕石 流用土 t≦15 t＞15 幅 長 量 掘り 切り 幅 長 量 掘り 切り

0.613 土量 土量 0.613 土量 土量

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 ｍ ｍ m3 m3 m3

M9-2 右

9 +0.8 左

M9-3 右

9 M9-2 左

M11-2 右

11 +28.4 左

M9-3 右 1 1.00 0.03 1.00 0.19 0.613 0.613 0.86 0.02 0.26 0.04 0.70 0.613 1.20 0.29 0.29 0.613 0.35 0.08 0.08

11 M11-2 左 2 1.00 0.23 1.00 0.19 0.800 0.800 1.92 0.43 2.85 0.54 7.12 0.800 2.40 0.58 0.58 0.800 3.56 0.86 0.86

M13-3 右 1 0.97 1.00 0.14 0.613 0.613 0.90 0.80 0.09 2.16 0.613 1.30 0.31 0.31 0.613 1.08 0.26 0.26

13 +27.2 左 1 1.00 0.23 1.00 0.20 0.800 0.800 1.04 0.24 2.46 0.49 6.16 0.800 1.30 0.31 0.31 0.800 3.08 0.74 0.74

M15-2 右 1 0.95 0.90 0.613 0.613 0.92 0.64 2.02 0.613 1.37 0.33 0.33 0.613 1.01 0.24 0.24

15 M15-1 左 1 0.88 0.88 0.613 0.613 0.83 0.64 2.06 0.613 1.35 0.33 0.33 0.613 1.03 0.25 0.25

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 7 2.96 0.67 3.51 0.02 7.65 1.16 20.22 2.15 0.89 1.26 2.43 1.60 0.83

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ２　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

機　械　部
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ３　＜のり切り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M9-2 右

9 +0.8 左

M9-3 右

9 M9-2 左

M11-2 右

11 +28.4 左

M9-3 右 1 3.77 0.40 0.26 0.04 1.43 0.30 0.02

11 M11-2 左

M13-3 右 1 6.00 1.18 0.80 0.09 2.21 0.93 0.05

13 +27.2 左

M15-2 右 1 4.00 0.90 0.64 2.07 0.82 0.04

15 M15-1 左 1 4.00 0.90 0.64 1.98 0.83 0.04

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 4 1.18 0.80 0.09 2.21 0.93 0.05 2.20 1.54 0.04 5.48 1.95 0.10

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ３　＜のり切り部＞　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 工 数 量 計 算 書 （ 取 付 管 ） そ の ４　＜溝掘り部＞取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 道 道  　路  　幅　  員  　に  　よ  　る  　分  　類    (    機    械    土    工    )

線 孔 方 所 路 5.00≦Ｗ 2.40≦Ｗ＜5.00 1.70≦Ｗ＜2.40 Ｗ＜1.70

名 番 向 数 幅 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工 機 埋　戻　工 残 舗 装 工

号 員 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処 械 砕 流 土 面 処

掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分 掘 用 処 積 分

削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量 削 石 土 分 量

箇所 ｍ m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3 m3 m3 m3 m3 ㎡ m3

M9-2 右

9 +0.8 左

M9-3 右

9 M9-2 左

M11-2 右

11 +28.4 左

M9-3 右

11 M11-2 左 2 3.77 4.56 2.85 0.54 6.44 2.85 0.14

M13-3 右

13 +27.2 左 1 6.00 3.97 2.46 0.49 4.76 2.46 0.12

M15-2 右

15 M15-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 3 3.97 2.46 0.49 4.76 2.46 0.12 4.56 2.85 0.54 6.44 2.85 0.14

 土 工 数 量 ( 取 付 管 ) そ の ４ ＜溝掘り部＞　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 土 平 掘 掘　削　深　に　よ　る　矢　板　分　類　（ ｍ ）  軽　量　支　保　工

線 孔 方 所 留 均 削 掘　　 　　 　　　　削　　 　　 　　　　深 ｗ=700㎜

名 番 向 数 延 掘 幅 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m 備　　考

号 長 削 矢                  板                  長 １段 ２段 ３段

深 800 矢   　   板   　   材   　   料

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段支保工 ｍ ｍ ｍ

M9-2 右

9 +0.8 左

M9-3 右

9 M9-2 左

M11-2 右

11 +28.4 左

M9-3 右

11 M11-2 左 2 2.58 1.610 0.80 5.15 5.15

M13-3 右

13 +27.2 左 1 3.88 1.625 0.80 3.88 3.88

M15-2 右

15 M15-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 3 6.45 9.03 9.03

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

1  段  支  保  工 2  段  支  保  工
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=3.8m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ 3段

M9-2 右

9 +0.8 左

M9-3 右

9 M9-2 左

M11-2 右

11 +28.4 左

M9-3 右

11 M11-2 左 2 2.58 1.610 0.80 5.15

M13-3 右

13 +27.2 左 1 3.88 1.625 0.80 3.88

M15-2 右

15 M15-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

11.91 3 6.45 3.88 5.15

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

1段 2段 1段 2段

5.00 ≦Ｗ 2.40 ≦Ｗ＜ 5.00

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長

道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
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 土 留 工 数 量 計 算 書 ( 取 付 管 ) 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　

路 人 箇 土 平 掘

線 孔 方 所 留 均 削

名 番 向 数 延 掘 幅

号 長 削 H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m H=1.3m H=1.5m H=1.8m H=2.0m H=2.3m H=2.5m H=2.8m H=3.0m H=3.3m H=3.5m １段 ２段 ３段 備考

深 800

L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m L=1.5m L=2.0m L=2.0m L=2.5m L=2.5m L=3.0m L=3.0m L=3.5m L=3.5m L=4.0m

箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M9-2 右

9 +0.8 左

M9-3 右

9 M9-2 左

M11-2 右

11 +28.4 左

M9-3 右

11 M11-2 左 2 2.58 1.610 0.80 5.15

M13-3 右

13 +27.2 左 1 3.88 1.625 0.80 3.88

M15-2 右

15 M15-1 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

3 6.45 9.03

 土 留 工 数 量 （ 取 付 管 ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事

2段 2段1段

ｗ=800㎜1.70 ≦Ｗ＜ 2.40 Ｗ＜ 1.70

掘削深による矢板分類（ｍ） 掘削深による矢板分類（ｍ）

矢板長 矢板長

1段

 軽量支保工道路幅員（Ｗ）による分類 道路幅員（Ｗ）による分類
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 舗 装 本 復 旧 工 数 量 計 算 書  そ の １ 本管径 150 ㎜ 工区：2B　

路 人 区 舗 道 現 仮 本 本 本 平 取　付　管 舗 本 仮 復 旧 面 積 舗　　 仮 復 旧 部 の 舗 装 取 り 壊 し
線 孔 間 装 路 況 舗 舗 管 舗 均 方 箇 舗 舗 装 復 本 取 装　－ 道 路 幅 員 に よ る 分 類
名 番 距 幅 幅 舗 装 装 掘 装 舗 装 装 全 旧 管 付 計 全　仮 5.0 2.4 1.7 備

号 離 員 員 装 厚 厚 削 延 装 向 所 延 幅 面 面 部 管 面　復 ≦Ｗ ≦Ｗ＜ ≦Ｗ＜ Ｗ＜
厚 幅 長 幅 長 積 積 部 積　旧 5.0 2.4 1.7 考

(路面幅) ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 m3 m3

M9-2 右 14.11

9 +0.8 16.60 3.37 4.00 0.05 0.05 0.85 16.60 3.37 左 55.94 14.11 14.11 41.83 0.71

M9-3 右 11.22

9 M9-2 13.20 3.37 4.00 0.05 0.05 0.85 13.20 3.37 左 44.48 11.22 11.22 33.26 0.56

M11-2 右 7.23

11 +28.4 8.50 2.52 3.52 0.05 0.05 0.85 8.50 2.52 左 21.42 7.23 7.23 14.19 0.36

M9-3 右 1 0.35 0.87 23.98

11 M11-2 24.50 2.97 3.77 0.05 0.05 0.85 24.50 2.97 左 2 1.78 0.80 72.77 20.83 3.15 23.98 48.79 1.20

M13-3 右 1 1.08 0.86 24.81

13 +27.2 25.20 5.00 6.00 0.05 0.05 0.85 25.20 5.00 左 1 3.08 0.80 126.00 21.42 3.39 24.81 101.19 1.24

M15-2 右 1 1.01 0.81 18.65

15 M15-1 20.00 2.88 4.00 0.05 0.05 0.85 20.00 2.88 左 1 1.03 0.81 57.60 17.00 1.65 18.65 38.95 0.93

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

24.81 75.19

合計 108.00 91.81 8.19 100.00 278.21 1.24 3.76

 舗 装 本 復 旧 工 数 量 （ そ の １ ）　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　  市費

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14
 1  1  1  1  1  1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  2  5  8  6  9  2  5  8  1
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3

M9-2 3.15 1.948 150 1.202 150 1.222 20 175 1 1 38 1 1 1 1 1

M9-3 3.17 1.908 150 1.262 150 1.291 29 261 1 1 48 1 1 1 1 1

M15-1 3.44 2.560 150 0.880 150 1.908 1028 180 100 1028 180 -1 1 1 1 1 1 1 1 1

合計 3 3 86 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3

 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量 計 算 書 工区：２　  市費

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版 考

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 2  2 2.5 4.5 5 5 7 7

M11-2 3.09 1.892 3.770 150 1.198 ##### 1.208 10.000 #### #### 1 32 1 1 1 2 1 1

M13-3 3.27 1.873 6.000 150 1.397 1 13 1 1 1 2 1 1

M15-2 3.55 1.582 4.000 150 1.968 1 22 1 1 1 1 1 1

合計 1 1 2 67 2 1 3 3 4 1 3 3

 小 口 径 マ ン ホ ー ル 数 量　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 副 管 取 付 工 数 量 計 算 書 本管径 150 ㎜ 工区：２　  市費

人 流　出　管 流　入　管 落 副 外　副　管　工 内　副　管　工 普　通
管

孔 管 管 管 管 差 種 副管用 カ ９０度 ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄ 焼゙きなまし ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型 基　礎 内副管用 カ ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ 固定 作業員
底 底 別 ９０度 ラ 曲　管 直　管 番　線 高 量 枠 砕　石 継　手 ラ 直　管 バンド

番 径 高 径 高 ［ｈ］ 支　管 ー ［Ｌ］ ［Ｈ］ t=20cm ー ［Ｌ］

号 mm ｍ mm ｍ ｍ 外：１ 個 個 個 ｍ 本 ｍ m3 ㎡ m3 個 個 ｍ 個 人
内：２

M15-1 150 0.880 150 1.908 1.028 2 1 1 0.851 2 0.21

合計 1 1 0.851 2 0.21

 副 管 取 付 工 数 量　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 試　掘　工　数　量　計　算　書 工区：２　 工区：２　

　付 道 掘 掘 箇 現 施 舗 舗 装 版 直 接 掘 削 積 込 掘削工（機械部分） 　掘 残土処分工 砂基礎工 砕石埋戻工
又近 路 削 削 所 況 工 装 取 取 取 取 機 機 機 機 　削 残 残 残 残 砂 機 機 機 機
はの 幅 延 幅 数 舗 舗 切 壊 壊 壊 壊 械 械 械 械 人工 土 土 土 土 基 械 械 械 械
路Ｍ 員 長 装 装 断 処 処 処 処 掘 掘 掘 掘 力　 処 処 処 処 礎 埋 埋 埋 埋
線Ｈ 厚 厚 工 分 分 分 分 削 削 削 削 部　 分 分 分 分 工 戻 戻 戻 戻

t≦15 t＞15 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 分　 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｂ Ｃ Ｄ
ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1 人孔付近 5.00 1.50 1.50 2 1.00 0.05 9.00 3.38 0.17 3.21 1.69 4.90 1.01 1.01 3.54

2 人孔付近 5.00 1.50 1.50 2 1.00 0.05 9.00 3.38 0.17 3.21 1.69 4.90 1.01 1.01 3.54

3 人孔付近 5.00 1.50 1.50 2 1.00 0.05 9.00 3.38 0.17 3.21 1.69 4.90 1.01 1.01 3.54

合計 5 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.14 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 9.63 0.00 5.07 0.00 0.00 14.70 0.00 3.03 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00 10.62 0.00

 試  掘  工  数  量  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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仮
舗
装
工

人力
t=3cm
m2

3.38

3.38

3.38

10.14

1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 本 管 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト 本管径 150 ㎜ 工区：2A　  市費

路 人 人 孔 種 別 区 継 ぎ 手 材 土 掘 左 舗 舗 道 道 仮 仮 復 旧 舗 装 厚 現 既 本 本 本 本 復 旧 舗 装 厚
線 孔 別 表 参 照 間 副管継手 被 削 欄 装 装 路 路 復 表 基 上 下 況 設 復 復 復 表 基 上 下
名 番 1 １号 距 内副管用 外副管用 り 深 ○ 施 幅 施 幅 旧 層 層 層 層 舗 路 旧 旧 旧 層 層 層 層

号 7～15 塩ビ 離 150 150 1.5ｍ の 工 員 工 員 舗 工 工 路 路 装 盤 舗 延 幅 工 工 路 路
16 小口径  L=1.00m  L=1.00m 未満 み 幅 幅 装 盤 盤 厚 装 長 盤 盤

上流 18 管止め 上流 ｍ ○ 矢板設置 上流 ｍ 上流 ｍ 有 = 1 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 有 = 1 有 = 1 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm)
下流 19 管接続 ｍ 個 個 下流 ｍ ｍ は､1記入 下流 ｍ ｍ 下流 ｍ ｍ 無 = 2 5 0 0 10 ｍ 無 = 2 無 = 2 ｍ ｍ 5 0 0 0

M15-1 1 １号 2.40 2.88 4.00

15 +1.8 19 管接続 1.70 0 0 2.39 2.88 2.88 4.00 4.00 1 0.05 0.10 0.05 1 2 1.70 2.88

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

合計 1.70 0 0

 本 管 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト    №１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 取 付 管 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト 取付管径 100 ㎜ 工区：2A　  市費

路 人 箇 箇所数平均値 取 平均 汚 水 桝 　 曲 汚 水 桝 蓋 種 類 汚水桝設置場所種類
線 孔 方 所 占 側 付 汚 　 管 内 は め 型 保 護 型
名 番 向 数 用 溝 管 水 標準型 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 桝なし の 底 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用 φ200用 φ200用 As Co タイル 土

号 出 等 延 桝 (管止め) 深 ま 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 舗装 舗装 張り
幅 幅 長 深 さ で 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 他

CL～側溝 外幅 標準1.00m ﾄﾞﾛｯﾌﾟの
箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 箇所 時のみｍ 組 組 組 組 組 組 組 箇所 箇所 箇所 箇所

M15-1 右

15 +1.8 左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 取 付 管 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト    №１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 本 管 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト 本管径 150 ㎜ 工区：2B　  市費

路 人 人 孔 種 別 区 継 ぎ 手 材 土 掘 左 舗 舗 道 道 仮 仮 復 旧 舗 装 厚 現 既 本 本 本 本 復 旧 舗 装 厚
線 孔 別 表 参 照 間 副管継手 被 削 欄 装 装 路 路 復 表 基 上 下 況 設 復 復 復 表 基 上 下
名 番 1 １号 距 内副管用 外副管用 り 深 ○ 施 幅 施 幅 旧 層 層 層 層 舗 路 旧 旧 旧 層 層 層 層

号 7～15 塩ビ 離 150 150 1.5ｍ の 工 員 工 員 舗 工 工 路 路 装 盤 舗 延 幅 工 工 路 路
16 小口径  L=1.00m  L=1.00m 未満 み 幅 幅 装 盤 盤 厚 装 長 盤 盤

上流 18 管止め 上流 ｍ ○ 矢板設置 上流 ｍ 上流 ｍ 有 = 1 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 有 = 1 有 = 1 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm) 厚(cm)
下流 19 管接続 ｍ 個 個 下流 ｍ ｍ は､1記入 下流 ｍ ｍ 下流 ｍ ｍ 無 = 2 5 0 0 10 ｍ 無 = 2 無 = 2 ｍ ｍ 5 0 0 0

M9-2 1 １号 1.79 3.37 4.00

9 +0.8 17 0 16.60 0 0 1.77 3.37 3.37 4.00 4.00 1 0.05 0.10 0.05 1 2 16.60 3.37

M9-3 1 １号 1.75 3.37 4.00

9 M9-2 1 １号 13.20 0 0 1.77 3.37 3.37 4.00 4.00 1 0.05 0.10 0.05 1 2 13.20 3.37

M11-2 16 小口径 1.73 2.52 3.52

11 +28.4 17 0 8.50 0 0 1.75 2.52 2.52 3.52 3.52 1 0.05 0.10 0.05 1 2 8.50 2.52

M9-3 1 １号 1.72 2.97 3.77

11 M11-2 16 小口径 24.50 0 0 1.72 2.97 2.97 3.77 3.77 1 0.05 0.10 0.05 1 2 24.50 2.97

M13-3 16 小口径 1.72 5.00 6.00

13 +27.2 17 0 25.20 0 0 1.78 5.00 5.00 6.00 6.00 1 0.05 0.10 0.05 1 2 25.20 5.00

M15-2 16 小口径 1.42 2.88 4.00

15 M15-1 1 １号 20.00 1 0 1.37 2.88 2.88 4.00 4.00 1 0.05 0.10 0.05 1 2 20.00 2.88

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

合計 108.00 1 0

 本 管 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト    №１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 取 付 管 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト 取付管径 100 ㎜ 工区：2B　  市費

路 人 箇 箇所数平均値 取 平均 汚 水 桝 　 曲 汚 水 桝 蓋 種 類 汚水桝設置場所種類
線 孔 方 所 占 側 付 汚 　 管 内 は め 型 保 護 型
名 番 向 数 用 溝 管 水 標準型 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型 桝なし の 底 φ200 φ200 φ200 φ200 φ200用 φ200用 φ200用 As Co タイル 土

号 出 等 延 桝 (管止め) 深 ま 塩ビ製 塩ビ製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 舗装 舗装 張り
幅 幅 長 深 さ で 標準地 傾斜地 標準地 傾斜地 T-8 T-14 T-25 他

CL～側溝 外幅 標準1.00m ﾄﾞﾛｯﾌﾟの
箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 箇所 時のみｍ 組 組 組 組 組 組 組 箇所 箇所 箇所 箇所

M9-2 右

9 +0.8 左

M9-3 右

9 M9-2 左

M11-2 右

11 +28.4 左

M9-3 右 1 0.77 0.40 1.67 1.00 1 1 1

11 M11-2 左 2 2.20 0.40 3.10 1.40 2 2 1 1

M13-3 右 1 1.50 0.50 2.50 1.00 1 1 1

13 +27.2 左 1 3.50 0.50 4.50 1.40 1 1 1

M15-2 右 1 1.43 0.57 2.50 1.10 1 1 1

15 M15-1 左 1 1.45 0.55 2.50 1.00 1 1 1

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

右

左

合計 7 16.77 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
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 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル デ ー タ 入 力 シ ー ト 工区：２　  市費

人 地 人 流  出  管 流    入    管 副 　管　 工 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 底
盤 孔

孔 高 深 管 管 管 管 落 角 管 落 角 タ
底 底 イ 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 径 差 度 プ -25 -14
 1  1  1  1  1  1

号 ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 mm mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm)  1  1  3  4  6  3  6  9  2  5  8  6  9  2  5  8  1
 2  2 2.5 4.5  5  0  5  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3

M9-2 3.15 1.948 150 1.202 150 1.222 20 175 1 1 38 1 1 1 1 1

M9-3 3.17 1.908 150 1.262 150 1.291 29 261 1 1 48 1 1 1 1 1

M15-1 3.44 2.560 150 0.880 150 1.908 1028 180 100 1028 180 -1 1 1 1 1 1 1 1 1

合計 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3

 組 立 式 １ 号 マ ン ホ ー ル デ ー タ 入 力 シ ー ト　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 小 口 径 マ ン ホ ー ル デ ー タ 入 力 シ ー ト 工区：２　  市費

人 地 人 道 流  出  管 流    入    管 削 孔 工 蓋・受枠 調整高 調  整  部  品 マ  ン  ホ  ー  ル  ブ　ロ　ッ　ク 備
盤 孔 路 基

孔 高 深 幅 管 管 管 管 落 角 礎
員 底 底 200 150 100  Ｔ  Ｔ 調整部材 リング 斜  壁 直      壁 く    体 版

番 径 高 径 高 差 度 -25 -14 考

号 ｍ ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ mm 度 箇所 箇所 箇所  1  1 (mm) 2 1 1 3 4 5 6 9 3
 3  3 2.5 4.5 5 5 7 7

M11-2 3.09 1.892 3.77 150 1.198 150 1.208 10 104 1 1 32 1 1 1 2 1 1

M13-3 3.27 1.873 6.00 150 1.397 1 13 1 1 1 2 1 1

M15-2 3.55 1.582 4.00 150 1.968 1 22 1 1 1 1 1 1

合計 1 1 2 2 1 3 3 4 1 3 3

 小 口 径 マ ン ホ ー ル デ ー タ 入 力 シ ー ト　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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副管取付工データ入力シート 本管径 150 ㎜ 工区：２　  市費

人 流　出　管 流　入　管 落 副 外　副　管　工 内　副　管　工 普　通
管

孔 管 管 管 管 差 種 副管用 カ ９０度 ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄ 焼゙きなまし ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型 基　礎 内副管用 カ ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ 固定 作業員
底 底 別 ９０度 ラ 曲　管 直　管 番　線 高 量 枠 砕　石 継　手 ラ 直　管 バンド

番 径 高 径 高 ［ｈ］ 支　管 ー ［Ｌ］ ［Ｈ］ t=20cm ー ［Ｌ］

号 mm ｍ mm ｍ ｍ 外：１ 個 個 個 ｍ 本 ｍ m3 ㎡ m3 個 個 ｍ 個 人
内：２

M15-1 150 0.880 150 1.908 1.028 2 1 1 0.851 2 0.21

合計 1 1 0.851 2 0.21

 副 管 取 付 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト　　№１  松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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 試 掘 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト
工区：２　  市費

　 付 道 　 地 掘 掘 箇 現 施 路

又 近 路 　 下 削 削 所 況 工 盤

は の 幅 土 埋 延 幅 数 舗 舗

路 Ｍ 員 被 設 長 装 装

線 Ｈ り 物 厚 厚

ＭＨ又は 1：ＭＨ

路線番号 2：路線 ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 ｍ ｍ ｍ

1 1 5.00 1.50 1.50 1.50 1 0.05 0.05 0.10

2 1 5.00 1.50 1.50 1.50 1 0.05 0.05 0.10

3 1 5.00 1.50 1.50 1.50 1 0.05 0.05 0.10

合計

 試 掘 工 デ ー タ 入 力 シ ー ト
 松阪第１処理分区1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事
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総　　括　　表 （基幹）

工　種 種　目 形状・寸法 単位 1200型 1100型
暫定管
900型

暫定管
500型

計 備考

As

土 工 舗装切断 t≦15cm ｍ 84.40 168.60 3.90 1.40 258.30

As　t≦15cm

舗装掘削 BH 0.28㎥ ㎡ 173.86 111.72 2.21 1.75 289.54

As　t≦15cm

BH 0.45㎥ ㎡ 0.00 194.82 4.42 199.24

バックホウ

機械掘削 0.28㎥ ㎥ 361.68 283.72 3.55 2.66 651.61

バックホウ

0.45㎥ ㎥ 0.00 417.66 7.09 424.76

人力掘削 ㎥ 0.00

残塊処理 As塊 ㎥ 8.69 15.33 0.33 0.09 24.44

Co塊 ㎥ 8.11 8.11

バックホウ

残土処理 0.28㎥ ㎥ 286.45 207.08 2.30 1.39 497.22

バックホウ

0.45㎥ ㎥ 318.68 4.59 323.27

不陸整正 ㎡ 173.86 330.46 6.63 1.75 512.70

流用土 55.14

機械埋戻し BH 0.28㎥ ㎥ 67.71 68.99 1.13 1.15 138.98

流用土

BH 0.45㎥ ㎥ 89.09 2.25 91.34

再生砕石

BH 0.28㎥ ㎥ 38.62 15.35 53.97

再生砕石

BH 0.45㎥ ㎥ 30.17 30.17

可変側溝1200型

管 布 設 工 ｍ 84.40 84.40

H=1.700m L=2.000m 本 19 19

H=1.600m L=2.000m 本 14 14

長 L=1.904m

短 L=1.635m 本 1 1

長 L=1.900m

短 L=1.632m 本 1 1

H=1.500m L=2.000m 本 2 2

H=1.400m L=2.000m 本 2 2

H=1.300m L=2.000m 本 2 2

長 L=1.810m

短 L=1.272m 本 1 1

長 L=1.426m

短 L=0.888m 本 1 1

可変側溝1100型

ｍ 168.60 168.60

H=1.700m L=2.000m 本 57 57

L=1.000m 本 7 7

長 L=0.942m

短 L=0.671m 本 1 1

長 L=1.857m

短 L=1.706m 本 1 1

塩浜排水区
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工　種 種　目 形状・寸法 単位 1200型 1100型
暫定管
900型

暫定管
500型

計 備考

長 L=0.874m

短 L=0.723m 本 1 1

長 L=1.054m

短 L=1.000m 本 1 1

長 L=1.064m

短 L=1.000m 本 1 1

長 L=0.780m

短 L=0.640m 本 1 1

長 L=1.835m

短 L=1.724m 本 1 1

長 L=1.366m

短 L=1.352m 本 1 1

H=1.600m L=2.000m 本 18 18

H=1.800m L=2.000m 本 1 1

可変側溝900型

ｍ 3.90 3.90

長 L=1.562m

H=1.200m 短 L=1.038m 本 1 1

長 L=1.549m

短 L=1.036m 本 1 1

長 L=1.376m

短 L=1.229m 本 1 1

可変側溝500型

ｍ 1.40 1.40

長 L=1.408m

H=1.200m 短 L=1.396m 本 1 1

側溝1200型
グレーチング蓋 L=0.50ｍ 組 8 8

側溝1100型

L=0.50ｍ 組 16 16

側溝900型

L=0.50ｍ 組 0 0

側溝500型

L=0.50ｍ 組 0 0

側溝1200型

管 布 設 工 コンクリート蓋 L=0.50ｍ 組 70 70

側溝1100型

L=0.50ｍ 組 136 136

側溝900型

L=0.50ｍ 組 0 0

側溝500型

L=0.50ｍ 組 0 0

基礎

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 13.17 24.62 0.47 0.11 38.37

型　　枠 ㎡ 16.88 33.72 0.78 0.28 51.66

インバート

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 13.78 27.91 0.63 0.12 42.43

ｔ＝0.150m

基礎砕石 (RC-40) ㎡ 131.66 246.16 4.68 1.05 383.55

角 型 桝 1500形 箇所 2 2 4

設 置 工

上部 h=600mm 個 1 1

h=1200mm 個 1 2 3

下部 h=900mm 個 2 2 4

現場打床版

コンクリート ㎥ 1.15 1.15
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工　種 種　目 形状・寸法 単位 1200型 1100型
暫定管
900型

暫定管
500型

計 備考

角 型 桝 型　　枠 ㎡ 6.16 6.16

設 置 工

差筋アンカー D13 本 18 18

グレーチング蓋 T-25 組 2 2 4

ｔ＝0.200m

基礎砕石 (RC-40) ㎡ 8.00 8.00 16.00

路盤厚=0.10

舗 装 工 仮復旧工 合材厚=0.05 ㎡ 35.57 78.50 2.34 0.84 117.25

Co舗装

t=10cm ㎡ 18.88 22.68 41.56

2.0ｍ以下

土 留 工 軽量鋼矢板 BH 0.28㎥ ｍ 12.70 0.00 1.30 1.40 15.40

2.0ｍ以下

BH 0.45㎥ ｍ 0.00 0.00 2.60 2.60

2.5ｍ以下

BH 0.28㎥ ｍ 71.70 69.20 140.90

2.5ｍ以下

BH 0.45㎥ ｍ 0.00 99.40 99.40

支保工 1段 ｍ 12.70 0.00 3.90 1.40 18.00

2段 ｍ 71.70 168.60 240.30

側溝

付 帯 工 撤去復旧 300×300 ｍ 4.00 4.00
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長辺 長辺 長辺 長辺
L=1904mm L=1900mm L=1810mm L=1426mm

短辺 短辺 短辺 短辺
L=1635mm L=1632mm L=1272mm L=888mm

本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 枚

小　計 84.40 19.0 0.0 14.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 8.0 70.0

合　計 84.40 19.0 0.0 14.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 8.0 70.0

1.0

L=2000mm

斜切
H=1500mm H=1400mm

L=2000mm L=1000mm L=2000mm L=1000mm

グレーチング蓋

管 渠 布 設 工

可変側溝1200型布設工
H=1700mm

斜切
H=1600mm

L=2000mmL=1000mmL=2000mm

H=1300mm
路
線
番
号

管
渠
延
長

1.0

M5+13.60ｍ
～M5+17.40ｍ 3.800

摘
　
　
要

6-1

1.0

M5+0.90ｍ
～M5+2.90ｍ 2.000 2

6-1

M5+2.90ｍ
～M5+7.60ｍ 4.700 1.0 1.0 1.0 11

6-1

M5+7.60ｍ
～M5+13.60ｍ 6.000 1.0 2.0 6

6-1

1.0 11

6-1

M5+17.40ｍ
～M5+47.20ｍ 29.800 14.0 253

6-1

M5+47.20ｍ
～M5+85.30ｍ 38.100 19.0 353

コンクリート蓋

L=0.50ｍ L=0.50ｍ
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H=1600mm H=1800mm

長辺 長辺 長辺 長辺 長辺 長辺 長辺 長辺
L=942mm L=1857mm L=874mm L=1054mm L=1064mm L=780mm L=1835mm L=1366mm
短辺 短辺 短辺 短辺 短辺 短辺 短辺 短辺

L=671mm L=1706mm L=723mm L=1000mm L=1000mm L=640mm L=1724mm L=1352mm
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 枚

小　計 168.60 57.0 7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 18.0 1.0 16.0 136.0

合　計 168.60 57.0 7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 18.0 1.0 16.0 136.0

1

6

3

3

3

601.0 1.0

M7+0.90ｍ
～M7+70.10ｍ 69.200 33.0

5

4-2

1.0 1.0 1.0 1.0

M6+81.80ｍ
～M7 18.500 3.0 7.0 1.0

1.0 19

4-2

M6+59.80ｍ
～M6+81.80ｍ 22.000 10.0

18.0 33

5

M6+23.80ｍ
～M6+59.80ｍ 36.000

19

5

M6+0.90ｍ
～M6+23.80ｍ 22.900 11.0 1.0

5

摘
　
　
要

L=2000mm L=2000mm

路
線
番
号

管
渠
延
長

L=2000mm L=1000mm
L=0.50ｍ L=0.50ｍ

H=1700mm グレーチング蓋コンクリート蓋

管 渠 布 設 工

可変側溝1100型布設工

斜切
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管 渠 基 礎 工
6-1 P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝1200型 1.560 × 0.100 × 84.400 ＝ 13.166 13.17 ㎥

2.0 × 0.100 × 84.400 ＝ 16.880 16.88 ㎡

( 0.072 ＋ 0.200 )　× 0.500 × 2.000 ＝ 0.272

( 0.106 ＋ 0.193 )　× 0.500 × 4.700 ＝ 0.703

( 0.078 ＋ 0.218 )　× 0.500 × 6.000 ＝ 0.888

( 0.090 ＋ 0.178 )　× 0.500 × 3.800 ＝ 0.509

( 0.101 ＋ 0.204 )　× 0.500 × 29.800 ＝ 4.545

( 0.159 ＋ 0.201 )　× 0.500 × 38.100 ＝ 6.858

計 13.775 13.78 ㎥

1.560 × 84.400 ＝ 131.664 131.66 ㎥

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石

t=0.150ｍ
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斜切
長辺 長辺 長辺 長辺

L=1562mm L=1549mm L=1376mm L=1408mm
短辺 短辺 短辺 短辺

L=1038mm L=1036mm L=1229mm L=1396mm
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 枚 組 枚

小　計 5.30 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合　計 5.30 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0M-3～M-8 1.400

M-7～M-2 1.300 1.0

M-1～M-6 2.600 1.0 1.0

L=0.50ｍL=0.50ｍ L=0.50ｍ

コンクリート蓋グレーチング蓋
H=1200mm

斜切 摘
　
　
要

L=0.50ｍ

グレーチング蓋 コンクリート蓋

可変側溝900型 可変側溝500型

管 渠 布 設 工

路
線
番
号

管
渠
延
長

可変側溝500型布設工可変側溝900型布設工
H=1200mm
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管 渠 基 礎 工
5･4-2 P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝1100型 1.460 × 0.100 × 168.600 ＝ 24.616 24.62 ㎥

2.0 × 0.100 × 168.600 ＝ 33.720 33.72 ㎡

( 0.159 ＋ 0.200 )　× 0.500 × 22.900 ＝ 4.111

( 0.100 ＋ 0.102 )　× 0.500 × 36.000 ＝ 3.636

( 0.097 ＋ 0.202 )　× 0.500 × 22.000 ＝ 3.289

( 0.195 ＋ 0.200 )　× 0.500 × 18.500 ＝ 3.654

( 0.182 ＋ 0.200 )　× 0.500 × 69.200 ＝ 13.217

計 27.907 27.91 ㎥

1.460 × 168.600 ＝ 246.156 246.16 ㎥

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石

t=0.150ｍ
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号 ⩌ 900×1200

M1～M6 幅= 1.100 m

高さ= 1.405 m

市道 対象区間

M1～M6 : 2.60 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 2.600 ＝ 2.600 2.60 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.700 × 2.600 ＝ 4.420 4.42 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 2.600 × 1.605 ＝ 7.094 7.09 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 4.420 × 0.050 ＝ 0.221 0.22 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 2.600 ＝ 4.420 4.42 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.700 － 1.100 )　× 1.485

（流用土）

－ 0.050 × 0.250 × 2 ) × 2.600 ＝ 2.252 2.25 ㎥

残  土  処  理 7.094 － 2.252 ÷ 0.9 ＝ 4.592 4.59 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

( 1.700 － 1.100 )　× 2.600 ＝ 1.560 1.56 ㎡

本　復　旧

官民側

－

取り壊し構造物

0.45m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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P.2

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    2.60 ｍ

L=

支　保　工 2.60 ｍ

2.00m

1 段
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土　　　　　　  工
P.3

路線番号 ⩌ 900×1200

M7～M2 幅= 1.100 m

高さ= 1.405 m

市道 対象区間

M7～M2 : 1.30 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 1.300 ＝ 1.300 1.30 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.700 × 1.300 ＝ 2.210 2.21 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 1.300 × 1.605 ＝ 3.547 3.55 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 2.210 × 0.050 ＝ 0.111 0.11 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 1.300 ＝ 2.210 2.21 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.700 － 1.100 )　× 1.485

（流用土）

－ 0.050 × 0.250 × 2 ) × 1.300 ＝ 1.126 1.13 ㎥

残  土  処  理 3.547 － 1.126 ÷ 0.9 ＝ 2.296 2.30 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

( 1.700 － 1.100 )　× 1.300 ＝ 0.780 0.78 ㎡

本　復　旧

官民側

－

取り壊し構造物

0.28m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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P.4

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    1.30 ｍ

L=

支　保　工 1.30 ｍ

2.00m

1 段
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土　　　　　　  工
P.5

路線番号 ⩌ 500×1200

M3～M8 幅= 0.650 m

高さ= 1.372 m

市道 対象区間

M3～M8 : 1.40 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 1.400 ＝ 1.400 1.40 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.250 × 1.400 ＝ 1.750 1.75 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.250 × 1.400 × 1.522 ＝ 2.664 2.66 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 1.750 × 0.050 ＝ 0.088 0.09 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.250 × 1.400 ＝ 1.750 1.75 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 1.250 － 0.650 )　× 1.402

（流用土）

－ 0.050 × 0.200 × 2 ) × 1.400 ＝ 1.150 1.15 ㎥

残  土  処  理 2.664 － 1.150 ÷ 0.9 ＝ 1.386 1.39 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

( 1.250 － 0.650 )　× 1.400 ＝ 0.840 0.84 ㎡

本　復　旧

官民側

－

取り壊し構造物

0.28m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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P.6

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    1.40 ｍ

L=

支　保　工 1.40 ｍ

2.00m

1 段
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管 渠 基 礎 工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝900型 1.200 × 0.100 × 3.900 ＝ 0.468 0.47 ㎥

2.0 × 0.100 × 3.900 ＝ 0.780 0.78 ㎡

( 0.125 ＋ 0.270 )　× 0.500 × 2.600 ＝ 0.514

( 0.063 ＋ 0.107 )　× 0.500 × 1.300 ＝ 0.111

計 0.625 0.63 ㎥

1.200 × 3.900 ＝ 4.680 4.68 ㎥

可変側溝500型 0.750 × 0.100 × 1.400 ＝ 0.105 0.11 ㎥

2.0 × 0.100 × 1.400 ＝ 0.280 0.28 ㎡

( 0.065 ＋ 0.107 )　× 0.500 × 1.400 ＝ 0.120 0.12 ㎥

0.750 × 1.400 ＝ 1.050 1.05 ㎥

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石

型　　　枠

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石

t=0.100ｍ

基礎コンクリート

t=0.150ｍ
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As 舗装厚=0.03 Co舗装

t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 路盤厚=0.14 舗装厚=0.10 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

2.00 4.12 6.92 0.21 4.12 1.82 4.90 1.20 2.00 2.00

4.70 9.68 17.23 0.48 9.68 4.56 12.16 2.82 4.70 4.70

6.00 12.36 23.24 0.62 12.36 6.19 16.36 3.60 6.00 6.00

3.80 7.83 15.50 0.39 7.83 4.15 10.89 2.28 3.80 3.80

29.80 61.39 127.69 3.07 61.39 20.07 14.75 105.39 10.43 7.45 29.80 29.80

38.10 78.49 171.10 3.92 78.49 30.92 23.87 136.75 15.24 11.43 38.10 38.10

84.40 173.86 0.00 361.68 0.00 0.00 8.69 0.00 173.86 67.71 0.00 38.62 0.00 286.45 35.57 18.88 12.70 0.00 71.70 0.00 12.70 71.70

ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

計

備　　　考

6-1
M5+13.60m～
M5+17.40m

6-1
M5+17.40m～
M5+47.20m

6-1
M5+47.20m～
M5+85.30m

6-1
M5+0.90m～
M5+2.90m

6-1
M5+2.90m～
M5+7.60m

6-1
M5+2.90m～
M5+7.60m

舗装 支保工

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装掘削

ﾊﾞｯｸﾎｳ 再生砕石

機械埋戻し 残土処理機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正

流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 2.0ｍ以下

軽量鋼矢板

2.5ｍ以下

路

線

番

号

付帯工 土留工

舗装切断
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号 6-1 ⩌ 1200×1200

M5+0.90m～M5+2.90m 幅= 1.460 m

高さ= 1.480 m

市道 対象区間

M5+0.90m～M5+2.90m : 2.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 2.000 ＝ 2.000 2.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 2.060 × 2.000 ＝ 4.120 4.12 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 2.060 × 2.000 × 1.680 ＝ 6.922 6.92 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 4.120 × 0.050 ＝ 0.206 0.21 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 2.060 × 2.000 ＝ 4.120 4.12 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 2.060 － 1.460 )　× 1.560

（流用土）

－ 0.050 × 0.250 × 2 ) × 2.000 ＝ 1.822 1.82 ㎥

残  土  処  理 6.922 － 1.822 ÷ 0.9 ＝ 4.898 4.90 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

( 2.060 － 1.460 )　× 2.000 ＝ 1.200 1.20 ㎡

本　復　旧

官民側

－

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3
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P.2

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    2.00 ｍ

L=

支　保　工 2.00 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.3

路線番号 6-1 ⩌ 1200×1300

M5+2.90m～M5+7.60m 幅= 1.460 m

高さ= 1.580 m

市道 対象区間

M5+2.90m～M5+7.60m : 4.70 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 4.700 ＝ 4.700 4.70 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 2.060 × 4.700 ＝ 9.682 9.68 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 2.060 × 4.700 × 1.780 ＝ 17.234 17.23 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 9.682 × 0.050 ＝ 0.484 0.48 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 2.060 × 4.700 ＝ 9.682 9.68 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 2.060 － 1.460 )　× 1.660

（流用土）

－ 0.050 × 0.250 × 2 ) × 4.700 ＝ 4.564 4.56 ㎥

残  土  処  理 17.234 － 4.564 ÷ 0.9 ＝ 12.163 12.16 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

( 2.060 － 1.460 )　× 4.700 ＝ 2.820 2.82 ㎡

本　復　旧

官民側

－

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3
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P.4

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    4.70 ｍ

L=

支　保　工 4.70 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.5

路線番号 6-1 ⩌ 1200×1400

M5+2.90m～M5+7.60m 幅= 1.460 m

高さ= 1.680 m

市道 対象区間

M5+2.90m～M5+7.60m : 6.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 6.000 ＝ 6.000 6.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 2.060 × 6.000 ＝ 12.360 12.36 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 2.060 × 6.000 × 1.880 ＝ 23.237 23.24 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 12.360 × 0.050 ＝ 0.618 0.62 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 2.060 × 6.000 ＝ 12.360 12.36 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 2.060 － 1.460 )　× 1.760

（流用土）

－ 0.050 × 0.250 × 2 ) × 6.000 ＝ 6.186 6.19 ㎥

残  土  処  理 23.237 － 6.186 ÷ 0.9 ＝ 16.364 16.36 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

( 2.060 － 1.460 )　× 6.000 ＝ 3.600 3.60 ㎡

本　復　旧

官民側

－

0.28m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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P.6

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    6.00 ｍ

L=

支　保　工 6.00 ｍ

1 段

2.50m
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土　　　　　　  工
P.7

路線番号 6-1 ⩌ 1200×1500

M5+13.60m～M5+17.40m 幅= 1.460 m

高さ= 1.780 m

市道 対象区間

M5+13.60m～M5+17.40m : 3.80 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 3.800 ＝ 3.800 3.80 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 2.060 × 3.800 ＝ 7.828 7.83 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 2.060 × 3.800 × 1.980 ＝ 15.499 15.50 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 7.828 × 0.050 ＝ 0.391 0.39 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 2.060 × 3.800 ＝ 7.828 7.83 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 2.060 － 1.460 )　× 1.860

（流用土）

－ 0.050 × 0.250 × 2 ) × 3.800 ＝ 4.146 4.15 ㎥

残  土  処  理 15.499 － 4.146 ÷ 0.9 ＝ 10.892 10.89 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

( 2.060 － 1.460 )　× 3.800 ＝ 2.280 2.28 ㎡

本　復　旧

官民側

－

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3

取り壊し構造物

246



P.8

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    3.80 ｍ

L=

支　保　工 3.80 ｍ

2 段

2.50m
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土　　　　　　  工
P.9

路線番号 6-1 ⩌ 1200×1600

M5+17.40m～M5+47.20m 幅= 1.460 m

高さ= 1.880 m

市道 対象区間

M5+17.40m～M5+47.20m : 29.80 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.350 m

官民側 B= 0.250 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 29.800 ＝ 29.800 29.80 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 2.060 × 29.800 ＝ 61.388 61.39 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 2.060 × 29.800 × 2.080 ＝ 127.687 127.69 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 61.388 × 0.050 ＝ 3.069 3.07 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 2.060 × 29.800 ＝ 61.388 61.39 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.350 × 1.960 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

29.800 ＝ 20.070 20.07 ㎥

（再生砕石） ( 0.250 × 2.030 － 0.050 × 0.250 )　×

29.800 ＝ 14.751 14.75 ㎥

残  土  処  理 127.687 － 20.070 ÷ 0.9 ＝ 105.387 105.39 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.350 × 29.800 ＝ 10.430 10.43 ㎡

本　復　旧

官民側

0.250 × 29.800 ＝ 7.450 7.45 ㎡

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3
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P.10

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    29.80 ｍ

L=

支　保　工 29.80 ｍ

2 段

2.50m
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土　　　　　　  工
P.11

路線番号 6-1 ⩌ 1200×1700

M5+47.20m～M5+85.30m 幅= 1.460 m

高さ= 1.980 m

市道 対象区間

M5+47.20m～M5+85.30m : 38.10 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.400 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 38.100 ＝ 38.100 38.10 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 2.060 × 38.100 ＝ 78.486 78.49 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 2.060 × 38.100 × 2.180 ＝ 171.099 171.10 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 78.486 × 0.050 ＝ 3.924 3.92 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 2.060 × 38.100 ＝ 78.486 78.49 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.400 × 2.060 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

38.100 ＝ 30.918 30.92 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 2.130 － 0.050 × 0.250 )　×

38.100 ＝ 23.870 23.87 ㎥

残  土  処  理 171.099 － 30.918 ÷ 0.9 ＝ 136.746 136.75 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.400 × 38.100 ＝ 15.240 15.24 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 38.100 ＝ 11.430 11.43 ㎡

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3
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P.12

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    38.10 ｍ

L=

支　保　工 38.10 ｍ

2 段

2.50m
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As 舗装厚=0.03 Co舗装

t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 路盤厚=0.14 舗装厚=0.10 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

22.90 44.88 97.85 2.24 44.88 19.53 8.49 76.15 9.62 4.12 22.90 22.90

36.00 70.56 146.77 3.53 70.56 29.19 12.70 114.34 15.12 6.48 36.00 36.00

22.00 43.12 94.00 2.16 43.12 21.93 4.88 69.63 10.78 2.42 22.00 22.00

18.50 36.26 79.05 1.81 36.26 18.44 4.10 58.56 9.07 2.04 18.50 18.50

26.50 51.94 113.23 2.60 51.94 26.42 5.88 83.88 12.99 2.92 26.50 26.50

42.70 59.78 170.49 2.99 8.11 83.69 42.57 9.47 123.20 20.92 4.70 42.70 42.70

168.60 111.72 194.82 283.72 417.66 0.00 15.33 8.11 330.46 68.99 89.09 15.35 30.17 207.08 318.68 78.50 22.68 0.00 0.00 69.20 99.40 0.00 168.60

ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

舗装切断 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 残土処理機械埋戻し

再生砕石ﾊﾞｯｸﾎｳ

軽量鋼矢板

ﾊﾞｯｸﾎｳ

付帯工 土留工

2.0ｍ以下 2.5ｍ以下

M6+23.80m～
M6+59.80m

5
M6+59.80m～
M6+81.80m

舗装 支保工

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装掘削

流用土

路

線

番

号

4-2
M6+81.80m～

M7

4-2
M7+0.90m～
M7+27.40m

4-2
M7+27.40m～
M7+70.10m

5
M6+0.90m～
M6+23.80m

5

計

備　　　考
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号 5 ⩌ 1100×1700

M6+0.90m～M6+23.80m 幅= 1.360 m

高さ= 1.980 m

市道 対象区間

M6+0.90m～M6+23.80m : 22.90 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.420 m

官民側 B= 0.180 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 22.900 ＝ 22.900 22.90 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.960 × 22.900 ＝ 44.884 44.88 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.960 × 22.900 × 2.180 ＝ 97.847 97.85 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 44.884 × 0.050 ＝ 2.244 2.24 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.960 × 22.900 ＝ 44.884 44.88 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.420 × 2.060 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

22.900 ＝ 19.527 19.53 ㎥

（再生砕石） ( 0.180 × 2.130 － 0.050 × 0.250 )　×

22.900 ＝ 8.494 8.49 ㎥

残  土  処  理 97.847 － 19.527 ÷ 0.9 ＝ 76.150 76.15 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.420 × 22.900 ＝ 9.618 9.62 ㎡

本　復　旧

官民側

0.180 × 22.900 ＝ 4.122 4.12 ㎡

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.45m3
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P.2

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    22.90 ｍ

L=

支　保　工 22.90 ｍ

2 段

2.50m
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土　　　　　　  工
P.3

路線番号 5 ⩌ 1100×1600

M6+23.80m～M6+59.80m 幅= 1.360 m

高さ= 1.880 m

市道 対象区間

M6+23.80m～M6+59.80m : 36.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.420 m

官民側 B= 0.180 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 36.000 ＝ 36.000 36.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.960 × 36.000 ＝ 70.560 70.56 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.960 × 36.000 × 2.080 ＝ 146.765 146.77 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 70.560 × 0.050 ＝ 3.528 3.53 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.960 × 36.000 ＝ 70.560 70.56 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.420 × 1.960 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

36.000 ＝ 29.185 29.19 ㎥

（再生砕石） ( 0.180 × 2.030 － 0.050 × 0.250 )　×

36.000 ＝ 12.704 12.70 ㎥

残  土  処  理 146.765 － 29.185 ÷ 0.9 ＝ 114.337 114.34 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.420 × 36.000 ＝ 15.120 15.12 ㎡

本　復　旧

官民側

0.180 × 36.000 ＝ 6.480 6.48 ㎡

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.45m3
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P.4

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    36.00 ｍ

L=

支　保　工 36.00 ｍ

2 段

2.50m
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土　　　　　　  工
P.5

路線番号 5 ⩌ 1100×1700

M6+59.80m～M6+81.80m 幅= 1.360 m

高さ= 1.980 m

市道 対象区間

M6+59.80m～M6+81.80m : 22.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.490 m

官民側 B= 0.110 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 22.000 ＝ 22.000 22.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.960 × 22.000 ＝ 43.120 43.12 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.960 × 22.000 × 2.180 ＝ 94.002 94.00 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 43.120 × 0.050 ＝ 2.156 2.16 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.960 × 22.000 ＝ 43.120 43.12 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.490 × 2.060 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

22.000 ＝ 21.932 21.93 ㎥

（再生砕石） ( 0.110 × 2.130 － 0.050 × 0.250 )　×

22.000 ＝ 4.880 4.88 ㎥

残  土  処  理 94.002 － 21.932 ÷ 0.9 ＝ 69.633 69.63 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.490 × 22.000 ＝ 10.780 10.78 ㎡

本　復　旧

官民側

0.110 × 22.000 ＝ 2.420 2.42 ㎡

0.45m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

257



P.6

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    22.00 ｍ

L=

支　保　工 22.00 ｍ

2 段

2.50m
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土　　　　　　  工
P.7

路線番号 4-2 ⩌ 1100×1700

M6+81.80m～M7 幅= 1.360 m

高さ= 1.980 m

市道 対象区間

M6+81.80m～M7 : 18.50 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.490 m

官民側 B= 0.110 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 18.500 ＝ 18.500 18.50 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.960 × 18.500 ＝ 36.260 36.26 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.960 × 18.500 × 2.180 ＝ 79.047 79.05 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 36.260 × 0.050 ＝ 1.813 1.81 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.960 × 18.500 ＝ 36.260 36.26 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.490 × 2.060 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

18.500 ＝ 18.443 18.44 ㎥

（再生砕石） ( 0.110 × 2.130 － 0.050 × 0.250 )　×

18.500 ＝ 4.103 4.10 ㎥

残  土  処  理 79.047 － 18.443 ÷ 0.9 ＝ 58.555 58.56 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.490 × 18.500 ＝ 9.065 9.07 ㎡

本　復　旧

官民側

0.110 × 18.500 ＝ 2.035 2.04 ㎡

Co ｔ=10cm

0.45m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm
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P.8

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    18.50 ｍ

L=

支　保　工 18.50 ｍ

2 段

2.50m
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土　　　　　　  工
P.9

路線番号 4-2 ⩌ 1100×1700

M7+0.90m～M7+27.40m 幅= 1.360 m

高さ= 1.980 m

市道 対象区間

M7+0.90m～M7+27.40m : 26.50 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側

Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.490 m

官民側 B= 0.110 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 26.500 ＝ 26.500 26.50 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.960 × 26.500 ＝ 51.940 51.94 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.960 × 26.500 × 2.180 ＝ 113.229 113.23 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 －

残  塊  処  理 51.940 × 0.050 ＝ 2.597 2.60 ㎥

As

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.960 × 26.500 ＝ 51.940 51.94 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.490 × 2.060 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

26.500 ＝ 26.418 26.42 ㎥

（再生砕石） ( 0.110 × 2.130 － 0.050 × 0.250 )　×

26.500 ＝ 5.878 5.88 ㎥

残  土  処  理 113.229 － 26.418 ÷ 0.9 ＝ 83.876 83.88 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.490 × 26.500 ＝ 12.985 12.99 ㎡

本　復　旧

官民側

0.110 × 26.500 ＝ 2.915 2.92 ㎡

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3

261



P.10

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    26.50 ｍ

L=

支　保　工 26.50 ｍ

2 段

2.50m
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土　　　　　　  工
P.11

路線番号 4-2 ⩌ 1100×1700

M7+27.40m～M7+70.10m 幅= 1.360 m

高さ= 1.980 m

市道 対象区間

M7+27.40m～M7+70.10m : 42.70 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×300 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.490 m

官民側 B= 0.110 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 42.700 ＝ 42.700 42.70 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.960 － 0.560 )　× 42.700 ＝ 59.780 59.78 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.960 × 42.700 × 2.180 ＝ 182.449

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.560 × 0.500 × 42.700 ＝ 11.956⩌
182.449 － 11.956 ＝ 170.493 170.49 ㎥

残  塊  処  理

As 59.780 × 0.050 ＝ 2.989 2.99 ㎥

2

Co ( 0.560 × 0.500 － 0.300 )　× 42.700 ＝ 8.113 8.11 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.960 × 42.700 ＝ 83.692 83.69 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.490 × 2.060 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

42.700 ＝ 42.568 42.57 ㎥

（再生砕石） ( 0.110 × 2.130 － 0.050 × 0.250 )　×

42.700 ＝ 9.471 9.47 ㎥

残  土  処  理 170.493 － 42.568 ÷ 0.9 ＝ 123.195 123.20 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.490 × 42.700 ＝ 20.923 20.92 ㎡

本　復　旧

官民側

0.110 × 42.700 ＝ 4.697 4.70 ㎡

取り壊し構造物

0.28m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

300×300
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P.12

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    42.70 ｍ

L=

支　保　工 42.70 ｍ

2 段

2.50m
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ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 組

合　計 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0

1200×1200
用

600×600
用

上部

h=1200mm

1.920

1200×1200

上部 下部

h=600mm h=900mmh=900mm

1.0

1.0

1.620

1.920

1.04-2 Ｍ-8 1.01.920

1.04-2 Ｍ-7 1.0

1.06-1 Ｍ-6 1.0

1.06-1 Ｍ-5 1.0 1.0

1500×1500
用

1.0

摘
　
　
要

L=600mm L=700mm

グレーチング蓋

L=1000mm L=1100mm L=1200mm

角 型 桝 設 置 工

管
番
号

桝
番
号

桝
　
深

L=800mm L=900mm

600×600

h=600mm

1500×1500

下部
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桝 基 礎 工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

M-5

1500×1500形 2.000 × 2.000 ＝ 4.000 4.00 ㎡

M-6

1500×1500形 2.000 × 2.000 ＝ 4.000 4.00 ㎡

M-7

1500×1500形 2.000 × 2.000 ＝ 4.000 4.00 ㎡

M-8

1500×1500形 2.000 × 2.000 ＝ 4.000 4.00 ㎡

M-5 2 2

1500×1500形 2.300 × 0.400 － 1.624 × 0.170

2

－ 1.500 × 0.230 ＝ 1.150 1.15 ㎥

( 2.300 × 0.400 ＋ 1.624 × 0.170

＋ 1.500 × 0.230 )　× 4 ＝ 6.164 6.16 ㎡

差筋アンカーＤ13 18 本

基 礎 砕 石

t=0.200ｍ

基 礎 砕 石

t=0.200ｍ

基 礎 砕 石

現場打床版

コンクリート

型　　　枠

t=0.200ｍ

t=0.200ｍ

基 礎 砕 石
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付　帯　工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

側溝撤去復旧工 2.000 ＋ 2.000 ＝ 4.000 4.00 ｍ300×300
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総　　括　　表 （基幹）

工　種 種　目 形状・寸法 単位
1000×
900

900型 600型 600×600
1100×
1100

φ300 計 備考

As

土 工 舗装切断 t≦15cm ｍ 45.55 104.16 90.14 10.56 7.92 9.95 268.28

As　t≦15cm

舗装掘削 BH 0.28㎥ ㎡ 0.00 0.00 69.96 0.00 0.00 4.97 74.93

As　t≦15cm

BH 0.45㎥ ㎡ 95.71 66.10 0.00 9.82 9.35 0.00 180.98

バックホウ

機械掘削 0.28㎥ ㎥ 293.04 0.00 120.09 0.00 0.00 6.08 419.22

バックホウ

0.45㎥ ㎥ 157.91 125.96 0.00 14.34 21.43 0.00 319.64

人力掘削 ㎥ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

残塊処理 As塊 ㎥ 4.78 3.32 3.99 0.49 0.47 0.25 13.30

Co塊 ㎥ 0.00 55.44 32.92 0.00 0.00 0.00 88.36

バックホウ

残土処理 0.28㎥ ㎥ 166.81 0.00 54.11 0.00 0.00 6.08 227.00

バックホウ

0.45㎥ ㎥ 82.97 50.66 0.00 5.46 8.72 0.00 147.81

不陸整正 ㎡ 305.22 177.07 123.49 9.82 9.35 4.97 629.93

流用土

機械埋戻し BH 0.28㎥ ㎥ 113.62 0.00 59.39 0.00 0.00 0.00 173.01

流用土

BH 0.45㎥ ㎥ 67.45 67.79 0.00 7.99 11.44 0.00 154.67

再生砕石

BH 0.28㎥ ㎥ 0.00 0.00 10.72 0.00 0.00 2.91 13.63

再生砕石

BH 0.45㎥ ㎥ 0.00 26.11 0.00 0.00 0.00 0.00 26.11

□1000×1300

管 布 設 工 ｍ 0.80 0.80

〃 L=0.800m 本 1 1.00

□1000×900

ｍ 154.19 154.19

〃 L=2.000m 本 69 69

〃 L=1.500m 本 1 1

〃 L=1.000m 本 1 1

〃 L=0.700m 本 1 1

〃 L=0.600m 本 1 1

長 L=0.980m

〃 短 L=0.675m 本 1 1

長 L=1.305m

〃 短 L=1.000m 本 1 1

長 L=0.695m

〃 短 L=0.708m 本 1 1

長 L=1.063m

〃 短 L=1.051m 本 1 1

長 L=1.409m

〃 短 L=1.347m 本 2 2

長 L=1.393m

〃 短 L=1.362m 本 1 1

長 L=1.114m

〃 短 L=1.083m 本 1 1

大口排水区
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工　種 種　目 形状・寸法 単位
1000×
900

900型 600型 600×600
1100×
1100

φ300 計 備考

長 L=1.721m

管 布 設 工 〃 短 L=0.978m 本 2 2

1.260×1.560

段差パネル ×0.300 本 1 1

□600×600 既設

ｍ 5.28 5.28 布設替

〃 L=2.000m 本 1 1 〃

〃 L=1.500m 本 1 1 〃

長 L=1.281m

〃 短 L=0.717m 本 1 1

長 L=0.880m

〃 短 L=0.648m 本 1 1

□1100×1100 末端部

ｍ 4.01 4.01 接続

〃 L=0.600m 本 1 1 〃

〃 L=1.395m 本 1 1 〃

〃 L=2.000m 本 1 1 〃

1.360×1.360

閉塞パネル ×0.300 本 1 1 〃

可変側溝900型

ｍ 104.16 104.16

H=1.200m L=2.000m 本 13 13

L=1.000m 本 14 14

L=1.468m 本 1 1

長 L=1.051m

短 L=1.005m 本 1 1

長 L=1.092m

短 L=0.994m 本 1 1

長 L=1.061m

短 L=1.000m 本 1 1

長 L=0.893m

短 L=0.738m 本 1 1

H=1.100m L=2.000m 本 21 21

L=1.000m 本 8 8

長 L=1.391m

短 L=1.238m 本 1 1

H=1.000m L=2.000m 本 2 2

L=1.000m 本 2 2

L=1.064m 本 1 1

可変側溝600型

ｍ 90.14 90.14

H=1.300m L=2.000m 本 22 22

H=1.200m L=2.000m 本 12 12

L=1.199m 本 1 1

L=1.166m 本 1 1
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工　種 種　目 形状・寸法 単位
1000×
900

900型 600型 600×600
1100×
1100

φ300 計 備考

管 布 設 工 H=1.100m L=2.000m 本 1 1

長 L=1.869m

短 L=1.668m 本 1 1

H=0.700m L=2.000m 本 8 8

側溝900型
グレーチング蓋 L=0.50ｍ 組 12 12

側溝600型

L=0.50ｍ 組 9 9

側溝900型
コンクリート蓋 L=0.50ｍ 枚 60 60

側溝600型

L=0.50ｍ 枚 77 77

基礎

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 22.63 12.50 7.84 0.56 6.18 49.71

型　　枠 ㎡ 31.00 20.83 18.03 1.06 7.92 78.84

インバート

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 11.06 9.52 20.58

基礎砕石 ｔ＝0.150m ㎡ 226.29 124.99 61.78 413.06

ｔ＝0.100m ㎡ 78.42 5.60 84.02

敷モルタル ㎥ 4.53 0.11 1.24 5.88

コンクリート

現場打側溝 取り壊し工 ㎥ 1.52 1.52

コンクリート

打設工工 ㎥ 2.64 2.64

型　　枠 ㎡ 23.92 23.92

VUφ300 ｍ 5.13 5.13

L=4.000m 本 2 2

90°曲管 本 1 1

砂基礎 ㎥ 2.18 2.18

角 型 桝 1200形 箇所 1 1 2

設 置 工

上部 h=600mm 個 1 1

h=900mm 個 1 1

下部 h=900mm 個 1 1 2

現場打床版

コンクリート ㎥ 1.10 1.10

型　　枠 ㎡ 10.49 10.49

差筋アンカー D13 本 23 23

角落しゲート

設置工 箇所 1 1

削孔 600×600孔 箇所 1 1

 SUS

 L－100×100 L=0.94m 本 1 1

L=0.84m 本 1 1
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工　種 種　目 形状・寸法 単位
1000×
900

900型 600型 600×600
1100×
1100

φ300 計 備考

 SUS

角 型 桝 ［－80×40 L=0.71m 本 2 2

設 置 工

角落し材 400×400×60 枚 5 5

グレーチング蓋 T-25 組 1 1 2

600形 箇所 1 1

h=1300mm 個 1 1

グレーチング蓋 T-25 組 1 1

400形 箇所 2 2

h=600mm 個 1 1

h=1000mm 個 1 1

グレーチング蓋 T-25 組 2 2

基礎

コンクリート 18-8-25･B種 ㎥ 0.09 0.09

型　　枠 ㎡ 0.19 0.19

ｔ＝0.200m

基礎砕石 (RC-40) ㎡ 2.69 2.69 5.38

ｔ＝0.100m

(RC-40) ㎡ 0.87 0.87

路盤厚=0.10

舗 装 工 仮復旧工 合材厚=0.05 ㎡ 95.72 44.41 41.04 9.82 9.35 200.34

Co舗装

t=10cm ㎡ 0.00 18.08 13.05 0.00 0.00 31.13

2.0ｍ以下

土 留 工 軽量鋼矢板 BH 0.28㎥ ｍ 0.00 0.00 74.14 74.14

2.0ｍ以下

BH 0.45㎥ ｍ 41.25 97.16 0.00 138.41

2.5ｍ以下

BH 0.28㎥ ｍ 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5ｍ以下

BH 0.45㎥ ｍ 1.10 0.00 0.00 3.96 5.06

支保工 1段 ｍ 41.25 97.16 74.14 212.55

2段 ｍ 1.10 0.00 0.00 3.96 5.06

開口部撤去工

末　端　部 コンクリート 取り壊し量 ㎥ 1.30 1.30

接　続　工

鉄筋切断 D13 箇所 16.00 16.00

残塊処理 Co塊(鉄筋含む) ㎥ 1.30 1.30

開口部復旧工

コンクリート ㎥ 0.86 0.86

型　　枠 ㎡ 9.34 9.34

鉄筋量 SD345　D16 ｔ 0.04 0.04

巻立

コンクリート ㎥ 0.28 0.29 0.15 0.72

型　　枠 ㎡ 2.02 1.95 1.22 5.19

差筋アンカー D13 本 16 21 37
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工　種 種　目 形状・寸法 単位
1000×
900

900型 600型 600×600
1100×
1100

φ300 計 備考

末　端　部 モルタル注入 ㎥ 0.14 0.14

接　続　工

マンホール蓋 T-25 箇所 1 1

調整高 mm 33 33

調整ブロック H=100mm 個 1 1

斜　　壁 H=450mm 個 1 1

側溝

付 帯 工 撤去復旧 300×300 ｍ 6.00 6.00

新設 250×250 ｍ 109.00 109.00

擁壁設置

コンクリート 18-8-25(20) ㎥ 26.70 26.70

型　　枠 ㎡ 178.00 178.00

ｔ＝0.200m

基礎砕石 (RC-40) ㎡ 40.05 40.05

角落しゲート

設置工 箇所 2 2

削孔 300×300孔 箇所 2 2

 SUS

 L－100×100 L=0.52m 本 2 2

L=0.42m 本 2 2

 SUS

［－80×40 L=0.35m 本 4 4

角落し材 400×400×60 枚 2 2

コンクリート

ブロック積工 ㎡ 31.00 31.00
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長辺 長辺 長辺 長辺 長辺 長辺 長辺 長辺
L=980mm L=1305mm L=695mm L=1063mm L=1409mm L=1393mm L=1114mm L=1721mm
短辺 短辺 短辺 短辺 短辺 短辺 短辺 短辺

L=675mm L=1000mm L=708mm L=1051mm L=1347mm L=1362mm L=1083mm L=978mm
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

小　計 154.99 1.0 0.0 69.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0

合　計 154.99 1.0 0.0 69.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0

管 渠 布 設 工

斜   切

□1000×900　布　設　工

1.0

摘
　
　
要

L=800mm L=1000mm

1.0

路
線
番
号

管
渠
延
長

1.01.069.0 1.0

107-1+0.80ｍ
～M-1 154.190 1.0

375-18

1.0 1.01.0

375-18

0.800 1.0

107-1～
107-1+0.80ｍ

段差パネ
ル1260×
1560×300

2.0

L=1500mm L=1000mm

1.0 1.0 2.0

□1000×1300布設工

L=2000mm L=700mm L=600mm
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H=700mm
斜切
長辺

L=1869mm
短辺

L=1668mm
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 枚

小　計 90.14 22.0 0.0 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 77.0

合　計 90.14 22.0 0.0 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 77.0

L=0.50ｍ

H=1200mm

L=1166mm

2 148.0

M-2+4.50ｍ
～M-2+20.50ｍ 16.000

375-15

0 21.0 1.0

M-2+0.72ｍ
～M-2+4.50ｍ 3.780

375-15

2 161.0

M-2+51.90ｍ
～M-2+71.08ｍ 19.180 9.0

375-12-2

4 40

M-2+7.90ｍ
～M-2+51.90ｍ 44.000 22.0

375-12-2

1 51.0

M-2+0.72ｍ
～M-2+7.90ｍ 7.180 3.0

375-12-2

摘
　
　
要

路
線
番
号

管
渠
延
長

可変側溝600型布設工

L=2000mm L=1500mm

H=1300mm コンクリート蓋

L=2000mm L=1199mm

管 渠 布 設 工

グレーチング蓋

L=2000mm

H=1100mm

L=2000mm
L=0.50ｍ
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管 渠 基 礎 工
375-18 P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

□1000×900

基礎工 1.460 × 0.100 × 154.990 ＝ 22.629 22.63 ㎥

2.0 × 0.100 × 154.990 ＝ 30.998 31.00 ㎡

1.460 × 0.020 × 154.990 ＝ 4.526 4.53 ㎥

1.460 × 154.990 ＝ 226.285 226.29 ㎡

基礎コンクリート

型　　　枠

敷モルタル

基 礎 砕 石

t=0.150ｍ
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長辺 長辺
L=1281mm L=880mm

短辺 短辺
L=717mm L=648mm

本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

小　計 5.28 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合　計 5.28 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

摘
　
　
要

斜   切

管 渠 布 設 工

路
線
番
号

管
渠
延
長

L=2000mm L=1500mm

□600×600布設工

既設布設替え 5.280 1.0 1.0 1.0 1.0
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管 渠 基 礎 工
375-12-2･15 P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝600型 0.870 × 0.100 × 90.140 ＝ 7.842 7.84 ㎥

2.0 × 0.100 × 90.140 ＝ 18.028 18.03 ㎡

( 0.052 ＋ 0.064 )　× 0.500 × 7.180 ＝ 0.416

( 0.151 ＋ 0.152 )　× 0.500 × 44.000 ＝ 6.666

( 0.051 ＋ 0.100 )　× 0.500 × 19.180 ＝ 1.448

( 0.050 ＋ 0.050 )　× 0.500 × 3.780 ＝ 0.189

( 0.050 ＋ 0.050 )　× 0.500 × 16.000 ＝ 0.800

計 9.519 9.52 ㎥

0.870 × 90.140 ＝ 78.422 78.42 ㎥

型　　　枠

基礎コンクリート

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石

t=0.100ｍ

277



管 渠 基 礎 工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

□600×600

基礎工 1.060 × 0.100 × 5.280 ＝ 0.560 0.56 ㎥

2 × 0.100 × 5.280 ＝ 1.056 1.06 ㎡

1.060 × 0.020 × 5.280 ＝ 0.112 0.11 ㎥

1.060 × 5.280 ＝ 5.597 5.60 ㎡

型　　　枠

敷モルタル

基 礎 砕 石

基礎コンクリート

t=0.100ｍ
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管 渠 基 礎 工
375-16-1･16-2･16-3 P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

可変側溝900型 1.200 × 0.100 × 104.160 ＝ 12.499 12.50 ㎥

2.0 × 0.100 × 104.160 ＝ 20.832 20.83 ㎡

( 0.050 ＋ 0.155 )　× 0.500 × 24.380 ＝ 2.499

( 0.112 ＋ 0.159 )　× 0.500 × 19.500 ＝ 2.642

( 0.112 ＋ 0.152 )　× 0.500 × 8.100 ＝ 1.069

( 0.052 ＋ 0.150 )　× 0.500 × 20.000 ＝ 2.020

( 0.050 ＋ 0.053 )　× 0.500 × 7.000 ＝ 0.361

( 0.053 ＋ 0.153 )　× 0.500 × 8.100 ＝ 0.834

( 0.078 ＋ 0.153 )　× 0.500 × 6.100 ＝ 0.705

( 0.078 ＋ 0.092 )　× 0.500 × 10.980 ＝ 0.933

計 11.063 11.06 ㎥

1.200 × 104.160 ＝ 124.992 124.99 ㎡

基礎コンクリート

型　　　枠

インバート

コンクリート

基 礎 砕 石

t=0.150ｍ
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斜切 斜切 斜切 斜切 斜切
長辺 長辺 長辺 長辺 長辺

L=1051mm L=1092mm L=1061mm L=893mm L=1391mm
短辺 短辺 短辺 短辺 短辺

L=1005mm L=994mm L=1000mm L=738mm L=1238mm
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 組 枚

小　計 104.16 13.0 14.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 21.0 8.0 1.0 2.0 2.0 1.0 12.0 60.0

合　計 104.16 13.0 14.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 21.0 8.0 1.0 2.0 2.0 1.0 12.0 60.0

路
線
番
号

管
渠
延
長

摘
　
　
要

L=0.50ｍ
L=2000mm L=1000mm

グレーチング
蓋

コンクリート
蓋

L=0.50ｍ

可変側溝900型布設工

375-16-3

M-1+0.72ｍ
～M-1+25.10ｍ 24.380 10.0 3.0 1.0 182

375-16-3

M-1+25.10ｍ
～M-1+44.60ｍ 19.500 8.0 2.0 133

375-16-2

M-1+44.60ｍ
～M-1+52.70ｍ 8.100 2.0 4.0 31

375-16-2

M-1+52.70ｍ
～M-1+72.70ｍ 20.000 18210.0

375-16-2

M-1+72.70ｍ
～M-1+79.70ｍ 7.000 2.0 2.0 1.0 40

375-16-2

M-1+79.70ｍ
～M-1+87.80ｍ 8.100 111.0 5.0

375-16-2

M-1+87.80ｍ
～M-1+93.90ｍ 6.100 1.0 3.0 11

375-16-1

M-1+93.90ｍ
～M-1+104.88 10.980 2.0 5.0 1.0 22

管 渠 布 設 工

H=1000mm

L=2000mm L=1000mmL=2000mm L=1000mm

H=1100mm

1.0

1.0

1.0

H=1200mm

L=1468mm L=1064mm

1.0
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ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 組

合　計 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0

上部

h=900mm

1.440

1.640

1.640

1.0 1.0375-12-2 Ｍ-3

1.01.0375-16-1 Ｍ-2 1.0

1.0375-18 Ｍ-1 1.0

摘
　
　
要

ｈ=600mm ｈ=700mm

グレーチング蓋

ｈ=1000mm ｈ=1100mm ｈ=1300mm
1500×1500

用
1200×1200

用
600×600

用

角 型 桝 設 置 工

管
番
号

桝
番
号

桝
　
深

ｈ=800mm ｈ=900mm

600×600

h=900mm

1500×1500

下部

1200×1200

上部

ｈ=600mm

1.0

下部

ｈ=900mm ｈ=900mm
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本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 個 個 mm 箇所

小　計 4.01 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 33.0 1.0

合　計 4.01 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 33.0 1.0

路
線
番
号

管
渠
延
長

L=700mm L=1300mm L=2000mm
閉塞パネ
ル1360×
1360×300

摘
　
　
要

管 渠 布 設 工

マ
ン
ホ
ー

ル
蓋

調
整
高

調整
ブロック

H＝100

斜壁

H＝450

107-1～
107-1+4.01ｍ 4.010 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 33 1.0

□1100×1100布設工
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As 舗装厚=0.03 Co舗装

t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 路盤厚=0.14 舗装厚=0.10 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

2.20 2.49 5.40 0.12 2.49 2.51 2.61 2.49 1.10 1.10

4.20 4.75 8.12 0.24 4.75 3.66 4.05 4.75 2.10 2.10

56.88 41.03 30.36 23.15

84.70 61.79 32.67 48.40

151.46 106.69 50.59 95.26

39.15 88.48 144.40 4.42 88.48 61.28 76.31 88.48 39.15 39.15

45.55 0.00 95.71 293.04 157.91 0.00 4.78 0.00 305.22 113.62 67.45 0.00 0.00 166.81 82.97 95.72 0.00 0.00 41.25 0.00 1.10 41.25 1.10

ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

計

備　　　考

375-18

M107-
1+58.48m～

M107-

375-18

M107-
1+115.84m～

M1

375-18

M107-1+1.10m
～M107-
1+3.20m

375-18

M107-1+3.20m
～M107-
1+25.26m

375-18

M107-
1+25.26m～

M107-

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装掘削

ﾊﾞｯｸﾎｳ

375-18

M107-1+0.00m
～M107-
1+1.10m

路

線

番

号

付帯工 土留工

舗装切断 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 舗装 支保工軽量鋼矢板

2.0ｍ以下 2.5ｍ以下

残土処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ

機械埋戻し

再生砕石流用土

283



土　　　　　　  工
P.1

路線番号 375-18 □ 1000×1300

M107-1+0.00m～M107-1+1.10m 幅= 1.260 m

高さ= 1.580 m

市道 対象区間

: 1.10 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 1.100 × 2 ＝ 2.200 2.20 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 2.260 × 1.100 ＝ 2.486 2.49 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 2.260 × 1.100 × 2.171 ＝ 5.397 5.40 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物

残  塊  処  理

As 2.486 × 0.050 ＝ 0.124 0.12 ㎥

Co

埋 戻 し 不　陸　整　正 2.260 × 1.100 ＝ 2.486 2.49 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 2.260 × 2.051 － 1.260 × 1.580

（流用土）

－ 1.460 × 0.250 )　× 1.100 ＝ 2.507 2.51 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 5.397 － 2.507 ÷ 0.9 ＝ 2.611 2.61 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

2.260 × 1.100 ＝ 2.486 2.49 ㎡

本　復　旧

官民側

M107-1+0.00m～M107-
1+1.10m

取り壊し構造物

0.45m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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P.2

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    1.10 ｍ

L=

支　保　工 1.10 ｍ

2.50m

2 段
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土　　　　　　  工
P.3

路線番号 375-18 □ 1000×900

M107-1+1.10m～M107-1+3.20m 幅= 1.260 m

高さ= 1.180 m

市道 対象区間

: 2.10 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 2.100 × 2 ＝ 4.200 4.20 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 2.260 × 2.100 ＝ 4.746 4.75 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 2.260 × 2.100 × 1.710 ＝ 8.116 8.12 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物

残  塊  処  理

As 4.746 × 0.050 ＝ 0.237 0.24 ㎥

Co

埋 戻 し 不　陸　整　正 2.260 × 2.100 ＝ 4.746 4.75 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 2.260 × 1.590 － 1.260 × 1.180

（流用土）

－ 1.460 × 0.250 )　× 2.100 ＝ 3.657 3.66 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 8.116 － 3.657 ÷ 0.9 ＝ 4.053 4.05 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

2.260 × 2.100 ＝ 4.746 4.75 ㎡

本　復　旧

官民側

M107-1+1.10m～M107-
1+3.20m

取り壊し構造物

0.45m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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P.4

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    2.10 ｍ

L=

支　保　工 2.10 ｍ

2.00m

1 段
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土　　　　　　  工
P.5

路線番号 375-18 □ 1000×900

M107-1+3.20m～M107-1+25.26m 幅= 1.260 m

高さ= 1.180 m

市道 対象区間

: 22.06 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 ( 2.150 ＋ 1.860 )　× 0.500 × 1.286

(１）バックホウ  

× 22.060 ＝ 56.880 56.88 ㎥

取り壊し構造物

残  塊  処  理

As

Co

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.860 × 22.060 ＝ 41.032 41.03 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 2.150 ＋ 1.860 )　× 0.500 × 1.610

（流用土）

－ 1.260 × 1.180 － 0.250 × 1.460 )

× 22.060 ＝ 30.360 30.36 ㎥

残  土  処  理 56.880 － 30.360 ÷ 0.9 ＝ 23.147 23.15 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

㎡

本　復　旧

官民側

M107-1+3.20m～M107-
1+25.26m

取り壊し構造物

0.28m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
P.6

路線番号 375-18 □ 1000×900

M107-1+25.26m～M107-1+58.48m 幅= 1.260 m

高さ= 1.180 m

市道 対象区間

: 33.22 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 ( 2.200 ＋ 1.860 )　× 0.500 × 1.256

(１）バックホウ  

× 33.220 ＝ 84.700 84.70 ㎥

取り壊し構造物

残  塊  処  理

As ㎥

Co

㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.860 × 33.220 ＝ 61.789 61.79 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 2.200 ＋ 1.860 )　× 0.500 × 1.574

（流用土）

－ 1.260 × 1.180 －  ( 0.200 ＋ 0.400 )

× 0.500 × 1.200 － 0.250 × 1.460 )

× 33.220 ＝ 32.669 32.67 ㎥

残  土  処  理 84.700 － 32.669 ÷ 0.9 ＝ 48.401 48.40 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

㎡

本　復　旧

官民側

M107-1+25.26m～M107-
1+58.48m

取り壊し構造物

0.28m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
P.7

路線番号 375-18 □ 1000×900

M107-1+58.48m～M107-1+115.84m 幅= 1.260 m

高さ= 1.180 m

市道 対象区間

: 57.36 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工

t≦ 15cm

舗　装　掘　削

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 ( 2.150 ＋ 1.860 )　× 0.500 × 1.317

(１）バックホウ  

× 57.360 ＝ 151.464 151.46 ㎥

取り壊し構造物

残  塊  処  理

As ㎥

Co

㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.860 × 57.360 ＝ 106.690 106.69 ㎡

機 械 埋 戻 し (( 2.150 ＋ 1.860 )　× 0.500 × 1.543

（流用土）

－ 1.260 × 1.180 －  ( 0.200 ＋ 0.400 )

× 0.500 × 1.200 － 0.250 × 1.460 )

× 57.360 ＝ 50.587 50.59 ㎥

残  土  処  理 151.464 － 50.587 ÷ 0.9 ＝ 95.256 95.26 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

㎡

本　復　旧

官民側

㎡

M107-1+58.48m～M107-
1+115.84m

取り壊し構造物

0.28m3

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
P.8

路線番号 375-18 □ 1000×900

M107-1+115.84m～M1 幅= 1.260 m

高さ= 1.180 m

市道 対象区間

M107-1+115.84m～M1 : 39.15 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 39.150 ＝ 39.150 39.15 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 2.260 × 39.150 ＝ 88.479 88.48 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 2.260 × 39.150 × 1.632 ＝ 144.398 144.40 ㎥

(１）バックホウ  

取り壊し構造物

残  塊  処  理

As 88.479 × 0.050 ＝ 4.424 4.42 ㎥

Co

埋 戻 し 不　陸　整　正 2.260 × 39.150 ＝ 88.479 88.48 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 2.260 × 1.512 － 1.260 × 1.180

（流用土）

－ 1.460 × 0.250 )　× 39.150 ＝ 61.282 61.28 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 144.398 － 61.282 ÷ 0.9 ＝ 76.307 76.31 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

2.260 × 39.150 ＝ 88.479 88.48 ㎡

本　復　旧

官民側

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

取り壊し構造物

0.45m3
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P.9

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    39.15 ｍ

L=

支　保　工 39.15 ｍ

2.00m

1 段
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As 舗装厚=0.03 Co舗装

t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 路盤厚=0.14 舗装厚=0.10 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

24.38 17.31 29.79 0.87 10.26 41.45 25.81 1.12 14.63 24.38 24.38

19.50 13.85 27.14 0.69 8.21 33.15 17.13 8.11 11.70 19.50 19.50

4.10 1.85 4.37 0.09 2.56 6.97 1.78 1.86 2.40 1.23 1.23 4.10 4.10

4.00 1.80 4.26 0.09 3.16 6.80 1.73 1.82 2.34 1.20 1.20 4.00 4.00

6.00 2.70 5.38 0.14 3.75 10.20 2.42 2.54 2.69 1.80 1.80 6.00 6.00

14.00 6.30 12.54 0.32 11.05 23.80 5.64 5.94 6.28 4.20 4.20 14.00 14.00

5.00 2.25 3.63 0.11 3.13 8.50 1.87 1.97 1.56 1.50 1.50

2.00 0.90 1.45 0.05 1.58 3.40 0.75 0.79 0.62 0.60 0.60

8.10 6.89 11.43 0.34 4.11 13.77 3.26 3.43 7.80 2.43 2.43 8.10 8.10

2.00 1.70 3.16 0.09 1.02 3.40 0.87 0.91 2.20 0.60 0.60 2.00 2.00

4.10 1.23 5.44 0.06 1.04 6.97 1.78 1.86 3.46 1.23 1.23 4.10 4.10

10.98 9.33 17.36 0.47 5.57 18.67 4.75 4.99 12.08 3.29 3.29 10.98 10.98

104.16 0.00 66.10 0.00 125.96 0.00 3.32 55.44 177.07 0.00 67.79 0.00 26.11 0.00 50.66 44.41 18.08 0.00 97.16 0.00 0.00 97.16 0.00

ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

375-16-1

舗装掘削

375-16-3

M-1+89.80m～
M-1+93.90m

M-1+93.90m～
M-1+104.88m

375-16-2

375-16-2

M-1+79.70m～
M-1+87.80m

375-16-2

375-16-2

土留工

備　　　考

市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装切断 支保工路

線

番

号

375-16-3

計

残塊処理

付帯工

舗装

種　　　目

機械掘削 人力

375-16-2

ﾊﾞｯｸﾎｳ

M-1+72.70m～
M-1+79.70m

不陸整正

M-1+25.10m～
M-1+44.60m

流用土

M-1+52.70m～
M-1+72.70m

M-1+72.70m～
M-1+79.70m

M-1+87.80m～
M-1+89.80m

M-1+0.72m～
M-1+25.10m

M-1+44.60m～
M-1+48.70m

375-16-2

375-16-2

375-16-2

375-16-2

M-1+48.70m～
M-1+52.70m

M-1+52.70m～
M-1+72.70m

軽量鋼矢板

2.0ｍ以下 2.5ｍ以下

残土処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ再生砕石

機械埋戻し

293



土　　　　　　  工
P.1

路線番号375-16-3 ⩌ 900×1100

M-1+0.72m～M-1+25.10m 幅= 1.100 m

高さ= 1.305 m

市道 対象区間

M-1+0.72m～M-1+25.10m : 24.38 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×600 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.600 m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 24.380 ＝ 24.380 24.38 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 0.990 )　× 24.380 ＝ 17.310 17.31 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 24.380 × 1.505 ＝ 62.376

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.990 × 1.350 × 24.380 ＝ 32.584⩌
62.376 － 32.584 ＝ 29.792 29.79 ㎥

残  塊  処  理

As 17.310 × 0.050 ＝ 0.866 0.87 ㎥

Co ( 0.990 × 1.350 － 0.500 ×  ( 0.750

＋ 0.600 )  × 1.250 － 0.120 × 0.600 )　×

24.380 ＝ 10.258 10.26 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 24.380 ＝ 41.446 41.45 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.600 × 1.785 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

24.380 ＝ 25.806 25.81 ㎥

（再生砕石）

㎥

残  土  処  理 29.792 － 25.806 ÷ 0.9 ＝ 1.119 1.12 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.600 × 24.380 ＝ 14.628 14.63 ㎡

本　復　旧

官民側

㎡

取り壊し構造物

600×600

As ｔ=3cm

0.45m3

Co ｔ=10cm
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P.2

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    24.38 ｍ

L=

支　保　工 24.38 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.3

路線番号375-16-3 ⩌ 900×1200

M-1+25.10m～M-1+44.60m 幅= 1.100 m

高さ= 1.605 m

市道 対象区間

M-1+25.10m～M-1+44.60m : 19.50 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×600 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.600 m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 19.500 ＝ 19.500 19.50 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 0.990 )　× 19.500 ＝ 13.845 13.85 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 19.500 × 1.605 ＝ 53.206

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.990 × 1.350 × 19.500 ＝ 26.062⩌
53.206 － 26.062 ＝ 27.144 27.14 ㎥

残  塊  処  理

As 13.845 × 0.050 ＝ 0.692 0.69 ㎥

Co ( 0.990 × 1.350 － 0.500 ×  ( 0.750

＋ 0.600 )  × 1.250 － 0.120 × 0.600 )　×

19.500 ＝ 8.205 8.21 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 19.500 ＝ 33.150 33.15 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.600 × 1.485 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

19.500 ＝ 17.131 17.13 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 27.144 － 17.131 ÷ 0.9 ＝ 8.110 8.11 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.600 × 19.500 ＝ 11.700 11.70 ㎡

本　復　旧

官民側

㎡

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

600×600

0.45m3
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P.4

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    19.50 ｍ

L=

支　保　工 19.50 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.5

路線番号375-16-2 ⩌ 900×1300

M-1+44.60m～M-1+48.70m 幅= 1.100 m

高さ= 1.505 m

市道 対象区間

M-1+44.60m～M-1+48.70m : 4.10 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×600 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 4.100 ＝ 4.100 4.10 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 1.250 )　× 4.100 ＝ 1.845 1.85 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 4.100 × 1.605 ＝ 11.187

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 1.250 × 1.330 × 4.100 ＝ 6.816⩌
11.187 － 6.816 ＝ 4.371 4.37 ㎥

残  塊  処  理

As 1.845 × 0.050 ＝ 0.092 0.09 ㎥

Co ( 1.250 × 1.330 － 0.500 ×  ( 1.100

＋ 1.050 )  × 0.630 － 0.600 × 0.600 )　×

4.100 ＝ 2.564 2.56 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 4.100 ＝ 6.970 6.97 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.485 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

4.100 ＝ 1.775 1.78 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.555 － 0.050 × 0.250 )　×

4.100 ＝ 1.861 1.86 ㎥

残  土  処  理 4.371 － 1.775 ÷ 0.9 ＝ 2.399 2.40 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 4.100 ＝ 1.230 1.23 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 4.100 ＝ 1.230 1.23 ㎡

Co ｔ=10cm

0.45m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

600×600
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P.6

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    4.10 ｍ

L=

支　保　工 4.10 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.7

路線番号375-16-2 ⩌ 900×1200

M-1+48.70m～M-1+52.70m 幅= 1.100 m

高さ= 1.405 m

市道 対象区間

M-1+48.70m～M-1+52.70m : 4.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×600 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 4.000 ＝ 4.000 4.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 1.250 )　× 4.000 ＝ 1.800 1.80 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 4.000 × 1.605 ＝ 10.914

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 1.250 × 1.330 × 4.000 ＝ 6.650⩌
10.914 － 6.650 ＝ 4.264 4.26 ㎥

残  塊  処  理

As 1.800 × 0.050 ＝ 0.090 0.09 ㎥

Co ( 1.250 × 1.330 － 0.500 ×  ( 1.090

＋ 1.050 )  × 0.480 － 0.600 × 0.600 )　×

4.000 ＝ 3.156 3.16 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 4.000 ＝ 6.800 6.80 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.485 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

4.000 ＝ 1.732 1.73 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.555 － 0.050 × 0.250 )　×

4.000 ＝ 1.816 1.82 ㎥

残  土  処  理 4.264 － 1.732 ÷ 0.9 ＝ 2.340 2.34 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 4.000 ＝ 1.200 1.20 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 4.000 ＝ 1.200 1.20 ㎡

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

0.45m3

Co ｔ=10cm

600×600
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P.8

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    4.00 ｍ

L=

支　保　工 4.00 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.9

路線番号375-16-2 ⩌ 900×1100

M-1+52.70m～M-1+72.70m 幅= 1.100 m

高さ= 1.305 m

市道 対象区間

M-1+52.70m～M-1+72.70m : 6.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×600 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 6.000 ＝ 6.000 6.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 1.250 )　× 6.000 ＝ 2.700 2.70 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 6.000 × 1.505 ＝ 15.351

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 1.250 × 1.330 × 6.000 ＝ 9.975⩌
15.351 － 9.975 ＝ 5.376 5.38 ㎥

残  塊  処  理

As 2.700 × 0.050 ＝ 0.135 0.14 ㎥

Co ( 1.250 × 1.330 － 0.500 ×  ( 1.100

＋ 1.050 )  × 0.630 － 0.600 × 0.600 )　×

6.000 ＝ 3.752 3.75 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 6.000 ＝ 10.200 10.20 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.385 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

6.000 ＝ 2.418 2.42 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.455 － 0.050 × 0.250 )　×

6.000 ＝ 2.544 2.54 ㎥

残  土  処  理 5.376 － 2.418 ÷ 0.9 ＝ 2.689 2.69 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 6.000 ＝ 1.800 1.80 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 6.000 ＝ 1.800 1.80 ㎡

600×600

As ｔ=3cm

0.45m3

取り壊し構造物

Co ｔ=10cm
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P.10

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    6.00 ｍ

L=

支　保　工 6.00 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.11

路線番号375-16-2 ⩌ 900×1100

M-1+52.70m～M-1+72.70m 幅= 1.100 m

高さ= 1.305 m

市道 対象区間

M-1+52.70m～M-1+72.70m : 14.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×600 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 14.000 ＝ 14.000 14.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 1.250 )　× 14.000 ＝ 6.300 6.30 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 14.000 × 1.505 ＝ 35.819

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 1.250 × 1.330 × 14.000 ＝ 23.275⩌
35.819 － 23.275 ＝ 12.544 12.54 ㎥

残  塊  処  理

As 6.300 × 0.050 ＝ 0.315 0.32 ㎥

Co ( 1.250 × 1.330 － 0.500 ×  ( 1.090

＋ 1.050 )  × 0.480 － 0.600 × 0.600 )　×

14.000 ＝ 11.045 11.05 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 14.000 ＝ 23.800 23.80 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.385 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

14.000 ＝ 5.642 5.64 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.455 － 0.050 × 0.250 )　×

14.000 ＝ 5.936 5.94 ㎥

残  土  処  理 12.544 － 5.642 ÷ 0.9 ＝ 6.275 6.28 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 14.000 ＝ 4.200 4.20 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 14.000 ＝ 4.200 4.20 ㎡

0.45m3

Co ｔ=10cm

取り壊し構造物

600×600

As ｔ=3cm
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P.12

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    14.00 ｍ

L=

支　保　工 14.00 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.13

路線番号375-16-2 ⩌ 900×1000

M-1+72.70m～M-1+79.70m 幅= 1.100 m

高さ= 1.205 m

市道 対象区間

M-1+72.70m～M-1+79.70m : 5.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×600 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 5.000 ＝ 5.000 5.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 1.250 )　× 5.000 ＝ 2.250 2.25 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 5.000 × 1.405 ＝ 11.943

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 1.250 × 1.330 × 5.000 ＝ 8.313⩌
11.943 － 8.313 ＝ 3.630 3.63 ㎥

残  塊  処  理

As 2.250 × 0.050 ＝ 0.113 0.11 ㎥

Co ( 1.250 × 1.330 － 0.500 ×  ( 1.100

＋ 1.050 )  × 0.630 － 0.600 × 0.600 )　×

5.000 ＝ 3.126 3.13 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 5.000 ＝ 8.500 8.50 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.285 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

5.000 ＝ 1.865 1.87 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.355 － 0.050 × 0.250 )　×

5.000 ＝ 1.970 1.97 ㎥

残  土  処  理 3.630 － 1.865 ÷ 0.9 ＝ 1.558 1.56 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 5.000 ＝ 1.500 1.50 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 5.000 ＝ 1.500 1.50 ㎡

0.45m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

600×600
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土　　　　　　  工
P.14

路線番号375-16-2 ⩌ 900×1000

M-1+72.70m～M-1+79.70m 幅= 1.100 m

高さ= 1.205 m

市道 対象区間

M-1+72.70m～M-1+79.70m : 2.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×600 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 2.000 ＝ 2.000 2.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 1.250 )　× 2.000 ＝ 0.900 0.90 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 2.000 × 1.405 ＝ 4.777

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 1.250 × 1.330 × 2.000 ＝ 3.325⩌
4.777 － 3.325 ＝ 1.452 1.45 ㎥

残  塊  処  理

As 0.900 × 0.050 ＝ 0.045 0.05 ㎥

Co ( 1.250 × 1.330 － 0.500 ×  ( 1.090

＋ 1.050 )  × 0.480 － 0.600 × 0.600 )　×

2.000 ＝ 1.578 1.58 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 2.000 ＝ 3.400 3.40 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.285 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

2.000 ＝ 0.746 0.75 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.355 － 0.050 × 0.250 )　×

2.000 ＝ 0.788 0.79 ㎥

残  土  処  理 1.452 － 0.746 ÷ 0.9 ＝ 0.623 0.62 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 2.000 ＝ 0.600 0.60 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 2.000 ＝ 0.600 0.60 ㎡

0.45m3

取り壊し構造物

600×600

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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土　　　　　　  工
P.15

路線番号375-16-2 ⩌ 900×1100

M-1+79.70m～M-1+87.80m 幅= 1.100 m

高さ= 1.305 m

市道 対象区間

M-1+79.70m～M-1+87.80m : 8.10 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×1050 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 8.100 ＝ 8.100 8.10 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 0.850 )　× 8.100 ＝ 6.885 6.89 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 8.100 × 1.505 ＝ 20.724

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.850 × 1.350 × 8.100 ＝ 9.295⩌
20.724 － 9.295 ＝ 11.429 11.43 ㎥

残  塊  処  理

As 6.885 × 0.050 ＝ 0.344 0.34 ㎥

2

Co ( 0.850 × 1.350 － 0.800 )　× 8.100 ＝ 4.111 4.11 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 8.100 ＝ 13.770 13.77 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.385 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

8.100 ＝ 3.264 3.26 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.455 － 0.050 × 0.250 )　×

8.100 ＝ 3.434 3.43 ㎥

残  土  処  理 11.429 － 3.264 ÷ 0.9 ＝ 7.802 7.80 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 8.100 ＝ 2.430 2.43 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 8.100 ＝ 2.430 2.43 ㎡

取り壊し構造物

600×1050

As ｔ=3cm

0.45m3

Co ｔ=10cm
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P.16

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    8.10 ｍ

L=

支　保　工 8.10 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.17

路線番号375-16-2 ⩌ 900×1200

M-1+87.80m～M-1+89.80m 幅= 1.100 m

高さ= 1.405 m

市道 対象区間

M-1+87.80m～M-1+89.80m : 2.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×1050 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 2.000 ＝ 2.000 2.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 0.850 )　× 2.000 ＝ 1.700 1.70 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 2.000 × 1.605 ＝ 5.457

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.850 × 1.350 × 2.000 ＝ 2.295⩌
5.457 － 2.295 ＝ 3.162 3.16 ㎥

残  塊  処  理

As 1.700 × 0.050 ＝ 0.085 0.09 ㎥

2

Co ( 0.850 × 1.350 － 0.800 )　× 2.000 ＝ 1.015 1.02 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 2.000 ＝ 3.400 3.40 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.485 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

2.000 ＝ 0.866 0.87 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.555 － 0.050 × 0.250 )　×

2.000 ＝ 0.908 0.91 ㎥

残  土  処  理 3.162 － 0.866 ÷ 0.9 ＝ 2.200 2.20 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 2.000 ＝ 0.600 0.60 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 2.000 ＝ 0.600 0.60 ㎡

0.45m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

600×1050

Co ｔ=10cm
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P.18

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    2.00 ｍ

L=

支　保　工 2.00 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.18

路線番号375-16-2 ⩌ 900×1200

M-1+89.80m～M-1+93.90m 幅= 1.100 m

高さ= 1.405 m

市道 対象区間

M-1+89.80m～M-1+93.90m : 4.10 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×500 Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 4.100 ＝ 4.100 4.10 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 1.400 )　× 4.100 ＝ 1.230 1.23 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 4.100 × 1.605 ＝ 11.187

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 ( 0.850 × 0.650 ＋ 0.500 ×  ( 1.400⩌
＋ 1.030 )  × 0.700 )　× 4.100 ＝ 5.752

11.187 － 5.752 ＝ 5.435 5.44 ㎥

残  塊  処  理

As 1.230 × 0.050 ＝ 0.062 0.06 ㎥

Co ( 0.850 × 0.650 － 0.600 × 0.500 )　×

4.100 ＝ 1.035 1.04 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 4.100 ＝ 6.970 6.97 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.485 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

4.100 ＝ 1.775 1.78 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.555 － 0.050 × 0.250 )　×

4.100 ＝ 1.861 1.86 ㎥

残  土  処  理 5.435 － 1.775 ÷ 0.9 ＝ 3.463 3.46 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 4.100 ＝ 1.230 1.23 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 4.100 ＝ 1.230 1.23 ㎡

600×500

0.45m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm
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P.19

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    4.10 ｍ

L=

支　保　工 4.10 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.20

路線番号375-16-1 ⩌ 900×1200

M-1+93.90m～M-1+104.88m 幅= 1.100 m

高さ= 1.405 m

市道 対象区間

M-1+93.90m～M-1+104.88m : 10.98 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 600×1050 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.300 m

官民側 B= 0.300 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 10.980 ＝ 10.980 10.98 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.700 － 0.850 )　× 10.980 ＝ 9.333 9.33 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.700 × 10.980 × 1.605 ＝ 29.959

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.850 × 1.350 × 10.980 ＝ 12.600⩌
29.959 － 12.600 ＝ 17.359 17.36 ㎥

残  塊  処  理

As 9.333 × 0.050 ＝ 0.467 0.47 ㎥

2

Co ( 0.850 × 1.350 － 0.800 )　× 10.980 ＝ 5.572 5.57 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.700 × 10.980 ＝ 18.666 18.67 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.300 × 1.485 － 0.050 × 0.250 )　×

（流用土）

10.980 ＝ 4.754 4.75 ㎥

（再生砕石） ( 0.300 × 1.555 － 0.050 × 0.250 )　×

10.980 ＝ 4.985 4.99 ㎥

残  土  処  理 17.359 － 4.754 ÷ 0.9 ＝ 12.077 12.08 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.300 × 10.980 ＝ 3.294 3.29 ㎡

本　復　旧

官民側

0.300 × 10.980 ＝ 3.294 3.29 ㎡

取り壊し構造物

600×1050

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.45m3
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P.21

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    10.98 ｍ

L=

支　保　工 10.98 ｍ

2.00m

1 段
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As 舗装厚=0.03 Co舗装

t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 路盤厚=0.14 舗装厚=0.10 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

7.18 5.89 10.87 0.29 2.35 9.84 5.59 0.35 4.67 4.02 0.29 7.18 7.18

44.00 36.08 70.25 1.80 16.83 60.28 36.03 3.03 30.21 24.20 2.20 44.00 44.00

19.18 15.73 29.05 0.79 6.28 26.28 14.65 1.23 12.77 10.55 0.96 19.18 19.18

3.78 2.34 3.69 0.12 2.14 5.18 3.12 0.23 2.27 3.78 3.78

16.00 9.92 6.23 0.99 3.80 21.92 6.11 6.23 0.00 9.60

90.14 69.96 0.00 120.09 0.00 0.00 3.99 31.40 123.49 59.39 0.00 10.72 0.00 54.11 0.00 41.04 13.05 74.14 0.00 0.00 0.00 74.14 0.00

ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

計

備　　　考

375-15
M-2+0.72m～
M-2+4.50m

375-15
M-2+4.50m～
M-2+20.50m

375-12-2
M-2+0.72m～
M-2+7.90m

375-12-2
M-2+7.90m～
M-2+51.90m

375-12-2
M-2+51.90m～
M-2+71.08m

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装掘削

ﾊﾞｯｸﾎｳ

残土処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ

路

線

番

号

付帯工 土留工

舗装切断 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 舗装 支保工機械埋戻し

流用土 再生砕石

軽量鋼矢板

2.0ｍ以下 2.5ｍ以下
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As 舗装厚=0.03 Co舗装

t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 路盤厚=0.14 舗装厚=0.10 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装掘削

ﾊﾞｯｸﾎｳ

残土処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ

路

線

番

号

付帯工 土留工

舗装切断 機械掘削 人力 残塊処理 不陸整正 舗装 支保工機械埋戻し

流用土 再生砕石

軽量鋼矢板

2.0ｍ以下 2.5ｍ以下

土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As As 舗装厚=0.03 Co舗装

t≦15cm t≦15cm Asガラ Coガラ Co 型枠 路盤厚=0.14 舗装厚=0.10 2.0ｍ以下 2.5ｍ以下 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎡ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

1.52 1.52 2.64 23.92

0.00 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 2.64 23.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ

路

線

番

号

付帯工 土留工

舗装切断舗装掘削 人力 残塊処理 不陸整正 残土処理 舗装 軽量鋼矢板 支保工

種　　　目 市道

掘削深

375-15
M-2+20.50m～
M-2+35.30m

人力

コンクリート
取り壊し工

コンクリート打設工

計

備　　　考
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土　　　　　　  工
P.1

路線番号375-12-2 ⩌ 600×1200

M-2+0.72m～M-2+7.90m 幅= 0.770 m

高さ= 1.377 m

市道 対象区間

M-2+0.72m～M-2+7.90m : 7.18 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×850 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.560 m

官民側 B= 0.040 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 7.180 ＝ 7.180 7.18 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.370 － 0.550 )　× 7.180 ＝ 5.888 5.89 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.370 × 7.180 × 1.527 ＝ 15.020

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.550 × 1.050 × 7.180 ＝ 4.146⩌
15.020 － 4.146 ＝ 10.874 10.87 ㎥

残  塊  処  理

As 5.888 × 0.050 ＝ 0.294 0.29 ㎥

2

Co ( 0.550 × 1.050 － 0.500 )　× 7.180 ＝ 2.351 2.35 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.370 × 7.180 ＝ 9.837 9.84 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.560 × 1.407 － 0.050 × 0.200 )　×

（流用土）

7.180 ＝ 5.585 5.59 ㎥

（再生砕石） ( 0.040 × 1.477 － 0.050 × 0.200 )　×

7.180 ＝ 0.352 0.35 ㎥

残  土  処  理 10.874 － 5.585 ÷ 0.9 ＝ 4.668 4.67 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.560 × 7.180 ＝ 4.021 4.02 ㎡

本　復　旧

官民側

0.040 × 7.180 ＝ 0.287 0.29 ㎡

取り壊し構造物

300×850

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3
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P.2

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    7.18 ｍ

L=

支　保　工 7.18 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.3

路線番号375-12-2 ⩌ 600×1300

M-2+7.90m～M-2+51.90m 幅= 0.770 m

高さ= 1.477 m

市道 対象区間

M-2+7.90m～M-2+51.90m : 44.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×950 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.550 m

官民側 B= 0.050 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 44.000 ＝ 44.000 44.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.370 － 0.550 )　× 44.000 ＝ 36.080 36.08 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.370 × 44.000 × 1.627 ＝ 98.076

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.550 × 1.150 × 44.000 ＝ 27.830⩌
98.076 － 27.830 ＝ 70.246 70.25 ㎥

残  塊  処  理

As 36.080 × 0.050 ＝ 1.804 1.80 ㎥

2

Co ( 0.550 × 1.150 － 0.500 )　× 44.000 ＝ 16.830 16.83 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.370 × 44.000 ＝ 60.280 60.28 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.550 × 1.507 － 0.050 × 0.200 )　×

（流用土）

44.000 ＝ 36.029 36.03 ㎥

（再生砕石） ( 0.050 × 1.577 － 0.050 × 0.200 )　×

44.000 ＝ 3.029 3.03 ㎥

残  土  処  理 70.246 － 36.029 ÷ 0.9 ＝ 30.214 30.21 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.550 × 44.000 ＝ 24.200 24.20 ㎡

本　復　旧

官民側

0.050 × 44.000 ＝ 2.200 2.20 ㎡

300×950

Co ｔ=10cm

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

0.28m3
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P.4

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    44.00 ｍ

L=

支　保　工 44.00 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.5

路線番号375-12-2 ⩌ 600×1200

M-2+51.90m～M-2+71.08m 幅= 0.770 m

高さ= 1.377 m

市道 対象区間

M-2+51.90m～M-2+71.08m : 19.18 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 300×850 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.550 m

官民側 B= 0.050 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 19.180 ＝ 19.180 19.18 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.370 － 0.550 )　× 19.180 ＝ 15.728 15.73 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.370 × 19.180 × 1.527 ＝ 40.124

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.550 × 1.050 × 19.180 ＝ 11.076⩌
40.124 － 11.076 ＝ 29.048 29.05 ㎥

残  塊  処  理

As 15.728 × 0.050 ＝ 0.786 0.79 ㎥

2

Co ( 0.550 × 1.050 － 0.500 )　× 19.180 ＝ 6.281 6.28 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.370 × 19.180 ＝ 26.277 26.28 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.550 × 1.407 － 0.050 × 0.200 )　×

（流用土）

19.180 ＝ 14.651 14.65 ㎥

（再生砕石） ( 0.050 × 1.477 － 0.050 × 0.200 )　×

19.180 ＝ 1.225 1.23 ㎥

残  土  処  理 29.048 － 14.651 ÷ 0.9 ＝ 12.769 12.77 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.550 × 19.180 ＝ 10.549 10.55 ㎡

本　復　旧

官民側

0.050 × 19.180 ＝ 0.959 0.96 ㎡

300×850

取り壊し構造物

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3
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P.6

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    19.18 ｍ

L=

支　保　工 19.18 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.7

路線番号 375-15 ⩌ 600×1200

M-2+0.72m～M-2+4.50m 幅= 0.770 m

高さ= 1.377 m

市道 対象区間

M-2+0.72m～M-2+4.50m : 3.78 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 500×1187 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= 0.600 m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 3.780 ＝ 3.780 3.78 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.370 － 0.750 )　× 3.780 ＝ 2.344 2.34 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.370 × 3.780 × 1.527 ＝ 7.908

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.750 × 1.487 × 3.780 ＝ 4.216⩌
7.908 － 4.216 ＝ 3.692 3.69 ㎥

残  塊  処  理

As 2.344 × 0.050 ＝ 0.117 0.12 ㎥

2

Co ( 0.780 × 1.487 － 0.770 )　× 3.780 ＝ 2.143 2.14 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.370 × 3.780 ＝ 5.179 5.18 ㎡

機 械 埋 戻 し ( 0.600 × 1.407 － 0.100 × 0.200 )　×

（流用土）

3.780 ＝ 3.115 3.12 ㎥

（再生砕石）

残  土  処  理 3.692 － 3.115 ÷ 0.9 ＝ 0.231 0.23 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

0.600 × 3.780 ＝ 2.268 2.27 ㎡

本　復　旧

官民側

500×1187

Co ｔ=10cm

0.28m3

取り壊し構造物

As ｔ=3cm
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P.8

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

土 留 軽 量 鋼 矢 板    3.78 ｍ

L=

支　保　工 3.78 ｍ

1 段

2.00m
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土　　　　　　  工
P.9

路線番号 375-15 ⩌ 600×600

M-2+4.50m～M-2+20.50m 幅= 0.770 m

高さ= 0.777 m

市道 対象区間

M-2+4.50m～M-2+20.50m : 16.00 m

市道 道路側

As 舗装厚 0.05 m

路盤厚 0.12 m

官民側⩌ 500×500 Co 舗装厚 0.10 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= 0.600 m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

掘 削 舗 装 切 断 工 16.000 ＝ 16.000 16.00 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 ( 1.370 － 0.750 )　× 16.000 ＝ 9.920 9.92 ㎡

ｔ= 10cm

機　械　掘　削 1.370 × 16.000 × 0.640 ＝ 14.029

(１）バックホウ  

取り壊し構造物 0.750 × 0.650 × 16.000 ＝ 7.800⩌
14.029 － 7.800 ＝ 6.229 6.23 ㎥

残  塊  処  理

Co 9.920 × 0.100 ＝ 0.992 0.99 ㎥

2

Co ( 0.750 × 0.650 － 0.500 )　× 16.000 ＝ 3.800 3.80 ㎥

埋 戻 し 不　陸　整　正 1.370 × 16.000 ＝ 21.920 21.92 ㎡

機 械 埋 戻 し

（流用土）

（再生砕石） ( 0.600 × 0.640 － 0.010 × 0.200 )　×

16.000 ＝ 6.112 6.11 ㎥

残  土  処  理 6.229 － 0.000 ÷ 0.9 ＝ 6.229 6.23 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

本　復　旧

官民側

0.600 × 16.000 ＝ 9.600 9.60 ㎡

500×500

As ｔ=3cm

Co ｔ=10cm

0.28m3

取り壊し構造物
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土　　　　　　  工
P.10

路線番号 375-15 ⩌ 600×600

M-2+20.50m～M-2+35.30m 幅= 0.800 m

高さ= 0.654 m

市道 対象区間

M-2+20.50m～M-2+35.30m : 14.80 m

市道 道路側

As 舗装厚 m

路盤厚 m

官民側

Co 舗装厚 m

路盤厚 m

道路側 B= m

官民側 B= m

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

取 壊 し 工 コンクリート ( 0.100 × 0.513 × 14.800 )　× 2 ＝ 1.518 1.52 ㎥

残  塊  処  理 1.52 ㎥

Co

打 設 工 コンクリート ( 0.150 × 0.154 ＋ 0.100 × 0.500

＋ 0.300 × 0.054 )　× 14.800 × 2 ＝ 2.643 2.64 ㎥

型　　　枠 ( 0.654 ＋ 0.154 )　× 14.800 × 2 ＝ 23.917 23.92 ㎡

取り壊し構造物
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ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 組

合　計 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0

ｈ=600mm ｈ=1000mm

1.0接続部 Ｍ-21 0.760 1.0

1.0

□1100×1000

接続部 Ｍ-20 1.160 1.0

□1100×1000

摘
　
　
要

角 型 桝 設 置 工

400×400 グレーチング蓋

管
番
号

桝
番
号

桝
　
深

400×400用
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付　帯　工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

側溝撤去復旧工 2.000 ＋ 2.000 ＋ 2.000 ＝ 6.000 6.00 ｍ

新設工 109.000 ＝ 109.000 109.00 ｍ

擁壁設置工 ( 0.200 ＋ 0.400 )　× 0.500 × 1.000

× 89.000 ＝ 26.700 26.70 ㎥

1.000 × 89.000 × 2 ＝ 178.000 178.00 ㎡

0.450 × 89.000 ＝ 40.050 40.05 ㎡

角落しゲート

設置工

300×300孔 1.0 箇所

Ｌ=0.52ｍ 1 本

Ｌ=0.42ｍ 1 本

Ｌ=0.35ｍ 2 本

1 枚

300×300 1.0 箇所

Ｌ=0.52ｍ 1 本

Ｌ=0.42ｍ 1 本

Ｌ=0.35ｍ 2 本

1 枚

0.200 × 109.000 ＋ 0.400 × 23.000 ＝ 31.000 31.00 ㎡

SUS［－80×40

角落材（合板）

400×400×60

□900×1200部

M-1 +41.600ｍ

〃

300×300

250×250

コンクリート

型　　　枠

t=0.200ｍ

□900×1100部

M-1 +5.030ｍ

削孔

基 礎 砕 石

SUS［－80×40

角落材（合板）

SUS L－100×100

〃

削孔

SUS L－100×100

400×400×60

コンクリートブロック

積み工

329



管 渠 基 礎 工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

□1100×1100

基礎工 1.560 × 0.100 × 39.600 ＝ 6.178 6.18 ㎥

2.0 × 0.100 × 39.600 ＝ 7.920 7.92 ㎡

1.560 × 0.020 × 39.600 ＝ 1.236 1.24 ㎥

1.560 × 39.600 ＝ 61.776 61.78 ㎡基 礎 砕 石

t=0.150ｍ

基礎コンクリート

型　　　枠

敷モルタル
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土工･付帯工･土留工集計表

工　　　種 土　　　　　工

As As 舗装厚=0.03 Co舗装

t≦15cm t≦15cm 0.28㎥ 0.45㎥ Asガラ Coガラ 砂基礎 再生砕石 0.28㎥ 0.45㎥ 路盤厚=0.14 舗装厚=0.10 0.28㎥ 0.45㎥ 0.28㎥ 0.45㎥ 1段 2段

単　　　位 ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

6.34 3.17 3.69 0.16 3.17 1.39 1.67 3.69 3.17

3.60 1.80 2.39 0.09 1.80 0.79 1.24 2.39 1.80

9.95 4.97 6.08 0.00 0.00 0.25 0.00 4.97 2.18 2.91 6.08 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

路

線

番

号

付帯工 土留工

舗装切断舗装掘削 機械掘削 人力 残塊処理 床均し 機械埋戻し 舗装 軽量鋼矢板 支保工

種　　　目 市道

ﾊﾞｯｸﾎｳ

残土処理

ﾊﾞｯｸﾎｳ 2.0ｍ以下 2.5ｍ以下

M-20～
□1100×1100

M-21～
□1100×1100

計

備　　　考
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φ300mm管布設工
P.1

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

上流土被り 下流土被り 延長 掘削深

0.615 0.977 3.172 1.214

掘 削 舗 装 切 断 工 3.172 × 2 ＝ 6.344 6.34 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.000 × 3.172 ＝ 3.172 3.17 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.000 × 1.164 × 3.172 ＝ 3.692 3.69 ㎥

(１）バックホウ  

残  塊  処  理 3.172 × 0.050 ＝ 0.159 0.16 ㎥

As

埋 戻 し 床 　均　 し 1.000 × 3.172 ＝ 3.172 3.17 ㎡

2

砂　 基 　礎 ( 1.000 × 0.518 － π/4 × 0.318 )

× 3.172 ＝ 1.391 1.39 ㎥

機 械 埋 戻 し 1.000 × 0.526 × 3.172 ＝ 1.668 1.67 ㎥

（RC-40）

残  土  処  理 3.692 ＝ 3.692 3.69 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

1.000 × 3.172 ＝ 3.172 3.17 ㎡

管 布 設 工 3.102 3.10 ｍ

管   材   料 VUφ300　L=4.00ｍ 1 本

As ｔ=3cm

M-20～
□1100×1100

0.28m3
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φ300mm管布設工
P.2

名    称         位置・仕様等 略    図  ・  計  算  式  等    計

上流土被り 下流土被り 延長 掘削深

0.941 0.977 1.802 1.377

掘 削 舗 装 切 断 工 1.802 × 2 ＝ 3.604 3.60 ｍ

t≦ 15cm

舗　装　掘　削 1.000 × 1.802 ＝ 1.802 1.80 ㎡

ｔ= 5cm

機　械　掘　削 1.000 × 1.327 × 1.802 ＝ 2.391 2.39 ㎥

(１）バックホウ  

残  塊  処  理 1.802 × 0.050 ＝ 0.090 0.09 ㎥

As

埋 戻 し 床 　均　 し 1.000 × 1.802 ＝ 1.802 1.80 ㎡

2

砂　 基 　礎 ( 1.000 × 0.518 － π/4 × 0.318 )

× 1.802 ＝ 0.790 0.79 ㎥

機 械 埋 戻 し 1.000 × 0.689 × 1.802 ＝ 1.242 1.24 ㎥

（RC-40）

残  土  処  理 2.391 ＝ 2.391 2.39 ㎥

舗 装 復 旧 仮　復　旧 道路側

1.000 × 1.802 ＝ 1.802 1.80 ㎡

管 布 設 工 2.026 2.03 ｍ

管   材   料 VUφ300　L=4.00ｍ 1 本

VUφ300　90°曲管 1 本

0.28m3

As ｔ=3cm

M-21～
□1100×1100
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506-204c130-00189-41(0)

業務数量総括表

業務名 松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区                       当初 業　種 用地調査等

1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事に伴う家屋調査 項　目 用地調査等

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

用地調査等
式

        1

　事前調査、事後調査及び算定
　 式

        1

　　事前調査（汚水基幹）
　　 式

        1

　　　工作物 敷地面積100m2未満;調査（外業）の有
　　　 無有り;図面等（内業）の有無有り 箇所

       15

　　事前調査（汚水市費）
　　 式

        1

　　　工作物 敷地面積100m2未満;調査（外業）の有
　　　 無有り;図面等（内業）の有無有り 箇所

        4

　　事前調査（雨水基幹）
　　 式

        1

　　　木造建物・木造特殊建物・非木造建物 建物延べ面積70m2以上130m2未満;建物
　　　 内部の調査拒否されない場合;調査（ 棟

外業）の有無有り;図面等（内業）の         2
有無有り

- 1 -

松阪市

506-204c130-00189-41(0)

業務数量総括表

業務名 松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区                       当初 業　種 用地調査等

1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事に伴う家屋調査 項　目 用地調査等

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

　　　木造建物・木造特殊建物・非木造建物 建物延べ面積200m2未満;建物内部の調
　　　 査拒否されない場合;調査（外業）の 棟

有無有り;図面等（内業）の有無有り         1

　　　工作物 敷地面積100m2未満;調査（外業）の有
　　　 無有り;図面等（内業）の有無有り 箇所

       17

直接経費
式

        1

　直接経費
　 式

        1

　　材料費等
　　 式

        1

　　　材料費等（率計上）
　　　 式

        1

直接原価
式

        1

その他原価
式

        1

- 2 -

松阪市
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506-204c130-00189-41(0)

業務数量総括表

業務名 松阪市公共下水道事業　松阪第1処理分区                       当初 業　種 設計業務

1-22号外汚水、375-18号外雨水管渠工事に伴う家屋調査 項　目 業務原価

項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要

業務原価
式

        1

一般管理費等
式

        1

設計業務価格
式

        1

消費税相当額
式

        1

業務費計
式

        1

- 3 -

松阪市
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工作物

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

50㎡
未満

50㎡
以上
70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
500㎡
未満

500㎡
以上

33 100未満 1

34 106 1

35 96 1

36 100未満 1

37 100未満 1

38 100未満 1

50 100未満 1

51 100未満 1

52 100未満 1

57 100未満 1

58 100未満 1

43 100未満 1

54 100未満 1

55 100未満 1

56 100未満 1

67 100未満 1

68 100未満 1

69 100未満 1

70 100未満 1

2.00 17

木造特殊物(神社仏閣、教会、茶室、土蔵等)

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 木 造 （ 雨 水 基 幹 ）

整理
番号

面積
（m2）

木造Ａ(住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅等) 木造Ｂ(農家住宅、浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校等) 木造Ｃ(工場、倉庫、車庫、体育館等)
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工作物

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

200㎡
未満

200㎡
以上

400㎡
未満

400㎡
以上

600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

1500㎡
未満

1500㎡
以上

2000㎡
未満

2000㎡
以上

3000㎡
未満

3000㎡
以上

4000㎡
未満

57 34 1

1.00

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 非 木 造 （ 雨 水 基 幹 ）

整理
番号

面積
（m2）

非木造イ(店舗、事務所、病院、学校、マンション等) 非木造ロ(劇場、映画館、公会堂、神社、仏閣等) 非木造ハ(工場、倉庫、車庫、体育館等)
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工作物

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

50㎡
未満

50㎡
以上
70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
500㎡
未満

500㎡
以上

39 100未満 1

59 100未満 1

60 100未満 1

41 100未満 1

42 100未満 1

46 100未満 1

47 100未満 1

48 100未満 1

49 100未満 1

61 100未満 1

62 100未満 1

63 100未満 1

64 100未満 1

65 100未満 1

66 100未満 1

15

木造特殊物(神社仏閣、教会、茶室、土蔵等)

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 木 造 （ 汚 水 基 幹 ）

整理
番号

面積
（m2）

木造Ａ(住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅等) 木造Ｂ(農家住宅、浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校等) 木造Ｃ(工場、倉庫、車庫、体育館等)
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工作物

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
450㎡
未満

450㎡
以上
600㎡
未満

600㎡
以上

1000㎡
未満

1000㎡
以上

50㎡
未満

50㎡
以上
70㎡
未満

70㎡
以上
130㎡
未満

130㎡
以上
200㎡
未満

200㎡
以上
300㎡
未満

300㎡
以上
500㎡
未満

500㎡
以上

40 100未満 1

44 100未満 1

45 100未満 1

48 100未満 1

4

木造特殊物(神社仏閣、教会、茶室、土蔵等)

家 屋 調 査 工 集 計 表 ： 木 造 （ 汚 水 市 費 ）

整理
番号

面積
（m2）

木造Ａ(住宅、店舗、医院、診療所、共同住宅等) 木造Ｂ(農家住宅、浴場、劇場、映画館、旅館、病院、学校等) 木造Ｃ(工場、倉庫、車庫、体育館等)
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