| 年度 | 所属名 | 見積日 | 工事（委託）名 | 工事（委託）概要 | 見積業者数 | 契約締結日 | 契約業者名 | 契約業者の所在 | 予定価格（税込） | 契約金額（税込） | 随意契約によることとした理由 | 審査会の有無 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 水源管理課 | R6.7.8 | 八田・島田・薬王寺統合ポンプ場金入設計書外作成業務委託 | 金入設計書作成　一式<br>二次製品単価の見積微取業務　一式<br>鳥瞰図作成　一式 | 1 | R6.7.8 | 株式会社日建技術コンサルタント　三重事務所 | 三重県津市西丸之内２１－１９丸の内ジャスティス | 4,846,600 | 2,880,900 | 株式会社日建技術コンサルタント三重営業所（以下当該業者）は、令和5年度から6年度にかけて、八田・島田・薬王寺統合ポンプ場詳細委託設計業務の受注者であり、本業務の中で金抜き設計書を作成した。金入り設計書の作成については、令和７年度に行う予定であったが、令和７年度の補助金申請についての三重県との協議の中で、金入り設計書の作成が必要となった。当該業者と契約を行うことにより内容の整合性が取られ、別業者との設計意図伝達も不要となることから安価にできる。また景観保護条例に係る協議でパース図が必要となったことから、当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第7号により契約締結致したい。 | 無 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |