
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

数　量　計　算　書

1



(基幹）

松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

材　料　集　計　書

2



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 粉体 φ150×φ100 0.190 個 1.00 0.190 1.0

EF片受直管 HPPE φ100×5000 5.000 本 6.00 30.000 6.0
20.64

EF片受直管 HPPE･切管用 φ100×5000 - 本 4.00 20.640 4.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ100 0.375 本 2.00 0.750 2.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ100 0.280 本 1.00 0.280 1.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ100 0.485 本 2.00 0.970 2.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ100 0.400 本 1.00 0.400 1.0
(0.790)

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ300H HPPE φ100 0.910 本 1.00 0.910 0.790 1.0

EF両受ﾁｰｽﾞ HPPE φ100×φ50 0.134 本 1.00 0.134 1.0

PE挿口付鋳鉄製Ｔ字管 HPPE･GF形 φ100×φ75 0.790 本 1.00 0.790 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ75 個 2.00 2.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ100 本 3.00 3.0

消火栓（簡易排気弁付） 粉体･単口 φ75 基 1.00 1.0

補修弁 粉体 φ75×200 基 1.00 1.0

消火栓室 鉄蓋FW-M型 H=800･900 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 55.06 55.1

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 55.06 55.1

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 60.56 60.6

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 55.064 55.064

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南1－1路線(基幹） HPPEφ100

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 4.50 4.500 4.5

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ100×φ20 組 2.00 2.0

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 2.00 2.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 4.00 4.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 2.00 2.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 4.95 5.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 4.500 4.500

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

給水南1－1路線(基幹）

給　水　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

置きｺﾞﾏ φ13 個 3.00 3.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ13 組 3.00 3.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 3.00 3.0

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南1－1路線(基幹） 仮設管

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 4.00 20.000 4.0
3.00

EF片受直管 HPPE･切管用 φ50×5000 - 本 1.00 3.000 1.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ50 本 1.00 1.0
(0.680)

PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE φ50 基 1.00 0.680 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 23.00 23.0

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 23.00 23.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 25.30 25.3

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 23.000 23.680

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南1-2路線（基幹） HPPEφ50

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

6



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 7.30 7.300 7.3

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ50×φ20 組 1.00 1.0

密着ｺｱ φ20 個

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 1.00 1.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 2.00 2.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 1.00 1.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 8.03 8.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 7.300 7.300

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

給水管南1-2路線（基幹）

給　水　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

置きｺﾞﾏ φ13 個 1.00 1.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ13 組 1.00 1.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 1.00 1.0

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南1-2路線（基幹） 仮設管

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 6.00 30.000 6.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 30.00 30.0

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 30.00 30.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 33.00 33.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 30.000 30.000

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南2-2路線（基幹） HPPEφ50

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 5.70 5.700 5.7

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ50×φ20 組 1.00 1.0

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 1.00 1.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 2.00 2.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 1.00 1.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 5.70 5.7

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 5.700 5.700

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

給水管南2-2路線（基幹）

給　水　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

置きｺﾞﾏ φ13 個 1.00 1.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ13 組 1.00 1.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 1.00 1.0

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南2-2路線（基幹） 仮設管

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 7.00 35.000 7.0
7.90 2.80

EF片受直管 HPPE･切管用 φ50×5000 - 本 2.00 7.900 1.00 2.800 3.0

ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ50 0.270 本 2.00 0.540 2.0
(0.570)

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ300H HPPE φ50 0.670 本 1.00 0.670 0.570 1.00 0.670 0.570 2.0

EF両受ﾁｰｽﾞ HPPE φ50×φ50 0.060 本 2.00 0.120 2.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ50 本 2.00 2.00 4.0
(0.664)

EF片受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE φ50 基 3.00 1.992 1.00 0.664 4.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 3.00 3.0

EF片受直管 HPPE φ100×5000 5.000 本 4.00 20.000 4.0
8.74

EF片受直管 HPPE･切管用 φ100×5000 - 本 1.00 8.740 1.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ100 0.375 本 2.00 0.750 2.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ100 0.485 本 1.00 0.485 1.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ100 0.400 本 1.00 0.400 1.0
(0.790)

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ300H HPPE φ100 0.910 本 1.00 0.910 0.790 1.0

EF両受ﾁｰｽﾞ HPPE φ100×φ50 0.134 本 1.00 0.134 1.0

PE挿口付鋳鉄製Ｔ字管 HPPE･GF形 φ100×φ75 0.790 本 1.00 0.790 1.0

EF両受ﾁｰｽﾞ HPPE φ100×φ75 0.134 本 1.00 0.134 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ75 個 2.00 2.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ100 本 4.00 4.0
(0.880)

PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE φ100 基 1.00 0.880 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 1型 組 1.00 1.00 2.0

消火栓（簡易排気弁付） 粉体･単口 φ75 基 1.00 1.0

補修弁 粉体 φ75×200 基 1.00 1.0

2 小　計　　

№1/2

名　　　　称 形　状　寸　法

南2-4.南2-5路線（基幹） 南2-4路線(HPPEφ50) 南2-5路線(HPPEφ100) 連絡工(1)HPPEφ50

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

12



計
単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

消火栓室 鉄蓋FW-M型 H=800･900 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 44.23 32.34 3.47 80.0

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 44.23 32.34 3.47 80.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 48.65 35.57 3.82 88.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

合　計　　 44.230 46.122 32.343 33.103 3.470 4.034

№2/2

南2-4.南2-5路線（基幹） 南2-4路線(HPPEφ50) 南2-5路線(HPPEφ100) 連絡工(1)HPPEφ50
名　　　　称 形　状　寸　法

松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

本　管　材　料　集　計　表
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ75 0.145 本 1.00 0.145 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ75 個 2.00 2.0
(0.240)

仕切弁 FCD φ75 基 1.00 0.240 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.00 1.00 3.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ片落管 粉体･GF形 φ75×φ50 個 1.00 1.0
-0.800

HIVP φ50 1.000 ｍ 3.85 3.850 1.40 1.400 1.40 1.400 6.7

HIｴﾙﾎﾞ φ50 個 2.00 2.00 2.00 6.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 3.99 1.55 1.55 7.1

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 3.99 1.55 1.55 7.1

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ50 0.156 本 1.00 0.156 1.00 0.156 2.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ50 個 2.00 2.00 4.0
(0.180)

仕切弁 FCD φ50 基 1.00 0.180 1.00 0.180 2.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体･GF形 φ50 個 1.00 1.00 2.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=
1 合　計　　 3.995 3.435 1.556 1.736 1.556 1.736

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南2-4.南2-5路線（基幹） 南2-5路線 ドレン工(4) 南2-4ﾄﾞﾚﾝ（3） 南2-4ﾄﾞﾚﾝ（3-1）

ド　レ　ン　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 8.70 8.700 0.90 0.900 9.6

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ40 1.000 ｍ 3.90 3.900 3.9

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ50×φ20 組 3.00 3.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ100×φ20 組 1.00 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ100×φ40 組 1.00 1.0

密着ｺｱ φ20 個

密着ｺｱ φ40 個

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 3.00 1.00 4.0

PE止水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ40 個 1.00 1.0

PEｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 3.00 3.0

PEｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ40 個 1.00 1.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 2.00 2.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 1.00 1.0

PEｵﾈｼﾞﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ40 個 2.00 2.0

甲型止水栓 φ40 組 1.00 1.0

止水栓筺 150×600L 組 1.00 1.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 9.57 5.28 14.9

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=
1 合　計　　 8.700 8.700 4.800 4.800

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南2-4路線(HPPEφ100)南2-4路線(HPPEφ50)南2-4.南2-5路線（基幹）

給　水　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

15



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ HPPE用 φ100 基 1.00 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 1型 組 1.00 1.0

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ25 1.000 ｍ 3.00 3.000 3.0

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ50 1.000 ｍ 13.20 13.200 13.2

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ50×φ25 組 3.00 3.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ100×φ50 組 1.00 1.0

PE異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ50×φ40 個 1.00 1.0

PE異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ50×φ25 個 3.00 3.0

甲型止水栓 φ50 組 2.00 2.0

止水栓筺 150×600L 組 2.00 2.0

分水栓用ｷｬｯﾌﾟ φ50 個 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ φ13 個 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ φ40 個 1.00 1.0

PE異形ﾁｰｽﾞ φ50×φ25 個 3.00 3.0

PEｵﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ50 個 3.00 3.0

HIｷｬｯﾌﾟ φ13 個 1.00 1.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ40 組 1.00 1.0

HI給水ｿｹｯﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 1.00 1.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ50 個 5.00 5.0

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=
1 合　計　　 13.200 13.200

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南2-4.南2-5路線（基幹） 仮設管

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事

16



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 4.00 20.000 4.0
1.00

EF片受直管 HPPE･切管用 φ50×5000 - 本 1.00 1.000 1.0

ﾚﾃﾞｭｰｻ HPPE φ75×φ50 0.360 本 1.00 0.360 1.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ50 本 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 21.36 21.4

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 21.36 21.4

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 23.50 23.5

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 21.360 21.360

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南3-2路線（基幹） HPPEφ50

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

17



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

置きｺﾞﾏ φ13 個 1.00 1.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ13 組 1.00 1.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 1.00 1.0

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南3-2路線（基幹） 仮設管

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事

18



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形S種 φ150×5000 5.000 本 7.00 35.000 7.0
19.86

GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形1種 φ150×5000 - 本 5.00 19.860 5.0

GX形二受Ｔ字管 GX形粉体 φ150×φ75 0.450 本 2.00 0.900 2.0

GX形二受Ｔ字管 GX形粉体 φ150×φ100 0.480 本 1.00 0.480 1.0

GX形二受Ｔ字管 GX形粉体 φ150×φ150 0.560 本 1.00 0.560 1.0

GX形曲管45° GX形粉体 φ150 0.464 本 2.00 0.928 2.0

GX形曲管5 5/8° GX形粉体 φ150 0.370 本 2.00 0.740 2.0

GX形両受曲管45° GX形粉体 φ150 0.194 本 2.00 0.388 2.0

GX形継ぎ輪 GX形粉体 φ150 0.240 本 1.00 0.240 1.0

GX形押輪 GX形接合部品 φ150 個 21.00 21.0

GX形両受短管 GX形粉体 φ150 0.020 本 1.00 0.020 1.0

GX形ﾗｲﾅ GX形接合部品 φ150 0.039 個 8.00 0.312 8.0

GX形切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ GX形接合部品 φ150 個 12.00 12.0

GX形G-Link GX形接合部品 φ150 個 1.00 1.0
(0.550)

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX形･受挿形 φ150 基 1.00 0.550 1.0
(0.220)

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX形･両受形 φ150 基 2.00 0.440 2.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 2.00 2.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 4型 組 1.00 1.0

VCｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体 φ150 個 2.00 2.0

ﾒｶﾍﾞﾝﾄﾞ90° VP用粉体 φ150 個 2.00 2.0
2.60

HIVP φ150 1.000 ｍ 2.60 2.600 2.6

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 62.02 62.0

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 62.02 62.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 62.028 63.018

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南3-4路線（基幹） DIPGXφ150

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

19



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 68.22 68.2

南3-4路線（基幹） DIPGXφ150

名　　　　称 形　状　寸　法

松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

本　管　材　料　集　計　表

20



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

GX形短管2号 GX形粉体 φ100 0.390 本 1.00 0.390 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具 φ100(3DkN) 個 1.00 1.0
(0.250)

仕切弁 FCD φ100 基 1.00 0.250 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 4型 組 1.00 1.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体･GF形 φ100 個 1.00 1.0

HIVP φ100 1.000 ｍ 4.50 4.500 4.5

HIｴﾙﾎﾞ φ100 個 3.00 3.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 4.89 4.80 9.7

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 4.89 4.80 9.7

GX形短管2号 GX形粉体 φ150 0.400 本 1.00 0.400 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具 φ150(3DkN) 個 1.00 1.0
(0.280)

仕切弁 FCD φ150 基 1.00 0.280 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体･GF形 φ150 個 1.00 1.0

HIVP φ150 1.000 ｍ 4.40 4.400 4.4

HIｴﾙﾎﾞ φ150 個 4.00 4.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 4.890 5.140 4.800 5.080

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南3-4路線（基幹） ﾄﾞﾚﾝ(6) ﾄﾞﾚﾝ(8)

ド　レ　ン　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

21



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 8.50 8.500 8.5

ｻﾄﾞﾙ分水栓 DIP用 φ150×φ20 組 4.00 4.0

密着ｺｱ φ20 個 4.00 4.0

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 4.00 4.0

PEｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 1.00 1.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 6.00 6.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 3.00 3.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 9.35 9.4

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 8.500 8.500

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

給水管南3-4路線（基幹）

給　水　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

22



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

不断水Ｔ字管(ﾊﾞﾙﾌﾞ付) CIP用 φ150×φ150 基 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ φ13 個 2.00 2.0

置きｺﾞﾏ φ20 個 2.00 2.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ13 組 2.00 2.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ20 組 2.00 2.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 2.00 2.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 2.00 2.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南3-4路線（基幹） 仮設管

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事

23



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

5.26
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形1種 φ75×4000 - 本 2.00 5.260 2.0

GX形曲管45° GX形粉体 φ75 0.397 本 1.00 0.397 1.0

GX形押輪 GX形接合部品 φ75 個 3.00 3.0

GX形ﾗｲﾅ GX形接合部品 φ75 0.029 個 1.00 0.029 1.0

GX形切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ GX形接合部品 φ75 個 2.00 2.0
(0.180)

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 GX形･両受形 φ75 基 1.00 0.180 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 HPPE･GX形 φ75 0.615 本 1.00 0.615 1.0

EF片受直管 HPPE φ75×5000 5.000 本 7.00 35.000 7.0
10.02

EF片受直管 HPPE･切管用 φ75×5000 - 本 2.00 10.020 2.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4° HPPE φ75 0.250 本 3.00 0.750 3.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4° HPPE φ75 0.355 本
(0.780)

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ300H HPPE φ75 0.900 本 2.00 1.800 1.560 2.0

PE挿口付鋳鉄製Ｔ字管 HPPE･GF形 φ75×φ75 0.710 本 1.00 0.710 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ75 個 2.00 2.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ75 本 2.00 2.0

消火栓（簡易排気弁付） 粉体･単口 φ75 基 1.00 1.0

補修弁 粉体 φ75×200 基 1.00 1.0

消火栓室 鉄蓋FW-M型 H=800･900 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 6.30 48.28 54.6

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 6.30 48.28 54.6

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 6.93 53.01 59.9

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 6.301 6.481 48.280 49.840

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南4-1路線（基幹） DIPGXφ75 HPPEφ100

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 8.60 8.600 8.6

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ75×φ20 組 3.00 3.0

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 3.00 3.0

PE異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 1.00 1.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 4.00 4.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 2.00 2.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 9.46 9.5

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 8.600 8.600

給　水　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

給水管南4-1路線（基幹）

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

置きｺﾞﾏ φ13 個 3.00 3.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ13 組 3.00 3.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 3.00 3.0

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事

名　　　　称 形　状　寸　法

南4-1路線（基幹） 仮設管

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

9.35
EF片受直管 HPPE･切管用 φ75×5000 - 本 2.00 9.350 2.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ75 0.270 本 1.00 0.270 1.0
(0.780)

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ300H HPPE φ75 0.900 本 2.00 1.800 1.560 2.0

EF両受ﾁｰｽﾞ HPPE φ50×φ50 0.060 本 1.00 0.060 1.0

EF両受ﾁｰｽﾞ HPPE φ75×φ75 0.112 本 1.00 0.112 1.0

EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ HPPE φ75×φ50 0.335 本 1.00 0.335 1.0
(0.780)

PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE φ75 基 1.00 0.780 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 8.00 40.000 8.0
11.75

EF片受直管 HPPE･切管用 φ50×5000 - 本 2.00 11.750 2.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ50 0.211 本 2.00 0.422 2.0

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ50 0.156 本 1.00 0.156 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 11.87 52.38 64.3

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 11.87 52.38 64.3

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 13.06 57.61 70.7

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 11.867 12.407 52.388 52.388

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南4-2路線（基幹） HPPEφ75 HPPEφ50

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ50 個 2.00 2.0
(0.180)

仕切弁 FCD φ50 基 1.00 0.180 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体･GF形 φ50 個 1.00 1.0

HIVP φ50 1.000 ｍ 2.40 2.400 2.4
-0.800

HIｴﾙﾎﾞ φ50 個 3.00 3.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 2.40 2.4

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 2.40 2.4

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 2.400 1.780

ド　レ　ン　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南4－2路線（基幹） 南4-2路線　ドレン工(7)

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 6.40 6.400 6.4

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ40 1.000 ｍ 2.90 2.900 2.9

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ50×φ20 組 2.00 2.0

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 2.00 2.0

PE止水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ40 個

PEｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 1.00 1.0

PEｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ40 個 1.00 1.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 4.00 4.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 1.00 1.0

PE止水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ40 個 3.00 3.0

甲型止水栓 φ40 組 1.00 1.0

止水栓筺 150×600L 組 1.00 1.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 10.23 10.2

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 9.300 9.300

給　水　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

給水管南4－2路線（基幹）

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1

29



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ50 1.000 ｍ 2.50 2.500 2.5

置きｺﾞﾏ φ13 個 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ φ20 個 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ φ40 個 1.00 1.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ13 組 1.00 1.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ20 組 1.00 1.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ40 組 1.00 1.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 1.00 1.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 1.00 1.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ50 個 1.00 1.0

PE異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ50×φ40 個 1.00 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓 VP用 φ75×φ50 組 1.00 1.0

不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ VP用 φ75 基 1.00 1.0

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 2.500 2.500

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事

名　　　　称 形　状　寸　法

南4－2路線（基幹） 仮設管

№1/1

30



(基幹）

松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

労　務　費　集　計　書

31



南1-1路線

単位 HPPEφ100 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 ｍ 55.06 55.1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ100 口 24.00 24.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ100 箇所 3.00 3.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 11.00 11.0

撤去管切断工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ150 口 1.00 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 (普押) φ100 口 1.00 1.0

特殊ﾒｶﾆｶﾙ継手 (特押) φ150 口 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ75mm 口 2.00 2.0

消火栓設置工 地下式･単口 φ75 基 1.00 1.0

消火栓室設置工 筺･弁室設置 H=800･900 組 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ100 ｍ 55.06 55.1

管明示シート工 ｍ 55.06 55.1

ロケーティングワイヤー工 ｍ 55.06 55.1

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-1路線(基幹）

名　　　称 形状寸法
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南1-1路線

単位 (調書集計) 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 4.50 4.5

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 10.00 10.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 6.00 6.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ100×20 箇所 2.00 2.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 2.00 2.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 4.95 5.0

給　水　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-1路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南1-1路線

単位 SUSφ100A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ13 口 6.00 6.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 3.00 3.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 3.00 3.0

仮設管労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南1-2路線

単位 HPPEφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 23.00 23.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 5.00 5.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ50 箇所 1.00 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 1.00 1.0

仕切弁設置工 人力 50mm 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 23.00 23.0

管明示シート工 ｍ 23.00 23.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 23.00 23.0

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-2路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南1-2路線

単位 (調書集計) 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 7.30 7.3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 5.00 5.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 3.00 3.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ50×20 箇所 1.00 1.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 1.00 1.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 7.30 7.3

給　水　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-2路線

名　　　称 形状寸法
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南1-2路線

単位 SUSφ50A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ13 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 1.00 1.0

仮設管労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-2路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南2-2路線

単位 HPPEφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 30.00 30.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 6.00 6.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 30.00 30.0

管明示シート工 ｍ 30.00 30.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 30.00 30.0

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-2路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南2-2路線

単位 (調書集計) 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 5.70 5.7

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 5.00 5.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 3.00 3.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ50×20 箇所 1.00 1.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 1.00 1.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 5.70 5.7

給　水　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-2路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南2-2路線

単位 SUSφ50A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ13 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 1.00 1.0

仮設管労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-2路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南2-4路線 南2-5路線 連絡工(1)

単位 HPPEφ50 HPPEφ100 HPPEφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 44.23 3.47 47.7

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 ｍ 32.34 32.3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 19.00 3.00 22.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ100 口 17.00 17.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ50 箇所 2.00 2.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ100 箇所 4.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 6.00 2.00 8.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 7.00 7.0

仕切弁設置工 人力 50mm 基 3.00 1.00 4.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 1型 組 1.00 1.00 2.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 3.00 3.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ75mm 口 2.00 2.0

消火栓設置工 地下式･単口 φ75 基 1.00 1.0

消火栓室設置工 筺･弁室設置 H=800･900 組 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 44.23 3.47 47.7

管明示テープ工 HPPE用 φ100 ｍ 32.34 32.3

管明示シート工 ｍ 44.23 32.34 3.47 80.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 44.23 32.34 3.47 80.0

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-4・2-5路線

名　　　称 形状寸法
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南2-5路線 南2-4路線 南2-4路線

単位 ﾄﾞﾚﾝ4 ﾄﾞﾚﾝ3 ﾄﾞﾚﾝ3－1 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 0.16 0.16 0.3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 ｍ 0.15 0.2

塩ビ管布設工 φ50 ｍ 1.40 1.40 2.8

塩ビ管布設工 φ75 ｍ 3.85 3.9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 1.00 1.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ75 口 1.00 1.0

塩ビ管継手工 TS継手 φ50 口 4.00 4.00 8.0

塩ビ管継手工 TS継手 φ75 口 4.00 4.0

塩ビ管切断工 φ50 口 4.00 4.00 8.0

塩ビ管切断工 φ75 口 4.00 4.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ50 箇所 1.00 1.00 2.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ75 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ65mm以下 口 2.00 2.00 4.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ75mm 口 2.00 2.0

仕切弁設置工 人力 50mm 基 1.00 1.00 2.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.00 1.00 3.0

管明示テープ工 HPPE用 φ75 ｍ 0.15 0.16 0.16 0.5

管明示テープ工 VP用 φ75 ｍ 3.85 1.40 1.40 6.7

管明示シート工 ｍ 4.00 1.55 1.55 7.1

ド　レ　ン　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-4、2-5路線(基幹）

名　　　称 形状寸法
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南2-4路線 南2-5路線

単位 (φ50調書集計) (φ100調書集計) 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 8.70 3.90 12.6

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ40 ｍ 0.90 0.9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 6.00 5.00 11.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ40 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 3.00 1.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ40 口 1.00 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ50×20 箇所 3.00 3.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ100×20 箇所 1.00 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ100×40 箇所 1.00 1.0

止水栓取付工 PP 接合･筺含む φ40 箇所 1.00 1.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 1.00 1.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 8.70 4.80 13.5

給　水　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-4路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南2-5路線

単位 SUSφ50A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ25 ｍ 3.00 3.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 13.20 13.2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ50 口 8.00 8.0

塩ビ管継手工 TS継手 φ13 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 4.00 4.0

塩ビ管切断工 φ13 口 2.00 2.0

不断水バルブ設置工 HPPE用 φ100 箇所 1.00 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ50×25 箇所 3.00 3.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ100×50 箇所 1.00 1.0

止水栓取付工 PP 接合･筺含む φ50 箇所 2.00 2.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ40 箇所 1.00 1.0

PE異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ50×φ25 箇所 3.00 3.0

PE異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ50×φ40 箇所 1.00 1.0

仮設管労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-4、2-5路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南3-2路線

単位 HPPEφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 21.36 21.4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 5.00 5.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 21.36 21.4

管明示シート工 ｍ 21.36 21.4

ロケーティングワイヤー工 ｍ 21.36 21.4

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-2路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南3-2路線

単位 SUS50A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ13 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 1.00 1.0

仮設管労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-2路線(基幹）

名　　　称 形状寸法
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南3-4路線

単位 DIP-GXφ150 計 備　　考

鋳鉄管布設工 φ150 ｍ 62.02 62.0

GX継手接合工 直管部 φ150 口 12.00 12.0

GX継手接合工 異形管部 φ150 口 21.00 21.0

GX継手接合工 G-Link φ150 口 1.00 1.0

GX形鋳鉄管切断・溝切加工 2工程 φ150 口 11.00 11.0

NS形鋳鉄管溝切加工 溝切のみ φ150 口 1.00 1.0

GX継手挿口加工 ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ式 φ150 口 12.00 12.0

撤去管切断工 鋳鉄管 φ150 口 1.00 1.0

仕切弁設置工 150mm 基 3.00 3.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 2.00 2.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 4型 組 1.00 1.0

管明示テープ工 DIP用 φ150mm ｍ 62.02 62.0

管明示シート工 ｍ 62.02 62.0

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-4路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南3-4路線 南3-4路線

単位 ﾄﾞﾚﾝ6 ドレン8 計 備　　考

鋳鉄管布設工 φ100 ｍ 0.39 0.4

鋳鉄管布設工 φ150 ｍ 0.40 0.4

塩ビ管布設工 φ100 ｍ 4.50 4.5

塩ビ管布設工 φ150 ｍ 4.40 4.4

GX継手接合工 異形管部 φ100 口 1.00 1.0

GX継手接合工 異形管部 φ150 口 1.00 1.0

塩ビ管継手工 TS継手 φ100 口 6.00 6.0

塩ビ管継手工 TS継手 φ150 口 8.00 8.0

塩ビ管切断工 φ100 口 4.00 4.0

塩ビ管切断工 φ150 口 5.00 5.0

ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具設置工 φ100 口 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具設置工 φ150 口 1.00 1.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ100 箇所 1.00 1.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ150 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ100mm 口 2.00 2.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ150mm 口 2.00 2.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 1.00 1.0

仕切弁設置工 150mm 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 4型 組 1.00 1.0

管明示テープ工 DIP用 φ100mm ｍ 0.39 0.4

管明示テープ工 DIP用 φ150mm ｍ 0.40 0.4

管明示シート工 ｍ 4.89 4.80 9.7

ド　レ　ン　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-4路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南3-4路線

単位 (調書集計) 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 8.50 8.5

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 13.00 13.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 10.00 10.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 鋳鉄管用 φ150×20 箇所 4.00 4.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 3.00 3.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 8.50 8.5

コア取付け工 鋳鉄管 φ20 箇所 4.00 4.0

給　水　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-4路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南3-4路線

単位 SUS150A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ13 口 4.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 4.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 2.00 2.0

不断水連絡工 φ150×150 箇所 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 2.00 2.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ20 箇所 2.00 2.0

仮設管労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-4路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南4-1路線

単位 HPPEφ75 計 備　　考

鋳鉄管布設工 φ75以下 ｍ 6.30 6.3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 ｍ 48.28 48.3

GX継手接合工 直管部 φ75 口 1.00 1.0

GX継手接合工 異形管部 φ75 口 3.00 3.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ75 口 19.00 19.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ75 箇所 2.00 2.0

GX形鋳鉄管切断・溝切加工 2工程 φ75 口 2.00 2.0

GX継手挿口加工 ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ式 φ75 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 7.00 7.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ75mm 口 2.00 2.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

消火栓設置工 地下式･単口 φ75 基 1.00 1.0

消火栓室設置工 筺･弁室設置 H=800･900 組 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ75 ｍ 48.28 48.3

管明示テープ工 DIP用 φ75mm以下 ｍ 6.30 6.3

管明示シート工 ｍ 54.60 54.6

ロケーティングワイヤー工 ｍ 48.28 48.3

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南4-1路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南4-1路線

単位 (調書集計) 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 8.60 8.6

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 12.00 12.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 7.00 7.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ75×20 箇所 3.00 3.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 2.00 2.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 8.60 8.6

給　水　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南4-1路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南4-1路線

単位 SUS50A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ13 口 6.00 6.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 3.00 3.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 3.00 3.0

仮設管労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南4-1路線

名　　　称 形状寸法

53



南4-2路線

単位 HPPEφ75 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 52.38 52.4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 ｍ 11.87 11.9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 17.00 17.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ75 口 9.00 9.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ75 箇所 1.00 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 5.00 5.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 4.00 4.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 52.38 52.4

管明示テープ工 HPPE用 φ75 ｍ 11.87 11.9

管明示シート工 ｍ 64.25 64.3

ロケーティングワイヤー工 ｍ 64.25 64.3

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南4-2路線(基幹）

名　　　称 形状寸法
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南4-2路線

単位 HIVPφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ

塩ビ管布設工 φ50 ｍ 2.40 2.4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口

塩ビ管継手工 TS継手 φ50 口 6.00 6.0

塩ビ管切断工 φ50 口 4.00 4.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ50 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ65mm以下 口 2.00 2.0

仕切弁設置工 人力 50mm 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ75 ｍ

管明示テープ工 VP用 φ50 2.40 2.4

管明示シート工 ｍ 2.40 2.4

ド　レ　ン　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南4-2路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南4-2路線

単位 (調書集計) 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 6.40 6.4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ40 ｍ 2.90 2.9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 11.00 11.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ40 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 6.00 6.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ40 口 1.00 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ50×20 箇所 2.00 2.0

止水栓取付工 PP 接合･筺含む φ40 箇所 1.00 1.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 1.00 1.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 9.30 9.3

給　水　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南4-2路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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南4-2路線

単位 SUS50A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ13 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ40 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 1.00 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 1.00 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ40 口 1.00 1.0

不断水バルブ設置工 VP用 φ75 箇所 1.00 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 塩ビ管 φ75×50 箇所 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ20 箇所 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ40 箇所 1.00 1.0

仮設管労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南4-2路線（基幹）

名　　　称 形状寸法
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(基幹）

松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

土　工　集　計　書

58



単位 南1-1路線・本管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 110.0 110.0 110

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 31.0 31.0 31

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 33.0 33.0 33

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 10.0 10.0 10

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 21.0 21.0 21

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 33.0 33.0 33

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 2.0 2.0 2

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 31.0 31.0 31

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 31.0 31.0 31

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南1-1路線(基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-1路線・本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-3 車道As 土工①-4 車道As 土工①-5 車道As 再掘削土工3 車道As

rosen φ100 φ100 φ100 φ100

土破り　  　（ｍ） H=0.70m H=0.90m H=1.20m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 58.06 1m当り 1.99 1m当り 51.14 1m当り 1.93 1.0箇所/0.5m 3.00

    

舗装版切断工 t≦15cm As 110.0 110.12 ｍ 2.00 3.98 2.00 102.28 2.00 3.86

    

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2     

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 31.0 31.12 m2 0.55 1.09 0.55 28.13 0.55 1.06 0.28 0.84     

    

機械掘削積込工 m3     

    

機械掘削積込工 33.0 33.47 m3 0.48 0.96 0.59 30.17 0.76 1.47 0.29 0.87

    

機械埋戻工 管保護砂 m3     

    

機械埋戻工 管保護砂 10.0 9.60 m3 0.17 0.34 0.17 8.69 0.17 0.33 0.08 0.24     

    

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3     

    

機械埋戻工 再生砕石RC-40 21.0 20.56 m3 0.25 0.50 0.36 18.41 0.53 1.02 0.21 0.63     

    

機械埋戻工 流用土 m3     

    

機械埋戻工 流用土 m3     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ     

    

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3     

    

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3     

    

残土処分工 m3     

    

残土処分工 33.0 33.47 m3 0.48 0.96 0.59 30.17 0.76 1.47 0.29 0.87     

    

産業廃棄物処理工 As m3     

    

産業廃棄物処理工 As 2.0 1.68 m3 0.03 0.06 0.03 1.53 0.03 0.06 0.01 0.03     

    

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 31.0 31.12 m2 0.55 1.09 0.55 28.13 0.55 1.06 0.28 0.84     

    

路盤工 t=10cm･RC-40 31.0 31.15 m2 0.55 1.09 0.55 28.13 0.55 1.06 0.29 0.87     

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南1-2路線（基幹）･本管 南1-2路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南1-2路線（基幹）･給水管 南1-2路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 47.0 47.0 47

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 13.0 13.0 13

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 14.0 14.0 14

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 3.0 3.0 3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 9.0 9.0 9

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 14.0 14.0 14

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 1.0 1.0 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 13.0 13.0 13

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 13.0 13.0 13

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南1-2路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-2路線（基幹）･本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As 再掘削土工1 車道As

管種・管径 φ50 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 24.68 1m当り 23.68 1.0箇所/0.5m 1.00

      

舗装版切断工 t≦15cm As 47.0 47.36 ｍ 2.00 47.36

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 13.0 13.30 m2 0.55 13.02 0.28 0.28       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 14.0 13.54 m3 0.56 13.26 0.28 0.28

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 3.0 3.39 m3 0.14 3.32 0.07 0.07       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 9.0 8.73 m3 0.36 8.52 0.21 0.21       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 14.0 13.54 m3 0.56 13.26 0.28 0.28       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 1.0 0.72 m3 0.03 0.71 0.01 0.01       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 13.0 13.30 m2 0.55 13.02 0.28 0.28       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 13.0 13.31 m2 0.55 13.02 0.29 0.29       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南2-2路線・本管 南2-2路線・ﾄﾞﾚﾝ 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 60.0 60.0 60

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 17.0 17.0 17

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 17.0 17.0 17

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 4.0 4.0 4

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 11.0 11.0 11

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 17.0 17.0 17

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 1.0 1.0 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 17.0 17.0 17

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 17.0 17.0 17

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南2-2路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南2-2路線・本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As 再掘削土工1 車道As

管種・管径 φ50 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 31.00 1m当り 30.00 1.0箇所/0.5m 1.00

      

舗装版切断工 t≦15cm As 60.0 60.00 ｍ 2.00 60.00

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 17.0 16.78 m2 0.55 16.50 0.28 0.28       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 17.0 17.08 m3 0.56 16.80 0.28 0.28

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 4.0 4.27 m3 0.14 4.20 0.07 0.07       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 11.0 11.01 m3 0.36 10.80 0.21 0.21       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 17.0 17.08 m3 0.56 16.80 0.28 0.28       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 1.0 0.91 m3 0.03 0.90 0.01 0.01       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 17.0 16.78 m2 0.55 16.50 0.28 0.28       

      
路盤工 t=10cm･RC-40 17.0 16.79 m2 0.55 16.50 0.29 0.29       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

64



単位 南2-4路線（基幹）･本管 南2-4路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南2-4路線（基幹）･給水管 南2-4路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 92.0 4.0 96.0 96

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 26.0 1.0 27.0 27

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 27.0 1.0 28.0 28

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 7.0 0.3 7.3 7

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 17.0 1.0 18.0 18

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 27.0 1.0 28.0 28

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 1.0 0.1 1.1 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 26.0 1.0 27.0 27

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 26.0 26.0 26

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 南2-4路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南2-4路線（基幹）･本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-10 車道As 土工①-7 車道As 土工①-9 車道As 再掘削土工2 車道As

管種・管径 φ50 φ75 φ50 φ75

土破り　  　（ｍ） H=1.20m H=1.20m H=0.90m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 47.84 1m当り 1.04 1m当り 0.77 1m当り 44.03 1.0箇所/0.5m 2.00

    

舗装版切断工 t≦15cm As 92.0 91.68 ｍ 2.00 2.08 2.00 1.54 2.00 88.06

    

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2     

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 26.0 25.77 m2 0.55 0.57 0.55 0.42 0.55 24.22 0.28 0.56     

    

機械掘削積込工 m3     

    

機械掘削積込工 27.0 26.57 m3 0.73 0.76 0.74 0.57 0.56 24.66 0.29 0.58

    

機械埋戻工 管保護砂 m3     

    

機械埋戻工 管保護砂 7.0 6.59 m3 0.14 0.15 0.15 0.12 0.14 6.16 0.08 0.16     

    

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3     

    

機械埋戻工 再生砕石RC-40 17.0 17.22 m3 0.53 0.55 0.52 0.40 0.36 15.85 0.21 0.42     

    

機械埋戻工 流用土 m3     

    

機械埋戻工 流用土 m3     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ     

    

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3     

    

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3     

    

残土処分工 m3     

    

残土処分工 27.0 26.55 m3 0.73 0.76 0.74 0.57 0.56 24.66 0.28 0.56     

    

産業廃棄物処理工 As m3     

    

産業廃棄物処理工 As 1.0 1.39 m3 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 1.32 0.01 0.02     

    

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 26.0 25.77 m2 0.55 0.57 0.55 0.42 0.55 24.22 0.28 0.56     

    

路盤工 t=10cm･RC-40 26.0 25.79 m2 0.55 0.57 0.55 0.42 0.55 24.22 0.29 0.58     

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南2-4路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As

管種・管径 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m

ドレン工(3) 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

ドレン工(3-1)

工事延長　（ｍ） 1.98 1m当り 1.98

       

舗装版切断工 t≦15cm As 4.0 3.96 ｍ 2.00 3.96

       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2        

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 1.0 1.09 m2 0.55 1.09        

       

機械掘削積込工 m3        

       

機械掘削積込工 1.0 1.11 m3 0.56 1.11

       

機械埋戻工 管保護砂 m3        

       

機械埋戻工 管保護砂 0.3 0.28 m3 0.14 0.28        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 0.71 m3 0.36 0.71        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ        

       

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3        

       

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3        

       

残土処分工 m3        

       

残土処分工 1.0 1.11 m3 0.56 1.11        

       

産業廃棄物処理工 As m3        

       

産業廃棄物処理工 As 0.1 0.06 m3 0.03 0.06        

       

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 1.0 1.09 m2 0.55 1.09        

       

路盤工 t=10cm･RC-40 m2        

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南3-2路線（基幹）･本管 南3-2路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南3-2路線（基幹）･給水管 南3-2路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 43.0 43.0 43

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 12.0 12.0 12

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 12.0 12.0 12

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 3.0 3.0 3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 8.0 8.0 8

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 12.0 12.0 12

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 1.0 1.0 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 12.0 12.0 12

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 12.0 12.0 12

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 南3-2路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-2路線（基幹）･本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As 再掘削土工1 車道As

管種・管径 φ50 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 22.36 1m当り 21.36 1.0箇所/0.5m 1.00

      

舗装版切断工 t≦15cm As 43.0 42.72 ｍ 2.00 42.72

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 12.0 12.03 m2 0.55 11.75 0.28 0.28       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 12.0 12.24 m3 0.56 11.96 0.28 0.28

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 3.0 3.06 m3 0.14 2.99 0.07 0.07       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 8.0 7.90 m3 0.36 7.69 0.21 0.21       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 12.0 12.24 m3 0.56 11.96 0.28 0.28       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 1.0 0.65 m3 0.03 0.64 0.01 0.01       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 12.0 12.03 m2 0.55 11.75 0.28 0.28       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 12.0 12.04 m2 0.55 11.75 0.29 0.29       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南3-4路線（基幹）･本管 南3-4路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南3-4路線（基幹）･給水管 南3-4路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 126.0 20.0 146.0 150

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 36.0 6.0 42.0 42

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 42.0 6.0 48.0 48

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 12.0 2.0 14.0 14

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 25.0 4.0 29.0 29

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 42.0 6.0 48.0 48

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 2.0 0.3 2.3 2

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 36.0 6.0 42.0 42

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 36.0 36.0 36

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 南3-4路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-4路線（基幹）･本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-1 車道As 土工①-2 車道As 再掘削土工4 車道As

管種・管径 φ150 φ150 φ150

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=1.20m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 66.01 1m当り 52.41 1m当り 10.60 1.0箇所/0.5m 3.00

     

舗装版切断工 t≦15cm As 126.0 126.02 ｍ 2.00 104.82 2.00 21.20

     

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 36.0 35.50 m2 0.55 28.83 0.55 5.83 0.28 0.84      

     

機械掘削積込工 m3      

     

機械掘削積込工 42.0 41.69 m3 0.62 32.49 0.78 8.27 0.31 0.93

     

機械埋戻工 管保護砂 m3      

     

機械埋戻工 管保護砂 12.0 11.61 m3 0.18 9.43 0.18 1.91 0.09 0.27      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 25.0 25.01 m3 0.36 18.87 0.52 5.51 0.21 0.63      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ      

     

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3      

     

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3      

     

残土処分工 m3      

     

残土処分工 42.0 41.60 m3 0.62 32.49 0.78 8.27 0.28 0.84      

     

産業廃棄物処理工 As m3      

     

産業廃棄物処理工 As 2.0 1.92 m3 0.03 1.57 0.03 0.32 0.01 0.03      

     

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 36.0 35.50 m2 0.55 28.83 0.55 5.83 0.28 0.84      

     

路盤工 t=10cm･RC-40 36.0 35.59 m2 0.55 28.83 0.55 5.83 0.31 0.93      

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-4路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-4 車道As 土工①-1 車道As

管種・管径 φ100 φ150

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.90m

ドレン工(6) 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 10.22 1m当り 5.14 1m当り 5.08

      

舗装版切断工 t≦15cm As 20.0 20.44 ｍ 2.00 10.28 2.00 10.16

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 6.0 5.62 m2 0.55 2.83 0.55 2.79       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 6.0 6.18 m3 0.59 3.03 0.62 3.15

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 2.0 1.78 m3 0.17 0.87 0.18 0.91       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 4.0 3.68 m3 0.36 1.85 0.36 1.83       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 6.0 6.18 m3 0.59 3.03 0.62 3.15       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.3 0.30 m3 0.03 0.15 0.03 0.15       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 6.0 5.62 m2 0.55 2.83 0.55 2.79       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 m2       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南4-1路線（基幹）･本管 南4-1路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南4-1路線（基幹）･給水管 南4-1路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 113.0 113.0 110

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 32.0 32.0 32

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 34.0 34.0 34

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 9.0 9.0 9

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 22.0 22.0 22

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 34.0 34.0 34

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 2.0 2.0 2

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 32.0 32.0 32

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 32.0 32.0 32

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 南4-1路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南4-1路線（基幹）･本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-6 車道As 土工①-7 車道As 再掘削土工2 車道As

管種・管径 φ75 φ75 φ75

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=1.20m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 59.32 1m当り 52.26 1m当り 4.06 1.0箇所/0.5m 3.00

     

舗装版切断工 t≦15cm As 113.0 112.64 ｍ 2.00 104.52 2.00 8.12

     

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 32.0 31.81 m2 0.55 28.74 0.55 2.23 0.28 0.84      

     

機械掘削積込工 m3      

     

機械掘削積込工 34.0 33.66 m3 0.57 29.79 0.74 3.00 0.29 0.87

     

機械埋戻工 管保護砂 m3      

     

機械埋戻工 管保護砂 9.0 8.69 m3 0.15 7.84 0.15 0.61 0.08 0.24      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 22.0 21.55 m3 0.36 18.81 0.52 2.11 0.21 0.63      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ      

     

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3      

     

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3      

     

残土処分工 m3      

     

残土処分工 34.0 33.63 m3 0.57 29.79 0.74 3.00 0.28 0.84      

     

産業廃棄物処理工 As m3      

     

産業廃棄物処理工 As 2.0 1.72 m3 0.03 1.57 0.03 0.12 0.01 0.03      

     

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 32.0 31.81 m2 0.55 28.74 0.55 2.23 0.28 0.84      

     

路盤工 t=10cm･RC-40 32.0 31.84 m2 0.55 28.74 0.55 2.23 0.29 0.87      

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南4-2路線（基幹）･本管 南4-2路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南4-2路線（基幹）･給水管 南4-2路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 128.0 4.0 132.0 130

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 36.0 1.0 37.0 37

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 38.0 1.0 39.0 39

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 9.0 0.3 9.3 9

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 24.0 1.0 25.0 25

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 38.0 1.0 39.0 39

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 2.0 0.1 2.1 2

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 36.0 1.0 37.0 37

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 36.0 36.0 36

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 南4-2路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法

75



土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南4-2路線（基幹）･本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-6 車道As 土工①-7 車道As 土工①-9 車道As 再掘削土工1 車道As

管種・管径 φ75 φ75 φ50 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=1.20m H=0.90m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 67.24 1m当り 8.62 1m当り 3.54 1m当り 52.08 1.0箇所/0.5m 3.00

    

舗装版切断工 t≦15cm As 128.0 128.48 ｍ 2.00 17.24 2.00 7.08 2.00 104.16

    

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2     

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 36.0 36.17 m2 0.55 4.74 0.55 1.95 0.55 28.64 0.28 0.84     

    

機械掘削積込工 m3     

    

機械掘削積込工 38.0 37.53 m3 0.57 4.91 0.74 2.62 0.56 29.16 0.28 0.84

    

機械埋戻工 管保護砂 m3     

    

機械埋戻工 管保護砂 9.0 9.32 m3 0.15 1.29 0.15 0.53 0.14 7.29 0.07 0.21     

    

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3     

    

機械埋戻工 再生砕石RC-40 24.0 24.32 m3 0.36 3.10 0.52 1.84 0.36 18.75 0.21 0.63     

    

機械埋戻工 流用土 m3     

    

機械埋戻工 流用土 m3     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ     

    

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3     

    

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3     

    

残土処分工 m3     

    

残土処分工 38.0 37.53 m3 0.57 4.91 0.74 2.62 0.56 29.16 0.28 0.84     

    

産業廃棄物処理工 As m3     

    

産業廃棄物処理工 As 2.0 1.96 m3 0.03 0.26 0.03 0.11 0.03 1.56 0.01 0.03     

    

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 36.0 36.17 m2 0.55 4.74 0.55 1.95 0.55 28.64 0.28 0.84     

    

路盤工 t=10cm･RC-40 36.0 36.20 m2 0.55 4.74 0.55 1.95 0.55 28.64 0.29 0.87     

土　工　数　量　表
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南4-2路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-7 車道As

管種・管径 φ75

土破り　  　（ｍ） H=1.20m

ドレン工(8) 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 1.78 1m当り 1.78

       

舗装版切断工 t≦15cm As 4.0 3.56 ｍ 2.00 3.56

       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2        

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 1.0 0.98 m2 0.55 0.98        

       

機械掘削積込工 m3        

       

機械掘削積込工 1.0 1.32 m3 0.74 1.32

       

機械埋戻工 管保護砂 m3        

       

機械埋戻工 管保護砂 0.3 0.27 m3 0.15 0.27        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 0.93 m3 0.52 0.93        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ        

       

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3        

       

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3        

       

残土処分工 m3        

       

残土処分工 1.0 1.32 m3 0.74 1.32        

       

産業廃棄物処理工 As m3        

       

産業廃棄物処理工 As 0.1 0.05 m3 0.03 0.05        

       

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 1.0 0.98 m2 0.55 0.98        

       

路盤工 t=10cm･RC-40 m2        

土　工　数　量　表
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単位 南1-1路線・本管 南1-1路線・ﾄﾞﾚﾝ 南1-1路線(基幹）･給水管 南1-1路線(基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 4.0 150.0 154.0 150

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 1.0 60.0 61.0 61

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 1.0 19.0 20.0 20

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 1.0 6.0 7.0 7

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 1.0 5.0 6.0 6

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 5.0 5.0 5

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 1.0 11.0 12.0 12

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.1 3.0 3.1 3

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 1.0 60.0 61.0 61

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 1.0 30.0 31.0 31

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南1-1路線(基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-1路線(基幹）･給水管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-12 車道As 土工①-12' Gr

管種・管径 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.60m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 4.50 1m当り 2.00 1m当り 2.50  

      

舗装版切断工 t≦15cm As 4.0 4.00 ｍ 2.00 4.00

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 1.0 1.10 m2 0.55 1.10       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 1.0 1.36 m3 0.38 0.76 0.24 0.60

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 1.0 0.59 m3 0.13 0.26 0.13 0.33       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 0.66 m3 0.19 0.38 0.11 0.28       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 1.0 1.36 m3 0.38 0.76 0.24 0.60       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.1 0.06 m3 0.03 0.06       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 1.0 1.10 m2 0.55 1.10       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 1.0 1.10 m2 0.55 1.10       

土　工　数　量　表
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-1路線(基幹）･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-19 車道As 土工①-23 車道As

管種・管径 100A φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 74.80 1m当り 71.80 1m当り 3.00

      

舗装版切断工 t≦15cm As 150.0 149.60 ｍ 2.00 143.60 2.00 6.00

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 60.0 59.84 m2 0.80 57.44 0.80 2.40       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 19.0 18.61 m3 0.25 17.95 0.22 0.66

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 6.0 5.89 m3 0.08 5.74 0.05 0.15       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 5.0 5.21 m3 0.07 5.03 0.06 0.18       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 5.0 4.52 m3 0.06 4.31 0.07 0.21       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 11.0 11.10 m3 0.15 10.77 0.11 0.33       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 3.0 2.99 m3 0.04 2.87 0.04 0.12       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 60.0 59.84 m2 0.80 57.44 0.80 2.40       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 30.0 29.92 m2 0.40 28.72 0.40 1.20       

土　工　数　量　表
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単位 南1-2路線（基幹）･本管 南1-2路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南1-2路線（基幹）･給水管 南1-2路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 4.0 49.0 53.0 53

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 1.0 19.0 20.0 20

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 2.0 6.0 8.0 8

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 1.0 1.0 2.0 2

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 1.0 1.0 2.0 2

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 2.0 2.0 2

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 2.0 3.0 5.0 5

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.1 1.0 1.1 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 1.0 19.0 20.0 20

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 1.0 10.0 11.0 11

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南1-2路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-2路線（基幹）･給水管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-12 車道As 土工①-12' Gr

管種・管径 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.60m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 7.30 1m当り 2.00 1m当り 5.30

      

舗装版切断工 t≦15cm As 4.0 4.00 ｍ 2.00 4.00

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 1.0 1.10 m2 0.55 1.10       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 2.0 2.03 m3 0.38 0.76 0.24 1.27

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 1.0 0.95 m3 0.13 0.26 0.13 0.69       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 0.96 m3 0.19 0.38 0.11 0.58       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 2.0 2.03 m3 0.38 0.76 0.24 1.27       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.1 0.06 m3 0.03 0.06       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 1.0 1.10 m2 0.55 1.10       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 1.0 1.10 m2 0.55 1.10       

土　工　数　量　表
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-2路線（基幹）･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-21 車道As 土工①-23 車道As

管種・管径 50A φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 24.30 1m当り 22.00 1m当り 2.30

      

舗装版切断工 t≦15cm As 49.0 48.60 ｍ 2.00 44.00 2.00 4.60

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 19.0 19.44 m2 0.80 17.60 0.80 1.84       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 6.0 5.79 m3 0.24 5.28 0.22 0.51

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 1.0 1.44 m3 0.06 1.32 0.05 0.12       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 1.46 m3 0.06 1.32 0.06 0.14       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 2.0 1.92 m3 0.08 1.76 0.07 0.16       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 3.0 2.89 m3 0.12 2.64 0.11 0.25       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 1.0 0.97 m3 0.04 0.88 0.04 0.09       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 19.0 19.44 m2 0.80 17.60 0.80 1.84       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 10.0 9.72 m2 0.40 8.80 0.40 0.92       

土　工　数　量　表
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単位 南2-2路線・本管 南2-2路線・ﾄﾞﾚﾝ 南2-2路線（基幹）･給水管 南2-2路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 1.0 67.0 68.0 68

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 0.2 27.0 27.2 27

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 1.0 8.0 9.0 9

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 1.0 2.0 3.0 3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 1.0 2.0 3.0 3

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 3.0 3.0 3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 1.0 4.0 5.0 5

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.1 1.0 1.1 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 0.2 27.0 27.2 27

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 0.2 13.0 13.2 13

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南2-2路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南2-2路線（基幹）･給水管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-12 車道As 土工①-12' Gr

管種・管径 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.60m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 5.70 1m当り 0.30 1m当り 5.40

      

舗装版切断工 t≦15cm As 1.0 0.60 ｍ 2.00 0.60

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 0.2 0.17 m2 0.55 0.17       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 1.0 1.41 m3 0.38 0.11 0.24 1.30

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 1.0 0.74 m3 0.13 0.04 0.13 0.70       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 0.65 m3 0.19 0.06 0.11 0.59       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 1.0 1.41 m3 0.38 0.11 0.24 1.30       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.1 0.01 m3 0.03 0.01       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 0.2 0.17 m2 0.55 0.17       

      
路盤工 t=10cm･RC-40 0.2 0.17 m2 0.55 0.17       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南2-2路線（基幹）･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-21 車道As 土工①-23 車道As

管種・管径 50A

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 33.60 1m当り 30.40 1m当り 3.20

      

舗装版切断工 t≦15cm As 67.0 67.20 ｍ 2.00 60.80 2.00 6.40

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 27.0 26.88 m2 0.80 24.32 0.80 2.56       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 8.0 8.00 m3 0.24 7.30 0.22 0.70

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 2.0 1.98 m3 0.06 1.82 0.05 0.16       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 2.0 2.01 m3 0.06 1.82 0.06 0.19       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 3.0 2.65 m3 0.08 2.43 0.07 0.22       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 4.0 4.00 m3 0.12 3.65 0.11 0.35       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 1.0 1.35 m3 0.04 1.22 0.04 0.13       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 27.0 26.88 m2 0.80 24.32 0.80 2.56       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 13.0 13.44 m2 0.40 12.16 0.40 1.28       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南2-4.2-5路線（基幹）･本管 南2-4.2-5路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南2-4.2-5路線（基幹）･給水管 南2-4.2-5路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 23.0 129.0 152.0 150

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 6.0 51.0 57.0 57

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 5.0 18.0 23.0 23

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 2.0 4.0 6.0 6

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 2.0 6.0 8.0 8

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 5.0 5.0 5

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ 1.0 1.0 1

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3 1.0 1.0 1

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 5.0 10.0 15.0 15

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.3 3.0 3.3 3

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 6.0 51.0 57.0 57

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 6.0 27.0 33.0 33

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 南2-4.2-5路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南2-4.2-5路線（基幹）･給水管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-12 車道As 土工①-12'

管種・管径 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.60m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 12.70 1m当り 11.30 1m当り 1.40

      

舗装版切断工 t≦15cm As 23.0 22.60 ｍ 2.00 22.60

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 6.0 6.22 m2 0.55 6.22       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 5.0 4.63 m3 0.38 4.29 0.24 0.34

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 2.0 1.65 m3 0.13 1.47 0.13 0.18       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 2.0 2.30 m3 0.19 2.15 0.11 0.15       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 5.0 4.63 m3 0.38 4.29 0.24 0.34       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.3 0.34 m3 0.03 0.34       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 6.0 6.22 m2 0.55 6.22       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 6.0 6.22 m2 0.55 6.22       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南2-4.2-5路線（基幹）･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-21 車道As 土工①-24 車道As 土工①-21 車道As 土工①-23 車道As 土工①-27 車道As

管種・管径 50A 50A 50A φ25以下 φ100

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=0.70m H=0.30m H=0.30m H=0.70m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 63.20 1m当り 52.00 1m当り 2.70 1m当り 3.70 1m当り 3.80 1箇所当り 1.00

   

舗装版切断工 t≦15cm As 129.0 129.40 ｍ 2.00 104.00 2.00 5.40 2.00 7.40 2.00 7.60 5.00 5.00

   

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2    

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 51.0 51.20 m2 0.80 41.60 0.80 2.16 0.80 2.96 0.80 3.04 1.44 1.44    

   

機械掘削積込工 m3    

   

機械掘削積込工 18.0 17.84 m3 0.24 12.48 0.56 1.51 0.24 0.89 0.22 0.84 2.12 2.12

   

機械埋戻工 管保護砂 m3    

   

機械埋戻工 管保護砂 4.0 4.29 m3 0.06 3.12 0.06 0.16 0.06 0.22 0.05 0.19 0.60 0.60    

   

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3    

   

機械埋戻工 再生砕石RC-40 6.0 5.56 m3 0.06 3.12 0.23 0.62 0.06 0.22 0.06 0.23 1.37 1.37    

   

機械埋戻工 流用土 m3    

   

機械埋戻工 流用土 5.0 5.38 m3 0.08 4.16 0.24 0.65 0.08 0.30 0.07 0.27    

   

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 1.0 1.20 ｍ 1.20 1.20    

   

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ    

   

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ    

   

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 1.0 1.20 m3 1.20 1.20    

   

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3    

   

残土処分工 m3    

   

残土処分工 10.0 9.98 m3 0.12 6.24 0.28 0.76 0.12 0.44 0.11 0.42 2.12 2.12    

   

産業廃棄物処理工 As m3    

   

産業廃棄物処理工 As 3.0 2.56 m3 0.04 2.08 0.04 0.11 0.04 0.15 0.04 0.15 0.07 0.07    

   

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 51.0 51.20 m2 0.80 41.60 0.80 2.16 0.80 2.96 0.80 3.04 1.44 1.44    

   

路盤工 t=10cm･RC-40 27.0 27.40 m2 0.40 20.80 0.80 2.16 0.40 1.48 0.40 1.52 1.44 1.44    

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南3-2路線（基幹）･本管 南3-2路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南3-2路線（基幹）･給水管 南3-2路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 50.0 50.0 50

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 20.0 20.0 20

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 6.0 6.0 6

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 1.0 1.0 1

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 2.0 2.0 2

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 2.0 2.0 2

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 3.0 3.0 3

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 1.0 1.0 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 20.0 20.0 20

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 10.0 10.0 10

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 南3-2路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-2路線（基幹）･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-21 車道As 土工①-23 車道As

管種・管径 50A φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 25.00 1m当り 24.00 1m当り 1.00

      

舗装版切断工 t≦15cm As 50.0 50.00 ｍ 2.00 48.00 2.00 2.00

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 20.0 20.00 m2 0.80 19.20 0.80 0.80       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 6.0 5.98 m3 0.24 5.76 0.22 0.22

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 1.0 1.49 m3 0.06 1.44 0.05 0.05       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 2.0 1.50 m3 0.06 1.44 0.06 0.06       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 2.0 1.99 m3 0.08 1.92 0.07 0.07       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 3.0 2.99 m3 0.12 2.88 0.11 0.11       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 1.0 1.00 m3 0.04 0.96 0.04 0.04       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 20.0 20.00 m2 0.80 19.20 0.80 0.80       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 10.0 10.00 m2 0.40 9.60 0.40 0.40       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南3-4路線（基幹）･本管 南3-4路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南3-4路線（基幹）･給水管 南3-4路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 8.0 204.0 212.0 210

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 2.0 101.0 103.0 103

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 3.0 40.0 43.0 43

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 1.0 11.0 12.0 12

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 1.0 10.0 11.0 11

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 12.0 12.0 12

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 3.0 21.0 24.0 24

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.1 6.0 6.1 6

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 2.0 101.0 103.0 100

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 2.0 51.0 53.0 53

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 南3-4路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-4路線（基幹）･給水管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-12 車道As 土工①-12' Gr

管種・管径 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.60m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 8.50 1m当り 4.00 1m当り 4.50

      

舗装版切断工 t≦15cm As 8.0 8.00 ｍ 2.00 8.00

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 2.0 2.20 m2 0.55 2.20       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 3.0 2.60 m3 0.38 1.52 0.24 1.08

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 1.0 1.11 m3 0.13 0.52 0.13 0.59       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 1.26 m3 0.19 0.76 0.11 0.50       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 3.0 2.60 m3 0.38 1.52 0.24 1.08       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.1 0.12 m3 0.03 0.12       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 2.0 2.20 m2 0.55 2.20       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 2.0 2.20 m2 0.55 2.20       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

93



土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-4路線（基幹）･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-18 車道As 土工①-23 車道As

管種・管径 150A φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 102.10 1m当り 97.70 1m当り 4.40

      

舗装版切断工 t≦15cm As 204.0 204.20 ｍ 2.00 195.40 2.00 8.80

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 101.0 101.22 m2 1.00 97.70 0.80 3.52       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 40.0 40.05 m3 0.40 39.08 0.22 0.97

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 11.0 10.97 m3 0.11 10.75 0.05 0.22       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 10.0 10.03 m3 0.10 9.77 0.06 0.26       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 12.0 12.03 m3 0.12 11.72 0.07 0.31       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 21.0 21.00 m3 0.21 20.52 0.11 0.48       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 6.0 6.04 m3 0.06 5.86 0.04 0.18       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 101.0 101.22 m2 1.00 97.70 0.80 3.52       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 51.0 50.61 m2 0.50 48.85 0.40 1.76       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

94



単位 南4-1路線（基幹）･本管 南4-1路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南4-1路線（基幹）･給水管 南4-1路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 11.0 116.0 127.0 130

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 3.0 47.0 50.0 50

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 3.0 18.0 21.0 21

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 1.0 4.0 5.0 5

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 1.0 5.0 6.0 6

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 6.0 6.0 6

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 3.0 9.0 12.0 12

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.2 2.0 2.2 2

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 3.0 47.0 50.0 50

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 3.0 24.0 27.0 27

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 南4-1路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南4-1路線（基幹）･給水管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-12 車道As 土工①-12' Gr

管種・管径 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.60m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 8.60 1m当り 5.70 1m当り 2.90

      

舗装版切断工 t≦15cm As 11.0 11.40 ｍ 2.00 11.40

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 3.0 3.14 m2 0.55 3.14       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 3.0 2.87 m3 0.38 2.17 0.24 0.70

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 1.0 1.12 m3 0.13 0.74 0.13 0.38       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 1.40 m3 0.19 1.08 0.11 0.32       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 3.0 2.87 m3 0.38 2.17 0.24 0.70       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.2 0.17 m3 0.03 0.17       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 3.0 3.14 m2 0.55 3.14       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 3.0 3.14 m2 0.55 3.14       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南4-1路線（基幹）･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-20 車道As 土工①-22 車道As 土工①-26 車道As 土工①-23 車道As

管種・管径 80A 50A 80A φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=1.20m H=1.20m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 58.20 1m当り 47.50 1m当り 1.00 1m当り 2.70 1m当り 7.00

    

舗装版切断工 t≦15cm As 116.0 116.40 ｍ 2.00 95.00 2.00 2.00 2.00 5.40 2.00 14.00

    

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2     

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 47.0 46.56 m2 0.80 38.00 0.80 0.80 0.80 2.16 0.80 5.60     

    

機械掘削積込工 m3     

    

機械掘削積込工 18.0 18.00 m3 0.27 12.83 0.96 0.96 0.99 2.67 0.22 1.54

    

機械埋戻工 管保護砂 m3     

    

機械埋戻工 管保護砂 4.0 3.93 m3 0.07 3.33 0.06 0.06 0.07 0.19 0.05 0.35     

    

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3     

    

機械埋戻工 再生砕石RC-40 5.0 5.34 m3 0.07 3.33 0.43 0.43 0.43 1.16 0.06 0.42     

    

機械埋戻工 流用土 m3     

    

機械埋戻工 流用土 6.0 5.95 m3 0.08 3.80 0.44 0.44 0.45 1.22 0.07 0.49     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ     

    

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ     

    

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3     

    

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3     

    

残土処分工 m3     

    

残土処分工 9.0 9.25 m3 0.14 6.65 0.48 0.48 0.50 1.35 0.11 0.77     

    

産業廃棄物処理工 As m3     

    

産業廃棄物処理工 As 2.0 2.33 m3 0.04 1.90 0.04 0.04 0.04 0.11 0.04 0.28     

    

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 47.0 46.56 m2 0.80 38.00 0.80 0.80 0.80 2.16 0.80 5.60     

    

路盤工 t=10cm･RC-40 24.0 23.68 m2 0.40 19.00 0.80 0.80 0.40 1.08 0.40 2.80     

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南4-2路線（基幹）･本管 南4-2路線（基幹）･ﾄﾞﾚﾝ 南4-2路線（基幹）･給水管 南4-2路線（基幹）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 12.0 187.0 199.0 200

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 3.0 75.0 78.0 78

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 3.0 22.0 25.0 25

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 1.0 6.0 7.0 7

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 2.0 6.0 8.0 8

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 7.0 7.0 7

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 3.0 11.0 14.0 14

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.2 4.0 4.2 4

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 3.0 75.0 78.0 78

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 3.0 37.0 40.0 40

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 南4-2路線（基幹） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南4-2路線（基幹）･給水管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-12 車道As 土工①-12' Gr

管種・管径 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.60m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 9.30 1m当り 6.20 1m当り 3.10

      

舗装版切断工 t≦15cm As 12.0 12.40 ｍ 2.00 12.40

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 3.0 3.41 m2 0.55 3.41       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 3.0 3.10 m3 0.38 2.36 0.24 0.74

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 1.0 1.21 m3 0.13 0.81 0.13 0.40       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 2.0 1.52 m3 0.19 1.18 0.11 0.34       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 3.0 3.10 m3 0.38 2.36 0.24 0.74       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.2 0.19 m3 0.03 0.19       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 3.0 3.41 m2 0.55 3.41       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 3.0 3.41 m2 0.55 3.41       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南4-2路線（基幹）･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-21 車道As 土工①-23 車道As 土工①-21 車道As

管種・管径 50A φ25以下 50A

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=0.30m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 93.70 1m当り 87.10 1m当り 3.60 1m当り 3.00

     

舗装版切断工 t≦15cm As 187.0 187.40 ｍ 2.00 174.20 2.00 7.20 2.00 6.00

     

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 75.0 74.96 m2 0.80 69.68 0.80 2.88 0.80 2.40      

     

機械掘削積込工 m3      

     

機械掘削積込工 22.0 22.41 m3 0.24 20.90 0.22 0.79 0.24 0.72

     

機械埋戻工 管保護砂 m3      

     

機械埋戻工 管保護砂 6.0 5.59 m3 0.06 5.23 0.05 0.18 0.06 0.18      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 6.0 5.63 m3 0.06 5.23 0.06 0.22 0.06 0.18      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

機械埋戻工 流用土 7.0 7.46 m3 0.08 6.97 0.07 0.25 0.08 0.24      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ      

     

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3      

     

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3      

     

残土処分工 m3      

     

残土処分工 11.0 11.21 m3 0.12 10.45 0.11 0.40 0.12 0.36      

     

産業廃棄物処理工 As m3      

     

産業廃棄物処理工 As 4.0 3.74 m3 0.04 3.48 0.04 0.14 0.04 0.12      

     

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 75.0 74.96 m2 0.80 69.68 0.80 2.88 0.80 2.40      

     

路盤工 t=10cm･RC-40 37.0 37.48 m2 0.40 34.84 0.40 1.44 0.40 1.20      

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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(下単）

材　料　集　計　書

松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 4.00 20.000 4.0

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ50 0.156 本 1.00 0.156 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 20.15 20.2

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 20.15 20.2

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 22.16 22.2

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 20.156 20.156

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南1-3路線（下単） HPPEφ50

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ50 個 2.00 2.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体･GF形 φ50 個 1.00 1.0
(0.180)

仕切弁 FCD φ50 基 1.00 0.180 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

HIVP φ50 1.000 ｍ 11.50 11.500 11.5

HIｴﾙﾎﾞ φ50 個 3.00 -0.800 3.0

HIｿｹｯﾄ φ50 個 1.00 1.0

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 11.50 11.5

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 11.500 10.880

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南1-3路線（下単） 南1-3路線 ドレン工(1)

ド　レ　ン　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 2.50 2.500 2.5

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ50×φ20 組 1.00 1.0

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 1.00 1.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 2.00 2.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 1.00 1.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 2.50 2.5

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 2.500 2.500

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

給水管南1-3路線（下単）

給　水　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

置きｺﾞﾏ φ13 個 1.00 1.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ13 組 1.00 1.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南1-3路線（下単） 仮設管

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 6.00 30.000 6.0
14.66

EF片受直管 HPPE･切管用 φ50×5000 - 本 4.00 14.660 4.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ50 0.211 本 3.00 0.633 3.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ50 0.265 本 2.00 0.530 2.0

EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ600H HPPE φ50 1.060 本 1.00 1.060 1.0

EF両受ﾁｰｽﾞ HPPE φ50×φ50 0.060 本 1.00 0.060 1.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ50 本 1.00 1.0

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ50 0.156 本 1.00 0.156 1.0
(0.680)

PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE φ50 基 1.00 0.680 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 47.09 47.1

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 47.09 47.1

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 51.79 51.8

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 47.099 46.719

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南1-4路線（下単） HPPEφ50

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ50 個 2.00 2.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体･GF形 φ50 個 1.00 1.0
(0.180)

仕切弁 FCD φ50 基 1.00 0.180 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

HIVP φ50 1.000 ｍ 1.80 1.800 1.8
-0.800

HIｴﾙﾎﾞ φ50 個 2.00 2.0

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 1.96 2.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 1.800 1.180

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南1-4路線（下単） ﾄﾞﾚﾝ

ド　レ　ン　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 4.90 4.900 4.9

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ50×φ20 組 3.00 3.0

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 3.00 3.0

PEｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 1.00 1.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 4.00 4.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 2.00 2.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 4.90 4.9

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 4.900 4.900

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

給水管南1-4路線（下単）

給　水　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

置きｺﾞﾏ φ13 個 2.00 2.0

置きｺﾞﾏ φ20 個 1.00 1.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ13 組 2.00 2.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ20 組 1.00 1.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 2.00 2.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 1.00 1.0

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南1-4路線（下単） 仮設管

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事

109



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 2.00 10.000 2.0
4.34

EF片受直管 HPPE･切管用 φ50×5000 - 本 1.00 4.340 1.0

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ50 0.156 本 1.00 0.156 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 14.49 14.5

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 14.49 14.5

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 15.93 15.9

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 14.496 14.496

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3－3路線（下単） HPPEφ50

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ50 個 2.00 2.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体･GF形 φ50 個 1.00 1.0
(0.180)

仕切弁 FCD φ50 基 1.00 0.180 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

HIVP φ50 1.000 ｍ 4.50 4.500 4.5
-0.800

HIｴﾙﾎﾞ φ50 個 3.00 3.0

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 4.50 4.5

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 4.500 3.880

ド　レ　ン　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3－3路線（下単） 南3-3路線 ドレン工(5)

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 6.70 6.700 6.7

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ50×φ20 組 2.00 2.0

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 2.00 2.0

PEｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 1.00 1.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 2.00 2.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 1.00 1.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 6.70 6.7

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 6.700 6.700

給　水　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

給水管南3－3路線（下単）

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

置きｺﾞﾏ φ20 個 2.00 2.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ20 組 2.00 2.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 2.00 2.0

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事

名　　　　称 形　状　寸　法

南3－3路線（下単） 仮設管

№1/1
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(下単）

松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

労　務　費　集　計　書

114



南1-3路線

単位 HPPEφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 20.15 20.2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 5.00 5.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 20.15 20.2

管明示シート工 ｍ 20.15 20.2

ロケーティングワイヤー工 ｍ 20.15 20.2

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-3路線(下単）

名　　　称 形状寸法
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南1-3路線

単位 HIVPφ50 計 備　　考

塩ビ管布設工 φ50 ｍ 11.50 11.5

塩ビ管継手工 TS継手 φ50 口 8.00 8.0

塩ビ管切断工 φ50 口 4.00 4.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ50 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ65mm以下 口 2.00 2.0

仕切弁設置工 人力 50mm 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示シート工 ｍ 11.50 11.5

ド　レ　ン　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-3路線（下単）

名　　　称 形状寸法

116



南1-3路線

単位 (調書集計) 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 2.50 2.5

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 4.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 3.00 3.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ50×20 箇所 1.00 1.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 1.00 1.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 2.50 2.5

給　水　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-3路線（下単）

名　　　称 形状寸法

117



南1-3路線

単位 SUSφ50A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ13 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 1.00 1.0

仮設管労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-3路線（下単）

名　　　称 形状寸法
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南1-4路線

単位 HPPEφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 47.09 47.1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 22.00 22.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ50 箇所 1.00 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 9.00 9.0

仕切弁設置工 人力 50mm 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 47.09 47.1

管明示シート工 ｍ 47.09 47.1

ロケーティングワイヤー工 ｍ 47.09 47.1

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-4路線（下単）

名　　　称 形状寸法
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南1-4路線

単位 HIVPφ50 計 備　　考

塩ビ管布設工 φ50 ｍ 1.80 1.8

塩ビ管継手工 TS継手 φ50 口 4.00 4.0

塩ビ管切断工 φ50 口 3.00 3.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ50 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ65mm以下 口 2.00 2.0

仕切弁設置工 人力 50mm 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示テープ工 VP用 φ50 ｍ 1.80 1.8

管明示シート工 ｍ 1.80 1.8

ド　レ　ン　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-4路線（下単）

名　　　称 形状寸法
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南1-4路線

単位 (調書集計) 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 4.90 4.9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 9.00 9.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 7.00 7.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ50×20 箇所 3.00 3.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 2.00 2.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 4.90 4.9

給　水　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-4路線（下単）

名　　　称 形状寸法
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南1-4路線

単位 SUSφ50A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ13 口 4.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 2.00 2.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ20 箇所 1.00 1.0

仮設管労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南1-4路線（下単）

名　　　称 形状寸法
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南3-3路線

単位 HPPEφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 14.49 14.5

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 4.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 14.49 14.5

管明示シート工 ｍ 14.49 14.5

ロケーティングワイヤー工 ｍ 14.49 14.5

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-3路線（下単）

名　　　称 形状寸法
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南3-3路線

単位 HIVPφ50 計 備　　考

塩ビ管布設工 φ50 ｍ 4.50 4.5

塩ビ管継手工 TS継手 φ50 口 6.00 6.0

塩ビ管切断工 φ50 口 4.00 4.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ50 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ65mm以下 口 2.00 2.0

仕切弁設置工 人力 50mm 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示テープ工 VP用 φ50 ｍ 4.50 4.5

管明示シート工 ｍ 4.50 4.5

ド　レ　ン　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-3路線（下単）

名　　　称 形状寸法
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南3-3路線

単位 (調書集計) 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 6.70 6.7

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 4.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 5.00 5.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ50×20 箇所 2.00 2.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 1.00 1.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 6.70 6.7

給　水　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-3路線（下単）

名　　　称 形状寸法
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南3-3路線

単位 SUSφ50A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 4.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 2.00 2.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ20 箇所 2.00 2.0

仮設管労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-3路線（下単）

名　　　称 形状寸法
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(下単）

松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

土　工　集　計　書
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単位 南1-3路線・本管 南1-3路線・ﾄﾞﾚﾝ 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 40.0 22.0 62.0 62

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 11.0 6.0 17.0 17

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 12.0 6.0 18.0 18

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 3.0 2.0 5.0 5

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 7.0 4.0 11.0 11

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 12.0 6.0 18.0 18

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 1.0 0.3 1.3 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 11.0 6.0 17.0 17

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 11.0 11.0 11

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南1-3路線(下単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-3路線・本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As 再掘削土工1 車道As

rosen φ50 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 21.15 1m当り 20.15 1.0箇所/0.5m 1.00

      

舗装版切断工 t≦15cm As 40.0 40.30 ｍ 2.00 40.30

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 11.0 11.36 m2 0.55 11.08 0.28 0.28       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 12.0 11.56 m3 0.56 11.28 0.28 0.28

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 3.0 2.89 m3 0.14 2.82 0.07 0.07       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 7.0 7.46 m3 0.36 7.25 0.21 0.21       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 12.0 11.56 m3 0.56 11.28 0.28 0.28       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 1.0 0.61 m3 0.03 0.60 0.01 0.01       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 11.0 11.36 m2 0.55 11.08 0.28 0.28       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 11.0 11.37 m2 0.55 11.08 0.29 0.29       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-3路線・ﾄﾞﾚﾝ 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As

管種・管径 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m

ドレン工(1) 延長　Ｌ＝ ドレン工(1) 延長　Ｌ＝ ドレン工(5) 延長　Ｌ＝ ドレン工(9) 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 10.88 1m当り 10.88

       

舗装版切断工 t≦15cm As 22.0 21.76 ｍ 2.00 21.76

       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2        

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 6.0 5.98 m2 0.55 5.98        

       

機械掘削積込工 m3        

       

機械掘削積込工 6.0 6.09 m3 0.56 6.09

       

機械埋戻工 管保護砂 m3        

       

機械埋戻工 管保護砂 2.0 1.52 m3 0.14 1.52        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 4.0 3.92 m3 0.36 3.92        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ        

       

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3        

       

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3        

       

残土処分工 m3        

       

残土処分工 6.0 6.09 m3 0.56 6.09        

       

産業廃棄物処理工 As m3        

       

産業廃棄物処理工 As 0.3 0.33 m3 0.03 0.33        

       

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 6.0 5.98 m2 0.55 5.98        

       

路盤工 t=10cm･RC-40 m2        

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南1-4路線（下単）･本管 南1-4路線（下単）･ﾄﾞﾚﾝ 南1-4路線（下単）･給水管 南1-4路線（下単）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 93.0 2.0 95.0 95

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 27.0 1.0 28.0 28

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 29.0 1.0 30.0 30

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 7.0 0.2 7.2 7

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 20.0 0.4 20.4 20

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ 3.0 3.0 3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3 3.4 3.4 3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 29.0 1.0 30.0 30

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 1.0 0.1 1.1 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 27.0 1.0 28.0 28

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 27.0 1.0 28.0 28

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南1-4路線（下単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法

131



土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-4路線（下単）･本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As 土工①-11 車道As 再掘削土工1 車道As

管種・管径 φ50 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=1.50m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 48.70 1m当り 43.28 1m当り 3.42 1.0箇所/0.5m 2.00

     

舗装版切断工 t≦15cm As 93.0 93.40 ｍ 2.00 86.56 2.00 6.84

     

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 27.0 27.27 m2 0.55 23.80 0.85 2.91 0.28 0.56      

     

機械掘削積込工 m3      

     

機械掘削積込工 29.0 29.49 m3 0.56 24.24 1.37 4.69 0.28 0.56

     

機械埋戻工 管保護砂 m3      

     

機械埋戻工 管保護砂 7.0 6.95 m3 0.14 6.06 0.22 0.75 0.07 0.14      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 20.0 19.66 m3 0.36 15.58 1.07 3.66 0.21 0.42      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 3.0 3.42 ｍ 1.00 3.42      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ      

     

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 3.4 3.42 m3 1.00 3.42      

     

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3      

     

残土処分工 m3      

     

残土処分工 29.0 29.49 m3 0.56 24.24 1.37 4.69 0.28 0.56      

     

産業廃棄物処理工 As m3      

     

産業廃棄物処理工 As 1.0 1.46 m3 0.03 1.30 0.04 0.14 0.01 0.02      

     

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 27.0 27.27 m2 0.55 23.80 0.85 2.91 0.28 0.56      

     

路盤工 t=10cm･RC-40 27.0 27.29 m2 0.55 23.80 0.85 2.91 0.29 0.58      

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

132



土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-4路線（下単）･ﾄﾞﾚﾝ 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As

管種・管径 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m

ドレン工(1) 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 1.18 1m当り 1.18

       

舗装版切断工 t≦15cm As 2.0 2.36 ｍ 2.00 2.36

       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2        

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 1.0 0.65 m2 0.55 0.65        

       

機械掘削積込工 m3        

       

機械掘削積込工 1.0 0.66 m3 0.56 0.66

       

機械埋戻工 管保護砂 m3        

       

機械埋戻工 管保護砂 0.2 0.17 m3 0.14 0.17        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 0.4 0.42 m3 0.36 0.42        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ        

       

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3        

       

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3        

       

残土処分工 m3        

       

残土処分工 1.0 0.66 m3 0.56 0.66        

       

産業廃棄物処理工 As m3        

       

産業廃棄物処理工 As 0.1 0.04 m3 0.03 0.04        

       

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 1.0 0.65 m2 0.55 0.65        

       

路盤工 t=10cm･RC-40 1.0 0.65 m2 0.55 0.65        

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南3-3路線・本管 南3-3路線・ﾄﾞﾚﾝ 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 29.0 8.0 37.0 37

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 8.0 2.0 10.0 10

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 8.0 2.0 10.0 10

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 2.0 1.0 3.0 3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 5.0 1.0 6.0 6

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 8.0 2.0 10.0 10

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.4 0.1 0.5 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 8.0 2.0 10.0 10

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 8.0 8.0 8

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南3-3路線（下単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-3路線・本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As

管種・管径 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 14.49 1m当り 14.49

       

舗装版切断工 t≦15cm As 29.0 28.98 ｍ 2.00 28.98

       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2        

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 8.0 7.97 m2 0.55 7.97        

       

機械掘削積込工 m3        

       

機械掘削積込工 8.0 8.11 m3 0.56 8.11

       

機械埋戻工 管保護砂 m3        

       

機械埋戻工 管保護砂 2.0 2.03 m3 0.14 2.03        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 5.0 5.22 m3 0.36 5.22        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ        

       

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3        

       

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3        

       

残土処分工 m3        

       

残土処分工 8.0 8.11 m3 0.56 8.11        

       

産業廃棄物処理工 As m3        

       

産業廃棄物処理工 As 0.4 0.43 m3 0.03 0.43        

       

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 8.0 7.97 m2 0.55 7.97        

       
路盤工 t=10cm･RC-40 8.0 7.97 m2 0.55 7.97        

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-3路線・ﾄﾞﾚﾝ 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As

管種・管径 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m

ドレン工(2) 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 3.88 1m当り 3.88

       

舗装版切断工 t≦15cm As 8.0 7.76 ｍ 2.00 7.76

       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2        

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 2.0 2.13 m2 0.55 2.13        

       

機械掘削積込工 m3        

       

機械掘削積込工 2.0 2.17 m3 0.56 2.17

       

機械埋戻工 管保護砂 m3        

       

機械埋戻工 管保護砂 1.0 0.54 m3 0.14 0.54        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3        

       

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 1.40 m3 0.36 1.40        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

機械埋戻工 流用土 m3        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ        

       

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ        

       

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3        

       

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3        

       

残土処分工 m3        

       

残土処分工 2.0 2.17 m3 0.56 2.17        

       

産業廃棄物処理工 As m3        

       

産業廃棄物処理工 As 0.1 0.12 m3 0.03 0.12        

       

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 2.0 2.13 m2 0.55 2.13        

       

路盤工 t=10cm･RC-40 m2        

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

136



単位 南1-3路線(下単）･給水 南1-3路線(下単）･仮設 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 4.0 41.0 45.0 45

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 1.0 17.0 18.0 18

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 1.0 5.0 6.0 6

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 0.3 1.0 1.3 1

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 0.4 1.0 1.4 1

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 2.0 2.0 2

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 1.0 2.0 3.0 3

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.1 1.0 1.1 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 1.0 17.0 18.0 18

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 1.0 8.0 9.0 9

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南1-3路線(下単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-3路線(下単）･給水 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-12 車道As 土工①-12' Gr

管種・管径 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.60m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 2.50 1m当り 2.00 1m当り 0.50  

      

舗装版切断工 t≦15cm As 4.0 4.00 ｍ 2.00 4.00

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 1.0 1.10 m2 0.55 1.10       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 1.0 0.88 m3 0.38 0.76 0.24 0.12

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 0.3 0.33 m3 0.13 0.26 0.13 0.07       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 0.4 0.44 m3 0.19 0.38 0.11 0.06       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 1.0 0.88 m3 0.38 0.76 0.24 0.12       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.1 0.06 m3 0.03 0.06       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 1.0 1.10 m2 0.55 1.10       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 1.0 1.10 m2 0.55 1.10       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-3路線(下単）･仮設 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-21 車道As 土工①-23 車道As

管種・管径 50A φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 20.70 1m当り 18.40 1m当り 2.30

      

舗装版切断工 t≦15cm As 41.0 41.40 ｍ 2.00 36.80 2.00 4.60

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 17.0 16.56 m2 0.80 14.72 0.80 1.84       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 5.0 4.93 m3 0.24 4.42 0.22 0.51

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 1.0 1.22 m3 0.06 1.10 0.05 0.12       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 1.24 m3 0.06 1.10 0.06 0.14       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 2.0 1.63 m3 0.08 1.47 0.07 0.16       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 2.0 2.46 m3 0.12 2.21 0.11 0.25       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 1.0 0.83 m3 0.04 0.74 0.04 0.09       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 17.0 16.56 m2 0.80 14.72 0.80 1.84       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 8.0 8.28 m2 0.40 7.36 0.40 0.92       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南1-4路線（下単）･本管 南1-4路線（下単）･ﾄﾞﾚﾝ 南1-4路線（下単）･給水管 南1-4路線（下単）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 2.0 97.0 99.0 99

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 1.0 39.0 40.0 40

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 1.0 14.0 15.0 15

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 0.4 3.0 3.4 3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 0.4 4.0 4.4 4

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 5.0 5.0 5

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 1.0 7.0 8.0 8

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.1 2.0 2.1 2

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 1.0 39.0 40.0 40

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 1.0 21.0 22.0 22

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南1-4路線（下単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-4路線（下単）･給水管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-12 車道As 土工①-12' Gr

管種・管径 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.60m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 3.20 1m当り 1.10 1m当り 2.10

      

舗装版切断工 t≦15cm As 2.0 2.20 ｍ 2.00 2.20

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 1.0 0.61 m2 0.55 0.61       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 1.0 0.92 m3 0.38 0.42 0.24 0.50

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 0.4 0.41 m3 0.13 0.14 0.13 0.27       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 0.4 0.44 m3 0.19 0.21 0.11 0.23       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 1.0 0.92 m3 0.38 0.42 0.24 0.50       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.1 0.03 m3 0.03 0.03       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 1.0 0.61 m2 0.55 0.61       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 1.0 0.61 m2 0.55 0.61       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

141



土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南1-4路線（下単）･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-21 車道As 土工①-22 車道As 土工①-23 車道As

管種・管径 50A 50A φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=1.20m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 48.50 1m当り 42.50 1m当り 4.00 1m当り 2.00

     

舗装版切断工 t≦15cm As 97.0 97.00 ｍ 2.00 85.00 2.00 8.00 2.00 4.00

     

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 39.0 38.80 m2 0.80 34.00 0.80 3.20 0.80 1.60      

     

機械掘削積込工 m3      

     

機械掘削積込工 14.0 14.48 m3 0.24 10.20 0.96 3.84 0.22 0.44

     

機械埋戻工 管保護砂 m3      

     

機械埋戻工 管保護砂 3.0 2.89 m3 0.06 2.55 0.06 0.24 0.05 0.10      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 4.0 4.39 m3 0.06 2.55 0.43 1.72 0.06 0.12      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

機械埋戻工 流用土 5.0 5.30 m3 0.08 3.40 0.44 1.76 0.07 0.14      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ      

     

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3      

     

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3      

     

残土処分工 m3      

     

残土処分工 7.0 7.24 m3 0.12 5.10 0.48 1.92 0.11 0.22      

     

産業廃棄物処理工 As m3      

     

産業廃棄物処理工 As 2.0 1.94 m3 0.04 1.70 0.04 0.16 0.04 0.08      

     

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 39.0 38.80 m2 0.80 34.00 0.80 3.20 0.80 1.60      

     
路盤工 t=10cm･RC-40 21.0 21.00 m2 0.40 17.00 0.80 3.20 0.40 0.80      

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南3-3路線（下単）･給水 南3-3路線（下単）･仮設 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 7.0 40.0 47.0 47

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 2.0 16.0 18.0 18

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 1.0 5.0 6.0 6

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 0.4 1.0 1.4 1

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 1.0 1.0 2.0 2

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 2.0 2.0 2

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 1.0 2.0 3.0 3

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.1 1.0 1.1 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 2.0 16.0 18.0 18

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 2.0 8.0 10.0 10

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南3-3路線（下単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-3路線（下単）･給水 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-12 車道As 土工①-12' Gr

管種・管径 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.60m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 3.40 1m当り 3.30 1m当り 0.10

      

舗装版切断工 t≦15cm As 7.0 6.60 ｍ 2.00 6.60

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 2.0 1.82 m2 0.55 1.82       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 1.0 1.27 m3 0.38 1.25 0.24 0.02

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 0.4 0.44 m3 0.13 0.43 0.13 0.01       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 0.64 m3 0.19 0.63 0.11 0.01       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 1.0 1.27 m3 0.38 1.25 0.24 0.02       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.1 0.10 m3 0.03 0.10       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 2.0 1.82 m2 0.55 1.82       

      
路盤工 t=10cm･RC-40 2.0 1.82 m2 0.55 1.82       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-3路線（下単）･仮設 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-21 車道As 土工①-23 車道As

管種・管径 50A φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 20.00 1m当り 18.00 1m当り 2.00

      

舗装版切断工 t≦15cm As 40.0 40.00 ｍ 2.00 36.00 2.00 4.00

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 16.0 16.00 m2 0.80 14.40 0.80 1.60       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 5.0 4.76 m3 0.24 4.32 0.22 0.44

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 1.0 1.18 m3 0.06 1.08 0.05 0.10       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 1.0 1.20 m3 0.06 1.08 0.06 0.12       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 2.0 1.58 m3 0.08 1.44 0.07 0.14       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 2.0 2.38 m3 0.12 2.16 0.11 0.22       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 1.0 0.80 m3 0.04 0.72 0.04 0.08       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 16.0 16.00 m2 0.80 14.40 0.80 1.60       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 8.0 8.00 m2 0.40 7.20 0.40 0.80       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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(水単）

松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

材　料　集　計　書
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 5.00 25.000 5.0
2.05

EF片受直管 HPPE･切管用 φ50×5000 - 本 1.00 2.050 1.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ50 0.211 本 1.00 0.211 1.0
(0.870)

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ600H HPPE φ50 1.115 本 1.00 1.115 0.870 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 28.37 28.4

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 28.37 28.4

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 31.20 31.2

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 28.376 28.131

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-1路線（水単） HPPEφ50

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

置きｺﾞﾏ φ13 個 1.00 1.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ13 組 1.00 1.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 1.00 1.0

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事

名　　　　称 形　状　寸　法

南2-1路線（水単） 仮設管

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

4.55 4.550
直管 HPPE･切管用 φ50×5000 - 本 1.00 1.0

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 1.00 5.000 1.0
8.96

EF片受直管 HPPE･切管用 φ50×5000 - 本 1.00 8.960 1.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ50 0.211 本 1.00 0.211 1.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ50 0.265 本 1.00 0.265 1.0

EF両受Sﾍﾞﾝﾄﾞ300H HPPE φ50 0.636 本 2.00 1.272 2.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ50 本

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 20.25 20.3

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 20.25 20.3

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 22.27 22.3

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 20.258 19.993

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-3路線（水単） HPPEφ50

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事

名　　　　称 形　状　寸　法

南2-3路線（水単）

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ75×5000 5.000 本 12.00 60.000 12.0
4.95

EF片受直管 HPPE･切管用 φ75×5000 - 本 2.00 4.950 2.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ75 0.470 本 1.00 0.470 1.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ75 0.365 本 1.00 0.365 1.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ75 本 1.00 1.0

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 HPPE･GX形 φ75 0.615 本 1.00 0.615 1.0
(0.780)

PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE φ75 基 1.00 0.780 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

PE挿口付鋳鉄製Ｔ字管 HPPE･GF形 φ75×φ75 0.710 本 1.00 0.710 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ75 個 2.00 2.0

消火栓（簡易排気弁付） 粉体･単口 φ75 基 1.00 1.0

補修弁 粉体 φ75×200 基 1.00 1.0

消火栓室 鉄蓋FW-M型 H=800･900 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 67.11 67.1

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 67.11 67.1

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 73.82 73.8

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 67.110 67.890

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南3-1路線（水単） HPPEφ75

本　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 24.40 24.400 24.4

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ75×φ20 組 7.00 7.0

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 7.00 7.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 14.00 14.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 7.00 7.0

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 26.84 26.8

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 24.400 24.400

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

給水管(調書集計)南3-1路線（水単）

給　水　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

置きｺﾞﾏ φ13 個 3.00 3.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ13 組 3.00 3.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ13 個 3.00 3.0

仮設管資材費 式 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

南3-1路線（水単） 仮設管

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区 に伴う配水管布設替工事
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(水単）

松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

労　務　費　集　計　書
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南2-1路線

単位 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 28.37 28.4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 8.00 8.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 28.37 28.4

管明示シート工 ｍ 28.37 28.4

ロケーティングワイヤー工 ｍ 28.37 28.4

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-1路線(水単）

名　　　称 形状寸法
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南2-1路線

単位 SUSφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ13 口 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 1.00 1.0

仮設労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-1路線（水単）

名　　　称 形状寸法
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南2-3路線

単位 HPPEφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 20.25 20.3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 9.00 9.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 4.00 4.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 20.25 20.3

管明示シート工 ｍ 20.25 20.3

ロケーティングワイヤー工 ｍ 20.25 20.3

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-3路線（水単）

名　　　称 形状寸法
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南2-3路線

単位 計 備　　考

仮設労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南2-3路線

名　　　称 形状寸法
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南3-1路線

単位 HPPEφ75 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 ｍ 67.11 67.1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ75 口 18.00 18.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ75 箇所 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 3.00 3.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ75mm 口 2.00 2.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

消火栓設置工 地下式･単口 φ75 基 1.00 1.0

消火栓室設置工 筺･弁室設置 H=800･900 組 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ75 ｍ 67.11 67.1

管明示シート工 ｍ 67.11 67.1

ロケーティングワイヤー工 ｍ 67.11 67.1

本　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-1路線

名　　　称 形状寸法
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南3-1路線（水単）

単位 (調書集計) 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 24.40 24.4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ20 口 28.00 28.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 21.00 21.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ75×20 箇所 7.00 7.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 7.00 7.0

ロケーティングワイヤー工 ｍ 24.40 24.4

給　水　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-1路線（水単）

名　　　称 形状寸法
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南3-1路線

単位 SUSφ80A 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 PE φ13 口 6.00 6.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ13 口 3.00 3.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ13 箇所 3.00 3.0

仮設労務費 式 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

南3-1路線（水単）

名　　　称 形状寸法
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(水単）

松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事

土　工　集　計　書
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単位 南2-1路線・本管 南2-1路線・ﾄﾞﾚﾝ 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 56.0 56.0 56

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 17.0 17.0 17

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 19.0 19.0 19

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 4.0 4.0 4

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 13.0 13.0 13

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ 3.0 3.0 3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3 3.4 3.4 3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 19.0 19.0 19

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 1.0 1.0 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 17.0 17.0 17

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 17.0 17.0 17

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南2-1路線(水単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南2-1路線・本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As 土工①-11 車道As 再掘削土工1 車道As

rosen φ50 φ50 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=1.50m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 29.13 1m当り 24.98 1m当り 3.15 1.0箇所/0.5m 1.00

     

舗装版切断工 t≦15cm As 56.0 56.26 ｍ 2.00 49.96 2.00 6.30

     

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 17.0 16.70 m2 0.55 13.74 0.85 2.68 0.28 0.28      

     

機械掘削積込工 m3      

     

機械掘削積込工 19.0 18.59 m3 0.56 13.99 1.37 4.32 0.28 0.28

     

機械埋戻工 管保護砂 m3      

     

機械埋戻工 管保護砂 4.0 4.26 m3 0.14 3.50 0.22 0.69 0.07 0.07      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 13.0 12.57 m3 0.36 8.99 1.07 3.37 0.21 0.21      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 3.0 3.15 ｍ 1.00 3.15      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ      

     

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 3.4 3.15 m3 1.00 3.15      

     

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3      

     

残土処分工 m3      

     

残土処分工 19.0 18.59 m3 0.56 13.99 1.37 4.32 0.28 0.28      

     

産業廃棄物処理工 As m3      

     

産業廃棄物処理工 As 1.0 0.89 m3 0.03 0.75 0.04 0.13 0.01 0.01      

     

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 17.0 16.70 m2 0.55 13.74 0.85 2.68 0.28 0.28      

     

路盤工 t=10cm･RC-40 17.0 16.71 m2 0.55 13.74 0.85 2.68 0.29 0.29      

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南2-3路線（水単）･本管 南2-3路線（水単）･ﾄﾞﾚﾝ 南2-3路線（水単）･給水管 南2-3路線（水単）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 40.0 40.0 40

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 11.0 11.0 11

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 12.0 12.0 12

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 3.0 3.0 3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 8.0 8.0 8

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 12.0 12.0 12

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 1.0 1.0 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 11.0 11.0 11

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 11.0 11.0 11

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南2-3路線（水単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南2-3路線（水単）･本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-9 車道As 土工①-10 車道As 再掘削土工1 車道As

管種・管径 φ50 φ50 φ50

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=1.20m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 20.99 1m当り 14.40 1m当り 5.59 1.0箇所/0.5m 1.00

     

舗装版切断工 t≦15cm As 40.0 39.98 ｍ 2.00 28.80 2.00 11.18

     

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 11.0 11.27 m2 0.55 7.92 0.55 3.07 0.28 0.28      

     

機械掘削積込工 m3      

     

機械掘削積込工 12.0 12.42 m3 0.56 8.06 0.73 4.08 0.28 0.28

     

機械埋戻工 管保護砂 m3      

     

機械埋戻工 管保護砂 3.0 2.87 m3 0.14 2.02 0.14 0.78 0.07 0.07      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3      

     

機械埋戻工 再生砕石RC-40 8.0 8.35 m3 0.36 5.18 0.53 2.96 0.21 0.21      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

機械埋戻工 流用土 m3      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ      

     

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ      

     

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3      

     

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3      

     

残土処分工 m3      

     

残土処分工 12.0 12.42 m3 0.56 8.06 0.73 4.08 0.28 0.28      

     

産業廃棄物処理工 As m3      

     

産業廃棄物処理工 As 1.0 0.61 m3 0.03 0.43 0.03 0.17 0.01 0.01      

     

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 11.0 11.27 m2 0.55 7.92 0.55 3.07 0.28 0.28      

     

路盤工 t=10cm･RC-40 11.0 11.28 m2 0.55 7.92 0.55 3.07 0.29 0.29      

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南3-1路線･本管 南3-1路線（水単）･ﾄﾞﾚﾝ 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 136.0 136.0 140

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 38.0 38.0 38

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 40.0 40.0 40

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 10.0 10.0 10

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 25.0 25.0 25

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 40.0 40.0 40

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 2.0 2.0 2

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 38.0 38.0 38

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 38.0 38.0 38

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南3-1路線（水単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-1路線･本管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-6 車道As 再掘削土工2 車道As

管種・管径 φ75 φ75

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 70.85 1m当り 67.85 1.0箇所/0.5m 3.00

      

舗装版切断工 t≦15cm As 136.0 135.70 ｍ 2.00 135.70

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 38.0 38.16 m2 0.55 37.32 0.28 0.84       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 40.0 39.54 m3 0.57 38.67 0.29 0.87

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 10.0 10.42 m3 0.15 10.18 0.08 0.24       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 25.0 25.06 m3 0.36 24.43 0.21 0.63       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 40.0 39.51 m3 0.57 38.67 0.28 0.84       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 2.0 2.07 m3 0.03 2.04 0.01 0.03       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 38.0 38.16 m2 0.55 37.32 0.28 0.84       

      
路盤工 t=10cm･RC-40 38.0 38.19 m2 0.55 37.32 0.29 0.87       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南2-1路線(水単）･給水 南2-1路線(水単）･仮設 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 62.0 62.0 62

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 25.0 25.0 25

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 7.0 7.0 7

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 2.0 2.0 2

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 2.0 2.0 2

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 2.0 2.0 2

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 4.0 4.0 4

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 1.0 1.0 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 25.0 25.0 25

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 12.0 12.0 12

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南2-1路線(水単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南2-1路線(水単）･仮設 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-21 車道As 土工①-23 車道As

管種・管径 50A φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 31.00 1m当り 28.80 1m当り 2.20

      

舗装版切断工 t≦15cm As 62.0 62.00 ｍ 2.00 57.60 2.00 4.40

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 25.0 24.80 m2 0.80 23.04 0.80 1.76       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 7.0 7.39 m3 0.24 6.91 0.22 0.48

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 2.0 1.84 m3 0.06 1.73 0.05 0.11       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 2.0 1.86 m3 0.06 1.73 0.06 0.13       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 2.0 2.45 m3 0.08 2.30 0.07 0.15       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 4.0 3.70 m3 0.12 3.46 0.11 0.24       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 1.0 1.24 m3 0.04 1.15 0.04 0.09       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 25.0 24.80 m2 0.80 23.04 0.80 1.76       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 12.0 12.40 m2 0.40 11.52 0.40 0.88       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南2-3路線（水単）･本管 南2-3路線（水単）･ﾄﾞﾚﾝ 南2-3路線（水単）･給水管 南2-3路線（水単）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 48.0 48.0 48

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 19.0 19.0 19

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 10.0 10.0 10

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 1.0 1.0 1

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 4.0 4.0 4

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 4.0 4.0 4

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 5.0 5.0 5

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 1.0 1.0 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 19.0 19.0 19

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 12.0 12.0 12

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南2-3路線（水単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南2-3路線（水単）･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-21 車道As 土工①-22 車道As

管種・管径 50A 50A

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=1.20m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 23.90 1m当り 18.20 1m当り 5.70

      

舗装版切断工 t≦15cm As 48.0 47.80 ｍ 2.00 36.40 2.00 11.40

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 19.0 19.12 m2 0.80 14.56 0.80 4.56       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 10.0 9.84 m3 0.24 4.37 0.96 5.47

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 1.0 1.43 m3 0.06 1.09 0.06 0.34       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 4.0 3.54 m3 0.06 1.09 0.43 2.45       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 4.0 3.97 m3 0.08 1.46 0.44 2.51       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 5.0 4.92 m3 0.12 2.18 0.48 2.74       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 1.0 0.96 m3 0.04 0.73 0.04 0.23       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 19.0 19.12 m2 0.80 14.56 0.80 4.56       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 12.0 11.84 m2 0.40 7.28 0.80 4.56       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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単位 南3-1路線（水単）･給水管 南3-1路線（水単）･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 23.0 142.0 165.0 170

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2 6.0 57.0 63.0 63

機械掘削積込工 m3

機械掘削積込工 m3 7.0 19.0 26.0 26

機械埋戻工 管保護砂 m3

機械埋戻工 管保護砂 m3 3.0 5.0 8.0 8

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3 4.0 5.0 9.0 9

機械埋戻工 流用土 m3

機械埋戻工 流用土 m3 6.0 6.0 6

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3

残土処分工 m3

残土処分工 m3 7.0 10.0 17.0 17

産業廃棄物処理工 As m3

産業廃棄物処理工 As m3 0.3 3.0 3.3 3

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 6.0 57.0 63.0 63

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 6.0 28.0 34.0 34

土　工　数　量　集　計　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に
伴う配水管布設替工事 南3-1路線（水単） 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法

173



土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-1路線（水単）･給水管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-12 車道As 土工①-12' Gr

管種・管径 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.60m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 24.40 1m当り 11.40 1m当り 13.00

      

舗装版切断工 t≦15cm As 23.0 22.80 ｍ 2.00 22.80

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 6.0 6.27 m2 0.55 6.27       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 7.0 7.45 m3 0.38 4.33 0.24 3.12

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 3.0 3.17 m3 0.13 1.48 0.13 1.69       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 4.0 3.60 m3 0.19 2.17 0.11 1.43       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 7.0 7.45 m3 0.38 4.33 0.24 3.12       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 0.3 0.34 m3 0.03 0.34       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 6.0 6.27 m2 0.55 6.27       

      
路盤工 t=10cm･RC-40 6.0 6.27 m2 0.55 6.27       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
南3-1路線（水単）･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-20 車道As 土工①-23 車道As

管種・管径 80A φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.30m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 71.00 1m当り 63.20 1m当り 7.80

      

舗装版切断工 t≦15cm As 142.0 142.00 ｍ 2.00 126.40 2.00 15.60

      

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm m2       

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm 57.0 56.80 m2 0.80 50.56 0.80 6.24       

      

機械掘削積込工 m3       

      

機械掘削積込工 19.0 18.78 m3 0.27 17.06 0.22 1.72

      

機械埋戻工 管保護砂 m3       

      

機械埋戻工 管保護砂 5.0 4.81 m3 0.07 4.42 0.05 0.39       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 m3       

      

機械埋戻工 再生砕石RC-40 5.0 4.89 m3 0.07 4.42 0.06 0.47       

      

機械埋戻工 流用土 m3       

      

機械埋戻工 流用土 6.0 5.61 m3 0.08 5.06 0.07 0.55       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ       

      

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-2段 ｍ       

      

土留工（労務） 掘削深 2.0m以下 m3       

      

土留工（労務） 掘削深 2.5m以下 m3       

      

残土処分工 m3       

      

残土処分工 10.0 9.71 m3 0.14 8.85 0.11 0.86       

      

産業廃棄物処理工 As m3       

      

産業廃棄物処理工 As 3.0 2.84 m3 0.04 2.53 0.04 0.31       

      

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 57.0 56.80 m2 0.80 50.56 0.80 6.24       

      

路盤工 t=10cm･RC-40 28.0 28.40 m2 0.40 25.28 0.40 3.12       

土　工　数　量　表
松阪市公共下水道事業　三雲第1-1処理分区に伴う配水管布設替工事
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