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第4-401号飯南町深野配水管布設替工事

材　料　集　計　書

2



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

9.30 -0.260
EF片受直管 HPPE･切管用 φ100×5000 - 本 2.00 9.300 2.0

-0.060
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ100 0.485 本 2.00 0.970 2.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ100 0.400 本 1.00 0.400 1.0
-0.060

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ100 0.375 本 1.00 0.375 1.0
-0.370

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ450H HPPE φ100 1.125 本 2.00 2.250 2.0

EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ HPPE φ100×φ75 0.420 本 1.00 0.420 1.0

PE挿口付鋳鉄製Ｔ字管 HPPE･GF形 φ100×φ75 0.790 本 1.00 0.790 1.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ100 本 3.00 3.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ75 個 2.00 2.0

急速空気弁 粉体･単口 φ75 基 1.00 1.0

補修弁 粉体 φ75×300 基 1.00 1.0

空気弁室 鉄蓋FW-M型 H=800･900 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 14.51 14.5

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 14.51 14.5

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 15.96 16.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 14.505 13.755

本　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

1-4路線 本管 HPPEφ100(図番4)

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ75×5000 5.000 本 6.00 30.000 6.0
18.68

EF片受直管 HPPE･切管用 φ75×5000 - 本 5.00 18.680 5.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ75 0.470 本 1.00 0.470 1.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ75 0.375 本 1.00 0.375 1.0
-0.500

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ300H HPPE φ75 0.900 本 4.00 3.600 4.0

EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ HPPE φ75×φ50 0.335 本 1.00 0.335 1.0

PE挿口付鋳鉄製Ｔ字管 HPPE･GF形 φ75×φ75 0.710 本 1.00 0.710 1.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ75 本 3.00 3.0
(0.780)

PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE φ75 基 1.00 0.780 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ75 個 2.00 2.0

消火栓（簡易排気弁付） 粉体･単口 φ75 基 1.00 1.0

補修弁 粉体 φ75×300 基 1.00 1.0

消火栓室 鉄蓋FW-M型 H=800･900 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 54.17 54.2

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 54.17 54.2

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 59.59 59.6

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 54.170 54.450

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

1-4路線 本管 HPPEφ75(図番4)

本　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 1.00 5.000 24.00 120.000 25.0
7.70

EF片受直管 HPPE･切管用 φ50×5000 - 本 3.00 7.700 3.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ50 0.265 本 4.00 1.060 4.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ50 0.225 本 4.00 0.900 4.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ50 0.170 本 1.00 0.170 1.0
-0.748

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ450H HPPE φ50 0.903 本 4.00 3.612 4.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ50 本 2.00 2.0

急速空気弁 粉体･単口 φ25 基 1.00 1.0

空気弁室 鉄蓋FW-M型 H=800･900 組 1.00 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ50×φ25 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 5.00 133.44 138.4

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 5.00 133.44 138.4

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 5.50 146.79 152.3

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 5.000 5.000 133.442 132.694

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

1-4路線 本管 HPPEφ50(図番4) 本管 HPPEφ50(図番5)

本　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ50 0.156 本 1.00 0.156 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ50 個 2.00 2.0
(0.180)

仕切弁 FCD φ50 基 1.00 0.180 1.0
ﾄﾞﾚﾝ用

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体･GF形 φ50 個 1.00 1.0
-0.600

HIVP φ50 1.000 ｍ 1.90 1.900 1.9

HIｴﾙﾎﾞ φ50 個 3.00 3.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 0.16 0.2

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 0.16 0.2

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 0.17 0.2

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 2.056 1.636

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

1-4路線 ﾄﾞﾚﾝ工1 HIVPφ50(図番5)

ド　レ　ン　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ50×5000 5.000 本 22.00 110.000 22.0
14.59 -0.035

EF片受直管 HPPE･切管用 φ50×5000 - 本 3.00 14.590 3.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ50 0.265 本 3.00 0.795 3.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ50 0.225 本 2.00 0.450 2.0

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4° HPPE φ50 0.170 本 1.00 0.170 1.0
-0.561

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ450H HPPE φ50 0.903 本 3.00 2.709 3.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ50 本 2.00 2.0
(0.680)

PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE φ50 基 1.00 0.680 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

急速空気弁 粉体･単口 φ25 基 1.00 1.0

空気弁室 鉄蓋FW-M型 H=800･900 組 1.00 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ50×φ25 組 1.00 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ75×φ50 組 1.00 1.0

EFﾕﾆｵﾝ φ50 個 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 128.71 128.7

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 128.71 128.7

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 141.59 141.6

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 128.714 128.798

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

1-5路線 本管 HPPEφ50(図番6)

本　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ50 0.156 本 1.00 0.156 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ50 個 2.00 2.0
(0.180)

仕切弁 FCD φ50 基 1.00 0.180 1.0
ﾄﾞﾚﾝ用

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体･GF形 φ50 個 1.00 1.0
-0.600

HIVP φ50 1.000 ｍ 1.90 1.900 1.9

HIｴﾙﾎﾞ φ50 個 3.00 3.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 0.16 0.2

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 0.16 0.2

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 0.17 0.2

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 2.056 1.636

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

1-5路線 ﾄﾞﾚﾝ工6 HIVPφ50(図番6)

ド　レ　ン　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ100×5000 5.000 本 15.00 75.000 7.00 35.000 22.0
14.09 6.50

EF片受直管 HPPE･切管用 φ100×5000 - 本 4.00 14.090 1.00 6.500 5.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ100 0.485 本 3.00 1.455 3.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ100 0.400 本 1.00 0.400 1.00 0.400 2.0
-0.240

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ300H HPPE φ100 0.910 本 2.00 1.820 2.0

EF両受ﾁｰｽﾞ HPPE φ100×φ75 0.134 本 2.00 0.268 2.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ HPPE･GF形 φ100×φ75 0.136 本 1.00 0.136 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ HPPE･GF形 φ100×φ100 0.136 本 1.00 0.136 1.0

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ100 0.160 本 2.00 0.320 2.0

PE挿口付鋳鉄製Ｔ字管 HPPE･GF形 φ100×φ75 0.790 本 2.00 1.580 1.00 0.790 3.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ100 本 2.00 2.00 4.0

不断水Ｔ字管(ﾊﾞﾙﾌﾞ付) CIP用 φ100×φ100 基 2.00 2.0

不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ CIP用 φ100 基 2.00 2.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ75 個 5.00 2.00 7.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ100 個 3.00 3.0
(0.880)

PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE φ100 基 1.00 0.880 1.0
(0.250)

仕切弁 FCD φ100 基 1.00 0.250 1.0
(0.240)

仕切弁 FCD φ75 基 1.00 0.240 1.0
ﾄﾞﾚﾝ用

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0
ｽﾄｯﾊﾟｰ用

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 2.00 2.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 3.00 3.0

急速空気弁 粉体･単口 φ75 基 2.00 2.0

消火栓（簡易排気弁付） 粉体･単口 φ75 基 1.00 1.0

2 小　計　　

本　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-1路線 本管 HPPEφ100(図番8) 本管 HPPEφ100(図番9)

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/2
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

補修弁 粉体 φ75×300 基 2.00 1.00 3.0

空気弁室 鉄蓋FW-M型 H=800･900 組 2.00 2.0

消火栓室 鉄蓋FW-M型 H=800･900 組 1.00 1.0

ﾒｶ帽 CIP用 φ100 個 2.00 2.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 94.94 42.96 137.9

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 94.94 42.96 137.9

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 104.43 47.25 151.7

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

合　計　　 94.937 96.067 42.958 42.958

本　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　　称 形　状　寸　法

№2/2

2-1路線 本管 HPPEφ100(図番8) 本管 HPPEφ100(図番9)
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ75×5000 5.000 本 1.00 5.000 1.0
5.00 4.50

EF片受直管 HPPE･切管用 φ75×5000 - 本 1.00 5.000 1.00 4.500 2.0

EF両受ﾁｰｽﾞ HPPE φ75×φ75 0.112 本 1.00 0.112 1.00 0.112 2.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ75 本 1.00 3.00 4.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ90° HPPE φ75 0.495 本 1.00 0.495 1.0
-0.274

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ75 0.470 本 2.00 0.940 2.0

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ75 0.145 本 3.00 0.435 3.0

不断水Ｔ字管(ﾊﾞﾙﾌﾞ付) VP用 φ100×φ75 基 1.00 1.0

ﾒｶ帽 VP用 φ100 個 1.00 1.0
(0.780)

PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE φ75 基 1.00 0.780 1.00 0.780 2.0
(0.240)

仕切弁 FCD φ75 基 1.00 0.240 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ75 個 3.00 3.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 2.00 3.0
(ﾄﾞﾚﾝ用)

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 10.11 6.48 16.6

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 10.11 6.48 16.6

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 11.12 7.13 18.3

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 10.112 10.892 6.482 7.228

№1/1

名　　　　称 形　状　寸　法

2-1路線 本管 HPPEφ75(図番9) 連絡工 HPPEφ75(図番9)

本　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

11



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ75 0.145 本 1.00 0.145 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ75 個 1.00 2.00 3.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体･GF形 φ75 個 1.00 1.00 2.0
-0.600 -0.600

HIVP φ75 1.000 ｍ 3.20 3.200 1.00 1.000 3.40 3.400 7.6

HIｴﾙﾎﾞ φ75 個 2.00 2.00 1.00 5.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ100 個 1.00 1.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体･GF形 φ100 個 1.00 1.0
-0.600

HIVP φ100 1.000 ｍ 1.00 1.000 1.0

HIｴﾙﾎﾞ φ100 個 2.00 2.0
(0.240)

仕切弁 FCD φ75 基 1.00 0.240 1.0
(ﾄﾞﾚﾝ用)

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 0.15 0.2

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 0.15 0.2

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 0.16 0.2

PVｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体 φ75 個 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 3.200 2.600 1.000 0.400 1.145 0.785 3.400 3.400

ド　レ　ン　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-1路線 ﾄﾞﾚﾝ工3 HIVPφ75(図番8) ﾄﾞﾚﾝ工4 HIVPφ100(図番8) ﾄﾞﾚﾝ工5 HIVPφ75(図番9) ﾄﾞﾚﾝ工6 HIVPφ75(図番9)

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ100 個 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 GF形 φ100 個 1.00 1.0

ﾒｶ帽 HPPE用 φ75 個 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ φ20 個 2.00 1.00 3.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 2.00 1.00 3.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ20 組 2.00 1.00 3.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

仮　設　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事

名　　　　称 形　状　寸　法

2-1路線 仮設 SUS100A(図番11) 仮設 SUS100A(図番12)

№1/1

13



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

2.30
EF片受直管 HPPE･切管用 φ100×5000 - 本 2.300

EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ HPPE φ100×φ75 0.420 本 1.00 0.420 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 2.72 2.7

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 2.72 2.7

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 2.99 3.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 2.720 2.720

本　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-2路線 本管 HPPEφ100(図番10)

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

EF片受直管 HPPE φ75×5000 5.000 本 22.00 110.000 22.0
3.00 4.00

EF片受直管 HPPE･切管用 φ75×5000 - 本 1.00 3.000 1.00 4.000 2.0

EF両受ﾁｰｽﾞ HPPE φ75×φ75 0.112 本 1.00 0.112 1.00 0.112 2.0

EFｿｹｯﾄ HPPE φ75 本 3.00 2.00 5.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° HPPE φ75 0.375 本 2.00 0.750 2.0

PE挿口付鋳鉄製Ｔ字管 HPPE･GF形 φ75×φ75 0.710 本 1.00 0.710 1.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° HPPE φ75 0.470 本 1.00 0.470 1.0

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ90° HPPE φ75 0.495 本 1.00 0.495 1.0

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE･GF形 φ75 0.145 本 3.00 0.435 3.0

不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ VP用 φ75 基 1.00 1.0

不断水Ｔ字管(ﾊﾞﾙﾌﾞ付) VP用 φ75×φ75 基 1.00 1.0

ﾒｶ帽 VP用 φ75 個 1.00 1.0
(0.780)

PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 HPPE φ75 基 2.00 1.560 1.00 0.780 3.0
(0.240)

仕切弁 FCD φ75 基 1.00 0.240 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ付属品 GF形 φ75 個 3.00 3.0

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 2.00 2.00 4.0
ﾄﾞﾚﾝ用

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0
ｽﾄｯﾊﾟｰ用

ﾚｼﾞｺﾝ仕切弁室 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示ﾃｰﾌﾟ W50 ｍ 114.57 5.51 120.1

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 114.57 5.51 120.1

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 126.03 6.06 132.1

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 114.572 116.132 5.512 6.532

本　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-2路線 本管 HPPEφ75(図番10) 連絡工 HPPEφ75(図番10)

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

HIVP φ75 1.000 ｍ 1.90 1.900 1.9

HIｴﾙﾎﾞ φ75 個 1.00 1.0

PVｼﾞｮｲﾝﾄ 粉体 φ75 個 1.00 1.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　 1.900 1.900

ド　レ　ン　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-2路線 ﾄﾞﾚﾝ工7 HIVPφ75(図番10)

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1
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計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

ﾒｶ帽 HPPE用 φ75 個 1.00 1.0

置きｺﾞﾏ φ20 個 3.00 3.0

PEﾒﾈｼﾞｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 3.00 3.0

PEｷｬｯﾌﾟ φ20 組 3.00 3.0

布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L= 布設L= 土工L=

1 合　計　　

仮　設　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-2路線 仮設 SUS80A(図番13)

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/1

17



計

単位長 単位 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量 延長① 延長② 数量

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE φ20 1.000 ｍ 270.20 270.200 270.2

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ100×φ20 組 3.00 3.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ75×φ20 組 5.00 5.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓 HPPE用 φ50×φ20 組 6.00 6.0

PE分水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 18.00 18.0

PEｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20 個 4.00 4.0

PEｴﾙﾎﾞ ｿｹｯﾄ φ20 個 4.00 4.0

甲型止水栓 φ20 組 2.00 2.0

止水栓筺 分離式 T-14 組 2.00 2.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ ｿｹｯﾄ φ20×φ13 個 9.00 9.0

埋設表示ｼｰﾄ W150 ｍ 264.20 264.2

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ 290.62 290.6

2 小　計　　

給　水　管　材　料　集　計　表
第4-401号飯南町深野 配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

給水管調書より給水管

名　　　　称 形　状　寸　法

№1/2
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φ100 φ100 φ100 φ100 φ75 φ50 φ25 φ--- φ20 φ20 45° 90° T-14 --- φ20 As(5cm) As(3cm) Co 未舗装 Co

φ50 φ40 φ25 φ20 ×50 ×40 ×25 ×20 ×20 ×20 ×20 ×--- φ40 φ25 φ20 φ13 φ40 φ25 φ20 φ50 φ40 φ25 φ20 ×13 φ50 φ25 φ20 ×13 φ50 φ40 φ20 φ20 φ50 φ40 φ25 φ20 φ13 φ50 φ40 φ20 分離 --- φ50 φ40 φ25 φ20 ×13 φ40 φ25 φ20 φ13
H=0.9

φ25以下 φ25以下 φ25以下 φ25以下

H=0.6

φ25以下

PEφ13 300293 1-4路線

伊藤　勤 4.00 1 3 1 1 1 4.00 4.40 4.00 図番4

PEφ13 300302 1-4路線

栃木　健八 33.80 1 1 1 1 33.80 37.18 3.80 8.50 18.50 3.00 図番4

PEφ13 300335 1-4路線

合同会社ｼﾞｪﾈｯｸｽ 1.00 1 1 1 1.00 1.10 1.00 図番5

PEφ13 300299 1-4路線

栃木　森一 2.50 1 3 1 1 1 2.50 2.75 2.50 図番5

PEφ13 300330 1-4路線

森田　良平 2.70 1 1 1 2.70 2.97 2.70 図番5

PEφ13  300317 1-5路線

松本　久生 5.20 1 1 1 5.20 5.72 1.50 3.70 図番6

PEφ13  300331 1-5路線

森田　好子 36.70 1 1 1 36.70 40.37 1.30 33.00 2.40 図番6

PEφ13  300296 1-6路線

長谷川　国松 46.70 1 1 3 4.50 4.95 4.50 36.20 図番7

PEφ13  300301 2-1路線

栃木　善朗 26.10 1 1 1 26.10 28.71 2.60 23.50 図番8

PEφ13  300326 2-1路線

廣田　昇 20.00 1 1 1 20.00 22.00 4.00 16.00 図番8

PEφ13  300325 2-1路線

廣田　道夫 18.80 1 1 1 18.80 20.68 1.10 15.00 2.70 図番9

PEφ13  300328 2-2路線

廣田　覚 26.40 1 1 1 26.40 29.04 4.40 22.00 図番10

PEφ13  300307 2-2路線

谷口　才太郎 29.20 1 1 1 29.20 32.12 4.20 25.00 図番10

PEφ13  300303 2-2路線

栃木　稔 17.10 1 1 1 17.10 18.81 1.10 13.00 3.00 図番10

　計 270.20 3 5 6 18 4 4 2 2 9 228.00 250.80 38.70 8.50 169.70 11.10 36.20

備　考

ﾛｹｰ
ﾃｨﾝ
ｸﾞ

ﾜｲﾔｰ

土 工甲止水栓 PEﾒｰﾀｰ用ｼﾞｮｲﾝﾄ止水栓筺 分水栓ｷｬｯﾌﾟ
管明
示ｼｰﾄ

ﾛｹｰﾃｨﾝ

ｸﾞﾜｲﾔｰ

工

　本　設　給　水　管　調　書　

PE
ｻﾄﾞﾙ分水栓

PEﾁｰｽﾞ ﾒｰﾀｰ直結止水栓(開閉防止逆止弁付) PVｼﾞｮｲﾝﾄ PEｼﾞｮｲﾝﾄ

HPPE用 HPPE用

PE分水栓用
ｼﾞｮｲﾝﾄ口　　径

給水氏名

第4-401号飯南町深野布設替工事

PEｴﾙﾎﾞ 密着ｺｱ

19



第4-401号飯南町深野布設替工事 ※添付無し

※ｻﾄﾞﾙ分水栓は、

　給水管接合含む

φ100 φ100 φ100 φ100 φ75 φ50 φ20 φ20 T-14

φ50 φ40 φ25 φ20 φ50 φ40 ×50 ×40 ×25 ×20 ×20 ×20 φ50 φ40 φ25 φ20 φ50 φ50 φ25 φ20 ×13 φ50 φ50 φ40 φ25 φ20 φ13 φ40 φ25 φ20 ×13 φ40 φ40 φ20 分離 φ25 φ20 φ25 φ20 φ20 φ13

PEφ13 300293 1-4路線

伊藤　勤 2 1 3 2 1 1 図番4

PEφ13 300302 1-4路線

栃木　健八 2 1 1 4 1 図番4

PEφ13 300335 1-4路線

合同会社ｼﾞｪﾈｯｸｽ 1 1 1 2 図番5

PEφ13 300299 1-4路線

栃木　森一 2 1 3 2 1 1 図番5

PEφ13 300330 1-4路線

森田　良平 2 1 1 2 図番5

PEφ13  300317 1-5路線

松本　久生 1 1 1 1 図番6

PEφ13  300331 1-5路線

森田　好子 1 1 1 1 図番6

PEφ13  300296 1-6路線

長谷川　国松 3 1 1 8 図番7

PEφ13  300301 1-6路線

栃木　善朗 1 1 1 1 図番7

PEφ13  300326 2-1路線

廣田　昇 1 1 1 1 図番8

PEφ13  300325 2-1路線

廣田　道夫 1 1 1 1 図番9

PEφ13  300328 2-2路線

廣田　覚 1 1 1 1 図番10

PEφ13  300307 2-2路線

谷口　才太郎 1 1 1 1 図番10

PEφ13  300303 2-2路線

栃木　稔 1 1 1 1 図番10

　計 20 3 5 6 18 20 9 2 2

HPPE用
口　　径

給水氏名
備　考

PVソケット接合工 PE継手箇所 PEﾒｰﾀｰ用ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 止水栓取付工 鋼管ねじ切り
鋼管ねじ込接合箇所

(分水ｷｬｯﾌﾟ設置工含まない)

(参考資料)

PE切断箇所 鋼管切断箇所
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 PE分止水栓用ジョイント接合工

DIP用

20



第4-401号飯南町深野配水管布設替工事

切　管　調　書

21



×5.000 №1

箇　所 本 甲切管 切　管 残　管 切断箇所

1-4路線 図番4 図番4 --------------  1.6m
--------------------------  3.1m

1-4路線 図番4 図番10 --------------------  2.3m
2-2路線 --------------------  2.3m

2-1路線 図番8 図番8 ------------------------  3m
----------------  2m

2-1路線 図番8 図番8 図番4 ------------  1.43m
1-4路線 --------------  1.75m

------------  1.4m

2-1路線 図番8 図番4 ------------------------------  3.55m
1-4路線 --------  0.9m

2-1路線 図番8 図番9 --------------------  2.36m
----------------------  2.6m

2-1路線 図番9 図番9 ------------------------  2.9m
--------  1m

残管累計 切断累計

32.190 2.810 14使用長

第4-401号飯南町深野配水
管布設替工事

1 0.300 2

HPPEφ100

組　　　合　　　せ

　切  管  調  書 (受口付直管)

乙切管

2 0.400

4.700

4.600 2

図番4
図番4

1.600 3.100

図番4
図番10

2.300 2.300

3 15.000

図番8
図番8

3.000 2.000

4 0.420 34.580

図番8
図番8
図番4

1.430 1.750 1.400

5 0.550 24.450

図番8
図番4

3.550 0.900

6 0.040 24.960

図番8
図番9

2.360 2.600

7 1.100 23.900
図番9
図番9

2.900 1.000

計
本直　管 HPPEφ100 × 5,000 ＝ 7 累

計

7 本

＝ 32.190 32.190 ｍ
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×5.000 №2

箇　所 本 甲切管 切　管 残　管 切断箇所

1-4路線 図番4 --------------------------------------  4.58m

1-4路線 図番4 ------------------------------  3.7m

1-4路線 図番4 図番4 ----------------  1.8m
----------------  2m

1-4路線 図番4 --------------------  2.4m

1-4路線 図番4 図番9連 ----------------------------------  4.2m

2-1路線 図番9 図番9 --------------------------------  4m
--------  1m

2-1路線 図番9連 図番9連 図番9連 図番9連 図番9連 --------  0.9m
----------  1.1m
--------  1m
--------  1m
----  0.5m

2-2路線 図番10 図番10 図番10 --------  1m
--------  1m
--------  1m

2-2路線 図番10連 図番10連 図番10連 図番10連 --------  0.9m
----------  1.1m
--------  1m
--------  1m

残管累計 切断累計

35.180 9.820 19
計

直　管 HPPEφ75

9

図番10連

9 本

使用長 ＝ 35.180 35.180 ｍ

× 5,000 ＝ 9 本 累
計

40.900 1.100 1.000 1.000

3.000 2.000 31.000 1.000 1.000

図番10

図番10連
図番10連
図番10連

8

図番10

図番10

7

図番9連

4.000 1.000

50.900 1.100 1.000 1.000

5.000 1
図番9

0.500

図番9連
図番9連
図番9連
図番9連

1.0004.0006

図番9

5

図番4

4.500 0.500

14.200

2.400 2.600 12.4004

図番4

3

図番4

4.200 0.800

21.800 2.000

3.700 1.300 13.700

図番4

2

図番4

1

図番4

3.800 1.200

4.580 0.420 14.580

　切  管  調  書 HPPEφ75 (受口付直管)
第4-401号飯南町深野配水

管布設替工事

乙切管 組　　　合　　　せ
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×5.000 №3

箇　所 本 甲切管 切　管 残　管 切断箇所

1-4路線 図番5 --------------  1.7m

1-4路線 図番5 図番5 図番5 図番5 --------  1m
----------------  2m
--------  1m
--------  1m

1-4路線 図番5 図番6 --------  1m
1-5路線 ------------  1.4m

1-5路線 図番6 --------------------------------  4m

1-5路線 図番6 図番6 --------------------  2.3m
----------------  1.9m

1-5路線 図番6 図番6 --------------------------------  3.89m
----------  1.1m

残管累計 切断累計

22.290 7.710 11
計

直　管 HPPEφ50 6 本

使用長 ＝ 22.290 22.290 ｍ

× 5,000 ＝ 6 本 累
計

4.990 0.010 23.890 1.100

図番6

6

図番6

5

図番6

22.300 1.900

4.000 1.000 14.000

図番6

4

図番6

3

図番5

4.200 0.800

21.000 1.400

5.000 31.000 2.000 1.000 1.000

図番5

図番6

2

図番5

図番5
図番5

1

図番5

2.400 2.600

1.700 3.300 11.700

　切  管  調  書 HPPEφ50 (受口付直管)
第4-401号飯南町深野配水

管布設替工事

乙切管 組　　　合　　　せ
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第4-401号飯南町深野配水管布設替工事

労　務　費　集　計　書
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図番4 図番4 図番4 図番5

単位 HPPEφ100 HPPEφ75 HPPEφ50 HPPEφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 5.00 133.44 138.4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 ｍ 54.17 54.2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 ｍ 14.51 14.5

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 1.00 41.00 42.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ75 口 18.00 18.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ100 口 10.00 10.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ50 箇所 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ75 箇所 3.00 3.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ100 箇所 3.00 3.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 6.00 6.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 6.00 6.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 5.00 5.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ50×25 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ75mm 口 2.00 2.00 4.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

空気弁設置工 φ25 基 1.00 1.0

空気弁設置工 φ75 基 1.00 1.0

空気弁室設置工 筺･弁室設置 H=800･900 組 1.00 1.00 2.0

消火栓設置工 地下式･単口 φ75 基 1.00 1.0

消火栓室設置工 筺･弁室設置 H=800･900 組 1.00 1.0

ﾒｶ帽取外し工 HPPE用 φ100 箇所 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 5.00 133.44 138.4

管明示テープ工 HPPE用 φ75 ｍ 54.17 54.2

本　管　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

1-4路線

名　　　称 形状寸法
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単位 HPPEφ100 HPPEφ75 HPPEφ50 HPPEφ50 計 備　　考

管明示テープ工 HPPE用 φ100 ｍ 14.51 14.5

管明示シート工 ｍ 14.51 54.17 5.00 133.44 207.1

ロケーティングワイヤー工 ｍ 14.51 54.17 5.00 133.44 207.1

本　管　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

1-4路線

名　　　称 形状寸法

27



ﾄﾞﾚﾝ工(1)(図番5)

単位 HIVPφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 0.16 0.2

塩ビ管布設工 φ50 ｍ 1.90 1.9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 1.00 1.0

塩ビ管継手工 TS継手 φ50 口 6.00 6.0

塩ビ管切断工 φ50 口 4.00 4.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ50 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ65mm以下 口 1.00 1.0

仕切弁設置工 人力 50mm 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 0.16 0.2

管明示シート工 ｍ 0.16 0.2

ロケーティングワイヤー工 ｍ 0.16 0.2

ド　レ　ン　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

1-4路線

名　　　称 形状寸法
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図番6

単位 HPPEφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 128.71 128.7

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 36.00 36.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ50 箇所 2.00 2.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 6.00 6.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ50×25 箇所 1.00 1.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ75×50 箇所 1.00 1.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

空気弁設置工 φ25 基 1.00 1.0

空気弁室設置工 筺･弁室設置 H=800･900 組 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 128.71 128.7

管明示シート工 ｍ 128.71 128.7

ロケーティングワイヤー工 ｍ 128.71 128.7

本　管　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

1-5路線

名　　　称 形状寸法

29



ﾄﾞﾚﾝ工(2)(図番6)

単位 HIVPφ50 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 ｍ 0.16 0.2

塩ビ管布設工 φ50 ｍ 1.90 1.9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ50 口 1.00 1.0

塩ビ管継手工 TS継手 φ50 口 6.00 6.0

塩ビ管切断工 φ50 口 4.00 4.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ50 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ65mm以下 口 1.00 1.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ50 ｍ 0.16 0.2

管明示シート工 ｍ 0.16 0.2

ロケーティングワイヤー工 ｍ 0.16 0.2

ド　レ　ン　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

1-5路線

名　　　称 形状寸法

30



図番8 図番9 図番9 図番9(連絡工)

単位 HPPEφ100 HPPEφ100 HPPEφ75 HPPEφ75 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 ｍ 10.11 6.48 16.6

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 ｍ 94.94 42.96 137.9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ75 口 4.00 9.00 13.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ100 口 31.00 13.00 44.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ75 箇所 1.00 3.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ100 箇所 2.00 2.00 4.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 2.00 5.00 7.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 6.00 3.00 9.0

不断水連絡工 φ100×75 箇所 1.00 1.0

不断水連絡工 φ100×100 箇所 2.00 2.0

不断水バルブ設置工 CIP用 φ100 箇所 2.00 2.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ75mm 口 5.00 2.00 7.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ100mm 口 3.00 3.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 3.00 2.00 5.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 7.00 3.00 10.0

空気弁設置工 φ75 基 2.00 2.0

空気弁室設置工 筺･弁室設置 H=800･900 組 2.00 2.0

消火栓設置工 地下式･単口 φ75 基 1.00 1.0

消火栓室設置工 筺･弁室設置 H=800･900 組 1.00 1.0

ﾒｶ帽設置工 塩ビ管用 φ100 個 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ100 ｍ 94.94 42.96 10.11 6.48 154.5

管明示シート工 ｍ 94.94 42.96 10.11 6.48 154.5

ロケーティングワイヤー工 ｍ 94.94 42.96 10.11 6.48 154.5

PVｼﾞｮｲﾝﾄ取外し工 HPPE用 φ100 箇所 1.00 1.0

本　管　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-1路線

名　　　称 形状寸法
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ﾄﾞﾚﾝ工(3)(図番8) ﾄﾞﾚﾝ工(4)(図番8) ﾄﾞﾚﾝ工(5)(図番9) ﾄﾞﾚﾝ工(6)(図番9)

単位 HIVPφ75 HIVPφ100 HIVPφ75 HIVPφ75 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 ｍ 0.15 0.2

塩ビ管布設工 φ75 ｍ 3.20 1.00 3.40 7.6

塩ビ管布設工 φ100 ｍ 1.00 1.0

塩ビ管継手工 TS継手 φ75 口 4.00 2.00 6.0

塩ビ管継手工 TS継手 φ100 口 4.00 4.0

塩ビ管切断工 φ75 口 3.00 3.00 2.00 8.0

塩ビ管切断工 φ100 口 3.00 3.0

PVｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ75 箇所 1.00 1.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ75 箇所 1.00 1.00 2.0

MFｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 離脱防止継手 φ100 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ75mm 口 2.00 2.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 1.00 1.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 1.00 1.00 2.0

管明示テープ工 HPPE用 φ75 ｍ 0.15 0.2

管明示シート工 ｍ 0.15 0.2

ロケーティングワイヤー工 ｍ 0.15 0.2

仕切弁室撤去工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ撤去 円形1号 3型 組 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工 7.5K φ100mm 口 1.00 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 撤去管 φ100 口 2.00 2.0

ド　レ　ン　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-1路線

名　　　称 形状寸法
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図番11 図番12

単位 SUS 100A SUS 100A 計 備　　考

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ100mm 口 2.00 2.0

PCｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ75 箇所 1.00 1.0

ﾒｶ帽設置工 ポリ用 φ75 個 1.00 1.0

PEｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20 箇所 2.00 1.00 3.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ20 箇所 2.00 1.00 3.0

PCｼﾞｮｲﾝﾄ取外し φ75 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し工 7.5K φ100mm 口 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-1路線

名　　　称 形状寸法
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図番3 図番3 図番3(連絡)

単位 HPPEφ100 HPPEφ75 HPPEφ75 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 ｍ 114.57 5.51 120.1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 ｍ 2.72 2.7

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ75 口 28.00 8.00 36.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着1口 φ100 口 1.00 1.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着2口･ｿｹｯﾄ部 φ75 箇所 3.00 2.00 5.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 3.00 4.00 7.0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 1.00 1.0

不断水連絡工 φ75×75 箇所 1.00 1.0

不断水バルブ設置工 VP用 φ75 箇所 1.00 1.0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 7.5K φ75mm 口 2.00 3.00 5.0

仕切弁設置工 100mm以下 基 2.00 2.00 4.0

仕切弁室設置工 筺･ﾌﾞﾛｯｸ設置 円形1号 3型 組 2.00 4.00 6.0

消火栓設置工 地下式･単口 φ75 基 1.00 1.0

消火栓室設置工 筺･弁室設置 H=800･900 組 1.00 1.0

ﾒｶ帽設置工 塩ビ管用 φ75 個 1.00 1.0

管明示テープ工 HPPE用 φ75 ｍ 114.57 5.51 120.1

管明示テープ工 HPPE用 φ100 ｍ 2.72 2.7

管明示シート工 ｍ 2.72 114.57 5.51 122.8

ロケーティングワイヤー工 ｍ 2.72 114.57 5.51 122.8

本　管　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-2路線

名　　　称 形状寸法

34



ﾄﾞﾚﾝ工(7)(図番10)

単位 HIVPφ75 計 備　　考

塩ビ管布設工 φ75 ｍ 1.90 1.9

塩ビ管継手工 TS継手 φ75 口 2.00 2.0

塩ビ管切断工 φ75 口 2.00 2.0

PVｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ75 箇所 1.00 1.0

ド　レ　ン　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-2路線

名　　　称 形状寸法
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図番13

単位 SUS 80A 計 備　　考

PCｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ75 箇所 1.00 1.0

ﾒｶ帽設置工 ポリ用 φ75 個 1.00 1.0

PEｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20 箇所 3.00 3.0

置きｺﾞﾏ設置工 φ20 箇所 3.00 3.0

PCｼﾞｮｲﾝﾄ取外し φ75 箇所 1.00 1.0

仮　設　管　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

2-2路線

名　　　称 形状寸法
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1-4路線 １-5路線 1-6路線 2-1路線 2-2路線

単位 給水調書 給水調書 給水調書 給水調書 給水調書 計 備　　考

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 PE φ20 ｍ 44.00 41.90 46.70 64.90 72.70 270.2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 9.00 2.00 3.00 3.00 3.00 20.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ50×20 箇所 3.00 2.00 1.00 6.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ75×20 箇所 2.00 3.00 5.0

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 ポリ管 φ100×20 箇所 3.00 3.0

PE分止水栓用ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20 箇所 9.00 2.00 1.00 3.00 3.00 18.0

PEｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20 箇所 12.00 8.00 20.0

PEﾒｰﾀｰ用異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接合工 φ20×φ13 箇所 1.00 2.00 3.00 3.00 9.0

止水栓取付工 PP 接合 φ20 箇所 2.00 2.0

管明示シート工 ｍ 44.00 41.90 40.70 64.90 72.70 264.2

ロケーティングワイヤー工 ｍ 44.00 41.90 40.70 64.90 72.70 264.2

止水栓筐設置 筺設置 T-14 箇所 2.00 2.0

給　水　管　労　務　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

給水管

名　　　称 形状寸法

37



第4-401号飯南町深野配水管布設替工事

土　工　集　計　書
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単位 1-4路線･本管(1) 1-4路線･本管(2) 1-4路線･本管(3)･ﾄﾞﾚﾝ 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 85.0 28.0 277.0 390.0 390

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 m2 27.0 8.0 79.0 114.0 114

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 m3 44.0 12.0 82.0 138.0 138

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 m3 10.0 3.0 20.0 33.0 33

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 m3 31.0 8.0 54.0 93.0 93

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 27.0 8.0 79.0 114.0 114

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ 12.0 4.0 16.0 16

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2 7.0 3.0 10.0 10

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2 7.0 3.0 10.0 10

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 m3 44.0 12.0 82.0 138.0 140

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 m3 1.0 0.4 4.0 5.4 5

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 34.0 11.0 79.0 124.0 124

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ 25.0 11.0 36.0 36

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工 t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3 1.0 0.4 1.4 1

土留工 式 1 全工区

産業廃棄物処理工 汚泥 式 1 全工区

土　工　数　量　集　計　表

第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 1-4路線 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 図番4 土工番号 図番4 土工番号 図番4 土工番号 図番4 土工番号 図番4 土工番号 図番4 土工番号 図番4 土工番号
1-4路線･本管(1) 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工②-1 車道As 土工②-2 車道As 土工①-2 車道As 土工①-4 車道As 再掘削土工①-4 車道As 土工①-11 車道Co 土工②-5 車道Co

管種・管径 φ100 φ100 φ100 φ75 φ75 φ75 φ75

土破り　  　（ｍ） H=1.50m H=1.80m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=1.20m H=1.50m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 53.19 1m当り 6.040 1m当り 4.620 1m当り 3.095 1m当り 28.655 1箇所当り 2.000 1m当り 10.775 1m当り 1.550

舗装版切断工 t≦15cm As 85.0 84.82 ｍ 2.00 12.08 2.00 9.24 2.00 6.19 2.00 57.31

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 27.0 27.08 m2 0.85 5.13 0.85 3.93 0.55 1.70 0.55 15.76 0.28 0.56

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 44.0 44.44 m3 1.42 8.58 1.68 7.76 0.59 1.83 0.57 16.33 0.29 0.58 0.68 7.33 1.31 2.03

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 10.0 9.75 m3 0.26 1.57 0.26 1.20 0.17 0.53 0.15 4.30 0.08 0.16 0.15 1.62 0.24 0.37

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 31.0 30.93 m3 1.06 6.40 1.32 6.10 0.36 1.11 0.36 10.32 0.21 0.42 0.47 5.06 0.98 1.52

路盤工 t=10cm･RC-40 27.0 27.08 m2 0.85 5.13 0.85 3.93 0.55 1.70 0.55 15.76 0.28 0.56

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 12.0 12.21 ｍ 1.00 6.04 1.00 4.62 1.00 1.55

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co 7.0 7.25 m2 0.55 5.93 0.85 1.32

下層路盤工 t=20cm･RC-40 7.0 7.25 m2 0.55 5.93 0.85 1.32

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 44.0 44.44 m3 1.42 8.58 1.68 7.76 0.59 1.83 0.57 16.33 0.29 0.58 0.68 7.33 1.31 2.03

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 1.0 1.39 m3 0.04 0.24 0.04 0.18 0.03 0.09 0.03 0.86 0.01 0.02

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 34.0 34.33 m2 0.85 5.13 0.85 3.93 0.55 1.70 0.55 15.76 0.28 0.56 0.55 5.93 0.85 1.32

舗装版切断工 t≦15cm Co 25.0 24.65 ｍ 2.00 21.55 2.00 3.10

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co 1.0 1.06 m3 0.08 0.86 0.13 0.20

土　工　数　量　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事
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土工番号 図番4 土工番号 図番4 土工番号 図番4 土工番号 図番4 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
1-4路線･本管(2) 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-11 車道Co 土工①-4 車道As 再掘削土工①-4 車道As 土工①-7 車道As

管種・管径 φ75 φ75 φ75 φ50

土破り　  　（ｍ） H=1.20m H=0.90m H=0.90m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

連絡工(1) 連絡工(1) 連絡工(1) 連絡工(1)

工事延長　（ｍ） 19.27 1m当り 5.445 1m当り 8.025 1箇所当り 1.000 1m当り 5.800

舗装版切断工 t≦15cm As 28.0 27.65 ｍ 2.00 16.05 2.00 11.60

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 8.0 7.88 m2 0.55 4.41 0.28 0.28 0.55 3.19

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 12.0 11.81 m3 0.68 3.70 0.57 4.57 0.29 0.29 0.56 3.25

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 3.0 2.91 m3 0.15 0.82 0.15 1.20 0.08 0.08 0.14 0.81

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 8.0 7.75 m3 0.47 2.56 0.36 2.89 0.21 0.21 0.36 2.09

路盤工 t=10cm･RC-40 8.0 7.88 m2 0.55 4.41 0.28 0.28 0.55 3.19

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co 3.0 2.99 m2 0.55 2.99

下層路盤工 t=20cm･RC-40 3.0 2.99 m2 0.55 2.99

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 12.0 11.81 m3 0.68 3.70 0.57 4.57 0.29 0.29 0.56 3.25

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 0.4 0.42 m3 0.03 0.24 0.01 0.01 0.03 0.17

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 11.0 10.87 m2 0.55 2.99 0.55 4.41 0.28 0.28 0.55 3.19

舗装版切断工 t≦15cm Co 11.0 10.89 ｍ 2.00 10.89

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co 0.4 0.44 m3 0.08 0.44

土　工　数　量　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事
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土工番号 図番5 土工番号 図番5 土工番号 図番5 土工番号 図番5 土工番号 図番5 土工番号 図番5 土工番号 図番5ﾄﾞﾚﾝ 土工番号 図番5
1-4路線･本管(3)･ﾄﾞﾚﾝ 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-7 車道As 土工②-4 車道As 土工①-7 車道As 土工②-4 車道As 土工①-7 車道As 再掘削土工①-7 車道As 土工①-7 車道As 土工⑤-1 車道As

管種・管径 φ50 φ50 φ50 φ50 φ50 φ50 φ50 試掘

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=1.50m H=0.90m H=1.50m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=1.00m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

ﾄﾞﾚﾝ工(1) 試掘①②

工事延長　（ｍ） 136.33 1m当り 82.300 1m当り 1.432 1m当り 31.530 1m当り 2.432 1m当り 15.000 1箇所当り 7.000 1m当り 1.636 1箇所当り 2.000

舗装版切断工 t≦15cm As 277.0 276.65 ｍ 2.00 164.60 2.00 2.86 2.00 63.06 2.00 4.86 2.00 30.00 2.00 3.27 4.00 8.00

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 79.0 79.01 m2 0.55 45.27 0.85 1.22 0.55 17.34 0.85 2.07 0.55 8.25 0.28 1.96 0.55 0.90 1.00 2.00

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 82.0 82.22 m3 0.56 46.09 1.37 1.96 0.56 17.66 1.37 3.33 0.56 8.40 0.28 1.96 0.56 0.92 0.95 1.90

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 20.0 19.61 m3 0.14 11.52 0.22 0.32 0.14 4.41 0.22 0.54 0.14 2.10 0.07 0.49 0.14 0.23

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 54.0 54.28 m3 0.36 29.63 1.06 1.52 0.36 11.35 1.06 2.58 0.36 5.40 0.21 1.47 0.36 0.59 0.87 1.74

路盤工 t=10cm･RC-40 79.0 79.01 m2 0.55 45.27 0.85 1.22 0.55 17.34 0.85 2.07 0.55 8.25 0.28 1.96 0.55 0.90 1.00 2.00

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 4.0 3.86 ｍ 1.00 1.43 1.00 2.43

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 82.0 82.22 m3 0.56 46.09 1.37 1.96 0.56 17.66 1.37 3.33 0.56 8.40 0.28 1.96 0.56 0.92 0.95 1.90

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 4.0 4.20 m3 0.03 2.47 0.03 0.04 0.03 0.95 0.03 0.07 0.03 0.45 0.01 0.07 0.03 0.05 0.05 0.10

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 79.0 79.01 m2 0.55 45.27 0.85 1.22 0.55 17.34 0.85 2.07 0.55 8.25 0.28 1.96 0.55 0.90 1.00 2.00

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3

土　工　数　量　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事
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単位 1-5路線･本管･ﾄﾞﾚﾝ 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 265.0 265.0 270

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 m2 79.0 79.0 79

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 m3 88.0 88.0 88

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 m3 20.0 20.0 20

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 m3 60.0 60.0 60

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 79.0 79.0 79

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ 16.0 16.0 16

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 m3 88.0 88.0 88

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 m3 4.0 4.0 4

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 79.0 79.0 79

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工 t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3

土　工　数　量　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 1-5路線 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 図番6 土工番号 図番6 土工番号 図番6 土工番号 図番6 土工番号 図番6 土工番号 図番6ﾄﾞﾚﾝ 土工番号 図番6試掘 土工番号
1-5路線･本管･ﾄﾞﾚﾝ 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工②-4 車道As 土工①-7 車道As 土工②-4 車道As 土工①-7 車道As 再掘削土工①-7 車道As 土工①-7 車道As 土工⑤-1 車道As

管種・管径 φ50 φ50 φ50 φ50 φ50 φ50 試掘

土破り　  　（ｍ） H=1.50m H=0.90m H=1.50m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=1.00m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

ﾄﾞﾚﾝ工(2) 試掘③

工事延長　（ｍ） 130.43 1m当り 14.361 1m当り 25.000 1m当り 1.432 1m当り 88.005 1箇所当り 4.000 1m当り 1.636 1箇所当り 1.000

舗装版切断工 t≦15cm As 265.0 264.86 ｍ 2.00 28.72 2.00 50.00 2.00 2.86 2.00 176.01 2.00 3.27 4.00 4.00

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 79.0 78.60 m2 0.85 12.21 0.55 13.75 0.85 1.22 0.55 48.40 0.28 1.12 0.55 0.90 1.00 1.00

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 88.0 87.90 m3 1.37 19.67 0.56 14.00 1.37 1.96 0.56 49.28 0.28 1.12 0.56 0.92 0.95 0.95

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 20.0 19.81 m3 0.22 3.16 0.14 3.50 0.22 0.32 0.14 12.32 0.07 0.28 0.14 0.23

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 60.0 59.72 m3 1.06 15.22 0.36 9.00 1.06 1.52 0.36 31.68 0.21 0.84 0.36 0.59 0.87 0.87

路盤工 t=10cm･RC-40 79.0 78.60 m2 0.85 12.21 0.55 13.75 0.85 1.22 0.55 48.40 0.28 1.12 0.55 0.90 1.00 1.00

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 16.0 15.79 ｍ 1.00 14.36 1.00 1.43

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 88.0 87.90 m3 1.37 19.67 0.56 14.00 1.37 1.96 0.56 49.28 0.28 1.12 0.56 0.92 0.95 0.95

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 4.0 4.00 m3 0.03 0.43 0.03 0.75 0.03 0.04 0.03 2.64 0.01 0.04 0.03 0.05 0.05 0.05

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 79.0 78.60 m2 0.85 12.21 0.55 13.75 0.85 1.22 0.55 48.40 0.28 1.12 0.55 0.90 1.00 1.00

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3

土　工　数　量　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事
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単位 2-1路線･本管･ﾄﾞﾚﾝ 2-1路線･本管･ﾄﾞﾚﾝ 2-1路線本管･仮設管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 207.0 154.0 149.0 510.0 510

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 m2 58.0 44.0 104.0 206.0 206

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 m3 61.0 48.0 43.0 152.0 152

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 m3 17.0 14.0 13.0 44.0 44

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 m3 37.0 29.0 11.0 77.0 77

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 58.0 44.0 6.0 108.0 108

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3 18.0 18.0 18

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 m3 61.0 48.0 26.0 135.0 140

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 m3 3.0 2.0 5.0 10.0 10

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 58.0 44.0 104.0 206.0 206

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工 t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3

土　工　数　量　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 2-1路線 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 図番8 土工番号 図番8 土工番号 図番8 土工番号 図番8 土工番号 図番8 土工番号 図番8ﾄﾞﾚﾝ 土工番号 図番8ﾄﾞﾚﾝ 土工番号 図番8試掘

2-1路線･本管･ﾄﾞﾚﾝ 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-2 車道As 土工①-1 車道As 土工①-2 車道As 土工①-2 車道As 再掘削土工①-2 車道As 土工①-4 車道As 土工①-2 車道As 土工⑤-1 車道As

管種・管径 φ100 φ100 φ100 φ100 φ100 φ75 φ100 試掘

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.60m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=1.00m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

ﾄﾞﾚﾝ工(3) ﾄﾞﾚﾝ工(4) 試掘④⑤

工事延長　（ｍ） 101.37 1m当り 4.910 1m当り 4.035 1m当り 4.506 1m当り 82.616 1箇所当り 3.000 1m当り 2.745 1m当り 0.560 1箇所当り 2.000

舗装版切断工 t≦15cm As 207.0 206.74 ｍ 2.00 9.82 2.00 8.07 2.00 9.01 2.00 165.23 2.00 5.49 2.00 1.12 4.00 8.00

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 58.0 57.50 m2 0.55 2.70 0.55 2.22 0.55 2.48 0.55 45.44 0.28 0.84 0.55 1.51 0.55 0.31 1.00 2.00

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 61.0 60.70 m3 0.59 2.90 0.43 1.74 0.59 2.66 0.59 48.74 0.29 0.87 0.57 1.56 0.59 0.33 0.95 1.90

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 17.0 17.08 m3 0.17 0.83 0.17 0.69 0.17 0.77 0.17 14.04 0.08 0.24 0.15 0.41 0.17 0.10

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 37.0 37.46 m3 0.36 1.77 0.19 0.77 0.36 1.62 0.36 29.74 0.21 0.63 0.36 0.99 0.36 0.20 0.87 1.74

路盤工 t=10cm･RC-40 58.0 57.50 m2 0.55 2.70 0.55 2.22 0.55 2.48 0.55 45.44 0.28 0.84 0.55 1.51 0.55 0.31 1.00 2.00

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 61.0 60.70 m3 0.59 2.90 0.43 1.74 0.59 2.66 0.59 48.74 0.29 0.87 0.57 1.56 0.59 0.33 0.95 1.90

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 3.0 3.12 m3 0.03 0.15 0.03 0.12 0.03 0.14 0.03 2.48 0.01 0.03 0.03 0.08 0.03 0.02 0.05 0.10

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 58.0 57.50 m2 0.55 2.70 0.55 2.22 0.55 2.48 0.55 45.44 0.28 0.84 0.55 1.51 0.55 0.31 1.00 2.00

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3

土　工　数　量　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事
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土工番号 図番9 土工番号 図番9 土工番号 図番9 土工番号 図番9ﾄﾞﾚﾝ 土工番号 図番9ﾄﾞﾚﾝ 土工番号 図番9連絡 土工番号 図番8不断水 土工番号 図番8不断水

2-1路線･本管･ﾄﾞﾚﾝ 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-2 車道As 再掘削土工①-2 車道As 土工①-4 車道As 土工①-4 車道As 土工①-4 車道As 土工①-4 車道As 土工③-1 車道As 土工③-4 車道As

管種・管径 φ100 φ100 φ75 φ75 φ75 φ75 φ100×φ100(DIP) φ100(DIP)

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

ﾄﾞﾚﾝ工(5) ﾄﾞﾚﾝ工(6) 連絡工(1) 不断水T字管 不断水

工事延長　（ｍ） 69.26 1m当り 42.958 1箇所当り 2.000 1m当り 10.892 1m当り 0.785 1m当り 3.400 1m当り 7.228 1箇所当り 2.000 1箇所当り 2.000

舗装版切断工 t≦15cm As 154.0 153.97 ｍ 2.00 85.92 2.00 21.78 2.00 1.57 2.00 6.80 2.00 14.46 6.30 12.60 5.42 10.84

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 44.0 43.60 m2 0.55 23.63 0.28 0.56 0.55 5.99 0.55 0.43 0.55 1.87 0.55 3.98 1.73 3.46 1.84 3.68

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 48.0 47.59 m3 0.59 25.35 0.29 0.58 0.57 6.21 0.57 0.45 0.57 1.94 0.57 4.12 2.25 4.50 2.22 4.44

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 14.0 13.82 m3 0.17 7.30 0.08 0.16 0.15 1.63 0.15 0.12 0.15 0.51 0.15 1.08 0.67 1.34 0.84 1.68

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 29.0 29.10 m3 0.36 15.46 0.21 0.42 0.36 3.92 0.36 0.28 0.36 1.22 0.36 2.60 1.41 2.82 1.19 2.38

路盤工 t=10cm･RC-40 44.0 43.60 m2 0.55 23.63 0.28 0.56 0.55 5.99 0.55 0.43 0.55 1.87 0.55 3.98 1.73 3.46 1.84 3.68

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 48.0 47.59 m3 0.59 25.35 0.29 0.58 0.57 6.21 0.57 0.45 0.57 1.94 0.57 4.12 2.25 4.50 2.22 4.44

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 2.0 2.34 m3 0.03 1.29 0.01 0.02 0.03 0.33 0.03 0.02 0.03 0.10 0.03 0.22 0.09 0.18 0.09 0.18

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 44.0 43.60 m2 0.55 23.63 0.28 0.56 0.55 5.99 0.55 0.43 0.55 1.87 0.55 3.98 1.73 3.46 1.84 3.68

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3

土　工　数　量　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事
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土工番号 図番9不断水 土工番号 図番8 土工番号 図番11 土工番号 図番9 土工番号 図番11 土工番号 図番12 土工番号 図番12 土工番号
2-1路線本管･仮設管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工③-2 車道As 土工④-1 車道As 土工④-1 車道As 土工④-1 車道As 土工⑥-1 車道As 土工⑥-1 車道As 土工⑥-2 車道As

管種・管径 φ100×φ75(VP) φ100 φ100 φ100 φ100 φ100 φ100

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=0.30m H=0.30m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

不断水T字管 ﾒｶ帽 ﾌﾗﾝｼﾞ栓 ﾒｶ帽

工事延長　（ｍ） 127.59 1箇所当り 1.000 1箇所当り 2.000 1箇所当り 1.000 1箇所当り 1.000 1m当り 72.310 1m当り 46.280 1m当り 4.000

舗装版切断工 t≦15cm As 149.0 148.79 ｍ 6.20 6.20 4.00 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 72.31 1.00 46.28 2.00 8.00

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 104.0 103.77 m2 1.70 1.70 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 57.85 0.80 37.02 0.80 3.20

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 43.0 42.80 m3 2.21 2.21 1.26 2.52 1.26 1.26 1.26 1.26 0.29 20.97 0.29 13.42 0.29 1.16

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 13.0 12.90 m3 0.66 0.66 0.61 1.22 0.61 0.61 0.61 0.61 0.08 5.78 0.08 3.70 0.08 0.32

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 11.0 11.33 m3 1.37 1.37 0.65 1.30 0.65 0.65 0.65 0.65 0.06 4.34 0.06 2.78 0.06 0.24

路盤工 t=10cm･RC-40 6.0 5.70 m2 1.70 1.70 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 18.0 18.39 m3 0.15 10.85 0.15 6.94 0.15 0.60

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 26.0 25.64 m3 2.21 2.21 1.26 2.52 1.26 1.26 1.26 1.26 0.15 10.85 0.15 6.94 0.15 0.60

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 5.0 5.19 m3 0.09 0.09 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 2.89 0.04 1.85 0.04 0.16

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 104.0 103.77 m2 1.70 1.70 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 57.85 0.80 37.02 0.80 3.20

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3

土　工　数　量　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事
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単位 2-2路線･本管･連絡･ﾄﾞﾚﾝ 2-2路線･仮設 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 260.0 120.0 380.0 380

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 m2 73.0 94.0 167.0 167

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 m3 76.0 33.0 109.0 109

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 m3 20.0 9.0 29.0 29

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 m3 48.0 8.0 56.0 56

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 73.0 1.0 74.0 74

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3 16.0 16.0 16

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 m3 76.0 18.0 94.0 94

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 m3 4.0 5.0 9.0 9

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 73.0 94.0 167.0 167

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工 t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3

土　工　数　量　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 2-2路線 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 図番10 土工番号 図番10 土工番号 図番10 土工番号 図番10連絡 土工番号 図番10ﾄﾞﾚﾝ 土工番号 図番試掘 土工番号 図番10不断水 土工番号 図番10不断水

2-2路線･本管･連絡･ﾄﾞﾚﾝ 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-2 車道As 土工①-4 車道As 再掘削土工①-4 車道As 土工①-4 車道As 土工①-4 車道As 土工⑤-1 車道As 土工③-3 車道As 土工③-5 車道As

管種・管径 φ100 φ75 φ75 φ75 φ75 試掘 φ75×φ75(VP) φ75(VP)

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=0.90m H=1.00m H=0.90m H=0.90m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

連絡工(2) ﾄﾞﾚﾝ工(7) 試掘⑥ 不断水T字管

工事延長　（ｍ） 128.46 1m当り 2.720 1m当り 116.132 1箇所当り 5.000 1m当り 2.427 1m当り 1.900 1箇所当り 1.000 1箇所当り 1.000 1箇所当り 1.000

舗装版切断工 t≦15cm As 260.0 260.01 ｍ 2.00 5.44 2.00 232.26 2.00 4.85 2.00 3.80 4.00 4.00 4.32 4.32 5.34 5.34

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 73.0 72.86 m2 0.55 1.50 0.55 63.87 0.28 1.40 0.55 1.33 0.55 1.05 1.00 1.00 0.95 0.95 1.76 1.76

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 76.0 75.94 m3 0.59 1.60 0.57 66.20 0.29 1.45 0.57 1.38 0.57 1.08 0.95 0.95 1.19 1.19 2.09 2.09

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 20.0 19.99 m3 0.17 0.46 0.15 17.42 0.08 0.40 0.15 0.36 0.15 0.29 0.29 0.29 0.77 0.77

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 48.0 48.30 m3 0.36 0.98 0.36 41.81 0.21 1.05 0.36 0.87 0.36 0.68 0.87 0.87 0.89 0.89 1.15 1.15

路盤工 t=10cm･RC-40 73.0 72.86 m2 0.55 1.50 0.55 63.87 0.28 1.40 0.55 1.33 0.55 1.05 1.00 1.00 0.95 0.95 1.76 1.76

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 76.0 75.94 m3 0.59 1.60 0.57 66.20 0.29 1.45 0.57 1.38 0.57 1.08 0.95 0.95 1.19 1.19 2.09 2.09

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 4.0 3.93 m3 0.03 0.08 0.03 3.48 0.01 0.05 0.03 0.07 0.03 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.09 0.09

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 73.0 72.86 m2 0.55 1.50 0.55 63.87 0.28 1.40 0.55 1.33 0.55 1.05 1.00 1.00 0.95 0.95 1.76 1.76

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3

土　工　数　量　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事
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土工番号 図番10 土工番号 図番13 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
2-2路線･仮設 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工④-2 車道As 土工⑥-3 車道As

管種・管径 φ75 φ80

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.30m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

ﾒｶ帽 連絡工（2）

工事延長　（ｍ） 117.46 1箇所当り 1.000 1m当り 116.460

舗装版切断工 t≦15cm As 120.0 120.46 ｍ 4.00 4.00 1.00 116.46

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 94.0 94.17 m2 1.00 1.00 0.80 93.17

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 33.0 32.67 m3 1.23 1.23 0.27 31.44

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 9.0 8.74 m3 0.59 0.59 0.07 8.15

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 8.0 7.64 m3 0.65 0.65 0.06 6.99

路盤工 t=10cm･RC-40 1.0 1.00 m2 1.00 1.00

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 16.0 16.30 m3 0.14 16.30

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 18.0 17.53 m3 1.23 1.23 0.14 16.30

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 5.0 4.71 m3 0.05 0.05 0.04 4.66

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 94.0 94.17 m2 1.00 1.00 0.80 93.17

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2

人力掘削積込工 人力 m3

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3

コンクリート復旧工t=5cm Co　人力 m3

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3

土　工　数　量　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事
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単位 給水管 計 設計数量 設計数量

舗装版切断工 t≦15cm As ｍ 94.0 94.0 94

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 m2 26.0 26.0 26

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 m3 39.0 39.0 39

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 m3 12.0 12.0 12

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 m3 23.0 23.0 23

路盤工 t=10cm･RC-40 m2 41.0 41.0 41

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

下層路盤工 t=15cm･RC-40 m2 20.0 20.0 20

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 m3 53.0 53.0 53

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 m3 1.0 1.0 1

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 m2 26.0 26.0 26

舗装版切断工 t≦15cm Co ｍ 412.0 412.0 412

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co m2 54.0 54.0 54

人力掘削積込工 人力 m3 14.0 14.0 14

人力埋戻工 管保護砂 人力 m3 8.0 8.0 8

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 m3 5.0 5.0 5

コンクリート復旧工 t=5cm Co　人力 m3 2.0 2.0 2

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co m3 3.0 3.0 3

土　工　数　量　集　計　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事 給水管 図　　　　　　面　　　　　　番　　　　　　号

名　　　称 形状寸法
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土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号 土工番号
給水管 形　状　寸　法 コード 改計 計 単位 土工①-10 車道As 土工①-14As 宅内As 土工①-16Co 宅内Co 土工①-12Gr 宅内Gr 土工①-9 車道Co

管種・管径 φ25以下 φ25以下 φ25以下 φ25以下 φ25以下

土破り　  　（ｍ） H=0.90m H=0.30m H=0.30m H=0.30m H=0.60m

延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝ 延長　Ｌ＝

工事延長　（ｍ） 225.50 1m当り 38.700 1m当り 8.500 1m当り 169.700 1m当り 11.100 1m当り 36.200

舗装版切断工 t≦15cm As 94.0 94.40 ｍ 2.00 77.40 2.00 17.00

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.10 m2

舗装版取壊積込工 0＜t≦10cm BH0.20 26.0 25.97 m2 0.55 21.29 0.55 4.68

機械掘削積込工 BH0.10 m3

機械掘削積込工 BH0.20 39.0 39.11 m3 0.54 20.90 0.21 1.79 0.24 2.66 0.38 13.76

機械埋戻工 管保護砂 BH0.10 m3

機械埋戻工 管保護砂 BH0.20 12.0 12.29 m3 0.13 5.03 0.13 1.11 0.13 1.44 0.13 4.71

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.10 m3

機械埋戻工 再生砕石RC-40 BH0.20 23.0 22.71 m3 0.36 13.93 0.08 0.68 0.11 1.22 0.19 6.88

路盤工 t=10cm･RC-40 41.0 41.20 m2 0.55 21.29 0.55 19.91

機械埋戻工 流用土 BH0.10 m3

機械埋戻工 流用土 BH0.20 m3

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.0m-1段 ｍ

土留工（材料） 軽量鋼矢板 2.5m-1段 ｍ

舗装版取壊積込工 t≦15cm Co m2

下層路盤工 t=20cm･RC-40 m2

下層路盤工 t=15cm･RC-40 20.0 19.91 m2 0.55 19.91

残土処分工 BH0.10 m3

残土処分工 BH0.20 53.0 52.69 m3 0.54 20.90 0.21 1.79 0.08 13.58 0.24 2.66 0.38 13.76

産業廃棄物処理工 BH0.10 m3

産業廃棄物処理工 BH0.20 1.0 1.42 m3 0.03 1.16 0.03 0.26

舗装仮復旧工 t=5cm･再密As 人力 26.0 25.97 m2 0.55 21.29 0.55 4.68

舗装版切断工 t≦15cm Co 412.0 411.80 ｍ 2.00 339.40 2.00 72.40

舗装版取壊積込工 3＜t≦6cm Co 54.0 53.85 m2 0.20 33.94 0.55 19.91

人力掘削積込工 人力 14.0 13.58 m3 0.08 13.58

人力埋戻工 管保護砂 人力 8.0 8.49 m3 0.05 8.49

人力埋戻工 再生砕石RC-40 人力 5.0 5.09 m3 0.03 5.09

コンクリート復旧工t=5cm Co　人力 2.0 1.70 m3 0.01 1.70

残土処分工 人力 m3

産業廃棄物処理工 Co 3.0 2.79 m3 0.01 1.70 0.03 1.09

土　工　数　量　表
第4-401号飯南町深野配水管布設替工事
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舗 装 工 計 算 書
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名　　　　　称 規　　　　　格 単位

　舗装切断工 As m 14

　舗装版取壊積込工 As m2 2240

　産業廃棄物処理工 As m3 112

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）t=5cm m2 2230

　舗装版取壊積込工
Co t=15cm m2 109

　舗装版取壊積込工
Co t=5cm m2 44

　産業廃棄物処理工 Co m3 19

　機械掘削工
m3 2

残土処理工 m3 2

コンクリート 18-8-25BB　t=15cm m3 18

コンクリート 18-8-25BB　t=5cm m3 3

不陸整正工 m2 2350

不陸整正工 幅員1.8m以上 m2 64

舗 装 工 集 計 表
（1.0式当り）

数　　　　量 摘　　　　　要
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名　　　　称 単位 数　　量

舗装工

　舗装切断工 As ＝ 14.40 m 14

　舗装版取壊積込工 As ＝ 2242.00 m2 2240

　産業廃棄物処理工 As　　　2242.003×0.05 ＝ 112.10 m3 112

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）t=5cm ＝ 2232.73 m2 2230

　舗装版取壊積込工 Co t=15cm　119.02-(10.775+5.445)×0.55-1.550×0.85 ＝ 108.78 m2 109

　舗装版取壊積込工 Co t=5cm　63.74-36.200×0.55 ＝ 43.83 m2 44

　産業廃棄物処理工 Co　　　(108.78×0.15)+(43.83×0.05) ＝ 18.51 m3 19

　機械掘削工 　　　　(10.24×0.1)+(36.2×0.55×0.05) ＝ 2.02 m3 2

残土処理工 ＝ 2.02 m3 2

コンクリート ＝ 17.85 m3 18

コンクリート ＝ 3.19 m3 3

不陸整正工 2232.733  + 119.02 ＝ 2351.75 m2 2350

不陸整正工 幅員1.8m以上 ＝ 63.74 m2 64

　・18-8-25BB  t=5cm  63.74×0.05

　・18-8-25BB  t=15cm 119.02×0.15

舗装工計算書
（1.0式当り）

計　　　　　　算　　　　　　式
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番号 路線番号 As表層
舗装版取壊積込工

As
Co舗装
t=15cm

舗装版取壊積込工
Co t=15cm

Co舗装
t=5cm

舗装版取壊積込工
Co t=5cm

機械掘削工
t=10cm

機械掘削工
t=5cm

舗装切断工
As

摘 要

A16 1-4路線 137.97 137.00 図番21

A17 〃 10.24 119.02 108.78 10.24 〃

A18 〃 331.21 331.21 〃

A19 〃 80.42 80.42 2.80 図番22

A20 30.58 30.58 〃

A21 270.24 270.24 〃

A22 1-5路線 351.63 351.63 7.80 図番23

A23 1-6路線 63.74 43.83 19.91 図番24

A24 2-1路線 348.60 348.60 図番25

A25 2-1路線 253.86 253.86 図番26

A26 2-2路線 428.22 428.22 3.80 図番27

合計 2232.73m2 119.02m2

舗 装 数 量 計 算 書

63.74m22242.00m2 43.83m2108.78m2 10.24m2 14.40m19.91m2
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区 画 線 計 算 書
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名　　　　　称 規　　　　　格 単位

交差点指示 W=30cm　白 ｍ 9

消火栓 W=15cm　黄 ｍ 12

区 画 線 工 集 計 表
（1.0式当り）

数　　　　量 摘　　　　　要

59



名　　　　称 単位 数　　量

交差点指示 W=30cm　白 ＝ 9.00 ｍ 9

消火栓 W=15cm　黄 = 12.00 ｍ 12

区画線工計算書
（1.0式当り）

計　　　　　　算　　　　　　式
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外側線W=15cm 交差点指示 消火栓
白色実線 W=30cm　白 W=15cm　黄

21 1-4路線 - 3.0 4.0

25 2-1路線 - 3.0 -

26 2-1路線 - 3.0 4.0

27 2-2路線 - - 4.0

合計 0.00 9.00 12.00

区 画 線 数 量 計 算 書

路線番号図面番号
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